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1 Inleiding 

Binnen de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht liggen twee plassen: de Gaatkensplas en de 
Koedoodseplas. Tussen de gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht en waterschap 
Hollandse Delta is een overeenkomst gesloten ten behoeve van het baggeren van de plassen. In 
deze overeenkomst is afgesproken dat waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk is voor het 
onderhouden (baggerwerk) van de plassen en de gemeenten verantwoordelijk zijn voor een 
functionele afzet van de baggerspecie. In dit kader heeft waterschap Hollandse Delta (hierna 
“WSHD”), in overleg met de gemeente Albrandswaard en Barendrecht, dan ook besloten om een 
marktconsultatie te starten om zodoende de kennis en kunde van de markt te benutten om te 
komen tot een breed gedragen oplossing welke leidt tot optimale samenwerking en de beste prijs-
kwaliteitverhouding.  

2 Doel marktconsultatie 

Doel van de marktconsultatie is om te kijken of het mogelijk is om het gehele proces van baggeren 
tot afzet in één overeenkomst onder te brengen. Op deze manier wordt getracht de markt uit te 
dagen om haar kennis en kunde in te brengen om zodoende het gehele proces met de beste prijs-
kwaliteitverhouding uit te voeren.  
 
Graag zou WSHD zien dat de marktpartij een oplossingsrichting uitwerkt waarbij rekening wordt 
gehouden met enkele randvoorwaarden als genoemd in paragraaf 4.2.  

3 Huidige situatie 

Beide plassen zijn vanaf halverwege de jaren ‘90 gerealiseerd. De plassen hebben een gezamenlijk 
wateroppervlak van circa 534.025m2. De Koedoodseplas (gemeente Albrandswaard) is circa 
233.175m2  en de Gaatkensplas (gemeente Barendrecht) is circa 300.850m2 groot. Een 
overzichtstekening van de locatie van de plassen is opgenomen in de bijlagen. 
Van de plassen wordt verwacht dat de vrijkomende baggerspecie geclassificeerd wordt als klasse 
achtergrondwaarde/vrij toepasbaar (classificatie conform ‘besluit bodemkwaliteit’). 

4 Achtergrondinformatie 

4.1 Beschikbaar terrein 

Vanwege het feit dat de gemeenten een ontvangstplicht hebben voor baggerspecie en hiermee 
verantwoordelijk zijn voor een geschikte afzetmogelijkheid, hebben de gemeenten een terrein van 
circa 29.000m2 beschikbaar gesteld waar gebruik van gemaakt mag worden. Dit terrein bevindt 
zich langs de A15 nabij Rhoon. De exacte locatie van dit terrein is opgenomen in de bijlagen. Bij 
het uitwerken van de oplossingsrichting is het dus geen verplichting om het terrein daadwerkelijk 
te gebruiken.  

4.2 Voorzieningen en randvoorwaarden 

Binnen het project moet met een aantal randvoorwaarden rekening worden gehouden. Tevens 
heeft WSHD enkele relevante documenten bij deze marktconsultatie gevoegd.  
 
Randvoorwaarden 
� In de plassen mag op enig moment in de tijd een maximale slibdikte van 0,25m voorkomen. 

De wijze waarop de uitvoering van het baggerwerk plaatsvindt moet op dit maximum zijn 
gericht; 

� Het terrein dat beschikbaar wordt gesteld heeft een grootte van circa 29.000m2 waar, bij een 
eventueel gebruik, rekening gehouden moet worden met de zichtlijnen vanaf de A15 en de 
instandhouding van de toegangsweg; 

� Er moet rekening worden gehouden met de duurzaamheidscriteria van Pianoo (tenminste 
productgroep waterbouwkundige constructies); 

� Bij het uitwerken van de scenario’s dient rekening gehouden te worden met de benodigde 
vergunningen en de overige wettelijke kaders; 

� De fasering van het baggeren van de plassen dient uitgevoerd te worden, rekening houdend 
met het beheer en onderhoudsplan Gaatkensplas en Koedoodseplas als toegevoegd in de 
bijlagen. Uitzondering is dat de Koedoodseplas in één werkgang mag worden gebaggerd.  



 

4.3 Relevante documenten 

Het waterschap levert ten behoeve van de marktconsultatie de volgende documenten aan: 
� Overzichtstekening van de locatie langs de A15 voor een (eventuele) afzet van de baggerspecie 

en de bijbehorende aan-/afvoerweg; 
� Beheer- en onderhoudsplan Gaatkensplas en Koedoodseplas met daarin onder andere een 

overzichtstekening; 
� Achtergrondinformatie depot IJsselmonde1; 
� Meerjarenbaggerplan van waterschap Hollandse Delta (vastgesteld november 2011). 
 
Bovengenoemde documenten zijn in de bijlagen toegevoegd. Indien ten behoeve van de 
marktconsultatie door de marktpartij meer documenten gewenst worden, kan de marktpartij dit 
middels de vragenronde kenbaar maken.  

5 Procedure & planning marktconsultatie 

5.1 Aanmelding 

Het staat iedere marktpartij vrij om deel te nemen aan de marktconsultatie. WSHD verzoekt de 
marktpartijen om bij aanmelding een beschrijving van de oplossingsrichting te voegen. Naast de 
oplossingsrichting moet in dit document tevens antwoord worden gegeven op de in de bijlagen 
toegevoegde vragen. Hierbij geldt dat dit document uit maximaal 5 A4 (leesbaar lettertype) 
bestaat. 

5.2 Planning  

Fase uiterlijke datum opmerkingen 

publicatie op Tenderned 30-10-2013  
indienen eventuele vragen door leveranciers 5-11-2013  
publiceren van antwoorden 7-11-2013  
Indienen aanmelding door leveranciers 14-11-2013 12:00 uur  
Gesprekken 18-11-2013 t/m 29-11-2013  

 
De marktconsultatie wordt in één ronde uitgevoerd. Geïnteresseerde marktpartijen worden in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en/of onduidelijkheden of 
vermeende onjuistheden op te merken over dit document. Hiervoor zal een schriftelijke 
vragenronde worden gehouden. Vragen en opmerkingen kunnen tot en met 5-11-2013 per email 
bij de contactpersoon als genoemd in paragraaf 5.3 worden ingediend. Antwoorden op deze vragen 
zullen openbaar gemaakt worden.  

5.3 Contactgegevens 

De contactpersoon bij deze marktconsultatie is: 
 
Naam: C. Remijnse 
Email: aanbesteding@wshd.nl    

5.4 Vervolg 

Omdat WSHD het belangrijk vindt om iedere partij de mogelijkheid te geven om vrijuit zijn/haar 
oplossing toe te lichten, zullen er gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken mag een 
afvaardiging van de marktpartij hun oplossing toelichten. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 
locatie van de marktpartij (of via Skype) en op een in overleg te bepalen tijdstip. Zodoende tracht 
WSHD de transactiekosten voor de marktpartijen zo laag mogelijk te houden.  
 
 
 
 

                                                
1 In het document achtergrondinformatie Depot IJsselmonde  is een prognose gegeven van de hoeveelheid vrijkomende bagger 
uit de plassen. Daarnaast zijn een aantal inrichtingssenario's weergegeven, waarbij de aanleg van een baggerdepot als 
uitgangspunt is genomen. 
De opgenomen hoeveelheiden zijn enkel prognoses. 
De siertuinregeling is komen te vervallen: deze hoeveelheid bagger komt niet meer vrij en behoeft niet naar het depot te 
worden gebracht. Het is de marktpartij vrij om gebruik te maken van deze informatie voor het bepalen van hun eigen 

oplossingsrichting. WSHD benadrukt dan ook dat de marktconsultatie niet bedoeld is als toetsing van de benoemde scenario’. 



5.5 Verslaglegging  

Mocht er uit deze marktconsultatie een aanbesteding voortvloeien, is het van belang om iedere 
geïnteresseerde partij over dezelfde informatie te laten beschikken. Hiertoe zal WSHD een 
geanonimiseerd verslag maken van de aangeleverde informatie en dit toevoegen aan het 
aanbestedingsdocument. Dit verslag omvat tenminste: 

• Overzicht van het proces (publicatiedatum, aantal aanmeldingen e.d.); 
• De nota van inlichtingen; 
• Lijst van deelnemers; 
• Geanonimiseerd overzicht van de aangedragen oplossingen; 
• Korte toelichting per aangedragen oplossing.  

Om dit te realiseren zal na iedere toelichting een verslag door WSHD gemaakt worden welke ter 
toetsing aan de marktpartij wordt voorgelegd. Dit individuele verslag is enkel ter inzage voor de 
gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard, waterschap Hollandse Delta en de marktpartij 
en dient als input voor het eindverslag.  

5.6 Disclaimer 

De ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en vrij van 
auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan wordt WSHD hiervan gevrijwaard. 
Gegeven het vrijblijvende karakter is het niet aan de orde een vergoeding toe te kennen voor 
deelname aan deze marktconsultatie. Marktpartijen kunnen geen rechten of privileges ontlenen aan 
deelname aan de marktconsultatie of aan verstrekte informatie tijdens de marktconsultatie. Bij de 
aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan 
de marktconsultatie. WSHD is niet gebonden aan de uitkomsten van de consultatie of aan enige 
verplichting tot projectrealisatie c.q. aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie 
betrekking heeft. 
 
Alleen op tijd ontvangen reacties worden in behandeling genomen. WSHD aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de door de leverancier gekozen wijze van verzending/toezending van 
vragen en/of opmerkingen en/of antwoorden. 
 



Bijlage 1 Vragenlijst 

 
1. Welke oplossingsrichting adviseert u?  
2. Welke risico’s ziet u in de verschillende fases bij deze oplossingsrichting?  
3. Welke maatregelen neemt u om de risico’s te beheersen? 
4. Wat is voor u de meest ideale contractduur bij deze oplossingsrichting? 
5. Welke contractvorm ziet u bij uw oplossingsrichting als meest ideale en waarom?  

Bijvoorbeeld:  
a. Build 
b. Design and Build 
c. Design, Build and Maintain  
d. Design, Build and Maintain+  
e. Design, Build, Maintain and Finance (zou kunnen omvatten: ontwerp, aanleg, 

beheer en onderhoud baggerdepot en baggeren Gaatkensplas en Koedoodseplas en 
financiering baggerdepot) 

6. … 
7. … 



Bijlage 2 Overzichtstekening locatie baggerdepot 

 



 

Bijlage 3 Beheer en onderhoudsplan Gaatkensplas en Koedoodseplas 



Bijlage 4 Inrichtingssenario’s depot IJsselmonde 

 
 



Bijlage 5 Meerjarenbaggerplan (vastgesteld november 2011) 

 

 


