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1e Nota van Inlichtingen 

Voor u ligt de 1e Nota van Inlichtingen behorend bij de offerteaanvraag Archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B gemeente Almere, met ons 

kenmerk IA2021.07.08 

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen wordt geacht deel uit te maken van de aanbestedingsstukken en daarmee van het overeen te komen contract. 

Bovendien staan bij verzending van deze Nota van Inlichtingen in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden gewijzigd. 

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) 

en geanonimiseerd overgenomen in deze Nota, zoals de houder(s) van de offerteaanvraag de vragen hebben gesteld. De gemeente Almere heeft de vragen 

en de antwoorden in deze Nota verwerkt.  

De gemeente Almere zal de gestelde vragen die na het uitkomen van deze 1de Nota binnenkomen, beoordelen op inhoud en importantie. Indien het mogelijk is 

en naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk, zullen de vragen alsnog beantwoord worden middels een tweede Nota van Inlichtingen. 

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. 21 januari 2022 gepubliceerd op TenderNed. 

 

Nr. Referentie Betreft Vraag Antwoord 

1 Contract Document Leidraad 
deel 1 

Worden opdrachten die buiten de 
raamovereenkomst maar binnen het project 
worden uitgezet, ook vanuit een ander budget 
betaald. 

Opdrachten buiten de raamovereenkomst binnen het projectgebied 
Oosterwold, worden vanuit een ander budget betaald en vallen buiten de 
scope van deze aanbesteding.  

2 Contract Document Leidraad 
deel 1 

Wat is de consequentie als het budget van de 
raamovereenkomst (€948.000 excl. BTW) op 
is en het project nog loopt? 

Zie antwoord op vraag 20 

3 Contract Document Leidraad 
deel 1 

Op basis van de raamovereenkomst wordt 
per kavel een nadere overeenkomst 
opgemaakt. Waarom en waar wijkt deze/kan 
deze afwijken van de raamovereenkomst? 

De concept raamovereenkomst en concept nadere overeenkomst zijn 
gedeeld en onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. De 
raamovereenkomst is overkoepeld, in de nadere overeenkomst worden 
specifieke punten van de opdracht vastgelegd.  
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4 Contract Inschrijfstaat Deponeren; regel 66: 
 
Aangezien nog niet bekend is hoeveel 
boringen precies zullen worden geplaatst, zijn 
de kosten voor deponeren niet vooraf te 
bepalen. Derhalve verzoeken wij u hiervoor 
een verrekenbare post op te nemen 
gekoppeld aan het aantal boringen en/of 
vondsten. 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Inschrijver dient in te schatten hoeveel 
vondsten het booronderzoek en het gravend onderzoek zal opleveren.  

5 Contract Inschrijfstaat Waarom rekenen de regels 59 t/m 62 niet 
door? 

De inschrijfstaat is aangepast en gepubliceerd bij deze NvI. Hierbij is regel 
63 komen te vervallen en rekenen de regels 59 t/m 62 door. 

6 Contract Inschrijfstaat 

Wat is het verschil tussen een verrekenbare 
post en een verrekenbare stelpost? 

Een verrekenbare post is een bestekspost waarmee al rekening wordt 
gehouden, maar waarbij het aantal nog niet is bepaald. Een stelpost kan 
pas worden opgevoerd als daartoe vanuit OG en BG (bevoegd gezag) 
aanleiding voor is. 

7 Contract Inschrijfstaat Vondstverwerking; regel 57: 
 
Wat verstaat u onder 1 stuk 
vondstverwerking? 

Het gaat hier om het totaalbedrag voor de vondstverwerking voor het gehele 
project.  

8 Contract Inschrijfstaat BAM-module; regel 51: 
 
Aangezien nog niet bekend is hoeveel 
boringen precies zullen worden geplaatst, zijn 
de kosten voor het invullen van de BAM-
module niet vooraf te bepalen. Derhalve 
verzoeken wij u hiervoor een verrekenbare 
post op te nemen gekoppeld aan het aantal 
boringen. 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Er wordt vanuit gegaan dat de 
verwerking van de boor- en vondstgegevens geautomatiseerd plaatsvindt 
en dat de uitvoerder daarbij gebruikmaakt van de database-format zoals 
deze is voorgeschreven. Derhalve wordt gevraagd om een totaalsom van 
de kosten voor het invoeren en opleveren van de definitieve database. 

9 Contract Inschrijfstaat Mobilisatie; regel 3: 
 
Aangezien de boringen hoogstwaarschijnlijk 
niet aaneengesloten kunnen worden 
uitgevoerd, verzoeken wij u een post voor 
mobilisatie op te nemen. 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Er wordt vanuit gegaan dat de 
uitvoerder de kosten voor mobilisatie verwerkt worden in de kostprijs van de 
boringen. Vooralsnog wordt telkens per kavel aaneengesloten het werk 
aangeboden waardoor de boringen per kavel en onderzoeksfase tegelijk 
worden uitgevoerd. 
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10 Contract Inschrijfstaat Inmeten boorlocaties; regel 7: 
 
Aangezien nog niet bekend is hoeveel 
boringen precies zullen worden geplaatst, zijn 
de kosten voor het inmeten van de 
boorpunten niet vooraf te bepalen. Derhalve 
verzoeken wij u hiervoor een verrekenbare 
post op te nemen gekoppeld aan het aantal 
boringen. 

Wij stemmen in met uw verzoek. De inschrijfstaat is hierop aangepast 
(versie 2). Er wordt afgerekend op basis van het aantal boringen tot een 
maximum van 4194 (verrekenbare post). 

11 Contract Inschrijfstaat KLIC-melding; regel 4: 
 
Aangezien nog niet bekend is hoeveel 
terreinen precies onderzocht zullen worden 
en aangezien niet alle percelen in één 
werkgang kunnen worden onderzocht is het 
aantal benodigde KLIC-meldingen niet op 
voorhand vast te stellen. Derhalve verzoeken 
wij u een verrekenbare post voor KLIC-
meldingen op te nemen (separaat van het 
plan van aanpak). 

De inschrijfstaat is hierop aangepast. Onder 1.1. worden vijf stuks 
KLICmeldingen op gevoerd als totaal, 1 per kavel exclusief plan van 
aanpak. 

12 Contract parenchymonderzoek PvE; alinea 5.4; p. 33: 
 
Als u parenchymonderzoek wilt gebruiken 
voor het opsporen van menselijke activiteiten 
in het karterend booronderzoek, dan werkt dit 
alleen als u dit onderzoek systematisch 
toepast. Bij het onderzoeken van 25 van de 
1999 boorkernen op de aanwezigheid van 
parenchym is slechts sprake van 
exemplarisch onderzoek en zullen geen 
betrouwbare uitspraken kunnen worden 
gedaan. Bent u bereid het aantal van 25 aan 
te passen naar 1999 (alle boringen) of ten 
minste 400 stuks (20% van totaal)? 

Alle houtskoolmonsters (karterend/waarderend) moeten worden 
gewaardeerd op de aanwezigheid van parenchym. Het aantal van 25 in de 
karterende en de waarderende fase verwijst maar het aantal monsters dat 
maximaal in aanmerking komt voor analyse en rapportage.  
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13 Contract handmatige 
controleboringen 

PvE; Bijlage 11: 
 
Verkennend onderzoek: hier wordt naast 
1103 aqualock boringen ook gevraagd naar 
75 handmatige controleboringen. Deze 
komen echter niet terug in de inschrijfstaat. 
Wilt u hiervoor een post opnemen? 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Het zetten van controleboringen voor 
de verkennende fase hoeft niet te gebeuren. 

14 Contract Geldigheid PvE PvE; p. 42: 
 
U stelt dat het PvE een geldigheid van 1 jaar 
heeft. Aangezien het contract 2 jaar duurt, 
adviseren wij u dit aan te passen. Tevens 
adviseren wij u de startdatum van de 
geldigheid van het PvE op te nemen (verplicht 
volgens KNA). 

Er wordt vanuit gegaan dat het veldwerk uiterlijk binnen 1 jaar moet starten 
na de datum waarop de gemeente het PvE heeft getekend (16-12-2021). 
Met een beoogde startdatum van het veldwerk van de eerste kavel (30 
maart 2022) valt deze startdatum vooralsnog binnen deze termijn. Vanaf de 
startdatum van het veldwerk loopt het project als 1 onderzoek door tot 
minimaal 2 jaar na gunningsdatum met een maximum van jaar. Het PvE 
geldt voor de gehele uitvoering van de dienstverlening onder de 
raamovereenkomst. 

15 Contract Onderzoeksvoorstel PvE; p. 36: 
 
U geeft aan dat de uitvoerder in samenspraak 
met de bevoegde overheid het 
onderzoeksvoorstel eventueel aan moet 
passen. De uitvraag vindt plaats in de vorm 
van een D&C contract waarbij de gunning 
plaats vindt op basis van de inhoud van dit 
onderzoeksvoorstel. Derhalve is dit niet 
gebruikelijk en verzoeken wij u deze passage 
te verwijderen. 

Na voorlopige gunning wordt het concept PvA met de beoogde uitvoerder 
tijdens een verificatiegesprek besproken. Daarbij kan worden gevraagd het 
PvA op inhoudelijke en technische punten aan te vullen of aan te passen 
(zie paragraaf 1.1 Werkomschrijving). In de afstemming met de gemeente 
zal de voorgestelde onderzoeksstrategie uit het PvA dan ook worden 
besproken met de beoogde opdrachtnemer. Het is daarbij niet de bedoeling 
om voor een totaal andere strategie te kiezen, maar wel om waar mogelijk 
verbeteringen, eventueel extra wensen in het definitieve PvA aan te 
brengen.  

16 Contract Onderzoeksvoorstel PvE; p. 36: 
 
U geeft aan dat de uitvoerder in samenspraak 
met de bevoegde overheid het 
onderzoeksvoorstel eventueel aan moet 
passen. De uitvraag vindt plaats in de vorm 
van een D&C contract waarbij de gunning 
plaats vindt op basis van de inhoud van dit 
onderzoeksvoorstel. Bent u zich ervan bewust 
dat wijzigingen in de strategie een effect 
zullen hebben op de prijsstelling? 

 Zie antwoord op vraag 15 



Openbare Europese aanbesteding Archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B                                                                                                                                                                                                                        

 

Kenmerk IA2021.07.08           -5-  
 

17 Contract indexatie Deel 1 Leidraad; alinea 5.2.1; p. 17: 
 
U stelt dat er geen indexatie van 
eenheidsprijzen zal plaats vinden gedurende 
de duur van het contract. Wij stellen voor dat 
er bij verlenging van het contract na 2 jaar wel 
indexatie plaats vindt. 

Er wordt vanuit gegaan dat de prijsstelling gedurende de looptijd van het 
raamcontract gelijk blijft. 

18 Contract Gunningscriterium Deel 1 Leidraad; alinea 1.7; p.5 
 
In 5.3.2 staat in de tabel aangegeven dat de 
onderzoeksstrategie D&C betrekking heeft op 
de Holocene afzettingen. In bijlage 9 van het 
PvE staan echter ook meerdere vragen 
gericht op de pleistocene afzettingen. Wij 
verzoeken u ook de strategie m.b.t. 
pleistocene afzettingen te beoordelen in de 
onderzoeksstrategie. 

U heeft gelijk, het is tegenstrijdig opgeschreven. De gestelde vragen over 
het Pleistoceen (onder vraag 1 en 2) hoeven niet in het PvA te worden 
meegenomen. Zie ook vraag 31.  

19 Contract Document Leidraad - 
deel 1 

Pagina 29 van de aanbestedingsleidraad: 
Paragraaf Bepalen Social Return bij een 
raamovereenkomst. 
Bij de start van een raamovereenkomst is nog 
niet duidelijk hoe hoog de opdrachtwaarde zal 
zijn aan het eind van het eerste contractjaar. 
De Social Return verplichting is een 
percentage van deze nog niet gerealiseerde 
opdrachtwaarde.  
 
Hoe verhoudt dit zich met de gestelde eis op 
pagina 28 onder paragraaf Proces na 
gunning. Hierin lijkt een discrepantie te zitten. 

 Zie antwoord op vraag 99 en 100. 

20 Contract Leidraad pagina 5 
paragraaf 1.5 Vorm, 
duur en omvang van de 
overeenkomst: 

De maximale omvang van de 
raamovereenkomst bedraagt 1.200.000 euro. 
Mag dit bedrag worden verhoogd , en zo ja, in 
welke gevallen? 

Nee, dit bedrag kan gedurende de looptijd van de overeenkomst niet 
worden verhoogd behoudens mogelijkheden van de aanbestedingswet. 
Aangezien het hier om een raamovereenkomst gaat, is een maximale 
omvang verplicht.   
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21 Contract Leidraad pagina 5 
paragraaf 1.5 Vorm, 
duur en omvang van de 
overeenkomst. 

In de leidraad is aangegeven dat de 
eenheidsprijzen gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst niet kunnen worden 
aangepast of geïndexeerd. Wat wordt precies 
verstaan onder de looptijd? Betreft dit de 
periode van 24 maanden vanaf de beoogde 
start van het project? Of valt hieronder ook de 
optie tot verlenging van tweemaal 1 jaar? 

Zie antwoord op vraag 17. 

22 Inhoud deel 3 
Werkomschrijvingen 

Hoe kan het dat nog niet duidelijk is hoeveel 
kavels uiteindelijk (moeten) worden 
onderzocht, zie pag 13 van 15 in 1B: deel 3 
Werkomschrijvingen? Dit is wel degelijk van 
invloed op de prijsvorming, zelfs als deze 
grotendeels uit verrekenbare posten bestaat. 
Denk daarbij aan het reserveren van 
capaciteit en het omslaan van algemene 
kosten. Kan OG daarom in ieder geval ook de 
minimum omvang van het werk begroten? 

Het gaat om minimaal onderzoek aan 1 kavel (P) en maximaal om 
onderzoek aan 5 kavels. Zie hiervoor paragraaf 3.2 van de 
aanbestedingsleidraad (deel 1: p.10 van 31) 

23 Inhoud Inschrijfstaat Kan OG de termen “verrekenbaar nee”, 
“verrekenbaar ja” en “stelpost” in de 
inschrijfstaat duidelijker definiëren. Wat wordt 
bedoeld met ja, resp. neen? Is nee, dus een 
vaste prijs? en wat is het verschil tussen 
verrekenbare   eenheidsprijzen zoals 
avegaarboringen onder post 5. 
(aanvullendonderzoek), in vergelijking met 
diezelfde onder de posten 3 en 4, waar deze 
verrekenbaar zijn? Normaal gesproken 
worden stelposten ook buiten de totaalprijs 
gelaten en wordt de totaalprijs bepaald op 
basis van alleen de vaste en verrekenbare 
prijzen. Van stelposten is immers niet zeker of 
ze überhaupt worden aangewend. Kan OG 
een en ander consequenter in de 
inschrijfstaat verwerken, al is het maar om te 
voorkomen dat appels en peren met elkaar 
worden vergeleken? 

Voor niet verrekenbare posten wordt het totale bedrag verrekend en maakt 
de hoeveelheid niet uit.  Een verrekenbare post is een bestekspost 
waarmee al rekening wordt gehouden, maar waarbij het aantal nog niet is 
bepaald. De verrekening vindt dan plaats op basis van het aantal dat 
daadwerkelijk wordt geleverd. Een stelpost kan pas worden opgevoerd als 
daartoe vanuit OG en BG aanleiding voor is. Hiervoor worden aanvullende 
afspraken gemaakt. Bij de vergelijking in prijs worden de opgevoerde kosten 
in de inschrijfstaat door de verschillende inschrijvers met elkaar vergeleken. 
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24 Inhoud Betredingstoestemming Is  ON zelf verantwoordelijk is voor het 
regelen van de betredingstoestemming, zo ja 
wat gebeurt er als geen toestemming wordt 
gegeven? M.a.w. wat is de rol van de OG als 
het gaat om het managen van de planning? 

De OG is verantwoordelijk voor de betredingstoestemming.  

25 Inhoud Inschrijfstaat Wat wordt bedoeld met de stelpost bij de  
eenheidsprijs voor rapporten onder post 8.1  
(Analyse en rapportage)? Waarom zijn dit 
stelposten?  Bestaat de kans dat er helemaal 
geen rapport komt? Zo niet, is het dan niet 
beter om in ieder geval voor de basis 
(deelrapport per kavel) een eenheidsprijs 
(stuksprijs) te vragen als vaste post, en voor 
eventuele meer of minder deelrapporten een 
verrekening? Het werken onder 8.1 met vijf 
verschillende stelposten die ook allemaal 
meetellen voor de totaalprijs geeft een 
vertekend beeld. 

Er wordt voor de berekening uitgegaan van het leveren van een rapport 
aangaande het onderzoek op vijf kavels (maximale optie). Mocht het aantal 
te onderzoeken kavels lager zijn, dan zullen de rapportagekosten die 
worden gegeven voor dat aantal gelden. Overeenkomstig paragraaf 3.2 van 
de aanbestedingsleidraad (deel 1, p. 10 van 31) wordt uitgegaan van in 
ieder geval kavel P. Er wordt dus weldegelijk gevraagd om een rapport. 

26 Inhoud Inschrijfstaat Het is niet duidelijk wat onder de posten 6.1a 
-6.1.c allemaal verstaan wordt. Doordat de 
invulling van dit onderdeel vrijwel geheel aan 
de uitvoerder wordt overgelaten, ontbreken 
de kaders en is het in theorie mogelijk dat wat 
de uitvoerder in zijn plan van aanpak 
voorstelt, niet door de inschrijfstaat gedekt 
wordt (denk bijvoorbeeld aan de kosten van 
bronbemaling waar niet expliciet om wordt 
gevraagd). OG loopt het risico met aanzienlijk 
meerwerk geconfronteerd te worden, terwijl 
aanbieders de kans lopen zich met een 
ambitieuzer of realistischer plan op basis van 
prijs uit te schakelen. Is het daarom niet beter 
de posten onder 6 uit de weging van de 
totaalprijs te laten en alleen te beoordelen op 
kwaliteit in het plan van aanpak. Eventueel 
zou als alternatief en ter indicatie met nog 
met enkele goed afgebakende 
verrekenprijzen kunnen worden gewerkt. 

Op basis van de onderzoeksstrategie die de uitvoerder voorstelt in het 
concept PvA, dienen in de inschrijfstaat de kosten voor het veldwerk, 
monstername, uitwerking en analyse te worden opgenomen door de 
inschrijver. Daarbij is de verwachting van de gemeente dat de inschrijver 
inzet op een voor de opdracht toegesneden onderzoeksplan. Kwaliteit en 
prijsstelling spelen daarbij beide een rol. Buiten de opgegeven kosten voor 
de beschreven onderzoeksstrategie in de inschrijfstaat kunnen geen kosten 
in rekening worden gebracht voor de beschreven onderzoeksstrategie uit 
het concept PvA. 
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27 Inhoud Inschrijfstaat 1. In de inschrijfstaat dient de aanbieder 
onder post 6. Holoceenonderzoeksstrategie 
en methode uitvoerder (D&C) zelf een 
strategie en methoden te bedenken en 
bijbehorende eenheden met een prijs. Dat zijn 
kosten onder 6.1a t/m 6.1c die vervolgens 
een totaalprijs opleveren (een formule in de 
excell tabel die overigens niet werkt). 
Vervolgens worden deze vier(!) prijzen 
opgeteld bij de totaalsom. Ons inziens 
betekent dit dat de kosten voor dit onderdeel 
sowieso dubbel meetellen. Onze vraag is 
daarom, kan de inschrijfstaat op dit punt 
worden gecorrigeerd? 

De formule is voor deze regels toegevoegd (zie inschrijfstaat versie 2). De 
inschrijver wordt gevraagd niet alleen de lumpsumbedragen te geven, maar 
ook duidelijk te maken welke deelproducten, middelen en diensten worden 
geleverd voor de drie besteksregels. De invulling daarvan is afhankelijk van 
het onderzoeksvoorstel van de inschrijver conform het principe van D&C. 

28 Inhoud Betredingstoestemming Kan OG aangeven welke van de kavels A tot 
en met P momenteel al betreedbaar zijn voor 
onderzoek (met inbegrip van een eventuele 
IVO-P)? 

De percelen zijn op dit moment nog in gebruik. Kavel P komt op korte 
termijn beschikbaar. Zie paragraaf 3.2 van de aanbestedingsleidraad (deel 
1: p. 10 van 31). 

29 Inhoud Betredingstoestemming Is OG verantwoordelijk voor het tijdig regelen 
van betredingstoestemmingen, zo ja wat 
gebeurt er als toestemming uitblijft binnen de 
kaders van het contract? 

De OG is verantwoordelijk voor de betredingstoestemming.  

30 Inhoud Inschrijfstaat Onder post 9. Deponeren staan twee niet 
verrekenbare posten namelijk 9.1 bewijs van 
deponeren provincie Flevoland en 9.2 uitdraai 
Archismelding. Dit impliceert dat het 
onderzoek onder één Zaak Identificatie 
Nummer van Archis dient te worden verricht, 
en vervolgens kan worden gedeponeerd, met 
inbegrip van het werk onder post 6. Gezien 
de ruime planning en de gedachte dat fase 
1B in de praktijk gefaseerd zal moeten 
worden uitgevoerd (zie ook post 8), is het niet 
logischer om ook de posten 9.1. en 9.2 
verrekenbaar per deelonderzoek/-rapportage 
te maken? 

De betreffende besteksposten blijven als niet verrekenbaar in de 
inschrijfstaat staan. Het gaat niet om het opdelen van het project in 
verschillende projecten of zelfs onderzoeksfasen. Hierdoor is er slechts 1 
archismelding en 1 deponering aan het eind van het project! 
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31 Inhoud Aan te leveren Plan 
van Aanpak 

Wat is de exacte vereiste inhoud van het te 
leveren concept PvA? Door de stukken heen 
is verwarrend waaruit het plan moet bestaan: 
 
- in de Leidraad wordt specifiek gevraagd om 
ideeën voor beleefbaar maken van verleden 
in fysiek ontwerp van de openbare ruimte (als 
onderdeel van de SROI, paragraaf 3.3, blz 
11). 
- Pagina 21 v/d leidraad geeft aan cfr. PvE 
deel 2, werkomschrijving deel 3 en 
protocollen 4003 en 4004. 
- in het PvE wordt gevraagd om een PvA met 
beargumenteerde inzet en uitvoer van inzet 
van gravend onderzoek om verwachtingen te 
toetsen en het archeologische beleid van de 
gemeente Almere aan te vullen, c.q. te 
verfijnen. 
 
 

Zie hiervoor paragraaf 1.1 van de Werkomschrijvingen (deel 3: p. 3 van 15). 
Daarbij wordt ook gevraagd om ideeën over het beleefbaar maken van het 
verleden van Oosterwold als onderdeel van de SROI en een uitwerking van 
het gravend onderzoek (D&C). Het laatste punt aangaande het 
archeologisch beleid van de gemeente hoeft niet uitgewerkt te worden. 
 
Samengevat: 

1. Het PvA bevat de onderdelen zoals genoemd in de 
werkomschrijvingen (deel 3, paragraaf 1.1). Voor het concept PvA 
kan voor wat betreft de KLICmelding worden volstaan met de 
mededeling dat deze bij het definitieve PvA zal worden opgevoerd. 

2. Het PvA bevat een uitwerking van het gravend onderzoek 
(veldwerk, monstername, uitwerking en rapportage) 

3. Als bijlage van het PvA wordt gevraagd om ideeën, met betrekking 
tot SROI, die de inschrijver heeft over het beleefbaar maken van het 
verleden van Oosterwold (zie ook antwoord op vraag 104). 

4. Het PvA hoeft geen uitwerking te bevatten voor het aanvullen van 
het beleid van de gemeente Almere. 

5. De gestelde vragen over het Pleistoceen (onder vraag 1 en 2) 
hoeven niet in het PvA te worden meegenomen 
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32 Inhoud Document Leidraad 
deel 1 

Niet voor alle kavels is 
betredingstoestemming (p.10, paragraaf 3.2). 
Dit kan consequenties hebben voor het 
leveren van een tussenrapport op basis van 
vindplaatsen (mogelijk kaveloverlappend). 
Daarnaast is het mogelijk dat een ander 
bedrijf buiten de raamovereenkomst, de kavel 
onderzoekt (p.5).Vervolgens is voor kavel P 
bepaald dat al het onderzoek moet zijn 
afgerond in januari 2023. Hierdoor komen de 
fasering en selecties (verkennend, karterend 
en waarderend) neer op kavelniveau, niet op 
vindplaatsniveau. 
Volgens de werkomschrijving mag er geen 
onderzoek plaatsvinden als er gewas op het 
veld staat. Aan de uitvoerder wordt gevraagd 
de betreding te regelen tijdens de kavel 
inspectie (1x per kavel). In het PvE staat: 
6.12 Beperkingen: In verband met betreding 
van de terreinen en mogelijke aanwezigheid 
van gewassen of 
levende have worden vooraf afspraken 
gemaakt. Om gewas- en zeker 
structuurschade 
zoveel mogelijk te voorkomen dienen de 
bewegingen over de kavels zou optimaal 
mogelijk plaats te vinden. Gelet op de periode 
waarin het veldwerk kan plaatsvinden 
(najaar, winter en vroege voorjaar) kan het 
zijn dat de bovengrond zodanig verzadigd is 
met hangwater dat betreding met zwaar 
materieel een probleem kan zijn. Vooraf dient 
de uitvoerder zich dus te vergewissen of 
betreding met zwaar materieel mogelijk is. 
Dit gaat problemen opleveren. Wij moeten 
ons namelijk alleen maar aanpassen aan 
boeren en hebben geen middel om betreding 
af te dwingen. Gaat de gemeente 
(opdrachtgever) hier in voorzien? 

Betreding en uitvoering van het veldwerk worden geregeld door middel van 
nadere overeenkomsten en afstemming tussen OG en uitvoerder. De 
afspraken hierover tussen OG en uitvoerder worden toegevoegd aan de 
Nadere Overeenkomst. 
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33 Inhoud Document Leidraad 
deel 1 

Wordt uit het budget van de 
raamovereenkomst ook de eventuele kosten 
voor civieltechnische ondersteuning 
(bemaling ed) betaald? Namelijk: 
 
PvE p.35, paragraaf 6.1: “Hoewel niet 
verwacht, dient de uitvoerder aan te geven in 
hoeverre aanvullende civieltechnische 
maatregelen nodig zijn tijdens het gravend 
onderzoek in verband met de hoge 
grondwaterstand (incl. mogelijke 
vergunningstechnische voorwaarden 
(bemalingsplan, de vergunningsprocedure 
voor het lozen van water aan het oppervlak, 
planning en kosten). We kunnen hier nu geen 
antwoord op geven. 

Mocht blijken dat civieltechnische maatregelen moeten worden getroffen 
dan zullen daarvoor aanvullende afspraken worden gemaakt tussen OG en 
uitvoerder en wordt ook over eventuele vergunningsprocedures en 
meerkosten afspraken gemaakt. 

34 Inhoud Inschrijfstaat Wat is verschil tussen verrekenbaar en 
stelpost, nu lijken ze alle twee verrekenbaar 
en rekenen allebei mee? 

 Zie antwoord op vraag 6 en 23 

35 Inhoud Document 
Werkomschrijving 

Blz 13 onder 8.2; Omschrijving: Daar wordt 
vermeld 10 analoge exemplaren, dit is niet in 
overeenstemming met PvE , daar worden 3 
analoge exemplaren genoemd (blz. 40, 8.1) 

Het minimale aantal bestemd voor de gemeente bedraagt 3. Voor levering 
aan OG zijn er nog eens maximaal 7 gevraagd. Vooralsnog vraagt OG 
minimaal twee analoge exemplaren extra (dus in totaal 5). 

36 Inhoud Document 
Werkomschrijving 

Blz 6, 7, 8 en 9 Onder verkennende,  
karterende , waarderende en aanvullende 
waarderende fase 
(…) werk wordt uitgevoerd door een KNA-
prospector ondersteund door een veldwerker 
aangestuurd door een senior KNA prospector 
(10%). Waar refereert die 10% naar? ( totale 
werkomvang, deel van het totale veldwerk, 
project begroting) 

Er wordt verwacht dat de senior KNA-prospector minimaal 10% van het 
veldwerk wordt ingezet.  
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37 Inhoud Document 
Werkomschrijving 

Blz 5 onder 1.5 Overleg en tussentijdse 
rapportages 
Maandelijkse voortgangsrapportages: de 
voortgang van het werk (gedurende het 
veldwerk en de uitwerking), 
inclusief een overzicht van de gerealiseerde 
producten en van de geaccepteerde 
producten, de planning van nog uit te voeren 
werkzaamheden, prognose van de verdere 
werkzaamheden en de wijze waarop de 
projectleider/ senior KNA-archeoloog zal 
bijsturen in geval sprake is van afwijkingen op 
de afgesproken planning. Een goedgekeurd 
voortgangsrapport vormt de basis voor de 
facturering. 
De gerealiseerde producten zijn omschreven 
in de inschrijfstaat, betekent dit dat op het 
niveau van de boring gefactureerd kan 
worden, conform inkoopvoorwaarden 
Almere? 

De facturering vindt plaats na goedkeuring van de voortgangsrapportages 
en de daarbij opgevoerde aantallen deelproducten zoals die in de 
inschrijfstaat zijn opgenomen. Tijdens het veldwerk gebeurt dat in 
maandelijkse termijnen. In de inschrijfstaat zijn de boringen als 
verrekenbare posten opgenomen en de daadwerkelijk gezette boringen 
kunnen worden opgevoerd in de maandelijkse termijnstaten. Voor de 
uitvoering en rapportage worden tussen OG en uitvoerder aparte 
facturatieafspraken gemaakt. 

38 Inhoud Document 
Werkomschrijving 

Blz4 onder 1.2 terreininspectie 
alinea:Strategie en beslissing: 
“De eigenaren/gebruikers van de grond zijn 
zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
verplaatsen van het vee indien de dieren zich 
nog op het te onderzoeken perceel bevinden. 
De aankondiging van het veldwerk dient 
hiertoe de aanleiding te zijn, waarbij enige tijd 
tussen aankondiging en start werkzaamheden 
gewenst is”  
Wat te doen als betreding toch niet is 
geregeld, lijkt een zaak voor opdrachtgever. 
Zelfde passage onder producten:  “De 
aankondiging van het veldwerk”: wie kondigt 
het veldwerk aan en aan wie? Volgens PvE 
houden wij contact met OG gemeente Almere 
en melding minimaal 24 uur van te voren. 
Verder niets over overleg duidelijk, conform 
Paragraaf 9.2 

De OG is verantwoordelijk voor de betredingstoestemming.  
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39 Inhoud PvE- Bijlage 11, 
Verkennende fase 1: 

Er worden 75 handgutsboringen … etc. In 
welke relatie staan deze handgutsboringen tot 
de aqualock boringen? Je kan dit nu lezen dat  
rond 1 auqalock er 75 gustboringen worden 
gezet, maar dat kan niet de bedoeling zijn. 
Om de 4, 6 boringen? In een groter grid op 
eigen inzicht, Hoe moeten de 75 gutsboringen 
worden ingezet? Bovendien worden onder 
“Te offreren” alleen 1.103 Aqualock-boringen 
genoemd en in het geheel geen gutsboringen 
(dit laatste is overigens in lijn met p. 60, waar 
vermeld wordt dat de verkennende boringen 
met een Aqualockboor worden gezet, tenzij 
anders overeen gekomen met BAM Almere). 
Is dit hier vergeten of worden de “75 
handgutsboringen” hierboven ten onrechte 
genoemd? Het is ons inziens in ieder geval 
niet aannemelijk dat de opsteller deze 
boringen als “onderdeel” van de 
aqualockboringen beschouwt, aangezien de 
gutsboringen bij het karterend en waarderend 
onderzoek wel als apart item worden 
genoemd in de tabel. 

Het zetten van controleboringen voor de verkennende fase hoeft niet te 
gebeuren. 

40 Inhoud PvE- Bijlage 10: Blz 63; 
Waarderen fase 3 

In de alinea over waarderen fase 3, wordt 
verwezen naar een paragraaf 3.2.2, die komt 
niet voor in het PvE, waar heeft dit betrekking 
op? 

Het tekstdeel: “…in paragraaf 3.2.2…” komt te vervallen 
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41 Inhoud PvE- Bijlage 10 : Blz 63 Waarderen fase 3  “Het ontwerpen van een 
geschikte waarderingsstrategie voor 
vindplaatsen in de jongere Holocene 
afzettingen wordt overgelaten aan 
marktpartijen, en is een nadrukkelijk 
onderdeel van de aanbesteding. Zie bijlage 7 
in dit PvE”. In bijlage 7 gaat het over een 
steekproefsgewijs onderzoek; het woord 
“waardering” komt in die bijlage niet voor. Wel 
wordt, zij het weinig expliciet, een relatie 
gelegd tussen steekproefsgewijs onderzoek 
en de tweede fase van het onderzoek, 
waarmee de karterende fase wordt bedoeld. 
Met andere woorden, waar dient de verwijzing 
naar bijlage 7 toe? 

Het gaat hier om een verwijzing naar bijlage 9 

42 Inhoud PvE- Bijlage 10 : Blz 63 Waarderen fase 3. Kan het voorstellen van 
alternatieve methoden en technieken ook 
gedurende het project plaatsvinden, wanneer 
er naar aanleiding van tussentijdse resultaten 
meer concrete informatie over de ondergrond 
voorhanden is? 

Uitgangspunt bij de uitvoering van de dienstverlening is het definitieve PvA. 
Mocht naar bevind van zaken gedurende het project aanpassingen nodig of 
wenselijk zijn, dan kan hierover aanvullend overleg met OG en BG 
plaatsvinden. 

43 Inhoud PvE- Bijlage 10 : Blz 63 Waarderen fase 3. Daar wordt gevraagd voor 
een waardering voor top Pleistoceen als 
alternatief; komt dan in hetzelfde concept 
PvA, maar vormt geen deel van de 
beoordeling? Die is immers alleen voor 
Holoceen en dan waarschijnlijk ondieper dan 
4 m-mv. 

Er wordt vanuit gegaan dat het onderzoek naar het Pleistoceen plaatsvindt 
conform de strikte eisen van het PvE (bijlage 10 en 11). Mocht de inschrijver 
hierop een voorbehoud maken en aangeven niet aan deze eisen te voldoen, 
dan volgt uitsluiting. Verwacht wordt dat de inschrijver zich aan deze eisen 
zal houden en als zodanig dat ook meldt in het PvA 

44 Inhoud PvE- Bijlage 10 : Blz 63 Bullit bovenaan: alleen VST en HK apart 
houden? Discrepantie met werkomschrijving 
blz 12 

Ja, Eis van het PvE gaat uit boven de werkomschrijvingen. Gelieve dus 
rekening te houden met het apart houden van VST en HK na splitsing van 
de residuen. 

45 Inhoud PvE- Bijlage 10: Blz 62 Hier wordt gerefereerd naar  AMK terrein 
12.424. Deze  moet geheel onderzocht 
worden = kan dat dan apart in inschrijfstaat? 

Het AMK-terrein 12.424 ligt niet in een van de percelen van deelgebied 1B 
en hoeft dus niet te worden onderzocht binnen deze opdracht 

46 Inhoud PvE- Bijlage 10 - Blz 60 Op welk gebied heeft de staafdiagram 
betrekking en op welke gegevens is deze 
gebaseerd? 

Het staafdiagram toont de inschatting van de te verwachte dieptes van de 
verschillende boringen in het gehele plangebied van Oosterwold, niet 
specifiek voor deelgebied 1B.  

47 Inhoud PvE- Bijlage 9- blz 59 Tekst in figuur is onleesbaar, graag één met 
hogere resolutie 

Helaas is een betere afbeelding niet beschikbaar. De teksten zijn in 
beginsel wel (voldoende) leesbaar.  
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48 Inhoud PvE- Bijlage 7. Blz. 56 
onderaan: 

“In de niet-getrokken vakken wordt dan ook in 
de tweede fase van het booronderzoek geen 
verder onderzoek uitgevoerd.” Het woord 
“ook” suggereert dat deze vakken ook in een 
andere fase van het booronderzoek niet 
worden onderzocht. Fase 1 kan hiermee niet 
worden bedoeld, omdat op verschillende 
plaatsen in het PvE voldoende duidelijk is dat 
de steekproefsgewijze methode hier niet dient 
te worden toegepast. Gezien de 
onduidelijkheid die de bij de beschrijving van 
de strategie van de waarderende fase (blz. 
63; opmerking “Zie bijlage 7 in dit PvE) wordt 
opgeworpen: kan het zijn dat onderaan blz. 
56 per abuis “tweede fase” staat in plaats van 
“derde fase”? Dat zou in ieder geval de 
verwijzing op blz. 63 naar bijlage 7 logischer 
maken. 

 Met ‘dan ook’ wordt hier ‘daarom’ bedoeld. 

49 Inhoud PvE- Bijlage 7 Deze random of stratified random test, wordt 
in een rapportage vastgelegd neem ik aan, of 
wordt geverifieerd vooraf aan de kartering 
door Bevoegd Gezag? Of conform bijlage 10, 
blz 62: ‘Het karterend onderzoek wordt daar 
uitgevoerd waar het Pleistoceen op basis van 
verkennend onderzoek niet 
geërodeerd is, zulks ter beoordeling door de 
stadsarcheoloog.’ Wanneer wordt dit dan 
beoordeeld? 

Hier wordt bedoeld dat van tevoren wordt afgestemd met BG welke delen 
van het pleistoceen in aanmerking komen voor steekproefname. Zodra het 
steekproefplan is goedgekeurd kan het boorgrid worden vastgesteld. 

50 Inhoud PvE- Bijlage 6 Wat is de functie van dit schema. Zover uit de 
tekst is ter herleiden, wordt hier van 
afgeweken. Immers, als voor het holoceen 
volledig wordt gewaardeerd conform KNA, 
wordt er geen nieuw PvE opgesteld of is wel 
deel van de opdracht onder fase 3 D&C ? 

Het schema is niet relevant voor het onderzoek. 
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51 Inhoud PvE- Bijlage 5; blz. 51: Wat is de relevantie van de opmerking “Er 
kunnen maximaal 5 projecten per keer 
aangeleverd worden. Pas na complete 
afhandeling, dus nadat de 
overdrachtsverklaring voor zowel deponering 
van documentatie als voor vondsten/monsters 
door beide partijen is ondertekend, kunnen de 
volgende 5 projecten aangeleverd worden.”? 
Wordt het in dit PvE beschreven onderzoek 
door het PDBF als meerdere projecten 
beschouwd, en zo ja, hoeveel? 

Het gaat bij deponering om 1 project en derhalve voldoet het aan de eisen 
van het Provinciaal Depot. 

52 Inhoud PvE - H11: blz 42 Dit hoofdstuk is alleen relevant indien de 
bouwplannen al concreet zijn, Kunnen deze 
meegestuurd worden of worden die 
afgestemd op basis van verspreiding 
archeologische resten? Wanneer treedt de 
eis uit de tweede alinea dan in werking? 

Deze eis treedt in werking zodra duidelijk is welke (delen van) vindplaatsen 
overbouwd of anderszins verstoord worden. 

53 Inhoud PvE- H 7 blz 38; 7.7 
(onder 
Conceptrapportage): 

Mag het conceptrapport ook aan de 
opdrachtgever (projectorganisatie 
Oosterwold) worden aangeleverd? 

 Ja: het conceptrapport wordt gedeeld met de OG en deze biedt het aan 
aan het BG. De reactie op het conceptrapport bevat die van OG en BG 

54 Inhoud PvE- H 7 blz 38; 7.7: Waarom dient bij het selectieadvies wel 
specifiek “rekening gehouden te worden met 
mogelijk paalconstructies in het 
Hauwertcomplex” en niet met bijvoorbeeld 
scheepswrakken? 

Voor houten constructies in het Hauwert complex geldt een gespecificeerde 
verwachting, zoals visweren uit de Klokbekerperiode. Scheepswrakken 
kunnen overal per toeval worden aangetroffen, hoewel de kans daarop zeer 
laag is. 

55 Inhoud PvE- H 7 blz 38. Is de eis onder 7.4, dat alles residuen ook 
worden gedeponeerd in overeenstemming 
met de eisen van het depot? Wordt niet 
expliciet genoemd in bijlage 5? 

 Eis onder 7.4 is leidend 

56 Inhoud PvE -H7: Blz 37. De eisen onder ‘7.1 uitwerking’ lijken alleen 
betrekking te hebben op fase 1en 2 
booronderzoek. Moet in  het aan te leveren 
D&C voorstel fase 3 aangegeven worden wat 
er wordt uitgewerkt als aanvulling op het 
PvE? 

Ja. In het PvA dient de inschrijver aan te geven op welke wijze deze de 
uitwerking en analyse zal uitvoeren voor het D&C. Zie ook antwoord op 
vraag 31. 
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57 Inhoud PvE-  H6 blz. 36, 6.8: Idem. Waarom worden organische artefacten 
als niet van toepassing beschouwd? Is 
overigens in tegenspraak met par. 7.4, 
waaruit kan worden afgeleid dat organische 
artefacten  wel onderdeel uitmaken van de 
uitwerking en conservering. 

U heeft gelijk. Op voorhand is niet duidelijk of er tijdens het booronderzoek 
organische artefacten worden aangetroffen (de verwachting hierop is laag). 
Bij het gravend onderzoek ligt dat meer voor de hand. Organische 
artefacten zijn hierbij dan ook wel van toepassing. Graag opnemen in het 
PvA D&C hoe daarmee wordt omgegaan. Zie ook antwoord op vraag 31. 

58 Inhoud PvE-  H6blz. 36, 6.4: Waarom worden structuren en grondsporen 
als niet van toepassing beschouwd? Is 
overigens in tegenspraak met par. 7.1, 
waaruit kan worden afgeleid dat structuren en 
grondsporen  wel onderdeel uitmaken van de 
uitwerking en conservering. 

Het onderzoek naar mogelijke sporen en structuren geldt specifiek voor het 
gravend onderzoek D&C: hiervoor conform 7.1 in het PvA opnemen hoe 
daarmee wordt omgegaan. Zie ook antwoord op vraag 31. 

59 Inhoud PvE-  H6blz. 36: In hoeverre zijn de onder de paragrafen 6.3 
t/m 6.12 genoemde randvoorwaarden van 
toepassing bij het gedeelte waarvoor de 
uitvoerder zelf een onderzoeksvoorstel dient 
op te stellen? 

Ja. In het onderzoeksvoorstel moet rekening worden gehouden met deze 
randvoorwaarden voor zover deze worden verwacht tijdens het gravend 
onderzoek D&C en als zodanig verwerkt in het PvA. Zie ook antwoord op 
vraag 31. 

60 Inhoud PvE-  H6blz. 35, vierde 
alinea: 

“Hoewel niet verwacht”, wat wordt hier niet 
verwacht, de noodzaak voor het nemen van 
civieltechnische maatregelen of het gravende 
onderzoek zelf? 

 De civieltechnische maatregelen (m.b.t. bemaling). 
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61 Inhoud PvE-  H6 blz. 35: “De uitvoerder wordt gevraagd een 
onderzoeksvoorstel te doen op welke wijze hij 
verwacht het onderzoek naar de bewoning op 
deze Holocene afzettingen uit te voeren.”  
 
Hoewel dit in deze alinea niet expliciet wordt 
genoemd, verraadt de woordkeuze 
“onderzoek naar de bewoning” dat hier wordt 
gedoeld op karterend en waarderend 
onderzoek, waarvan in de voorgaande alinea 
wordt opgemerkt dat dit ook door middel van 
gravend onderzoek kan worden uitgevoerd. 
Op blz. 34 (derde alinea) staat dat op 
eveneens Holocene afzettingen gravend 
onderzoek dient te worden uitgevoerd 
(hoewel ook hier niet expliciet wordt vermeld 
om welke fase het gaat, wordt hier 
vermoedelijk de karterende fase bedoeld, 
aangezien er wordt gezinspeeld op een 
eventueel vervolg in de vorm van een 
waardering).  
 
Klopt de aanname dat de randvoorwaarde 
voor het onderzoeksvoorstel “op welke wijze 
hij (sic!) verwacht het onderzoek op deze 
Holocene afzettingen uit te voeren” is dat het 
een vorm van gravend onderzoek dient te 
zijn? (Onderaan blz. 35 wordt het trouwens 
nog specifieker en wordt gesproken over een 
“proefsleuvenplan”…) 

Deze aanname is juist. De vraag is of de Holocene afzettingen geschikt 
waren voor bewoning, of er sporen van bewoning of exploitatie aanwezig 
zijn en of deze zijn af te bakenen en te waarderen. Daartoe is nodig dat 
gravend onderzoek plaatsvindt (naar verwachting d.m.v. proefsleuven), 
zodat dat kan worden vastgesteld.  

62 Inhoud PvE-  H6: blz 35: 

In Alinea 4 en 5 van 6.1 is sprake van klei- en 
veenbodems, later ook van geul en 
oeverwallen, die komen niet echt in genese 
overeen. Kan het doel van de fase 3 expliciet 
een eenduidige worden geformuleerd? 

In de vraag worden lithologie en morfologie door elkaar gehaald: In alinea 4 
en 6 refereren de morfologische geul- en oeverafzettingen (oeverwallen) 
aan de waarnemingen die op de AHN kunnen worden gedaan aan het 
specifieke deelgebied 1A. In alinea 5 moeten de klei- en veenbodem (als 
lithologie), die zeer waarschijnlijk als opvulling in de geulen en oeverwallen 
voorkomen, aan het type voor te stellen gravend onderzoek gekoppeld 
worden, met de specifieke eisen die daaraan gesteld worden. 
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63 Inhoud PvE- H6 p.35, 
paragraaf 6.1: 

“Hoewel niet verwacht, dient de uitvoerder 
aan te geven in hoeverre aanvullende 
civieltechnische maatregelen nodig zijn 
tijdens het gravend onderzoek in verband met 
de hoge grondwaterstand (incl. mogelijke 
vergunningstechnische voorwaarden 
(bemalingsplan, de vergunningsprocedure 
voor het lozen van water aan het oppervlak, 
planning en kosten). In deze fase kan hierop 
geen antwoord gegeven worden, kunnen we 
er vanuit gaan dat dit zodoende niet 
meeweegt in de beoordeling? 

Dat klopt. De uitwerking van het PvA dient minimaal te bestaan uit de lijst 
zoals aangeven in vraag 31. 

64 Inhoud PvE H 6: 6.1 blz 34 Gravend onderzoek om te karteren. Is dat ook 
expliciet het doel of enkel waardering? Niet 
conform de derde alinea. Maar wel weer 
volgens bijlage 10 blz 62 

Het gravend onderzoek beperkt zich tot het holoceen. Mocht sprake zijn van 
een goed af te bakenen vindplaats binnen het holoceen dan wordt ook 
gevraagd om de resten te waarderen. Kartering/waardering in bijlage 10 
heeft uitsluitend betrekking op het pleistoceen. 

65 Inhoud PvE- H6 blz 34: Derde 
alinea 

Onderdeel tijdens het onderzoek in 
deelgebied 1B, waar de oeverafzettingen van 
de mariene geul waarschijnlijk op 
vergelijkbare diepte zijn als tijdens het 
deelgebied 1A- onderzoek aangetroffen, is 
gravend onderzoek op in ieder geval de top 
van de oevers en de bovenste opvulling van 
de geul. Doel van dat aanvullend gravend 
onderzoek zou dan vooral gericht zijn op de 
toetsing van de uitkomsten van het eerdere 
onderzoek van EARTH (deelgebied 1A – 
kavel A).  
 
De uitkomst was binnen dat onderzoek toch 
dat de oevers niet zijn gebruikt. Is daarmee 
hier in het verlengde het doel om afwezigheid 
van vindplaatsen aan te tonen? 

Nee. Het onderzoek van EARTH is uitgevoerd door middel van 
booronderzoek en analyse van een specifieke set aan monsters. In de 
conclusie geeft EARTH dat op basis van de uitkomsten van dat onderzoek 
geen bewoning wordt verwacht. Daarmee is niet gezegd dat ze niet 
aanwezig zijn of anderszins zijn geëxploiteerd, dan wel dat elders in het 
plangebied op deze en andere Holocene afzettingen aanwezig zijn. Dat zou 
met behulp van gravend onderzoek eenduidig kunnen worden getoetst en 
onderzocht. Het is een toetsing van de verwachting. 
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66 Inhoud PvE –H 5: Onder 5.1 
waarderende fase 3 

Het is niet helemaal duidelijk wat nu de 
kaders zijn van waarderend onderzoek. 
Sprake van ondiep (< 4 m –mv) of enkel 
vindplaatsen in Holocene afzettingen of enkel 
vindplaatsen in het Wormer laagpakket of in 
afzettingen van het Hauwert-complex,  of 
alleen als het technische mogelijk en 
proportioneel is? Omdat deze fase belangrijk 
deel is met betrekking tot gunningscriteria, 
graag enige verduidelijking wat de kaders 
zijn. 

‘Ondiep’ verwijst in dit geval naar vindplaatsen in het holoceen.  
Ter verduidelijking: vindplaatsen die in de top van het pleistoceen worden 
vastgesteld, dienen te worden gewaardeerd volgens de strategie in bijlage 
10. Vindplaatsen die met gravend onderzoek in holocene afzettingen 
worden aangetroffen dienen te worden gewaardeerd met gravend 
onderzoek. 
 

67 Inhoud PvE H4 blz 29: onder 
4.9. 

Het begin en de conclusie van de alinea 
direct onder afb. 20 lijkt met elkaar in 
tegenspraak. Wat is de functie van de 
opmerking dat “Bewoning op het veen in het 
Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd is 
verondersteld in de Noordoostpolder, maar 
nog niet in Almere”? Moet de conclusie zijn 
dat er uit deze periode geen archeologische 
bewoningsresten uit Laat-Neolithicum en 
Vroege Bronstijd op het veen worden 
verwacht, of betreft het hier een inmiddels 
achterhaalde theorie? 

Uit de vondst van de in het PvE genoemde geweibijl volgt dat 
bewoningsresten op het veen in die periode niet onmogelijk zijn. Let wel: 
eventuele terrestrische archeologie is naar alle waarschijnlijkheid 
geërodeerd. Deze conclusie volgt uit de kennis van het gemiddeld 
zeeniveau uit die tijd. 

68 Inhoud PvE- H4  blz 22: Eerste zin van 4.3 en ook eerder. Daar wordt 
opgemerkt wat harde indicatoren zijn (= 
zelfde als primaire indicatoren?), is er ook 
een definitie wat de zachte indicatoren zijn? 

Met harde indicatoren worden primaire indicatoren bedoeld. 
Zachte/secundaire indicatoren zijn alle andere indicatoren. 

69 Inhoud PvE- H4 blz 21: Onder 4.2 wordt gesproken over een 
dekzandrug op -6, 3m NAP.  Uitgaande van 
een maaiveld op ca 3m –NAP, liggen 
dergelijke ruggen op 3,3 m –Mv. Vallen deze 
dan onder ondiepe vindplaatsen waar fase 3 
(D&C) relevant voor kan zijn? 

Waar het gaat om de Pleistocene afzettingen, worden deze niet beschouwd 
als Holocene afzettingen en derhalve niet bedoeld voor het gravend 
onderzoek. De dekzandrug die in 4.2 genoemd wordt, ligt overigens buiten 
het onderzoeksgebied. 

70 Inhoud PvE- H 3 Blz 9: Diepte Holoceen (onderzoeksobject voor fase 
3) hier in NAP hoe verhoudt zich dat tot grens 
diepgelegen vindplaatsen ten opzichte van 
maaiveld (als op blz 6)? 

De term ‘diepgelegen’ heeft betrekking op vindplaatsen in de top van het 
pleistoceen, in tegenstelling tot ‘ondiep gelegen’ waarmee holocene 
afzettingen worden bedoeld. 



Openbare Europese aanbesteding Archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B                                                                                                                                                                                                                        

 

Kenmerk IA2021.07.08           -21-  
 

71 Inhoud PvE- H 3 Blz 8: Zijn de rapporten van onderzoek fase 1a en 
het bureauonderzoek beschikbaar?  => De 
Moor 2017-2020  en Smit 2011? 

Deze worden bij deze NvI via Tenderned beschikbaar gesteld 

72 Inhoud PvE - H2: Blz 6: Wat is het verschil tussen clusters 
vindplaatsen en vindplaatsclusters? 

Geen  

73 Inhoud PvE - H2: Blz 6 …diepgelegen vindplaatsen 4-6 m –Mv,… 
Betekent dat ondiep gelegen vindplaatsen 
dan tot max 4 m –mv liggen en doel vormen 
van waardering D&C? 

Zie antwoord op vraag 69 

74 Inhoud PvE algemeen Kunnen alle afbeeldingen in het PvE 
paginagroot en goed leesbaar afgebeeld 
worden voor een betere begrip? 

Wij achten dat u in staat zal zijn op basis van de bestaande documenten uw 
inschrijving kunt voltooien 

75 Inhoud Werkomschrijving In het programma van Eisen wordt 
aangegeven dat er 3 kaartensets dienen te 
worden geleverd. In de werkomschrijving 
staat dat 4 kaartensets dienen te worden 
geleverd. Kunt u aangeven wat het juiste 
aantal te leveren kaartensets is? 

Vier: Kaartset 1: Wormerlaagpakket - Kaartset 2: Pleistoceen oppervlak -  
Kaartset 3: Hauwertcomplex - Kaartset 4: vondstverspreidingen 

76 Inhoud Werkomschrijving Werkomschrijving; waarderend onderzoek: 
 
Bij strategie en beslissingen staat dat de 
waarderende avegaar boringen tot 2 meter in 
de pleistocene afzettingen gezet dienen te 
worden. Wij gaan ervan uit dat u 50 cm 
bedoelt evenals bij karterende boringen? 

Waarderend onderzoek: Avegaarboringen tot 50 cm onder de top van het 
pleistocene zand. Aqualockboringen (fase 1) moeten tot 2 meter onder de 
top van het pleistocene zand gezet worden. 

77 Inhoud Werkomschrijving Werkomschrijving; karterend onderzoek: 
 
U geeft aan dat karterend onderzoek met de 
avegaar gericht is op het dekzand, maar ook 
relevante holocene niveaus. In de 
inschrijfstaat wordt alleen uitgegaan van 
monsters uit het dekzand. Kunt u aangeven 
wat juist is? 

Voor het onderzoek naar het dekzand worden monsters genomen die in de 
inschrijfstaat al zijn opgenomen. De monsters van de Holocene afzettingen 
zullen tijdens het gravend onderzoek worden genomen. In het PvA kan 
daartoe aangegeven worden welke monsters verwacht worden en hoeveel 
er nodig worden geacht te analyseren 
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78 Inhoud KLIC Werkomschrijving; Plan van Aanpak: 
 
In de werkomschrijving staat dat voor een 
concept Plan van Aanpak KLIC gegeven 
opgenomen dienen te worden. Dit is erg 
ongebruikelijk in een offerte stadium. Wij 
verzoeken u om deze eis te laten vervallen. 

Voor het concept kan worden volstaan met een melding dat deze pas in het 
definitieve PvA zal worden opgenomen. Zie ook antwoord op vraag 31. 

79 Inhoud Plan van Aanpak Werkomschrijving; Plan van Aanpak: 
 
U vraagt om een concept plan van aanpak in 
te dienen conform de eisen welke de KNA 4.1 
stelt aan een PvA. Dit betreft een inhoudelijk 
product. Ons inziens bent u meer gebaat bij 
een Plan van Aanpak waarin wij aangeven 
hoe wij invulling geven aan uw uitvraag. Wij 
verzoeken u om uw uitvraag aan te passen 
naar een Plan van Aanpak in de brede 
betekenis van het woord en niet als 
onderzoeksstap conform de KNA. 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Het PvA dient overeenkomstig vraag 
31 uitgewerkt te worden.  

80 Inhoud Plan van Aanpak Werkomschrijving; Plan van Aanpak: 
 
U vraagt om een concept plan van aanpak in 
te dien conform de eisen welke de KNA 4.1 
stelt aan een PvA. Bent u zich ervan bewust 
dat het niet mogelijk is om alle vereisten 
vanuit de KNA 4.1 in een document van 10 
pagina's te krijgen? Wij verzoeken u deze eis 
te laten vervallen. 

Er wordt vanuit gegaan dat in 10 pagina’s (excl. afbeeldingen en bijlagen) 
het mogelijk zou moeten zijn om het PvA conform vraag 31 te presenteren. 
De eis blijft staan. 

81 Inhoud organische artefacten PvE; alinea 6.8; p. 36: 
 
Waarom zijn organische artefacten bij 
voorbaat ‘niet van toepassing’ voor het 
onderzoek? Er zijn toch vaker organische 
artefacten aangetroffen in Almere? 

Zie antwoord op vraag 57 

82 Inhoud Hauwert complex PvE; alinea 3.1; p. 11: 
 
Kunt u toelichten waarom wordt de vondst 
van de geweibijl geassocieerd met het 
Hauwert complex? 

Die hoort inderdaad niet geassocieerd te worden met het Hauwert complex, 
maar aan de fase daaraan voorafgaand. De geweibijl dateert middels 14C 
datering van vóór het Hauwertcomplex. De geweibijl is waarschijnlijk 
afkomstig uit een geul die gevuld is met (oude) detritus. 



Openbare Europese aanbesteding Archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B                                                                                                                                                                                                                        

 

Kenmerk IA2021.07.08           -23-  
 

83 Inhoud parenchymonderzoek PvE; alinea 5.4; p. 33: 
 
Voor het parenchymonderzoek is het van 
belang om contexten te bemonsteren die 
kansrijk zijn op de aanwezigheid van 
parenchym, zoals haardkuilen, kuilen of 
vondstlagen. Tevens is het van belang om 
een datering van de context te hebben waar 
het monster uit afkomstig is. Wij adviseren de 
aanbestedende dienst om ongestoorde 
boorkernen te gebruiken voor 
parenchymonderzoek in plaats van geroerde 
monsters zoals bij een avegaarboring. 

De onderzoeksvragen in 5.4 hebben als insteek om parenchymresten uit 
het dekzandlandschap (steekproef) te vergelijken met parenchymresten in 
vastgestelde vindplaatsen. De achterliggende vraag hierbij is wat de 
toegevoegde waarde is van parenchymresten in vooronderzoek. Hiertoe 
dienen alle Avegaarmonsters te worden gewaardeerd op het voorkomen 
van parenchymresten (karterend en waarderend). Op voorhand wordt een 
lage frequentie van rake boringen verwacht (1-2%). Het gaat hier om een 
pilotonderzoek. 

84 Inhoud archeologische 
indicatoren 

PvE: 
 
In het PvE geeft u aan dat onverbrand bot, 
houtskool, etc. als 'harde' archeologische 
indicatoren dienen te worden aangeleverd. Dit 
wijkt echter af van de standaard werkwijze en 
van het door u toegevoegde document 
(PDBF.D44). Kunt u aangeven hoe u hiermee 
om wil gaan? 

De verschillende categorieën indicatoren dienen na splitsen en tellen 
gescheiden in een zakje te worden aangeleverd, dus ook gescheiden van 
het restresidu. 

85 Inhoud AMK-terreinen PvE; Bijlage 10; p. 62: 
 
Kunt u aangeven hoe moet worden 
omgegaan met AMK-terreinen die op de 
beoogde kavels liggen? (12435, 12436 en 
12454) 

De passage “Het steekproefplan … onderzocht moet worden.” Vervalt in het 
PvE.  
• 12.436 is een scheepswrak (rijksmonument). Daar mag niet geboord 
worden. 
• 12.435 en 12.454 worden meegenomen in de standaard aanpak. 

86 Inhoud BAM database PvE; bijlage 10; p. 62: 
 
U geeft aan dat opdrachtnemer het aantal 
kolommen van de BAM database mag 
voorstellen (pagina 62, ad. 5). Mogen wij er 
echter vanuit gaan dat voor dit propject de 
standaard BAM database wordt toegepast? 

Ja 
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87 Inhoud Beoordelingscriteria PvE; alinea 9.5: 
 
In het hoofdstuk 'beoordelingscriteria offerte' 
staan beoordelingscriteria die niet 
overeenkomen met de omschrijving van de 
gunningscriteria zoals omschreven in 
hoofdstuk 5 van de Leidraad. Graag horen wij 
van de aanbestedende dienst waar wij vanuit 
moeten gaan? 

Zie vraag 31 voor de uit te werken onderdelen in het PVA. Van de 
opsomming in dat antwoord kunt u uitgaan. De beoordeling van het PvA 
vindt plaats via 5.3.2 Offerteaanvraag. 

88 Inhoud medior KNA 
archeoloog en medior 
KNA prospector 

PvE; alinea 9.4: 
 
Aangezien de termen 'medior KNA 
prospector' en 'medior KNA archeoloog' niet 
binnen de KNA bestaan, verzoeken wij u 
deze termen te verwijderen. 

 Gelieve hiervoor te lezen: KNA prospector MA en KNA archeoloog MA 

89 Inhoud gravend onderzoek 
PvE; algemeen: 
 
Kun u aangeven wat het doel is van het 
gravend onderzoek? 

Het vaststellen van de bewoningsmogelijkheden van de Holocene 
afzettingen, het vaststellen van eventuele archeologische vindplaatsen op of 
in deze Holocene afzettingen en de afbakening daarvan, alsmede de 
waardering van de archeologische resten. Het doel van het gravend 
onderzoek is verkennend, karterend en waarderend. 

90 Inhoud Uitwerking en 
conservering 

PvE; uitwerking en conservering; p. 37: 
 
Het lijkt erop dat de tekst van alinea 7.2 en 
7.3 zijn verwisseld. Kan de aanbestedende 
dienst dit aanpassen? 

U heeft gelijk. Gelieve de tekst onder 7.3 en 7.2 om te wisselen. 

91 Inhoud onderzoeksvragen PvE; Onderzoeksvragen; p. 32-33: 
 
In Bijlage 9 staan andere onderzoeksvragen 
dan in het hoofdstuk Onderzoeksvragen in 
het PvE. Wat is de status van deze vragen? 
Wij verzoeken de aanbestedende dienst om 
een eenduidig en volledig overzicht van alle 
onderzoeksvragen op te nemen. 

In paragraaf 9.5 wordt uitgelegd dat de gesteld vragen in bijlage 9 worden 
verwerkt in het PvA en een rol spelen in de selectie op kwaliteit 
(aanbestedingsleidraad 5.3.2). Vragen onder 1 en 2 komen te vervallen (zie 
antwoord op vraag 18). De onderzoeksvragen als onder 5.4 zijn de 
onderzoeksvragen die uiteindelijk in de eindrapportage moeten worden 
beantwoord. 
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92 Inhoud onderzoeksvragen PvE; Onderzoeksvragen; p. 32-33: 
 
Het is ons onduidelijk waar de vragen over 
dennenappelschubben en parenchymen 
betrekking op hebben. Kan de 
aanbestedende dienst toelichten welke 
onderzoeksvragen men met dit onderzoek wil 
beantwoorden? 

Het gaat hier om een pilotproject om te toetsen of parenchymresten en 
dennenappelschubben kunnen bijdragen aan prospectief onderzoek met als 
doel het opsporen van vindplaatsen en exploitatie van het landschap. 

93 Inhoud kritieke actoren Deel 1 leidraad; alinea 5.3.2; p. 18: 
 
Het gunningscriterium kwaliteit bestaat onder 
andere uit de ervaring van diverse KNA 
actoren. Er wordt echter geen enkele 
onderzoeksvraag gesteld m.b.t. deze 
specialismen en in de inschrijfstaat zijn ook 
geen posten opgenomen m.b.t. deze 
specialismen. Kunt u aangeven waarom deze 
actoren als kritiek worden beschouwd? 

Onder de kritieke actoren worden de volgende 3 specialisten verstaan: 
1. Vuursteen specialist 
2. Archeobotanisch specialist 
3. Archeozoölogische specialist 

Deze specialisten worden uitgevraagd omdat deze benodigd kunnen zijn bij 
het uitvoeren van de opdracht. Dit is ook in paragraaf 9.4 PvE beschreven.  

94 Inhoud EMVI Deel 1 Leidraad; alinea 5.3.2; p. 19:  
 
Het onderzoek bestaat grotendeels uit 
mechanisch booronderzoek in 3 fasen en 
voor een klein deel uit gravend onderzoek. 
Wij verzoeken u ook punten toe te kennen 
aan de wijze waarop het mechanisch 
booronderzoek wordt uitgevoerd. 

Er wordt vanuit gegaan dat het mechanisch booronderzoek conform de 
eisen van het PvE (bijlage 10 en 11 in het bijzonder) wordt uitgevoerd. Deze 
worden als minimale eisen gesteld. Mocht de inschrijver niet aan deze eisen 
kunnen voldoen dat zal deze worden uitgesloten. De selectie op kwaliteit 
gaat specifiek om de meerwaarde die de inschrijver kan bieden. 
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95 Inhoud Puntentelling 
specialisten 

Deel 1 Leidraad; alinea 5.3.2; p. 19: 
 
'Vuursteen-, archeobotanische en 
archeozoologische Specialisten: ervaring 
projecten groter dan 10 ha in Holoceen 
Nederland; (3 deelrapporten…..)maximaal 2 
punten per project per discipline…'. Bedoelt u 
dat u per specialist aan 3 deelrapporten 
tezamen 2 punten toekent? Hoeveel punten 
krijgt een specialist bij 2 rapporten? Of 
bedoelt u dat u per specialist 1 rapport vraagt 
en daaraan een score van 2 punten toekent? 
 
Wij verzoeken u de puntentelling nader toe te 
lichten. 

Er wordt per specialisme maximaal 2 punten toegekend. Er wordt 2 punten 
aan een specialisme toegekend wanneer er 3 deelrapporten in afgeronde 
en goedkeurde standaardrapporten opgegeven worden. Indien er minder 
dan 3 deelrapporten opgegeven worden bij een specialisme, dan wordt er 
slechts 1 punt toegekend.   

96 Inhoud KNA-registratie 
specialisten 

Deel 1 Leidraad; alinea 4.3.2.2; p. 15: 
 
U stelt dat u van de specialisten voor 
vuursteen, archeobotanisch onderzoek en 
archeozoologisch onderzoek de 
registratienummers en bijbehorende 
kwalificaties een opgave wenst te ontvangen. 
Echter zijn er een groot aantal specialisten 
die niet als KNA-actor zijn geregistreerd maar 
wel een autoriteit zijn op het gebied van dit 
onderzoek. Voor een aantal disciplines wordt 
zelfs gebruik gemaakt van specialismen 
waarvan er geen specialist met een KNA-
registratie is (zoals diatomeeën, foraminiferen 
etc..). Bent u bereid om de eis te laten 
vervallen dat de in te zetten  specialisten als 
KNA-actor zijn geregistreerd? 

Nee, deze eis komt niet te vervallen. De registratie wordt slechts gevraagd 
voor de vuursteenspecialist, de archeobotanisch specialist en de 
archeozoölogische specialist. Hiervan wordt verwacht dat deze weldegelijk 
beschikken over een registratienummer 

97 Inhoud indicatoren Deel 1 Leidraad; alinea 1.3; p. 4: 
 
In de Leidraad wordt een aantal primaire 
indicatoren genoemd. Kunt u een overzicht 
geven wat u als primaire indicatoren 
beschouwt en wat als secundaire 
indicatoren? 

Zie antwoord op vraag 68 
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98 Inhoud Vragen PvE Deel 1 Leidraad; alinea 1.7; p.5. 
 
In bijlage 9 van het PvE staan een aantal 
vragen die gericht zijn op de pleistocene 
afzettingen. Kunt u aangeven waarom deze 
vragen afwijken van de standaard 
onderzoeksvragen in het PvE? 

Zie antwoord op vraag 91 

99 Inhoud Document Leidraad - 
deel 1 Pagina 19 van de aanbestedingsleidraad 

Gezien de vereiste competenties van de door 
ons in te zetten actoren (zie paragraaf 5.3.2 
Subgunningscriterium kwaliteit) zal het 
moeilijk zijn om een juiste invulling te kunnen 
geven aan het component SROI. In het 
algemeen zijn het inzetten van de juiste 
specifiek ervaren actoren binnen 
archeologische onderzoeken juist leidend en 
dienen zij erkende actoren te zijn onder de 
BRL SIKB. Hoe ziet u een dergelijke invulling 
voor zich? 

De SROI wordt ingevuld in lijn met de tekst zoals opgenomen op pagina 11 
(paragraaf 3.3. Maatschappelijk verantwoord inkopen; Social Return.  
 
“Dit wordt in samenspraak met het coördinatiepunt Social Return en de 
opdrachtgever van de gemeente overeen te komen. In de nieuwe wijk 
Oosterwold ontbreekt het aan een beleving van het verleden, in het 
bijzonder dat van de vroege prehistorie. De inschrijver wordt uitgenodigd in 
het Plan van Aanpak aan te geven hoe deze invulling zal geven aan het 
beleefbaar maken van het vroege verleden van Oosterwold in het fysieke 
ontwerp van de openbare ruimte. De werkelijke invulling (wie, wanneer, 
waar inzetten) wordt na gunning in een plan van aanpak tussen 
opdrachtnemer, opdrachtgever en het projectbureau SROI van de 
gemeente overeengekomen.” 

100 Inhoud Document Leidraad - 
deel 1 Pagina 11 van de aanbestedingsleidraad:  

Paragraaf 3.3 Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen: Social Return 
Vraag: Hier is opgegeven dat 5% van de 
bruto opdrachtsom besteed dient te worden 
aan SROI. Betreft dit 5% van de bruto 
aanneemsom of is dit  5% voor de duur van 
de gehele raamovereenkomst? 

Zoals op pagina 29 van de leidraad is opgenomen: 
 
“Bij de start van een raamovereenkomst is nog niet duidelijk hoe hoog de 
opdrachtwaarde zal zijn aan het eind van het eerste contractjaar. De Social 
Return verplichting is een percentage van deze nog niet gerealiseerde 
opdrachtwaarde. De in te vullen Social Return waarde wordt bij een 
raamovereenkomst pas na 12 maanden bepaald op basis van de tot dan 
gerealiseerde opdrachtwaarde, die vervolgens wordt doorberekend naar 
een geschatte opdrachtwaarde voor het gehele contract.” 
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101 Juridisch beoordeling offertes In fase 1A in Oosterwold is het onderzoek 
uitgevoerd door partij Earth die eveneens 
gaat inschrijven op deze opdracht. Niet alle 
praktische observaties en ervaringen 
opgedaan in fase 1 zijn terug te vinden in de 
rapportages van Earth. In hoeverre waarborgt 
OG dat dit soort zaken straks geen 
doorslaggevende rol gaan spelen bij het 
beoordelen van het plan van aanpak? M.a.w. 
worden de andere aanbieders straks niet 
afgerekend op zaken die ze niet kunnen 
weten? 

De gemeente borgt een gelijk speelveld door zoveel mogelijk relevante 
informatie over de vorige opdracht te delen met alle partijen. Extra 
informatie is opgenomen als bijlage bij deze 1e NvI.  

102 Juridisch beoordeling offertes In fase 1A in Oosterwold is het onderzoek 
uitgevoerd door partij Earth die eveneens 
gaat inschrijven op deze aanbesteding. Partij 
Earth heeft daardoor niet alleen een kennis- 
en informatievoorsprong als het gaat om de 
praktische gang van zaken in het project, 
maar ook als het gaat om  de samenwerking 
met OG. Hoe bewaakt opdrachtgever in deze 
de objectiviteit bij het beoordelen van de 
plannen van aanpak? Concreet vragen wij 
ons af of alle aanbiedingen straks niet langs 
de meetlat van het vorige project worden 
gelegd en dat afwijkingen (andere aanpak) en 
alternatieven (andere teamsamenstelling) niet 
automatisch negatiever (dus met een lagere 
score)  beoordeeld worden. Graag hierop een 
duidelijk antwoord. 

 De beoordelingscommissie zal de kwalitatieve inschrijvingen absoluut 
beoordelen aan de hand van de beoordelingskaders uit paragraaf 5.3.2 van 
de Offerteaanvraag. Dit beoordelingskader geeft objectief aan op welke 
wijze de inschrijvingen beoordeeld zullen worden. Daarbij is er een 
deskundige beoordelingscommissie aangesteld die onkundig zijn van de 
prijzen zolang het beoordelingsproces niet afgerond is. De 
beoordelingscommissie beoordeelt eerst individueel/afzonderlijk van elkaar 
en zal daarna een uiteindelijke score in consensus opstellen. Hierdoor is de 
objectiviteit van de beoordeling van de inschrijvingen geborgd.  
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103 Juridisch Kerncompetentie 1 Er wordt een referentieproject gevraagd van 
minimaal € 700.000,00. Bij dergelijke 
projecten bestaat de omzet grotendeels uit de 
inzet van een mechanisch boorbedrijf. 
Hiervan zijn slechts enkele bedrijven in 
Nederland voor beschikbaar en betreffen 
geen archeologische gecertificeerde 
bedrijven. Deze mechanische boorbedrijven 
worden vaak ingehuurd. Aangezien de inzet 
van mechanische boorbedrijven, gelet op het 
beperkte aanbod ervan en het ontbreken van 
archeologische actorstatus, geen verschil uit 
zal maken op de archeologische 
werkzaamheden, stelt XXXvoor om de inhuur 
van het mechanische boorbedrijf niet mee te 
nemen met de minimale omzeteis van het 
referentieproject en enkel de overige 
archeologische onderdelen als minimale 
omzeteis mee te nemen. Zo niet, dan dient de 
aanbesteding opgedeeld te worden in 2 
percelen: 1 perceel voor het verrichten van 
mechanische boringen en 1 perceel voor de 
overige onder archeologische certificaat 
vallende werkzaamheden. Hierdoor kan voor 
beide percelen de beste prijs-kwaliteit worden 
verkregen, wat te goeden komt aan de gehele 
aanbieding. 

Wij stemmen niet in met uw verzoek. Er wordt vanuit gegaan dat het gaat 
om projecten waar u zelf als hoofdaannemer het werk heeft uitgevoerd. 
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104 Proces SROI Deel 1 Leidraad; alinea 3.3; p. 11 
 
'U stelt dat 'De inschrijver wordt uitgenodigd in 
het Plan van Aanpak aan te geven hoe deze 
invulling zal geven aan het beleefbaar maken 
van het vroege verleden van Oosterwold…'. 
Echter wordt bij de beoordeling van de 
inschrijving geen plan van aanpak voor SROI 
beoordeeld. Volgens p. 28 van de Leidraad 
dient er na gunning een plan van aanpak voor 
SROI te worden ingediend. Wij verzoeken de 
aanbestedende dienst om te kiezen om de eis 
voor het indienen van een SROI plan bij de 
inschrijving te laten vervallen of om de eis te 
behouden en punten aan het SROI plan te 
verbinden voor de EMVI-score. 

Wij zien geen reden om deze eis te laten vallen. Uw ideeën kunnen worden 
opgenomen in de bijlage van het PvA en drukken niet op het maximaal 
aantal pagina’s van het PvA. 

 

 

 

 

 

 

  


