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[bookmark: _Toc370908517]Omschrijving werkzaamheden 
[bookmark: _Toc346639460][bookmark: _Toc370908518]Algemene omschrijving werkzaamheden
[bookmark: _Toc348432992][bookmark: _Toc346639461][bookmark: _Toc370908519]Doel werkzaamheden 
De werkzaamheden die in deze Bijlage A worden beschreven en indien gewenst kunnen worden ingekocht door OPDRACHTGEVER, hebben als doel de OPDRACHTGEVER in staat te stellen om de asbestsituatie per gebouw in kaart te brengen en vervolgacties te nemen als blijkt dat dit nodig of gewenst is.
[bookmark: _Toc340581015][bookmark: _Toc346639462][bookmark: _Toc370908520]Omschrijving werkzaamheden
Er is een aantal werkzaamheden te onderscheiden dat door de OPDRACHTGEVER  kan worden ingekocht binnen de RAAMOVEREENKOMST. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 4 fasen en een categorie 'overige werkzaamheden' en zullen verder met codes worden aangeduid, zodat werkzaamheden apart kunnen worden ingekocht. Op basis van de asbestsituatie per gebouw, zal OPDRACHTGEVER vaststellen welke werkzaamheden, uit welke fase(n), hij wanneer wil inkopen.  

Onderstaande werkzaamheden zijn te onderscheiden. In deze werkomschrijving zijn de betreffende werkzaamheden nader uitgewerkt. In Bijlage D: 'Werkprocessen ASBESTADVIESDIENSTEN' zijn de werkzaamheden schematisch weergegeven. 

FASE 1: Uitvoering asbestinventarisatie en opstellen asbestinventarisatierapport
	[bookmark: OLE_LINK1]Code
	Omschrijving
	Artikel
	Aantal

	1-1
	Volledige asbestinventarisatie type A met kostenraming 
	3.1
	450

	1-2
	Volledige asbestinventarisatie type B met kostenraming 
	3.1
	

	1-3
	Actualisatie van bestaande asbestinventarisatie 
	3.2
	50



FASE 2: Voorbereiden verwijderen van asbest en bijkomende werkzaamheden
	Code
	Omschrijving
	Artikel

	2-1
	Opstellen Plan van Aanpak verwijderen asbest
	4.2

	2-2
	Opstellen werkomschrijving of bestek, kostenraming en V&G plan
	4.3

	2-3
	Opstellen voorlopige werkplanning 
	4.4

	2-4
	Aanvragen omgevingsvergunning/melden verwijderen asbest 
	4.5

	2-5
	Begeleiding aanbesteding en opstellen gunningsadvies 
	4.6



FASE 3: Controle en toezicht op verwijderen van asbest en bijkomende werkzaamheden
	Code
	Omschrijving
	Artikel

	3-1
	Controle en toezicht op verwijderen van asbest en bijkomende werkzaamheden
	5.1 t/m 5.8



FASE 4: Beheren
	Code
	Omschrijving
	Artikel

	4-1
	Opstellen Asbestbeheersplan
	6.1

	4-2
	Uitvoeren periodieke controles 
	6.2



Overige werkzaamheden
	Code
	Omschrijving
	Artikel

	5-1
	Aanvullend onderzoek 
	7.1

	5-2
	NEN 2991 onderzoek 
	7.2

	5-3
	Markering asbesthoudende elementen
	7.3

	5-4
	Materiaalmonsters
	7.4

	5-5
	Kleefmonsters
	7.4

	5-6
	Luchtmonsters
	7.4

	5-7
	Analyse luchtmonsters
	7.4



*1 :In deze kolom wordt een indicatie gegeven van het te verwachten aantal keer dat een bepaalde activiteit, gelijkmatig verdeeld over de gehele looptijd van het contract, zal kunnen worden uitgevraagd. Aan geen van deze aantallen kunnen rechten worden ontleend. 
[bookmark: _Toc370908521]Wanneer welke werkzaamheden?
[bookmark: _Toc346639463][bookmark: _Toc370908522]Fase 1:  Uitvoeren asbestinventarisatie en opstellen rapport (code 1-1 t/m 1-3)
Er zijn verschillende aanleidingen waardoor OPDRACHTGEVER voor een gebouw waarvan de bouw voor 31 december 1993 is aangevangen kan besluiten om een asbestinventarisatierapport (verder: AIR) op te laten stellen en te bepalen welk type asbestinventarisatie daarbij gewenst is. 

Aanleiding 1:  PROJECT
Als in het kader van een uit te voeren Rijksoverheidproject, werkzaamheden in het betreffende gebouw zullen plaatsvinden, moet de OPDRACHTGEVER vaststellen wat de status is van de asbestsituatie in het gebouw.  

Aanleiding 2: BEHEER
Er vindt geen verandering in omstandigheden plaats in het betreffende gebouw maar nader inzicht in de asbestsituatie is gewenst. 

Aanleiding 3:  VASTGOED
Er is sprake van een aankoop/huur- of verkoop/beëindigen van de huur van het betreffende gebouw.

Bij zowel aanleiding 1, 2 als 3 zijn verschillende mogelijkheden:

a) Er is nog geen AIR aanwezig; in dit geval kan worden gekozen voor code 1-1 en/of vervolgens 1-2.
b) Er is een onvolledig AIR aanwezig; in dit geval kan worden gekozen voor code 1-1, 1-3 en/of 1-2. 
c) De aanwezige AIR is voor 31 december 2008 opgesteld; in dit geval kan worden gekozen voor code 1-1 en/of 1-2.
d) De aanwezige AIR is ouder dan 3 jaar, maar dateert van na december 2008; in dit geval kan gekozen worden voor code 1-3.
[bookmark: _Toc346639464][bookmark: _Toc370908523]Fase 2:  Voorbereiden verwijderen asbest (code 2-1 t/m 2-5)
[bookmark: _Toc348432998][bookmark: _Toc346639465]Indien OPDRACHTGEVER, op basis van het nieuwe of het bestaande AIR besluit dat moet worden verwijderd, gaat de OPDRACHTGEVER een of meerdere werkzaamheden uit fase 2 inkopen. De afweging en keuzes, welke adviesdiensten worden ingekocht worden per gebouw gemaakt. Voor een verdere beschrijving van de hierbij behorende werkzaamheden zie hoofdstuk 4.  
[bookmark: _Toc370908524]Fase 3:  Controle en toezicht op verwijderen van asbest (code 3-1)
Indien OPDRACHTGEVER, op basis van een nieuwe of reeds bestaande AIR, besluit dat saneringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, zal OPDRACHTGEVER deze werkzaamheden willen inkopen. 
Deze afweging en keuze zal per gebouw worden gemaakt. Voor een verdere beschrijving van de hierbij behorende werkzaamheden zie hoofdstuk 5.  
[bookmark: _Toc346639466][bookmark: _Toc370908525]Fase 4:  Beheren (code 4-1 en 4-2)
Indien de OPDRACHTGEVER op basis van een nieuwe of reeds bestaande AIR besluit dat een beheersplan dient te worden opgesteld of dat periodieke controles benodigd zijn, zal OPDRACHTGEVER deze werkzaamheden willen inkopen. 

Deze afweging en keuze wordt per gebouw gemaakt. Voor een verdere beschrijving van de hierbij behorende werkzaamheden zie hoofdstuk 6.  
[bookmark: _Toc370908526]Overigen (code 5-1 t/m 5-7)
De werkzaamheden die bij deze codes worden benoemd zijn faseonafhankelijk en kunnen op verschillende momenten gedurende het gehele proces van inventariseren en rapporteren, voorbereiden en het controleren en toezicht houden bij het verwijderen van asbest worden aangevraagd.  
[bookmark: _Toc346639467][bookmark: _Toc370908527]Algemene voorwaarden uitvoering werkzaamheden
[bookmark: _Toc340758814][bookmark: _Toc370908528]Werkwijze
De OPDRACHTNEMER dient te werken conform geldende wet- & regelgeving,   gecertificeerd te zijn conform de SC-540, en waar dit is vereist gecertificeerd personeel in te zetten.
[bookmark: _Toc370908529]Rapporten
Om de kwaliteit van de informatieverstrekking te borgen, eenduidigheid te bewerkstelligen en om de controle van de verstrekte informatie eenvoudig te kunnen uitvoeren, heeft de OPDRACHTGEVER formats opgesteld voor de te leveren rapporten. De OPDRACHTNEMER wordt geacht de door de OPDRACHTGEVER opgestelde formats te gebruiken voor het opstellen van alle rapporten. In gevallen waarin het gen standaard format beschikbaar is dient het rapport te worden opgesteld volgen de stijl en structuur van de standaard formats van de OPDRACHTGEVER. Zie Bijlage A1, 'Op te leveren documenten tijdens werk', voor de te gebruiken formats.
[bookmark: _Toc370908530]Risicovolle situaties
Als de OPDRACHTNEMER in welke situatie ook, tijdens de werkzaamheden een situatie waarneemt waarbij sprake is van acute gezondheidsrisico's en/of risicovolle situaties door asbest, moet de OPDRACHTNEMER de OPDRACHTGEVER, terstond van in kennis stellen, zowel telefonisch als schriftelijk (per mail). 
Pas nadat de OPDRACHTGEVER is geïnformeerd wordt in overleg met de OPDRACHTGEVER bepaald of de OPDRACHTGEVER de GEBRUIKER gaat informeren, of dat aan de OPDRACHTNEMER wordt toegestaan de GEBRUIKER te informeren of dat de . 

Indien noodzakelijk, ter beoordeling van de OPDRACHTNEMER, dient de OPDRACHTNEMER in overleg met de OPDRACHTGEVER de ruimte waarin een niet toelaatbaar risico aanwezig is af te sluiten en de GEBRUIKER van het betreffende gebouw hiervan in kennis te stellen. Zie hiervoor ook Bijlage q, 'Protocol Monstername'.
[bookmark: _Toc370908531]Landelijk Asbestvolgsysteem

Van de website (www.lavsinfo.nl):

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook wordt de melding aan de gemeente op termijn automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

Vooruitlopend op de wettelijke verplichting vanaf medio 2014 voor asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven gebruik te maken van LAVS schrijft dit PvE voor reeds vanaf ingang van deze raamovereenkomst gebruik te maken van het LAVS. 
[bookmark: _Toc340758815][bookmark: _Toc370908532]Voorwaarden met betrekking tot wet- en regelgeving
[bookmark: _Toc370908533]Eisen ten aanzien van actuele wet- en regelgeving
De uitvoering van de werkzaamheden moeten voldoen aan de, op het moment van uitbrengen van het rapport, geldende wet- en regelgeving. 
[bookmark: _Toc370908534]Afwijkingen asbestverwijderingsbesluit 2005
De in art. 4 van het Asbestverwijderingsbesluit-2005 en art. 4.54b van het Arbobesluit (2006) aangegeven uitzonderingen op de inventarisatieplicht voor bijvoorbeeld pakkingen, losse vloerplaten onder verwarmingstoestellen, ondergronds leidingennet etc. zijn niet van toepassing op de werkzaamheden onder deze RAAMOVEREENKOMST. Dit geldt ook voor de formele verschillen die bestaan tussen bouwwerken, gebouwen en installaties en dergelijke.
[bookmark: _Toc340758816][bookmark: _Toc370908535]Verantwoordelijkheid
Indien OPDRACHTNEMER de OPDRACHTGEVER vraagt om te zorgen voor ondersteuning en begeleiding, zoals bijvoorbeeld sleutelvoorziening, veiligheidsbegeleiding bij het ‘veilig werken in besloten ruimten’,  brandwacht, elektra, etc. laat dit onverlet dat OPDRACHTNEMER te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel en alle betrokkenen. 

Het is aan de OPDRACHTNEMER zelf, om een inschatting te maken of betrokkene(n) namens GEBRUIKER in staat en voldoende deskundig is (zijn) om de gevraagde ondersteuning en begeleiding te verlenen. De OPDRACHTNEMER dient er zelf zorg voor te dragen dat voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is om de werkzaamheden uit te voeren.
[bookmark: _Toc318205476][bookmark: _Toc340758820][bookmark: _Toc370908536]Onbelemmerd toegang tot ruimten in een gebouw
Voor het verkrijgen van onbelemmerde toegang tot de ruimten voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie zoals bedoeld in de SC-540, dient de OPDRACHTNEMER vooraf afspraken te maken met de GEBRUIKER van het gebouw en de OPDRACHTGEVER hierover tijdig te infomeren. 

Voor het verkrijgen van toegang tot een gebouw en de ruimten, ten behoeve van asbestinventarisatie, dient OPDRACHTNEMER tijdig afspraken te maken met personen die toegang moeten verlenen tot deze ruimte. Men kan hierbij denken aan ruimten die normaal niet zonder speciale toestemming of begeleiding toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld liftschachten, ruimten die in beheer zijn bij energiebedrijven en extra beveiligde ruimten waar een aparte screening voor is vereist of speciale laboratoria. 

Ruimten en constructies die alleen toegankelijk zijn na door sloop of handelingen waarbij de integriteit van het gebouw wordt aangetast, vallen onder ‘Beperkingen van het onderzoek'. Zie artikel 3.3.6. 
[bookmark: _Toc340758821][bookmark: _Toc370908537]Werkzaamheden in relatie tot de GEBRUIKER
Bij het nemen van materiaalmonsters of voor het verwijderen van asbest is het vereist dat het gebouw of ruimten binnen het gebouw niet in gebruik zijn, of gebruik worden gesteld in verband met de veiligheid van personen in het gebouw. 

In specifieke gevallen kan zich een situatie voordoen die aanleiding geeft om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld in verband met de veiligheid of het functioneren van het gebouw. De OPDRACHTNEMER dient zijn inventarisatieplan (SC-540) of werkplan (SC-530) hierop aan te passen. In deze gevallen dient in het plan de reden met een onderbouwing namens de OPDRACHTGEVER alsook de GEBRUIKER te worden aangegeven.
[bookmark: _Toc370908538]Specifieke eisen vanuit de gebruiker
De OPDRACHTNEMER moet voldoen aan de specifieke eisen die de OPDRACHTGEVER of GEBRUIKER stelt om de bedrijfsvoering van de GEBRUIKER volledig doorgang te kunnen laten vinden tijdens de werkzaamheden. Specifieke eisen kunnen betrekking hebben op de wijze van toegang, de eindcontrole van de werkzaamheden of gerelateerd zijn aan de functie van een gebouw zoals een museum, laboratoria of een penitentiaire inrichting. 
De OPDRACHTNEMER dient voor aanvang van werkzaamheden na te gaan bij de GEBRUIKER van het gebouw of sprake is van specifieke eisen vanuit de GEBRUIKER en zo ja, zijn werkzaamheden op deze eisen af te stemmen.
[bookmark: _Toc370908539]Zichtbaarheid asbestwerkzaamheden 
Bedrijfsauto's met een asbest gerelateerd opschrift zijn niet toegestaan. In overleg met de GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER dient te worden bepaald of Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) aan het zicht van de personen in het betreffende gebouw onttrokken moeten worden, dan wel of extra afscherming aangebracht moet worden of dat de werkzaamheden buiten bedrijfstijd plaats dienen te vinden. 
[bookmark: _Toc340758822][bookmark: _Toc370908540]Bezetting projectorganisatie OPDRACHTNEMER
Binnen de bezetting van de projectorganisatie van de OPDRACHTNEMER worden door de OPDRACHTGEVER de volgende functies onderscheiden: 

	Nr
	Omschrijving
	Opleiding
	Ervaring

	1
	Senior Adviseur asbestadviesdiensten
	DIA SC-560
	5 jaar

	2
	Medior Adviseur asbestadviesdiensten
	DIA SC-560
	3 jaar

	3
	Junior Adviseur asbestadviesdiensten
	DIA SC-560
	1 jaar

	4
	Adviseur met installatietechnische ervaring
	DIA SC-560 en/of        DTA-A SC-510
	3 jaar



In de volgende paragrafen staat per onderdeel benoemd welke werkzaamheden door welke functies minimaal uitgevoerd dienen te worden.  
[bookmark: _Toc370908541]Senior adviseur asbestadviesdiensten
Een door de opdrachtnemer als vertegenwoordiger van de opdrachtnemer aangewezen persoon, die belast is met de uitvoering van de asbestadvies werkzaamheden. De adviseur dient minimaal aan de volgende kwalificaties te voldoen:
-	In het bezit zijn van een geldig Ascert Persoons-certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560. 
-	Aanwezigheid van actuele kennis van relevante normen (NEN 2991, NEN 2990) en beoordelingsrichtlijnen, SC 540 en SC 530. Tevens is men op de hoogte van de asbestregel- en wetgeving en kan anticiperen op veranderingen daarin;
-	Bekend met de voor juli 2008 toegepaste inspectieformulier vereenvoudigde bepalingsmethode (BRL5052). Zoals ook toegepast in het format asbestinventarisatierapport van de Rgd.
· De senior adviseur asbestadviesdiensten dient minimaal 5 jaar relevante werkervaring te hebben in asbestinventarisatie en -advieswerkzaamheden. (B).
· De senior heeft relevante werkervaring met het controleren van de uitvoering en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten, inclusief de aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om het verwijderen van asbest te kunnen realiseren in sloop-, en niet-sloopsituaties. 
- 	Relevante werkervaring met het controleren van de uitvoering en toezicht houden van asbestverwijderingsprojecten bij specifieke objecten zoals technische installaties, depots voor opslag van kwetsbare voorwerpen, beveiligde inrichtingen, paleizen, musea etc.

Taken bestaan o.a. uit:
· Contactpersoon richting OPDRACHTGEVER
· Controle en accorderen alle op te leveren documenten
· Inhoudelijk eindverantwoordelijk
· Inventariseren
· Opstellen AIR 
· Opstellen overige rapporten/adviezen
· Voorbereiding en toezicht/controle verwijdering
[bookmark: _Toc370908542]Medior adviseur asbestadviesdiensten
Een door de opdrachtnemer als vertegenwoordiger van de opdrachtnemer aangewezen persoon, die belast is met de uitvoering van de asbestadvies werkzaamheden. 

De adviseur dient minimaal aan de volgende kwalificaties te voldoen:
-	In het bezit zijn van een geldig Ascert Persoons-certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560.
-	Aanwezigheid van actuele kennis van relevante normen (NEN 2991, NEN 2990) en beoordelingsrichtlijnen, SC 540 en SC 530. Tevens is men op de hoogte van de asbestregel- en wetgeving en kan anticiperen op veranderingen daarin;
- 	Bekend met de voor juli 2008 toegepaste inspectieformulier vereenvoudigde bepalingsmethode (BRL5052). Zoals ook toegepast in het format asbestinventarisatierapport van de Rgd.
· De Medior adviseur asbestadviesdiensten dient minimaal 3 jaar relevante werkervaring te hebben in asbestinventarisatie en -advieswerkzaamheden.
· Heeft relevante werkervaring met het controleren van de uitvoering en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten inclusief de aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om het verwijderen van asbest te kunnen realiseren.

Taken bestaan o.a. uit:
· Inventariseren
· Opstellen AIR 
· Opstellen overige rapporten/adviezen
· Voorbereiding en toezicht/controle verwijdering

[bookmark: _Toc370908543]Junior adviseur asbestadviesdiensten
Een door de opdrachtnemer als vertegenwoordiger van de opdrachtnemer aangewezen persoon, die belast is met het assisteren bij de uitvoering van de asbestadvies werkzaamheden. 

De medewerker asbestinventarisatie en -adviesdiensten dient minimaal aan de volgende kwalificaties te voldoen:
-	Dient in het bezit te zijn van een geldig Ascert Persoons-certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560.
-	Aanwezigheid van actuele kennis van relevante normen (NEN 2991, NEN 2990) en beoordelingsrichtlijnen, SC 540 en SC 530. Tevens is men op de hoogte van de asbestregel- en wetgeving en kan anticiperen op veranderingen daarin; 
· De medewerker asbestadviesdiensten dient minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in asbestinventarisatie en -advieswerkzaamheden.
· Bekend met de voor juli 2008 toegepaste inspectieformulier vereenvoudigde bepalingsmethode (BRL5052). Zoals ook toegepast in het format asbestinventarisatierapport van de Rgd.

Taken bestaan o.a. uit:
· Inventarisatie
· Assisteren bij advies mbt voorbereiding, controle en toezicht
[bookmark: _Toc370908544]Adviseur met installatietechnische ervaring
Een door de opdrachtnemer als vertegenwoordiger van de opdrachtnemer aangewezen persoon, die belast is met de uitvoering van de asbestadvies werkzaamheden. 

De adviseur dient minimaal aan de volgende kwalificaties te voldoen:
[bookmark: _Toc370908545]-	In het bezit is van een geldig persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering conform SC-510 en het daarin vastgelegde vakbekwaamheidsprofiel, dan wel een geldig Ascert Persoons-certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560.
-	De adviseur met aantoonbare specifieke kennis van asbest in installaties, dient te worden ingeschakeld als een DIA situaties tegenkomt tijdens een inventarisatie waarvoor deze specifieke expertise benodigd is. Bijvoorbeeld of er in een bepaalde installatie asbest voorkomt, op welke plek en welke risico's hier aan verbonden zijn. Dit wordt gevraagd om te voorkomen, dat er in een inventarisatie beperkingen worden opgevoerd, terwijl dit niet noodzakelijk is. Bij de voorbereiding en verwijdering kan deze adviseur ook op deze wijze worden betrokken. In incidentele gevallen kan het zijn dat deze adviseur voor het volledige traject wordt ingezet;
-	De adviseur asbestadvies met installatietechnische ervaring dient minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebben in asbestinventarisatie en -advieswerkzaamheden in een installatietechnische omgeving.
-	Deze adviseur dient een installatietechnische achtergrond te hebben.
-	Heeft ervaring met de voorkomende asbest in installaties.
Voorschriften personele bezetting

In de onderstaande opsomming staat aangegeven waar de personele bezetting van de OPDRACHTNEMER aan dient te voldoen:
· Minimaal aan de gevraagde (werk)ervaring, opleidingseisen en capaciteitseisen als in artikel 2.6. 
· Zowel de asbestinventarisatie als het opstellen van het AIR dienen door een medewerker met een geldig persoonscertificaat DIA te worden uitgevoerd.
· De medewerker die belast is met het opstellen van het AIR is dezelfde als de medewerker die de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd. Indien dit na overleg met OPDRACHTGEVER leidt tot extra kosten of een uitlopende planning, betreft dit een risico voor de OPDRACHTNEMER.  
· Gedurende de uitvoering van een NADERE OVEREENKOMST dient de projectorganisatie zoveel mogelijk een vaste bezetting te hebben. Indien onverhoopt toch personele wisselingen plaatsvinden dient dit vooraf direct aan de OPDRACHTGEVER te worden gemeld.
[bookmark: _Toc370908546]Communicatie resultaten aan GEBRUIKER
De GEBRUIKER mag niet eerder door de OPDRACHTNEMER van de resultaten van de asbestinventarisatie op de hoogte worden gesteld dan nadat dit met de OPDRACHTGEVER is afgestemd. 
[bookmark: _Toc340758823][bookmark: _Toc370908547]Laboratoria
De in te zetten laboratoria dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

Laboratoria waaraan werkzaamheden worden uitbesteed moeten voor de betreffende verrichting geaccrediteerd zijn. 

Dit betreft de accreditatie(s): 
· SCA Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest, SC-560.
· Accreditatie conform NEN-ENISO/IEC 17025 (Algemene eisen voor de  competentie van beproeving- en kalibratielaboratoria). 

Indien een laborant op locatie werkzaamheden verricht dan dient het onderzoek te worden uitgevoerd onder begeleiding van een DIA/SC-560 gecertificeerd medewerker van de Raamcontractant. 
[bookmark: _Toc340758824][bookmark: _Toc370908548]Bezoek werk door OPDRACHTGEVER
OPDRACHTGEVER behoudt zich het recht voor om, incidenteel, een bezoek te brengen aan het gebouw waar werkzaamheden plaatsvinden (asbestinventarisatie en/of het verwijderen van asbest). Dit om inzicht te verkrijgen in en voeling te houden met de problematiek waar men in de uitvoering van de werkzaamheden mee wordt geconfronteerd.

Indien noodzakelijk dient OPDRACHTNEMER de benodigde faciliteiten zoals helm, kleding, veiligheidsschoenen en eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen.

OPDRACHTGEVER zal in normale situaties een dergelijk bezoek vooraf afstemmen met OPDRACHTNEMER.
[bookmark: _Toc370908549]Fase 1: Uitvoering asbestinventarisatie 
[bookmark: _Toc315938186][bookmark: _Toc346639468][bookmark: _Toc370908550]Asbestinventarisatie type A of B (code 1-1 of 1-2)
Van ieder gebouw op een terrein of in het complex waarvoor dit van toepassing is (waarvan de bouw is aangevangen voor 31 december 1993) wordt een apart AIR en, indien asbest aanwezig is, per AIR een kostenraming opgesteld welke separaat bij het AIR wordt ingediend.

Het AIR wordt opgesteld conform de SC-540,  aangevuld met de risicobeoordeling volgens de vereenvoudigde bepalingsmethode BRL 5052 (de zogenaamde risicocategorieën) en volgens Bijlage i: 'Format Asbest Inventarisatie Rapport' naar aanleiding van een type A asbestinventarisatie (code 1-1), dan wel naar aanleiding van een type B asbestinventarisatie (code 1-2). De OPDRACHTGEVER zal voorafgaand aan de werkzaamheden aangeven voor welk type asbestinventarisatie opdracht wordt gegeven.

In de onderstaande paragrafen zijn een aantal algemene uitgangspunten nader toegelicht, te weten: 

· revisies en aanvullingen
· historisch onderzoek
· inventarisatieplan
· beperkingen
· tekeningen

Overige eisen waaraan de OPDRACHTNEMER zowel tijdens het uitvoeren van de asbestinventarisatie als het opstellen van het AIR dient te voldoen, zijn opgenomen in Bijlage j: 'Handleiding AIR V3.0/kostenraming/APB'. Voordat gestart wordt met het opstellen van AIR dient men kennis te hebben genomen van de in deze handleiding gestelde uitgangspunten.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM
[bookmark: _Ref326326045][bookmark: _Toc346639470][bookmark: _Toc370908551]Actualisatie asbestinventarisatie (code 1-3)
Wanneer sprake is van een actualisatie van de bestaand AIR, dan dient het eerst AIR getoetst te worden op de actualiteit zoals dit is aangegeven in § 7.14.2 van de SC-540. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de gegevens van de periodieke controle die indien beschikbaar bij de OPDRACHTGEVER kunnen worden opgevraagd. 

Als blijkt dat de situatie, voor zover bekend bij de OPDRACHTGEVER, niet gewijzigd is dan wordt dit bij de uitvraag aangegeven. Op basis van deze gegevens dient een passende aanbieding te worden gedaan.

Als de situatie wel gewijzigd is kan worden volstaan met het checken van 
de in het AIR aangegeven elementen. Indien tussentijds, bij bijvoorbeeld een verbouwing, verborgen asbest aangetroffen is dan zal de OPDRACHTNEMER daarover worden geïnformeerd door de OPDRACHTGEVER.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc315938178][bookmark: _Toc346639471][bookmark: _Toc370908552]Algemene uitgangspunten

[bookmark: _Toc370908553]Nieuw AIR en aanvullingen
Volgende eisen gelden voor herziening of aanvullingen van een (als definitief) gepresenteerde AIR:
· Het nieuwe AIR is als zodanig op het titelblad herkenbaar (versienummer en nieuwe datum);
· In hoofdstuk 1 is aangegeven wat gewijzigd is en wat de reden hiervan is.
· Van de voorgaande versie van het AIR (benoemen) is aangegeven dat deze komt te vervallen.

Ook indien aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een volgende fase type B inventarisatie of nadere risicobepaling conform NEN 2991, wordt uitgevoerd, dan worden de omstandigheden waaronder dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan integraal opgenomen in de bestaande AIR. Tevens dienen de losse rapporten als gevolg van het aanvullend onderzoek als bijlage aan het AIR te worden toegevoegd. 

Ook indien er intussen al asbest is verwijderd en/of sloopwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, wordt het laatste rapport daarop aangepast. Het toevoegen van losse, aanvullende rapportages, briefrapporten, of analysecertificaten over alleen het aanvullende onderzoek is in dat geval niet toegestaan. 

Na een gewijzigde asbestsituatie in een gebouw dient een nieuw AIR te worden opgesteld. Het eerder opgestelde AIR komt daarmee te vervallen en de relevante gegevens worden opgenomen bij de deskresearch en in de checklist van het nieuwe AIR.
[bookmark: _Toc315938179][bookmark: _Toc346639472][bookmark: _Toc370908554]Historisch onderzoek
Uit de bij deskresearch door de OPDRACHTNEMER opgedane informatie moet het mogelijk zijn een beeld te vormen van de asbestgeschiedenis van het gebouw. Eerdere werkzaamheden (bv. asbestinventarisaties en verwijderingen) en de resultaten van eventuele onderzoeken dienen vermeld te worden in het AIR. 

Voor het verkrijgen van deze informatie is de OPDRACHTNEMER zelf verantwoordelijk voor uitvoeren van historisch onderzoek waarbij wordt samengewerkt met de OPDRACHTGEVER om een in alle opzichten volledige asbestinventarisatie te realiseren en een compleet AIR op te stellen. 

Voor inzage in de informatiebronnen dient een afspraak met OPDRACHTGEVER gemaakt te worden. De volgende bronnen kunnen daarvoor worden geraadpleegd:
· tekeningen
· bestekstukken,
· Gebouw Elementen Lijst (OEL)

Zijn deze stukken niet beschikbaar of geven deze onvoldoende informatie, dan dient de OPDRACHTNEMER zelf historisch onderzoek te doen. Bijvoorbeeld in een gemeente, regionaal of nationaal archief of bij leveranciers en fabrikanten.
[bookmark: _Toc315938180][bookmark: _Toc346639473][bookmark: _Toc370908555]Inventarisatieplan
Naast het gevraagde in de SC-540 gelden onderstaande punten met betrekking tot het inventarisatieplan:
· [bookmark: _Toc346639469]De checklist uit het format AIR hanteren. Hierop is per type gebouwonderdeel of gebouw een overzicht van potentiële asbesthoudende bronnen is weergegeven. Door deze checklist wordt aantoonbaar dat door het asbestinventarisatiebedrijf is onderzocht of op bepaalde locaties wel/geen asbest aanwezig is.
· Tenminste 1 week voorafgaand aan de asbestinventarisatie op locatie, moet een inventarisatieplan van de uit te voeren werkzaamheden aan de GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER ter beschikking zijn gesteld. De inhoud van het inventarisatieplan staat opgenomen in Bijlage j: 'Handleiding AIR V3.0/kostenraming/ABP'
[bookmark: _Toc315938182][bookmark: _Toc346639475][bookmark: _Toc370908556]Beperkingen van het onderzoek
Opvoeren van beperkingen is alleen toegestaan indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn, zoals (onvoorziene) Arbo- en/of milieugevaarlijke situaties bij het onderzoek. Als dergelijke situaties voorkomen, dan wordt de OPDRACHTGEVER hiervan direct van in kennis gesteld en wordt aangegeven welke acties noodzakelijk zijn om de beperkingen op te heffen.

In samenwerking met de OPDRACHTGEVER wordt naar mogelijkheden gezocht om de beperkingen weg nemen zodat alsnog een volledige asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd en een compleet AIR kan worden opgesteld. Indien er geen mogelijkheden zijn om de beperkingen op te heffen dan kunnen deze worden opgenomen in het overzicht beperkingen in het AIR. Tevens dienen de beperkingen  op tekening in het betreffende AIR te worden aangegeven. 

In de context van de beperkingen van het onderzoek moet wel worden voorzien (vooraf op te nemen in het inventarisatieplan), dat er bijvoorbeeld:

· Asbestinventarisatie op grote hoogte plaats kan vinden; 
· In bedrijf zijnde installaties bemonsterd dienen te worden;
· Mogelijk reeds met asbest verontreinigde/–besmette ruimten aanwezig zijn die alleen onder toepassing van de voorgeschreven ademhalingsbescherming en werkkleding en onder gebruikmaking van een de- contaminatie-procedure kunnen worden geïnspecteerd;
· Sprake kan zijn van besloten ruimten met een beperkte toegankelijkheid, weinig of geen ventilatie of waarin gevaar voor elektrocutie, beklemming, verstikking, bedwelming en vergiftiging bestaat (bijvoorbeeld machinekelders, installatieruimten etc.);
· Er zo nodig onderzoek dient te worden gedaan met een endoscoop en boorgereedschap zodat bijvoorbeeld spouwmuren en niet toegankelijke kruipruimten kunnen worden geïnspecteerd. 

De OPDRACHTGEVER kan desgevraagd voor ondersteuning en begeleiding zorgen, zoals sleutelvoorziening, veiligheidsbegeleiding bij het ‘veilig werken in besloten ruimten’,  brandwacht, elektra, etc.
[bookmark: _Toc346639476][bookmark: _Toc370908557]Verwijderingen
Bij het bepalen van de verwijderingsmethode dient rekening te worden gehouden met het doel van de verwijdering: onderhoud/vervanging of totaalsloop. Indien meerdere verwijderingsmethoden mogelijk zijn dan wordt de meest voor de hand liggende methode opgenomen in het invulveld. De andere mogelijkheid wordt vermeld bij opmerkingen. 

Bij asbesthoudende pakkingen dient altijd te worden uitgegaan van verwijdering in zijn geheel tenzij er specifieke redenen zijn om daarvan af te wijken.
[bookmark: _Toc315938183][bookmark: _Toc346639477][bookmark: _Toc370908558]Tekeningen
Voor het gebouw dat wordt geïnventariseerd stelt de OPDRACHTGEVER, indien beschikbaar, de situatietekening, alle plattegrondtekeningen en eventueel de gevel- en doorsnedentekeningen digitaal (indien beschikbaar in .dwg formaat) beschikbaar aan het OPDRACHTNEMER.

Indien geen tekeningen beschikbaar zijn wordt voorafgaand aan de asbestinventarisatie, door de OPDRACHTGEVER in overleg met het OPDRACHTNEMER, bepaald hoe daarin wordt voorzien.
[bookmark: _Toc315938187][bookmark: _Toc346639478][bookmark: _Toc370908559]Kostenraming
Voor ieder asbesthoudend element dient een kostenraming voor het verwijdering te worden opgesteld. Rapporteren dient te gebeuren in het volgens het format in Bijlage k: 'Format kostenraming'. 
Voor elk element dient inzichtelijk te worden gemaakt waaruit de kosten bestaan. 

Deze te specificeren in:
a. Verwijderkosten
b. Stortkosten
c. Hulpwerken (bouwkundig/installatietechnisch)
d. Herstelkosten (zie onderstaande toelichting)

[bookmark: _Toc346639479]Ad  d. Toelichting herstelkosten
Alleen indien asbest wordt verwijderd in een niet sloop situatie moeten ook de kosten voor het vervangen van de asbesthoudende elementen worden geraamd. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een (onderhouds-) project.

Voor herstelkosten moet worden uitgegaan van herstel tot het niveau voor de verwijdering. Daarbij dient dezelfde brandwerendheid als bij het verwijderde element te worden gerealiseerd.

Indien geen herstelkosten worden geraamd dient de volgende zin in het opmerkingenveld in de kostenraming te worden opgenomen:

Herstelkosten zijn in deze kostenraming niet opgenomen. Voor inzicht in de totale kosten van de asbestverwijdering dient een aanvullende kostenraming voor de herstel kosten te worden opgesteld.

Als een kostenraming wordt opgesteld ten behoeve van een project/onderhoudswerkzaamheden dan dient rekening te worden gehouden met eventuele meerkosten ten gevolgen van het in gebruik zijn van het gebouw tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk.

Als ten tijde van opstellen van de kostenraming geen duidelijkheid is over het al dan niet in gebruik blijven van het gebouw tijdens de werkzaamheden dan dient er van uit te worden gegaan dat het in gebruik blijft (worst case). Dit uitgangspunt in het opmerkingenveld in de kostenraming vermelden. 




[bookmark: _Toc346639480][bookmark: _Toc370908560]Fase 2: Voorbereiden verwijderen asbest
[bookmark: _Toc346639481][bookmark: _Toc370908561]Controle AIR
Bij aanvang van elk van de werkzaamheden als benoemd onder Fase 2 dient te allen tijde te worden gecontroleerd of:
· het beschikbare AIR niet meer dan 3 jaar geleden is opgesteld,
· het beschikbare AIR niet voor 2008 is opgesteld 
· het beschikbare AIR is opgesteld conform laatste wet- en regelgeving en format van OPDRACHTGEVER.
Als het AIR is opgesteld door een van de andere raamcontractanten in het kader van het raamcontract dient aangenomen te worden dat is voldaan aan de in het raamcontract gestelde norm. 
Indien afwijkingen worden aangetroffen dient in overleg met de OPDRACHTGEVER te worden bepaald of het noodzakelijk is een nieuw AIR op te stellen.
[bookmark: _Toc370908562]Aanvullend onderzoek 
Indien in het AIR type A beperkingen zijn vermeld die betrekking hebben op het werkgebied, dan is nader onderzoek (code 5-1) en/of type B onderzoek (code 1-2) verplicht om risico’s uit te sluiten.
Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk is om te achterhalen of asbesthoudende elementen aanwezig zijn dan is daar een aparte opdracht voor noodzakelijk en moet een separate offerte worden ingediend.
Het kan noodzakelijk zijn om een nulmeting uit te voeren. In Bijlage q, 'Protocol Monstername' staat beschreven wanneer voldoende aanleiding is tot het doen van een nulmeting. Hierover dient voorafgaand altijd overleg met de OPDRACHTGEVER plaats te vinden. 
[bookmark: _Toc346639483][bookmark: _Toc370908563]Plan van Aanpak (code 2-1)
Bij een complex project kan het noodzakelijk zijn om een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. Een project kan complex o.a. zijn door:
· de hoeveelheid, plaats en/of soort aanwezig asbest;
· de wensen en eisen van de gebruiker, als het bijvoorbeeld een penitentiaire inrichting of een museum betreft;
· dat het geen mono-disciplinair asbest project is maar meerdere disciplines bij betrokken zijn.

Door de OPDRACHTGEVER zal worden aangegeven wanneer het een complex project betreft en wanneer een PvA van toepassing is.

Het doel van het PvA is om inzicht te krijgen in de projectomvang (o.m. tijdsduur en kosten) en problematiek. Door het uitdenken van de aanpak, een mogelijke fasering en de hier aangekoppelde tijdsduur kan vooraf duidelijkheid komen in de mogelijke knelpunten en risico's. Ook dient uit het PvA duidelijk te worden hoe de impact voor de gebruiker zo beperkt mogelijk kan blijven. Eventuele, voor de gebruiker, kritieke ruimten dienen in het PvA te worden aangegeven.
Voor het opstellen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met de verschillende betrokkenen zoals gebruiker, projectteamleden, de OPDRACHTGEVER. De uitkomsten van dit overleg worden verwerkt in het uiteindelijke PvA.

Het PvA is geen bestek, er wordt niet op basis van het PvA aanbesteed. Het opnemen van leveringsvoorwaarden of uitvoeringsaspecten in het PvA is daarom niet van toepassing

Bij de offerte uitvraag voor het opstellen van een PvA zal er, indien nodig, aanvullende informatie worden verstrekt waaruit blijkt wat voor het betreffende project in het PvA opgenomen dient te worden. 

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc346639485][bookmark: _Toc370908564]Opstellen bestek, kostenraming en V&G-plan (code 2-2)
Het opstellen van een bestek op basis van vigerende RS met gebruikmaking van Bijlage m: 'format Voorbeeld Besteksteksten'.
Het opstellen van een nadere kostenraming voor het saneren van het asbest op basis van het bestek.
Indien een integraal bestek van toepassing is dan zal dit bij de uitvraag worden aangegeven. Integraal bestek  heeft betrekking op het verwijderen en, vervangen van asbesthoudende elementen inclusief de bijkomende voorzieningen.
Het opstellen van een V&G plan ontwerpfase als onderdeel van het bestek, het V&G plan voor de uitvoering wordt op basis hiervan door het Asbestverwijderbedrijf (verder: AVB) of de hoofdaannemer van het werk opgesteld. Voor het opstellen hiervan dient Bijlage n: 'Format opstellen  V&G-plan', te worden gehanteerd. 
Afhankelijk van het project kan het zijn dat het V&G plan door een andere partij gecoördineerd wordt. Van de OPDRACHTNEMER wordt verwacht dat de benodigde informatie hiervoor wordt aangeleverd. 
Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc370908565]Opstellen voorlopige werkplanning (code 2-3)
[bookmark: _Toc346639484]Het opstellen van een voorlopige werkplanning. De definitieve planning van het werk wordt opgesteld door het AVB of door de hoofdaannemer van het werk. 

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc370908566]Aanvragen omgevingsvergunning of melding verwijderen asbest  (code 2-4)
Het namens de OPDRACHTGEVER doen van een melding voor sloop en/of asbestsanering zoals bedoeld in Bouwbesluit 2012. Dit inclusief het opstellen of opzoeken van bijbehorende bijlage zoals bijvoorbeeld slooptekeningen.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc370908567]Begeleiding aanbesteding en opstellen gunningsadvies (code 2-5)
Opstellen van offerteaanvragen voor van de OPDRACHTGEVER voor het verwijderen van het asbest. De OPDRACHTGEVER bepaalt welke AVB's uitgenodigd worden voor het indienen van een offerte en verzorgd het verzenden van de offerteaanvragen en neemt de offertes in ontvangst.
Op basis van de bij de OPDRACHTGEVER binnengekomen offertes wordt door de OPDRACHTNEMER een niet-bindend gunningsadvies opgesteld en dit ter beoordeling aanbieden bij de OPDRACHTGEVER. 
 Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc346639489][bookmark: _Toc370908568]Fase 3: Controle en toezicht op het verwijderen van asbest
In onderstaande paragrafen staat aangegeven welke werkzaamheden in de fase uitvoering door de OPDRACHTNEMER uitgevoerd dienen te worden en welke eisen daaraan worden gesteld. (code 3-1)

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM

[bookmark: _Toc346639490][bookmark: _Toc370908569]Coördineren
Het coördineren van en communiceren over de uitvoering van het werk met de volgende partijen:
· de OPDRACHTGEVER
· de gebruiker(s) van het gebouw;
· het Asbestverwijderingsbedrijf (verder: AVB);
· de aannemer(s) welke hulpwerken uitvoeren;
· de overige belanghebbenden die bij het werk betrokken zijn.
[bookmark: _Toc346639491][bookmark: _Toc370908570]Procedures
De te volgen en checken procedures door de OPDRACHTNEMER zijn hieronder in een drietal punten aangegeven:

· Check certificering AVB voor aanvang werkzaamheden.
· Controle of alle vereiste procedures door het AVB zijn uitgevoerd, zoals melden aan Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instellingen.
· Aanvang - en einde (gereed) werk melden aan de Gemeente. Het gereed melden moet worden gedaan eerst nadat alle werken zijn uitgevoerd, de documenten zijn verstrekt, door de OPDRACHTGEVER zijn gecontroleerd en zijn goedgekeurd en het eindrapport is opgesteld. 
[bookmark: _Toc370908571]Controleren en toezicht houden op het verwijderen van asbest
De onderstaande punten dienen ten behoeve van het controleren en houden van toezicht door de OPDRACHTNEMER te worden uitgevoerd:

· Controle werkplan AVB en toezien op tijdige levering van het werkplan.
· Controleren of alle werken conform de opdracht worden uitgevoerd.
· Uitvoeren van werkbezoeken. De frequentie van de werkbezoeken te bepalen op basis van de aard en omvang van het werk. Gebruikelijk is om 1 x per twee dagen een werkbezoek op de locatie te brengen. 
· Het opstellen van dagrapporten van het werk per dag conform Bijlage o: 'format Dagrapport verwijderen asbest' van OPDRACHTGEVER. 
[bookmark: _Toc346639493][bookmark: _Toc370908572]Toelichting dagrapport
Er zijn twee formats beschikbaar. Een format voor een dagrapport per dag en een format waarin vijf dagen kunnen worden gerapporteerd. Voor beiden zijn lege versies beschikbaar en voorbeeld versies met vooraf ingevulde gegevens om een beeld te geven hoe het format gebruikt dient te worden. Van de dagen waarop geen werkbezoek wordt gedaan wordt het dagrapport opgesteld op basis van telefonische informatie en/of informatie uit het logboek van het AVB. 
[bookmark: _Toc346639494][bookmark: _Toc370908573]Meer- en/of minderwerk
Zodra meer- en minderwerk van toepassing is op de werkzaamheden van het AVB dient OPDRACHTNEMER de onderstaande punten uit te voeren. 

· Bepalen noodzaak door AVB in te dienen meer- en/of minderwerk
· Opstellen gespecificeerde ramingen meer- en/of minderwerk ten bate van beoordeling dan wel goedkeuring door OPDRACHTGEVER.
· Opstellen aanvullende AIR bij aantreffen onvoorzien asbest. 
· Opstellen werkomschrijving uit te voeren meerwerk.
[bookmark: _Toc346639495][bookmark: _Toc370908574]Oplevering werkzaamheden verwijderen asbest
Bij de oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer de volgende punten uit te voeren.

· Tijdens de eindoplevering van het werk controleren of het AVB aan alle verplichtingen heeft voldaan. 
· Indien van toepassing het opstellen van een restpuntenlijst tijdens de eindoplevering.
· In het proces-verbaal van oplevering (taak van de opdrachtgever), wordt (indien van toepassing) een lijst van restpunten opgenomen met hierbij aangegeven wanneer de restpunten dienen te zijn afgewerkt;
[bookmark: _Toc346639496][bookmark: _Toc370908575]Restpunten
De eventuele restpunten dienen als volgt te worden afgehandeld:

· Controle of de restpunten binnen de afgesproken termijn zijn afgewerkt;
· Afhandelen van eventuele restpunten na afronden project;
· Afstemming met de OPDRACHTGEVER omtrent het verloop van de afwikkeling van de restpunten. 
[bookmark: _Toc346639497][bookmark: _Toc370908576]Eindrapport verwijderen asbest
Het opstellen van een eindrapport van het werk conform Bijlage p: 'format Eindrapport verwijderen asbest'.
Er dienen geen uitsluitingen of beperkingen in de eindbeoordelingen te worden opgenomen.
Er zijn geen uitsluitingen of beperkingen in de eindbeoordelingen toegestaan Indien uitsluitingen niet zijn te vermijden dan is dit alleen toegestaan na akkoord van OPDRACHTGEVER.
[bookmark: _Toc346639498][bookmark: _Toc370908577]Nieuw AIR
Het opstellen van een AIR volgens Bijlage i: 'Format Asbest Inventarisatie Rapport'. Zie hiervoor artikel 3.1. 


[bookmark: _Toc346639499][bookmark: _Toc370908578]Fase 4: Beheer
[bookmark: _Toc346639500][bookmark: _Toc370908579]Asbestbeheersplan (code 4-1)
Zodra een nieuw AIR is opgesteld dient een Asbestbeheerplan (verder: ABP) conform de NEN 2991 en met behulp van Bijlage l: 'Format Asbest Beheers Plan' te worden opgesteld. 

Het ABP moet worden gemaakt door gebruik te maken van Acces. Hiervoor heeft de OPDRACHTGEVER een database opgesteld waarmee een ABP kan worden opgesteld.

[bookmark: _Ref326312155][bookmark: _Toc346639501]De basisgegevens worden automatisch overgenomen uit het AIR die wordt opgesteld in dezelfde database. In Bijlage j: 'Handleiding AIR V3.0/kostenraming/ABP' is aangegeven welke aanvullende informatie opgenomen dient te worden. Voordat gestart wordt met het opstellen van ABP dient men kennis te hebben genomen van de in deze handleiding gestelde uitgangspunten.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM
[bookmark: _Toc370908580]Periodieke controle (code 4-2)
Indien in het ABP melding wordt gemaakt van de noodzaak van periodieke controle dan wordt deze door de OPDRACHTNEMER uitgevoerd. Hiervoor dient een prijsaanbieding te worden gedaan voor monsterplan waarin een representatief aantal monsters is opgenomen. Deze prijsaanbieding dient vooraf ter goedkeuring aan de OPDRACHTGEVER te worden aangeboden. 

Naar aanleiding van elke periodieke controle dient per gebouw te worden gerapporteerd door middel van een periodiek controle rapport. Indien daar aanleiding toe is dan worden in overleg met OPDRACHTGEVER vervolgacties uitgezet. Een aanleiding is bijvoorbeeld het aantreffen van een beschadiging van een van een asbesthoudend element of overschrijding van de toegestane waarde op stripmonster of in luchtmonster. 

In een aantal gevallen wordt voor de nieuwe van toepassing zijnde periodieke controles een uitvraag gedaan. De periodieke controle van de betreffende gebouwen, geldt dan voor de verdere looptijd van het contract. Voor het opstellen van de ABP`s kunnen gebouwen geclusterd worden aangeboden. Het aantal en de omvang van de clusters is afhankelijk van het totaal aantal ABP's nieuwe stijl en de daaruit voortkomende periodieke controles.

Door de Directie Beheer van de Rijksgebouwendienst worden 5-jaarlijks BOEI-inspecties uitgevoerd. Asbest zal hier een onderdeel van uit gaan maken. De 5-jaarlijkse visuele inspectie van de asbesthoudende elementen worden onderdeel van de BOEI-inspectie.

De OPDRACHTNEMER die de monstername voor de periodieke controle uitvoert dient, indien dit van toepassing is, door derden aangeleverde informatie op nemen in de rapportage van zijn periodieke controle. Hierbij te denken aan door derden uitgevoerde 5-jaarlijkse Visuele Inspectie. Op deze manier kan de OPDRACHTNEMER een compleet rapport aanleveren.

Indien naar aanleiding van een periodieke controle direct actie moet worden ondernomen dan staat in hoofdstuk 4 van Bijlage q: 'Protocol Monstername' omschreven welke acties ondernomen dienen te worden.
[bookmark: _Toc346639502][bookmark: _Toc370908581]Inhoud periodiek controle rapport
Het periodieke controle rapport moet worden opgesteld conform Bijlage s: 'format Periodiek Controlerapport'.

Een overall conclusie onder de tabel toevoegen. Hierin aangeven of er reden is tot het nemen van verdere stappen naar aanleiding van de periodieke controle.

De analysebladen van het laboratorium opnemen als bijlagen van het rapport. Indien het grote hoeveelheden analyse bladen zijn dan logische verdeling maken en in de inhoudsopgave opnemen en specificeren.

Indien eventueel naar aanleiding van de periodieke controle direct acties zijn genomen dan dienen deze ook in het rapport te worden vermeld.
[bookmark: _Toc346639503][bookmark: _Toc370908582]Actie n.a.v. waarneming GEBRUIKER gebouw
Onderdeel van de taak van de OPDRACHTNEMER is ook om naar aanleiding van waarnemingen van de GEBRUIKER van een gebouw nader onderzoek in te stellen. Een waarneming kan bijvoorbeeld zijn de beschadiging van een asbesthoudend element dat vermeld wordt in het ABP.

De te nemen stappen als gevolg van deze waarneming zijn weergegeven in stroomschema 1 van Bijlage q: 'Protocol Monstername'.

Voorafgaand aan het nader onderzoek wordt aan één partij een offerte gevraagd voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM


[bookmark: _Toc370908583]Overigen
[bookmark: _Toc370908584]Aanvullend onderzoek (code 5-1) 
Aanvullend onderzoek dient te worden aangeboden op basis van loonkosten, benodigde monstername (volgens code 5-4 t/m 5-7) en gebruiksmaterialen. Hieronder valt aanvullend onderzoek wat niet valt onder code 5-2 en code 1-2

De noodzaak en vorm van een aanvullend onderzoek dient te allen tijde te worden bepaald in overleg met de OPDRACHTGEVER. Goedkeuring van de OPDRACHTGEVER is noodzakelijk voordat met de het onderzoek wordt gestart.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM
[bookmark: _Toc370908585]NEN 2991 onderzoek (code 5-2) 
De NEN 2991 is van toepassing op deze RAAMOVEREENKOMST. 

De noodzaak en vorm van een NEN 2991-onderzoek dient te allen tijde te worden bepaald in overleg met de OPDRACHTGEVER. Goedkeuring van de OPDRACHTGEVER is noodzakelijk voordat met de het onderzoek wordt gestart.

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM
[bookmark: _Toc370908586]Markering asbesthoudende elementen(code 5-3)
Indien gewenst kan door de OPDRACHTGEVER worden gevraagd de asbesthoudende elementen in het gebouw te markeren (met inachtneming van de aard van de gebouwen!). De OPDRACHTNEMER dient, als dit het geval is, in overleg met de OPDRACHTGEVER te bepalen wat de meest geëigende markeringsmethode is. 

Werkzaamheden dienen tenminste te worden uitgevoerd door: 
PM
[bookmark: _Toc315938181][bookmark: _Toc346639474][bookmark: _Toc370908587]Monstername en analyses (code 5-4 t/m 5-7)
Voorafgaand aan de asbestinventarisatie dient het monsterplan met prijsaanbieding ter goedkeuring aan de OPDRACHTGEVER te worden voorgelegd. In Bijlage q: 'Protocol Monstername' wordt uiteengezet onder welke omstandigheden en in welke situaties monstername geëigend is. Tevens wordt hier aangegeven welk type monster in welke situatie genomen moet te worden, hierbij wordt onderscheid gemaakt in materiaalmonsters (code 5-4), kleefmonsters (code 5-5) en luchtmonsters (code 5-6 en 5-7).

In Bijlage q: 'Protocol Monstername' wordt aangegeven waar bij monstername te allen tijde van dient te worden uitgegaan.

Luchtmonsters (code 5-6 en 5-7)
Eventuele luchtmonsters dienen genomen en geanalyseerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. 


[bookmark: _Ref320540862][bookmark: _Ref320540886][bookmark: _Ref320540888][bookmark: _Toc346639504][bookmark: _Toc370908588] Begrippenlijst
	AIR
	Asbestinventarisatierapport

	AVB	
	Asbestverwijderingsbedrijf

	ABP
	Asbestbeheersplan

	ASBESTADVISEUR A&A
	De inhoudelijk adviseur die namens de OPDRACHTGEVER bij het project betrokken is, afkomstig van de directie Advies & Architecten. 

	GEBRUIKER	
	De partij of zijn vertegenwoordiger die het gebouw gebruikt, eerste aanspreekpunt voor de OPDRACHTGEVER met betrekking tot het onderhoud/beheer van het gebouw.

	BOEI Inspectie
	Inspectie ten behoeve van Brandveiligheid - Onderhoud - Energie - Inzicht in voldoen aan wet- & regelgeving

	Calamiteit inzake asbest

	Onder een (asbest)calamiteit of asbestincident verstaat men een situatie waarbij en direct blootstellingsrisico ontstaat als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis en/of het onoordeelkundig omgaan met asbesthoudende 	materialen. Hoofddoel is het direct voorkomen van blootstelling van mens en milieu. Bij een calamiteit is er meestal sprake van één bron en moet onder tijdsdruk 	worden gehandeld. De in dit document beschreven wensen en eisen m.b.t. een asbestinventarisatie kunnen daardoor tijdelijk van onderschikt belang zijn. Te allen tijde dient aan de wet- en regelgeving te worden voldaan.

	Controlestaat 
	Op te stellen door de OPDRACHTGEVER, hierin wordt aangegeven welke aanpassingen gedaan dienen te worden aan het ter controle ingediende rapport door het OPDRACHTNEMER.

	NEN 2991	
	Een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico's aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, gebouwen en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn	verwerkt.

	PBM
	Persoonlijke Beschermingsmiddelen

	Periodiek controle rapport
	Rapportage per gebouw waarin de resultaten van de periodieke controle worden vastgelegd.

	PvA	
	Plan van Aanpak. Wordt toegepast bij complexe situatie voorafgaand aan het opstellen van een bestek.

	PROJECTLEIDER van de OPDRACHTGEVER
	Degene die namens de OPDRACHTGEVER contactpersoon is voor de binnen een nadere overeenkomst uit te voeren werkzaamheden. 

	PROJECTLEIDER van de OPDRACHTNEMER
	Degene die namens de OPDRACHTNEMER contactpersoon is voor de binnen een nadere overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.

	Rijksgebouwendienst
	De Rijksgebouwendienst organiseert de huisvesting van het Rijk en ontwikkelt en beheert haar vastgoed en handelt als OPDRACHTGEVER in deze RAAMOVEREENKOMST

	RS
	Regeling Stabu bestek Rijksgebouwendienst

	Verwijderen van asbest (Saneren)
	Het nemen van acties die tot gevolg hebben dat de kans op de emissie van asbestvezels naar de lucht wordt
verkleind tot ten minste het niveau zoals omschreven in de desbetreffende wet- en regelgeving (beheersen
en/of isoleren met beheersplan of verwijderen/slopen) uitgevoerd door een gecertificeerd
AVB volgens BRL 5050SC 530 [3]

	WO
	Werkomschrijving voor het aanvragen van een offerte voor het verwijderen van asbest in een eenvoudige situatie.

	Screening
	Controle op een eventueel strafrechtelijk verleden. De OPDRACHTGEVER vereist veelal een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De gebruiker van een gebouw kan daarnaast vanwege de aard van haar bedrijfsproces eventueel een uitgebreid onderzoek eisen voordat toegang tot het gebouw wordt 	verleent. OPDRACHTNEMER dient er rekening mee te houden dat zo’n uitgebreidere screening meer tijd in beslag neemt.

	SC - 540	
	Certificatieschema voor de asbestinventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of gebouw voorafgaand aan
· het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of gebouwen; 
· het verwijderen van asbest; 
· het opruimen van asbest na een incident
vast te leggen in een AIR inclusief risicoclassificaties Schemacertificering. Waar in de tekst de SC-540 wordt genoemd, wordt steeds de laatste actuele versie bedoeld.


				



[bookmark: _Toc370908589]Overzicht bijlagen
Bijlage A 	Programma van Eisen "ASBESTADVIESDIENSTEN" 	
Bijlage A1 	Op te leveren documenten tijdens werk				
Bijlage A2	Organisatie opdrachtgever en overlegstructuur			
Bijlage B 	Prijzen en Tarieven								
Bijlage C 	Lijst met onderaannemers, incl. tarieven vlgs. aanbesteding		
Bijlage D 	Werkprocessen ASBESTADVIESDIENSTEN/WERKZAAMHEDEN		
Bijlage E  	Geheimhoudingsverklaring 							 
Bijlage F  	Verantwoordingsformulier Social Return					

Overige Bijlagen:

i) format Asbest Inventarisatie Rapport (AIR)	
j) Handleiding AIR V3.0/kostenraming/ABP	
k) format Kostenraming				
l) format Asbest Beheers Plan (ABP)		
m) format Voorbeeld Bestekteksten		
n) format Opstellen V&G-plan			
o) format Dagrapport verwijderen asbest		
p) format Eindrapport verwijderen asbest		
q) Protocol Monstername				
r) format Controlestaat				
s) format Periodiek Controle Rapport		
t) format Verslag Werkoverleg			
u) format Verslag Contractoverleg			
v) format Voortgangsrapportage Contract		
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