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2e Nota van inlichtingen dd. 26-10-2021

Ref. nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1|Inschrijffase Inhoud  [Vragen over nvi Betreft: Vragen_en_antwoorden_329541, vraag 1 Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 19 oktober 2021
Het budgetplafond blijft gehandhaafd. zijn er opnieuw vragen gesteld over de maximale inschrijfprijs/het
budgetplafond dat in het beschrijvend document was opgenomen.
Opmerking: Opdrachtgever is naar aanleiding van de prijsontwikkeling in de
Het doorrekenen van de nieuwe hoeveelhedenstaat laat nog steeds zien dat de markt en de signalen vanuit de markt tot het besluit gekomen om
maximale inschrijfprijs van € 6.875.000,- excl. BTW. zich op dit moment onder het het budgetplafond te laten vervallen. Dit houdt een wezenlijke
geldende prijsniveau bevindt en daarom niet als marktconform kan worden wijziging van de opdracht in, waardoor opdrachtgever verplicht is
beschouwd. Het bestek heeft een looptijd van 4 kalenderjaren waarbij geen de opdracht rectificeren. Bij dezen rectificeert opdrachtgever de
verrekening van toepassing is op wijzigingen in de loonkosten- en opdracht.
brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen. Dit brengt het prijspeil
voor de komende 4 kalenderjaren nog verder onder het geldende prijsniveau,
aangezien de Cao lonen en brandstofkosten onderhevig zijn aan explosieve
stijgingen.
Vraag:
Hierbij nog een dringende oproep om de maximale inschrijfprijs te laten vervallen.
Zo niet, kan het plafondbedrag dan worden verhoogd naar een marktconform
bedrag?
Zo niet, welke overtuigende argumenten liggen aan deze beslissing dan ten
grondslag.
2|Inschrijffase Inhoud  |[Extra vraag n.a.v. Nota van Inlichtingen, vraag 1, 19 en 24 Na het doorrekenen van de aangepaste hoeveelhedenstaat verstrekt met de nota Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 19 oktober 2021
van d.d. 19 oktober 2021, constateren wij nogmaals dat de maximale inschrijfprijs zijn er opnieuw vragen gesteld over de maximale inschrijfprijs/het
van 6.875.000,00 euro excl. btw op dit moment onder het geldende prijsniveau budgetplafond dat in het beschrijvend document was opgenomen.
bevind en daarom niet als marktconform kan worden beschouwd. Eens te meer Opdrachtgever is naar aanleiding van de prijsontwikkeling in de
omdat het bestek een looptijd heeft van 4 kalenderjaren waarbij geen verrekening in |markt en de signalen vanuit de markt tot het besluit gegkomen om
loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen het budgetplafond te laten vervallen. Dit houdt een wezenlijke
plaatsvindt. Hiermee komt het prijspeil voor de komende 4 kalenderjaren nog verder |wijziging van de opdracht in, waardoor opdrachtgever verplicht is
onder het geldende prijsniveau te liggen. Ook omdat de CAO lonen en de opdracht rectificeren. Bij dezen rectificeert opdrachtgever de
brandstofkosten momenteel onderhevig zijn aan explosieve stijgingen. opdracht.
Vraag: Nogmaals het dringende verzoek de maximale inschrijfprijs te laten vervallen.
Of het budgetplafond zodanig bij te stellen naar een marktconform bedrag.
Mocht uw antwoord op beide nee zijn, ontvangen wij graag een overtuigende
argumenten welke hier ten grondslag aan liggen.
3|Inschrijffase Inhoud [Document 05 Data informatie Document 05 Data informatie bevat een link, maar deze werkt bij ons niet. Kunt u Klopt, link werkt niet in .pdf-versie van het document. Daarom
een nieuwe link/URL sturen waardoor wij de beschikbare informatie kunnen inzien? |wordt met deze 2e nota van inlichtingen een WORD-versie
verstrekt.




