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2e Nota van inlichtingen dd. 26-10-2021

Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud Vraag over nvi Betreft: Vragen_en_antwoorden_329855, vraag 1

Het budgetplafond blijft gehandhaafd. 

Opmerking:

Het doorrekenen van de nieuwe hoeveelhedenstaat laat nog steeds zien dat de 

maximale inschrijfprijs van € 4.700.000,-zich op dit moment onder het geldende 

prijsniveau bevindt en daarom niet als marktconform kan worden beschouwd. Het 

bestek heeft een looptijd van 4 kalenderjaren waarbij geen verrekening van 

toepassing is op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en 

kosten van bouwstofgroepen. Dit brengt het prijspeil voor de komende 4 

kalenderjaren nog verder onder het geldende prijsniveau, aangezien de Cao lonen en 

brandstofkosten onderhevig zijn aan explosieve stijgingen.

Vraag:

Hierbij nog een dringende oproep om de maximale inschrijfprijs te laten vervallen. 

Zo niet, kan het plafondbedrag dan worden verhoogd naar een marktconform 

bedrag? 

Zo niet, welke overtuigende argumenten liggen aan deze beslissing dan ten 

grondslag.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 19 oktober 2021 

zijn er opnieuw vragen gesteld over de maximale inschrijfprijs/het 

budgetplafond dat in het beschrijvend document was opgenomen.

Opdrachtgever is naar aanleiding van de prijsontwikkeling in de 

markt en de signalen vanuit de markt tot het besluit gekomen om 

het budgetplafond te laten vervallen. Dit houdt een wezenlijke 

wijziging van de opdracht in, waardoor opdrachtgever verplicht is 

de opdracht rectificeren. Bij dezen rectificeert opdrachtgever de 

opdracht. 

2 Inschrijffase Inhoud Extra vraag n.a.v. Nota van Inlichtingen, vraag 1, 19 en 24 Na het doorrekenen van de aangepaste hoeveelhedenstaat verstrekt met de nota 

van d.d. 19 oktober 2021, constateren wij nogmaals dat de maximale inschrijfprijs 

van 4.700.000,00 euro excl. btw op dit moment onder het geldende prijsniveau 

bevind en daarom niet als marktconform kan worden beschouwd. Eens te meer 

omdat het bestek een looptijd heeft van 4 kalenderjaren waarbij geen verrekening in 

loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen 

plaatsvindt. Hiermee komt het prijspeil voor de komende 4 kalenderjaren nog verder 

onder het geldende prijsniveau te liggen. Ook omdat de CAO lonen en 

brandstofkosten momenteel onderhevig zijn aan explosieve stijgingen. 

Vraag: Nogmaals het dringende verzoek de maximale inschrijfprijs te laten vervallen. 

Of het budgetplafond zodanig bij te stellen naar een marktconform bedrag. 

Mocht uw antwoord op beide nee zijn, ontvangen wij graag een overtuigende 

argumenten welke hier ten grondslag aan liggen.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 19 oktober 2021 

zijn er opnieuw vragen gesteld over de maximale inschrijfprijs/het 

budgetplafond dat in het beschrijvend document was opgenomen.

Opdrachtgever is naar aanleiding van de prijsontwikkeling in de 

markt en de signalen vanuit de markt tot het besluit gekomen om 

het budgetplafond te laten vervallen. Dit houdt een wezenlijke 

wijziging van de opdracht in, waardoor opdrachtgever verplicht is 

de opdracht rectificeren. Bij dezen rectificeert opdrachtgever de 

opdracht. 

3 Inschrijffase Inhoud Document 05 Data informatie Document 05 Data informatie bevat een link, maar deze werkt bij ons niet. Kunt u 

een nieuwe link/URL sturen waardoor wij de beschikbare informatie kunnen inzien?

Klopt, link werkt niet in .pdf-versie van het document. Daarom 

wordt met deze 2e nota van inlichtingen  een WORD-versie 

verstrekt.


