

Gebouwen	
Werkplaats / keuring Bus	€ 4.250.074,38
Was en tankstraat	€ 1.307.715,19
Opkomst en kantoor	€ 2.288.501,59
Opstelterrein	
Terreininrichting	€ 5.100.089,25
Laadinfra	€ 1.307.715,19
Veiligheidsvoorzieningen (brandmuren/detectie)	€ 2.092.344,31
Benoemde directe bouwkosten	€ 16.346.439,91
Nader te detaileren (10%)	€ 1.634.643,99
Directe bouwkosten	€ 17.981.083,90
AK, winst & risico (20,90%)	€ 3.758.046,54
Voorziene bouwkosten	€ 21.739.130,43
Niet benoemde risico's bouwkosten (15%)	€ 3.260.869,57
Bouwkosten	€ 25.000.000,00
Overige bijkomende kosten (4%)	€ 1.000.000,00
Engineering / bijdrage bouwteam	€ 2.000.000,00
Investeringskosten	€ 28.000.000,00

1