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PROCEDURE
Zie de aanbestedingsleidraad voor verdere toelichting.
De aanbesteding zal geheel digitaal verlopen via de aanbestedingswebsite
www.tenderned.nl (hierna te noemen Tenderned).

INLICHTINGEN
Nadere inlichtingen met betrekking tot dit bestek kunnen alleen worden verkregen door
middel van TenderNed.
(Vragen per mail, post, fax, mondeling of telefonisch worden niet beantwoord).
De nota van inlichtingen zal tijdig door middel van Tenderned worden gepubliceerd.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW

Bepalingen (Standaard 2015).

2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende (Bijlage D) door de
inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de
aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in het uniform
Europees aanbestedingsdocument dienen te worden overlegd na een schriftelijk
verzoek van de aanbesteder daartoe, binnen 5 werkdagen. Het niet of niet tijdig
verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt
uitgesloten van opdrachtverlening. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de
criteria genoemd in bijlage E.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) zal de aanbesteder
voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling
bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01
(Deel 3 van dit bestek).

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015).

AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt via
Tenderned gehouden.
De inschrijvingsdocumenten dienen uiterlijk te zijn gedownload op www.tenderned.nl op het
tijdstip zoals is vermeld in de aankondiging (Tenderned)
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OPDRACHT
Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 7.2.1. van de ARW 2012, is de laagste prijs.

Motivering:
De werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden in het kader van “Aanpak wateroverlast
Aalbeek fase 2” betreffen werkzaamheden waarvan:
- De gevraagde prestatie is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt waardoor er

nauwelijks onderscheidingsruimte is voor de markt, daarbij is de aard en complexiteit
van de werkzaamheden gering waardoor er geen innovatieve alternatieven vanuit de
markt worden verwacht.

- De kwaliteit van het product als ook het proces zijn zeer nauwkeurig omschreven,
waardoor grote verschillen in kwaliteit niet zijn te verwachten noch wenselijk zijn in
verband met de bijbehorende levenscycluskosten (Total cost of Ownership).

- De inhoud en omvang van het werk zijn eenduidig vastgelegd.
- De omvang van het werk is beperkt als ook de ruimte om meerwaarde te creëren (zie

argumenten 1, 2 en 3) waardoor de administratieve last (transactiekosten) voor zowel
de aanbestedende dienst als de inschrijver niet in verhouding staan tot het gewenste
resultaat van aanbesteden op beste prijs-kwaliteitverhouding
(proportionaliteit/aanbestedingsinspanning).

Door inschrijving stemt inschrijver in met het gunningscriterium, hiermee is het niet mogelijk
om na inschrijving bezwaar in te dienen tegen dit gunningscriterium.
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32 2 Deelhoofdstuk 32.2 227
32 26 BEBORDING 227

42 BETONWERK 230
42 1 Deelhoofdstuk 42.1 230

42 12 EISEN EN UITVOERING - IN HET WERK VERV. BETONCONSTRUCTIES 230

51 GROENVOORZIENINGEN 230
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 230

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 230
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 230
51 06 BOUWSTOFFEN 231
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 232

51 1 Water en watergangen 232
51 12 Eisen en uitvoering 232
51 15 Bijbehorende verplichtingen 232
51 16 Bouwstoffen Water en watergangen 232

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 232
51 26 BOUWSTOFFEN 232

51 4 Beplantingen 232
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen 233
51 43 Informatieoverdracht Beplantingen 234
51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen 234

51 5 Bomen 235
51 51 Begrippen Bomen 235
51 52 Eisen en uitvoering Bomen 235
51 53 Informatieoverdracht Bomen 236
51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen 236
51 56 Bouwstoffen Bomen 237

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 237
62 0 Algemeen 237

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 237
62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 237

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 237
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 239
62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 240
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 240
62 16 BOUWSTOFFEN 241

80 FUNDERINGSLAGEN 242
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 242

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 242
80 13 Informatie-overdracht 242
80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN 243

81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN 244
81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN 244

81 01 BEGRIPPEN 244
81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 244

81 12 EISEN EN UITVOERING 244
81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 244
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81 2 ASFALTVERHARDINGEN 244
81 21 BEGRIPPEN 245
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 245
81 23 INFORMATIE OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 251
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 253
81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 254
81 26 BOUWSTOFFEN 255
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 255

81 7 REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING 257
81 72 EISEN EN UITVOERING: REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING 257

83 ELEMENTENVERHARDING 258
83 1 Straatwerk 258

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 258
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 259
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 259
83 16 Bouwstoffen Straatwerk 259
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Namens het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Beekdaelen:

Postadres : postbus 22000, 6360 AA Nuth
Bezoekadres : Deweverplein 1, 6361 BZ, Nuth
Contactpersoon : Dhr. J. de Leon Adams
Email : j.de.leon.adams@beekdaelen.nl

02 Directie
De directie op het werk wordt door de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de N298 (Aalbekerweg) tussen km. 2.3 en km. 7.7 met
een verspringing tussen km 3.5 en km 7.6, de Bosscherweg, de Kinkervoedersweg en het
Felisgats te Hulsberg en Aalbeek.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. verwijderen asfaltverharding en fundering;
2. verwijderen riolering;
3. verwijderen groen;
4. verwijderen elementverharding;
5. grondwerk t.b.v. nieuwe riolering;
6. grondwerk t.b.v. aanleg buffer;
7. aanbrengen putten;
8. aanbrengen riolering;
9. aanbrengen in- en uitstroomvoorzieningen;
10. aanbrengen kolken;
11. aanbrengen HWA huisaansluitingen;
12. aanbrengen DWA huisaansluitingen;
13. aanbrengen relining;
14. aanbrengen funderingslagen;
15. aanbrengen asfaltverharding;
16. aanbrengen elementverhardingen
17. toepassen verkeersmaatregelen;
18. toepassen wegomleidingen;
19. toepassen tijdelijke voorzieningen;
20. dichtschuimen riolen;
21. aanbrengen buffer;
22. het verrichten van archeologische werkzaamheden;
23. het uitvoeren van bijkomende werken.

05 Tijdsbepaling
De uiterste startdatum van het werk is 20-02-2022

Het werk opleveren op 31-12-2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Zie bijlage AE voor verdere randvoorwaarden aan de tijdsbepaling.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12
maanden.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
Dit plan dient uiterlijk op de 15de dag na gunning aan de directie UAV overhandigd te worden.

Zie ook keuringseisen en matrix van de Provincie Limburg (bijlage AA)
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
tekeningnr. korte omschrijving laatste wijz.datum
--------------- ------------------------- ------------------

BF3738-102-103-001 Overzichtstekening 21-05-2021
BF3738-102-103-101 Opbreektekening 1/3 21-05-2021
BF3738-102-103-102 Opbreektekening 2/3 21-05-2021
BF3738-102-103-103 Opbreektekening 3/3 21-05-2021
BF3738-102-103-201 Situatietekening 1/4 21-05-2021
BF3738-102-103-202 Situatietekening 2/4 21-05-2021
BF3738-102-103-203 Situatietekening 3/4 21-05-2021
BF3738-102-103-204 Situatietekening 4/4 21-05-2021
BF3738-102-103-301 Rioleringstekening 1/2 21-05-2021
BF3738-102-103-302 Rioleringstekening 2/2 21-05-2021
BF3738-102-103-401 Lengteprofielen 21-05-2021
BF3738-102-103-501 Principeprofielen 21-05-2021
BF3738-102-103-502 Details 21-05-2021
BF3738-102-103-601 Maatvoering 1/3 21-05-2021
BF3738-102-103-602 Maatvoering 2/3 21-05-2021
BF3738-102-103-603 Maatvoering 3/3 21-05-2021
BF3738-102-103-701 Dwarsprofielen Bosscherweg 21-05-2021
BF3738-102-103-702 Dwarsprofielen S-Bocht 21-05-2021
BF3738-102-103-703 Lengteprofielen Bosscherweg - S-bocht 21-05-2021
BF3738-102-103-704 Overzicht Bosscherweg - S-bocht 21-05-2021
BF3738-102-103-901 Bestaande kabels en leidingen 21-05-2021
BF3738-102-103-902 Overzichtstekening Provincie 21-05-2021
BF3738-102-103-903 Projectie Kabels en Leidingen 21-05-2021

Toelichting op tekening BF3738-102-103-901
Tekening 901 is tot stand gekomen door het aanvragen van de klic bij het kadaster. het
betreft dus een indicatieve inschatting van de gegevens.

02 Peilen en hoofdafmetingen
- De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de

bestekstekeningen aangegeven.
- De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van NAP.
- Alle uitzetwerk ten behoeve van de uitvoering dient door de aannemer te geschieden.

De aannemer draagt ook zorg voor de maatvoering op het werk en dient alle maten en
hoogten in het werk te controleren, ook bestaande hoogten.

Het werkterrein valt binnen de op de bestekstekening als zodanig aangegeven lijn
"werkgrens".
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,

algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed.
S3. Controleren van het uitgezette werk.
S4. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en

leidingen.
S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen.
S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen.
S7. Afpersen riolering.
S8. Controleren van de afgewerkte funderingslaag.
S9. Camera inspectie riolering.
S10. Controle gereedkomen tussenlaag asfalt.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen

van de fundering.
B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen.
B3. In bedrijf zetten bemaling.
B4. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.
B5. Toepassen van bomenzand in trottoirs.
B6. Controleren afmetingen plantgaten en plantsleuven.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1.Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen.
R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten

overdragen aan directie UAV. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen
rioolwerkzaamheden.

R3.Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie
UAV. Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie UAV.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie UAV bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A. Veiligheid- en gezondheidsplan
(V&G-plan en ontwerp fase)
B. Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek rapportnr.
BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv bodemonderzoek Aalbekerweg v2
C. Waterdoorlatendheidsonderzoek - rapportnr. E182536.004/RKR
D. Uniform Europees Aanbestedingsdocument BE3738
E. Toetsingsciteria Uniform Europees Aanbestedingsdocument
F. Archeologisch bureauonderzoek - rapportnr. 2561-1712
G.Nota Archeologie
H. Quickscan flora en fauna - rapportnr. R201764-A
I. Quickscan explosieven - rapportnr. CA/VO-PRA CE 017-33
J. Contracteisen, geodetisch eisen en data-eisen V0.4 Provincie Limburg
K. WION-Bestek Provincie Limburg
L. Topocad info-map Provincie Limburg
M. Eisenbibliotheek markeringen
N. Eisenbibliotheek plaatsing RVV-borden
O. Verkeersmaatregelen
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P. Offerte Heras Hekwerk Buffer Janssen
Q. Quickscan Wet natuurbescherming Hemelwaterafvoer Felisgats, Aalbeek, 2019
R. Aanbestedingsleidraad (inclusief bijbehorende formulieren)
S. Revisieformulieren riolering
T. Markeringen Provinciaal Handboek (PHM)
U. Standaard meer- en minderwerkstaat stelpost
V. Standaard meer- en minderwerkstaat
W. Vragenformulier Nota van Inlichtingen.
X. Maatregelen Kabels en Leidingen
Y. Handboek bomen 2014 inclusief addendum
Z. Wettelijke kaders overbelading
AA. Overzicht keuringen versie Standaard RAW 2015_KOAC-NPC
AB. Normen Provincie Limburg
AC. Kapvergunning
AD. Projectspecifieke Aandachtspunten
AE. Visualisatie Bodemonderzoeken
AF. Handboek - Eisen Bibliotheek Wegbeheer
AG. Revisie Fase 1
AH. Asfaltonderzoek PL

05 Waterstanden
Voor gegevens betreffende waterstanden, zie bijlage B.

06 Bereikbaarheid van terreinen
Het werkterrein is voor het werkverkeer bereikbaar via de openbare weg.

07 Grondmechanische gegevens en asfalt
Voor gegevens betreffende asfalt, fundering en ondergrond,
zie bijlage B.

08 Vergunningen / meldingen
Door de opdrachtgever zijn de volgende vergunningen aangevraagd of meldingen gedaan:

Gemeente:
- Omgevingsvergunning t.b.v. aanleg buffer
- Kapvergunning
- BUS-Melding

Door de aannemer dient de volgende melding te worden gedaan:
- Het melden van de omleidingen/ afzettingen minimaal 6 weken voordat de

omleidingen/ afzettingen van kracht worden.
- Het aanvragen van een vergunning voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen
minimaal 8 weken voordat de omleidingen/ afzettingen van kracht worden.

09 Besluit bodemkwaliteit
De vrijkomende grond behoort tot de klasse: "AW2000" en klasse "Wonen". Lokaal klasse
industrie en NT. E.e.a. conform bijlage B.
De milieuhygiënische kwaliteit van de vrijgekomen vormgegeven bouwstoffen voldoet aan de
eisen volgens het Besluit bodemkwaliteit, tenzij anders vermeld.
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de
milieuhygiënische toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
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10 Fasering / beperkingen

De aannemer dient bij de uitvoering en prijsvorming van het werk rekening te houden
met verschillende fases. e.e.a. conform bijlage AE

De exacte volgorde van uitvoering van de fasen dient met de directie te
worden afgestemd.

Alle panden gelegen aan de N298, de Bosscherweg en het Felisgats dienen voor
voetgangers te allen tijde bereikbaar te zijn. Daarnaast dient groentewinkel A Kissels
Thijssen, Ron Smeets Dressage Horses BV, Hairstyling Angelique, der Kinderen
Verzekeringen, Tripolis Business Support, VAL - Apotheek Hulsberg en Peter de Vor
Makelaardij VOF te allen tijde voor auto`s en bevoorrading bereikbaar te zijn.

Iedere fase dient compleet afrond te worden (exclusief deklaag) alvorens met een
volgende fase wordt gestart.

Voor de uitvoering van alle in deel 2.2 beschreven besteksposten dient rekening te
worden gehouden met de gefaseerde uitvoering conform bijalge AE

11 Projectspecifieke aandachtspunten

Informatieavond:
de aannemer dient 4 weken voor aanvang werkzaamheden een informatieavond voor de
bewoners te organiseren.

Machinaal straten:
De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe
elementenverhardingen. Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten te geven voor de
aanbesteding zijn daarom de volgende criteria opgesteld, welke als uitgangspunt dienen te
worden gehanteerd door de inschrijvers:
- Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen te worden geleverd als machinale

pakketten indien de aanlegbreedte 1,5 m of groter bedraagt.
- De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen elementenverhardingen

bij een aanlegbreedte van 1,5 m of breder machinaal worden aangebracht. Wanneer dit
om welke reden dan ook niet mogelijk is voor bepaalde situaties dient dit vooraf bij de
directie te worden aangegeven. Bij twijfel zal de opdrachtgever een onafhankelijke
partij/instantie verzoeken de situatie te beoordelen. De kosten voor het onafhankelijk
onderzoek zijn voor rekening aannemer.

Werkzaamheden Felisgats:
In het Felisgats is sprake van een uitzonderlijke situatie. Hier dient riool aangelegd te worden
op circa 7 meter diepte, waar hier maar een werkruimte is van circa 3 meter breed.
Bovendien dient er een riool aangelegd te worden in een holle weg waar deze werkruimte
niet meer beschikbaar is. Hier dient riool met een diepte van circa 3 meter aangelegd te
worden met een werkruimte van circa 4 meter. Bovendien is de das aanwezig in de holle
weg waardoor hier aanvullende maatregelen nodig zijn op het gebied van ecologie. Zie ook
bijlage X voor het overleg tussen de nutsbedrijven en de opdrachtgever omtrent de
werkzaamheden in het Felisgats.

12 Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken (Bijlage B en C) zijn uitsluitend bedoeld voor het
bepalen van de milieuhygiënische toestand van de grond en de fundering. Voor al het
overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Uit de bodemonderzoeken blijft dat
er een bus-melding gedaan moet worden.
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13 Archeologie
Tot de opdracht behoort mede het afstemmen en coördineren van werkzaamheden van de
archeoloog. De archeoloog zal bekostigd worden door de gemeente. deze archeoloog zal
de werkzaamheden begeleiden. Deze begeleiding is omschreven en vastgelegd in het door
het Bevoegd Gezag vastgestelde Programma van Eisen (bijlage O).

14 Explosieven
De terreinvrijgave explosieven en onderzoeksrapporten Opsporing Conventionele
Explosieven zijn ter informatie bij het bestek gevoegd (bijlage I).

15 Werkzaamheden Nutsbedrijven
De werkzaamheden van de Nutsbedrijven betreffen:

De werkzaamheden in de kruising van de Mesweg met de N298 dienen in afstemming en
samenwerking met de WML te worden uitgevoerd. De WML dient hier ook te Provinciale
weg over te steken en zullen mee gaan in werkzaamheden van de aannemer.
De coördinatie met WML is een plicht van de aannemer.

Conform Bijlage X dienen er proefsleuven te worden gegraven in de Bosscherweg.

16 Startoverleg
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal een startoverleg m.b.t. de
afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen: archeoloog,
Nutsbedrijven, directie UAV, gemeente, milieukundige en OVL. De aannemer plant en
coördineert dit overleg.

17 Verkeersmaatregelenplan
Voor het opstellen van de verkeersmaatregelen zie bijlage O

18 Verlichting
De gemeente heeft toestemming om tijdelijk verlichting/vri uit te nemen. Bij werkzaamheden
aan verlichting/vri installaties gebeurt de coördinatie door de aannemer. Aannemer dient
tijdelijke verlichting aan te brengen conform NSVV richtlijn NPR
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 . . . . . FASERING
. . . . .
. . . . .

000010 610899 . . . . . Kosten Fasering
. . . . . In deze bestekspost dienen de kosten aangaande
. . . . . activiteiten en aanvullende werkzaamheden als
. . . . . gevolg van de fasering van de aannemer
. . . . . (werkzaamheden ter plaatse van de overlap van een
. . . . . tweetal fases) te worden afgeprijsd.
. . . . . Ter info: Hoeveelheden in het bestek zijn bepaald
. . . . . zonder faseringen ( in 1x maken)
. . . . .

000020 610899 . . . . . Kosten Fasering
. . . . . In deze bestekspost dienen de faseringskosten
. . . . . aangaande de nachtelijke werkzaamheden ter
. . . . . plaatse van de kruising N595-Provincialeweg te
. . . . . worden afgeprijsd.
. . . . .

1 . . . . . ASFALTONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

100010 320199 . . . . . Inmeten markeringen. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten van alle bestaande
. . . . . markeringen binnen de werkgrenzen t.p.v. de uit
. . . . . te voeren onderhoudswerkzaamheden.
. . . . . De inmeting volledig uitwerken in RD (x,y,z)
. . . . . en, zowel analoog in 2-voud als digitaal in PDF
. . . . . en DWG/DGN, 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden indienen bij de directie.
. . . . .

100020 320199 . . . . . Uitzetten markering. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van alle markering conform
. . . . . het op te stellen markeringsplan volgens bp 707110
. . . . . binnen de werkgrenzen t.p.v. de uit te voeren
. . . . . onderhoudswerkzaamheden.
. . . . . Het markeringsplan dient goedgekeurd te zijn door
. . . . . de directie alvorens het uitzetten van de
. . . . . markering.
. . . . .

100030 831399 . . . . . Inmeten as- en kantlijnen. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten van de as- en kantlijnen
. . . . . (lijnen, hoogtematen kantlaag en bovenkant
. . . . . trottoirband) t.p.v. de uit te voeren
. . . . . onderhoudswerkzaamheden binnen de werkgrenzen.
. . . . . De inmeting volledig uitwerken in RD (x,y,z)
. . . . . en, zowel analoog in 2-voud als digitaal in PDF
. . . . . en DWG/DGN, 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden indienen bij de directie.
. . . . .

11 . . . . . OPBREEKWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .
. . . . .

110010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
. . . . . droog.
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-,
. . . . . vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens
. . . . . paragraaf 1212: teervrije asfaltverharding

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . conform milieukundig onderzoek rapportnr.
. . . . . BF3738103101TPR001F01_CEC (bijlage B).
.1. . . . Basisklasse
. . . . .
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111 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDINGEN
. . . . . Hoedanigheid asfalt:
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport Rapport:
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F01_CEC (bijlage B).
. . . . .

1110 . . . . . FREZEN ASFALT TEERVRIJ
. . . . .
. . . . .

111010 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 10.602,00 V
. . . . . Betreft: frezen asfaltverharding rijbaan
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Teervrij asfalt: conform rapportage
. . . . . BF3738103101TPR001F01_CEC

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . . Ton: 2121 ton 2.121,00 I
. . . . .

111020 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: Frezen tpv dwarsscheuren in rijbaan
. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . . Teervrij asfalt: conform rapportage
. . . . . BF3738103101TPR001F01_CEC

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . . Ton: 12,5 ton 12,50 I
. . . . .

111030 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: Frezen tpv craquelé in rijbaan
. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen op aangeven van
. . . . . directie
. . . . . Teervrij asfalt: conform rapportage
. . . . . BF3738103101TPR001F01_CEC

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 150 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . . Ton: 18,75 ton 18,75 I
. . . . .

1120 . . . . . FREZEN GETRAPTE AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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112010 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 30,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfaltverharding rijbaan
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Teervrij asfalt: conform rapportage
. . . . . BF3738103101TPR001F01_CEC

9. . . . . Over de gehele breedte en/of lengte van de aan te
. . . . . brengen lagen. Breedte en lengte asfalt variabel.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 0 tot 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 tot 80 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

113 . . . . . VERWIJDEREN MARKERING
. . . . .
. . . . .

1131 . . . . . VERWIJDEREN THERMOPLAST
. . . . .
. . . . .

113110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 470,00 V
. . . . . Betreft: kant- en asstrepen
. . . . . Situering: Conform opbreektekening

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . - Ononderbroken streep
. . . . . - Onderbroken streep 3 - 9
. . . . . - Onderbroken streep 1 - 1
. . . . . - Onderbroken streep 1 - 3
. . . . . etc.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een op basis van de Wet milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting. De stort- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

113120 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 234,00 V
. . . . . Betreft: overige figuraties
. . . . . Situering: Conform opbreektekening
. . . . . Oppervlakte: tot 40 m2

4. . . . . Pijlen, blokken, symbolen, teksten, vlakken, etc.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een op basis van de Wet milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting. De stort- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

114 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

114010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 110,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het zagen van een bitumineuze verharding.

1. . . . . Asfaltverharding hoedanigheid conform rapport:
. . . . . MA140233.021 (bijlage B)
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERK CULTUURTECHNISCH
. . . . .
. . . . .
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1210 . . . . . OVERGROEIDE BERMEN (KANT ASFALT)
. . . . .
. . . . .

121010 510402 . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 1.250,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing langs rijbaan.
. . . . . Situering: Conform situatietekening
. . . . . Soort weg: langs rijbaan

2. . . . . Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.1. . . . Met kantopsluiting
. .1. . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
. . . . . overgroeid
. . .1. . Afsteken tot buitenkant verharding of
. . . . . kantopsluiting
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een
. . . . . op basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

1211 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

121110 222107 . . . . . Frezen. are 11,80 V
. . . . . Betreft: groenstroken/bermen naast rijbaan
. . . . . Situering: conform situatietekening
. . . . . Grondsoort: teelaarde
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

121120 512101 . . . . . Zaaien. are 11,80 V
. . . . . Betreft: groenstroken/bermen naast rijbaan
. . . . . Situering: Conform situatietekening
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel: Barenbrug R1 kg 23,60 L
. . . . . - Engels raaigras 20 %
. . . . . - Veldbemdgras 25 %
. . . . . - gewoon roodzwenkgras 10 %
. . . . . - roodzwenkgras met forse uitlopers 20 %
. . . . . - hardzwenkgras 20 %
. . . . . - gewoon struisgras 5 %
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/are
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

13 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . VERVANGEN PUTRANDEN
. . . . . Vervangen van bestaande putranden in bestaande
. . . . . asfaltverharding volgens methode GBS Systeem
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4
. . . . . 6666 LW Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . .

1311 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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131110 251199 . . . . . Verw. putrand met deksel en bijkomende st 5,00 V
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te
. . . . . vervangen putafdekkingen.
. . . . . Methode:
. . . . . GBS Systeem ©
. . . . . Verwijderen van bestaande putafdekking en het
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
. . . . . plaatsing nieuwe putafdekking.
. . . . .

131120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 V
. . . . . Betreft het zagen van asfalt rondom de te
. . . . . verwijderen putrand.

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

131130 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van asfalt rondom de te
. . . . . verwijderen putrand.
. . . . . Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek
. . . . . zie bijlage B

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

131140 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel
. . . . . welke vervangen dient te worden door nieuwe ronde
. . . . . putrand met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . . Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige
. . . . . en/of losliggende stellagen
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

131150 252799 . . . . . Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op st 5,00 V
. . . . . putschacht
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen
. . . . . overgangsring. Indien nodig op hoogte stellen met
. . . . . prefab beton stelringen
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 10,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st.
. . . . . /put.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 125,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 5,00 L
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer. Dagmaat dient
. . . . . gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. /put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 125,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te
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. . . . . zijn:

. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

. . . . .
131160 252899 . . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. st 5,00 V

. . . . . verklikker

. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen st 5,00 L

. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de

. . . . . asfaltconstructie.

. . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

. . . . . Dikte: tenminste 12 mm

. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van

. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij

. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.

. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van

. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd

. . . . . magnetisch element.

. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 5,00 L

. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde

. . . . . metaalplaat.

. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt st 5,00 I

. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter m3 5,00 L

. . . . . keuze van aannemer) op metalen afdekplaat en

. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

. . . . .
1312 . . . . . Aanbrengen volledige asfaltverharding

. . . . .

. . . . .
131210 812205 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 2,50 V

. . . . . Betreft het uitvullen van de asfaltverharding

. . . . . t.p.v. de nieuw te plaatsen putrand.

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: 1,0 m2
1. . . . . Asfalt: AC22 Base OL-C ton 2,50 L

. . . . . Dikte ten minste 170 mm

. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .
1313 . . . . . Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking

. . . . .

. . . . .
131310 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 5,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde

. . . . . putrand in een nieuw aangebrachte

. . . . . asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde

. . . . . putafdekkingen.

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken

. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde

. . . . . putafdekking.

. . . . .
131320 252799 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 5,00 V

. . . . . Betreft het exact localiseren van hart

. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke

. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 5,00 I

. . . . . afdekplaat.

. . . . .
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131330 810599 . . . . . Boren centrische boorgaten in teerhoudend asfalt. st 5,00 V
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Boren asfaltkern teerhoudend asfalt. st 5,00 I
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . boorfrees.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

131340 810299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde st 5,00 V
. . . . . putrand
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw
. . . . . aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de
. . . . . sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees st 5,00 I
. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke
. . . . . in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor
. . . . . wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220
. . . . . mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 5,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

131350 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met st 5,00 L
. . . . . betonvoet en bijbehorende deksel verkeersklasse
. . . . . D-400 kN.
. . . . . Fabrikaat Nering Bögel
. . . . . type 3525 NB-R "Centerblock"
. . . . . Mangat: Ø520 mm, hoogte 170 mm.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 125,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . .
. . . . .
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131360 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 lit 0,10 V
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel lit 0,10 L
. . . . . Poltec 703, og.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op keer 10,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . freesboorzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600
. . . . . ML
. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

131370 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking lit 0,10 V
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 10,00 I
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem,
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4
. . . . . 6666 LW Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 25,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
. . . . . PLS;
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

14 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

140 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1400 . . . . . STRAATPOTTEN
. . . . .
. . . . .
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140010 810199 . . . . . Op hoogte brengen straatpotten st 2,00 V
. . . . . Betreft: straatpotten gas, water en brandkranen
. . . . . Situering: In asfaltverharding
. . . . . Vrij hakken en op hoogte brengen
. . . . . Na asfalteren straatpotten schoon- en
. . . . . toegankelijk maken
. . . . .

141 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1410 . . . . . SCHOONMAKEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

141010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.602,00 V
. . . . . Betreft: reinigen asfaltverharding binnen de
. . . . . werkgrenzen na freeswerkzaamheden.
. . . . . Situering: conform opbreektekening

9. . . . . Totale breedte: variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

1411 . . . . . ONDERLAGEN
. . . . .
. . . . .

141110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 12,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag tpv
. . . . . scheurherstelling in rijbaan
. . . . . Situering: conform bestekspostnr 111020op
. . . . . aangeven van directie
. . . . . Totaal 100 m2

9. . . . . Asfalt: AC 22 base, geleverd volgens par 143
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 141240
. . . . .

141120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,75 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag tpv craquelé
. . . . . herstelling in rijbaan.
. . . . . Situering: conform bestekspostnr 111030op
. . . . . aangeven van directie
. . . . . Totaal 50 m2

9. . . . . Asfalt: AC 22 base, geleverd volgens par 143
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Laagdikte 150 mm,
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten
. . . . . hoogste 70 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 141250
. . . . .

1412 . . . . . ASFALTWAPENING
. . . . .
. . . . .
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141210 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: reinigen scheurherstellocaties in rijbaan
. . . . . Situering: conform bestekspostnr 111020op
. . . . . aangeven van directie.

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.6. . . . Ondergrond: conform bestekspostnr 111020
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

141220 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: reinigen craquele herstellocaties in
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: conform bestekspostnr 111030op
. . . . . aangeven van directie.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: conform bestekspostnr 111030
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

141230 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: herstellocaties in rijbaan
. . . . . Situering: conform bestekspostnr 141110en 141120
. . . . . op aangeven van directie.

1. . . . . Bitumenemulsie: Type 0 ton 150,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

141240 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen asfalt wapening tpv
. . . . . scheurherstellingen
. . . . . Situering: conform bestekspost 111020op aangeven
. . . . . van directie

3. . . . . Geogrid: glasvezels (lengterichting) en m2 100,00 L
. . . . . koolstofvezels (breedterichting)
.1. . . . Aanbrengen op kleeflaag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 141230
. .1. . . Verbinding in lengterichting middels een overlap
. . . . . van minimaal 15 cm
. . .1. . Verbinding in breedterichting middels een overlap
. . . . . van minimaal 10cm
. . . . .

141250 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen asfalt wapening tpv craquele
. . . . . herstellingen
. . . . . Situering: conform bestekspost 111030op aangeven
. . . . . van directie

3. . . . . Geogrid: glasvezels (lengterichting) en m2 50,00 L
. . . . . koolstofvezels (breedterichting)
.1. . . . Aanbrengen op kleeflaag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 141230
. .1. . . Verbinding in lengterichting middels een overlap
. . . . . van minimaal 15 cm
. . .1. . Verbinding in breedterichting middels een overlap
. . . . . van minimaal 10cm
. . . . .

1413 . . . . . TUSSENLAGEN
. . . . .
. . . . .
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141310 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.330,00 V
. . . . . Totaal 10602 m2
. . . . . Betreft: tussenlaag rijbaan
. . . . . Situering: conform situatietekening

9. . . . . Asfalt: AC22 bind TDL-C geleverd volgens par 143
. .9. . . Totale breedte: 2,50 m en groter
. . .9. . Laagdikte: 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . . Asfalt na freeswerkzaamheden
. . . . .

1414 . . . . . DEKLAGEN
. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen.
. . . . .

141410 812115 . . . . . Aanbrengen van een dunne geluidreducerende m2 10.312,00 V
. . . . . deklaag.
. . . . . Betreft: deklaag rijloper
. . . . . Situering: conform situatietekening
. . . . . De deklaag naadloos aanbrengen
. . . . . Totaal: 10312 m2

9. . . . . Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende
. . . . . deklaag Type: DGD (GRA 2). geleverd volgens par
. . . . . 143
.1. . . . Laagdikte 30 mm
. .1. . . Met een Cwegdek van ten minste 2 db(A) bij een
. . . . . snelheid van van 50 km/uur voor lichte
. . . . . motorvoertuigen
. . .9. . De aannemer meet de stroefheid door middel van de
. . . . . methode 2010/50 van proef 72. e.e.a conform deel
. . . . . 3 artikel 81.22.18 en bijlage AA
. . . . .2 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

141420 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak m2 10.312,00 V
. . . . . door het openbaar verkeer worden gebruikt.

9. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Nederlandse Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 ton 20.624,00 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Korrelgroep 1-3
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag
. . . . . verwijderen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Losliggende steenslag dient voor het aanbrengen
. . . . . van de markering verwijderd te worden.
. . . . .

1415 . . . . . KANTVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

141510 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 250,00 V
. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Conform situatietekening

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. m 250,00 L
. . . . . TOK-Band SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

1416 . . . . . COATING
. . . . .
. . . . .

141610 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 600,00 V
. . . . . Situering: fietspad
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . .
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141620 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Losligend vuil afvegen en schoonblazen met
. . . . . perslucht
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

141630 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 600,00 V
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Op asfaltverharding van DGD-GRA2
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel gemiddeld 2,2 tot 2,5 kg/m2 kg 1.500,00 L
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 kg 7.200,00 L
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 7,20 L
. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen
. . . . .

142 . . . . . KLEEFLAGEN
. . . . .
. . . . .

142010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 11.500,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. van
. . . . . asfaltverhardingen volgens par. 141

1. . . . . Bitumenemulsie: ton 4,60 L
. . . . . Type 0
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

142020 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10.312,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s). t.b.v. DGD op nieuwe tussenlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: SBS gemodificeerd ton 4,13 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

143 . . . . . LEVEREN ASFALT
. . . . .
. . . . .

143010 812199 . . . . . Leveren onderlaag van asfaltbeton ton 31,25 V
. . . . . Asfalt : AC 22 Base OL-B ton 31,25 L
. . . . . Plaats van levering : plaats van verwerking
. . . . .

143020 812199 . . . . . Leveren tussenlaag van asfaltbeton AC22 bind ton 1.370,00 V
. . . . . Asfalt : AC 22 bind ton 1.370,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen : TDL-C
. . . . . Plaats van levering : plaats van verwerking
. . . . .

143030 812199 . . . . . Leveren deklaag van GRA ton 730,00 V
. . . . . Asfalt : DGD (GRA 2) ton 730,00 L
. . . . . Plaats van levering : plaats van verwerking
. . . . .

15 . . . . . WEGMARKERINGEN
. . . . . Markeringen aanbrengen conform bijlage M en
. . . . . bijlage AF
. . . . .

151 . . . . . AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

1511 . . . . . LENGTEMARKERINGEN SPRAYPLAST
. . . . .
. . . . .
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151110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,60 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: ononderbroken streep 0,10 m
. . . . . Situering: zie situatietekening

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 1.120,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken streep 1,00-1,00
. . . . . Situering: zie situatietekening

2. . . . . Onderbroken streep 1,00-1,00
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 350,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151130 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken streep 0,50-0,50
. . . . . Situering: zie situatietekening

2. . . . . Onderbroken streep 0,50-0,50
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,80 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken streep 9 - 3
. . . . . Situering: zie situatietekening

4. . . . . Onderbroken streep 9 - 3
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 420,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151150 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken streep 3 - 3
. . . . . Situering: zie situatietekening

9. . . . . Onderbroken streep 3 - 3
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 630,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 28 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

151160 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken streep 1 - 3
. . . . . Situering: zie situatietekening

9. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.9. . . . Breedte: 0.30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 89,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend
. . . . . is met een hoeveelheid van 4 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

1512 . . . . . AANBRENGEN WEGENVERF MARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

151210 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 94,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markering rijbaan, puntstukken
. . . . . Situering: conform situatietekening

1. . . . . Vlakken groter dan 10 m2
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 2 kg 188,00 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151220 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 25,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markering rijbaan,
. . . . . streeppatroon als inleiding op komgrens
. . . . . Situering: conform situatietekening

3. . . . . Blokstreep , Streeppatroon als inleiding op
. . . . . komgrens, breed 0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 2 kg 51,00 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

1513 . . . . . AANBRENGEN MARKERINGEN KOUDPLAST
. . . . .
. . . . .

151310 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 15,40 V
. . . . . Betreft: haaientanden van reflecterende koudplast
. . . . . Situering: zie situatietekening

4. . . . . Haaientanden 0,50 - 0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een kg 107,80 L
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151320 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: reflecterende koudplast
. . . . . Situering: conform situatietekening

6. . . . . Pijlen
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een kg 105,00 L
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151330 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 22,00 V
. . . . . Betreft: reflecterende koudplast
. . . . . Situering: conform situatietekening

6. . . . . voetgangers-oversteekplaatsen
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een kg 154,00 L
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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151340 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 6,00 V
. . . . . Betreft: reflecterende koudplast
. . . . . Situering: conform situatietekening

3. . . . . Blokstreep 0,50-0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een kg 42,00 L
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151350 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: cijfers van reflecterende koudplast
. . . . . Situering: zie situatietekening

5. . . . . Cijfers (50)
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een kg 21,00 L
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

2 . . . . . PERCEEL 2
. . . . . Perceel 2 heeft betrekking op de werkzaamheden in
. . . . . de Bosscherweg en de werkzaamheden aan het
. . . . . DWA-riool langs de N298 en de Wijnandsraderweg.
. . . . . De aanwijzingen van de archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog) dienen te allen tijde te worden
. . . . . opgevolgd. Zie bijlage AE voor aandachtspunten
. . . . .

21 . . . . . OPRUIMINGSWERK
. . . . .
. . . . .

210 . . . . . OPSCHONEN TERREIN/ VERW. GROEN
. . . . .
. . . . .

210010 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 3,00 V
. . . . . Situering: het terrein binnen grens werk
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 100are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, puin
. . . . . e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op basis
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. De
. . . . . stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

210020 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 3,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het maaien van bermen en taluds.

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

210030 512524 . . . . . Affrezen toplaag grasveld. are 3,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het affrezen van de toplaag van bermen
. . . . . en taluds.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Verwijderen graslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op basis
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. De
. . . . . stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

211 . . . . . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .
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2111 . . . . . Hoedanigheid asfalt
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport Rapport:
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . .

211110 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 V
. . . . . Situering: Bosscherweg Boring 87
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding.
. . . . . Teerhoudend asfalt: conform het
. . . . . verhardingsonderzoek bijlage B

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 75,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer. Verrekening vindt pas plaats nadat
. . . . . door de aannemer is aangetoond dat de asfalt in
. . . . . bezit is van de inrichting.
. . . . .

211120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 160,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding zie
. . . . . boring 86
. . . . . Teervrij asfalt: hoedanigheid conform
. . . . . bodemonderzoek (bijlage B).

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 40,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer. Verrekening vindt pas plaats nadat
. . . . . door de aannemer is aangetoond dat de asfalt in
. . . . . bezit is van de inrichting.
. . . . .

211130 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het zagen van een bitumineuze verharding.

1. . . . . Asfaltverharding hoedanigheid conform rapport:
. . . . . MA140233.021 (bijlage B)
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

211140 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,20 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: trapfrezen van een aansluiting
. . . . . Teerhoudend asfalt: hoedanigheid conform
. . . . . bodemonderzoek (bijlage B).

9. . . . . Breedte conform opbreektekening.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer. Verrekening vindt pas plaats nadat
. . . . . door de aannemer is aangetoond dat de asfalt in
. . . . . bezit is van de inrichting.
. . . . .

212 . . . . . VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
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2120 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

212010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 140,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen langs
. . . . . molgoot Bosscherweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

2121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

212110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 35,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirtegels t.p.v.
. . . . . inritten in het trottoir.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

212120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirtegels op de
. . . . . trottoirs.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. De stort- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

2122 . . . . . Opbreken straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

212210 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van straatbakstenen t.p.v.
. . . . . inritten bewoners aan Bosscherweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .9 Palleteren voor hergebruik
. . . . .

2123 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

212310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden
. . . . . inclusief bochtbanden in de Bosscherweg

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug m3 0,75 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .
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212320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden
. . . . . inclusief bochtbanden in de Bosscherweg

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug m3 0,50 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

212330 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een streklaag van 2
. . . . . betonstraatstenen keiformaat. Langs de banden
. . . . . opgebroken conform bestekspostnrs. 212310 en
. . . . . 212320 en langs de inritten aan de Bosscherweg

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Inclusief mortellaag: 0,02 m3/m. m3 0,50 I
. . .1. . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 250,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

212340 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 100,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een molgoot langs de
. . . . . Bosscherweg

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . Inclusief mortellaag: 0,05 m3/m. m3 5,00 I
. .1. . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 2.500,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

213 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

2130 . . . . . Verwijderen fundering
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport
. . . . .

213010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 825,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Boring 087 en 086. Klasse Industrie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 412,50 L
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

214 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

2140 . . . . . Verwijderen rioolbuizen
. . . . .
. . . . .
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214010 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 123,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van een Ø200mm beton
. . . . . riolerling.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

2141 . . . . . Verwijderen rioolputten
. . . . .
. . . . .

214110 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van de putrand en deksel
. . . . . van de putten 5315, 5315A.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

214120 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van put 5315, 5315A

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Put ontdoen van grond en slib
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

214130 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: Verwijderen blinde putten 5315B, 5314A,
. . . . . 5313A en 5314

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Put ontdoen van grond en slib
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

214140 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van de putrand, deksel,
. . . . . putkop en putplaat van de put 5233

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

2142 . . . . . Verwijderen kolken en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 34 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

214210 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 6,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van combikolken.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Stortkosten voor rekening
. . . . . van de opdrachtnemer.
. . . . .

214230 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 24,00 V
. . . . . Betreft: buiten werking gestelde leiding
. . . . . en hulpstukken ten gevolge van het opbreken van
. . . . . de kolken in bestekspostnr. 214210
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op bestaand
. . . . . (te verwijderen) riool
. . . . . Gerekend met 4,00m per kolk.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

2143 . . . . . Verwijderen bestaande huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

214310 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 21,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen aan de Bosscherweg
. . . . . Betreft: het verwijderen van gresbuizen t.b.v. de
. . . . . bestaande ter vervangen DWA huisaansluitingen.
. . . . . Opbreken tot aan de perceelsgrens
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø160
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

214320 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 21,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen aan de Bosscherweg
. . . . . Betreft: het verwijderen van PVC buizen t.b.v. de
. . . . . bestaande te vervangen DWA huisaansluitingen.
. . . . . Opbreken tot aan de perceelsgrens

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

214330 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen aan de Bosscherweg
. . . . . Betreft: het verwijderen van metselputten
. . . . . toegepast bij huisaansluitingen

1. . . . . Gemetselde put
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

22 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
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221010 240199 . . . . . Graven proefsleuven m 10,00 V
. . . . . Betreft: het opzoeken en markeren van de
. . . . . ondergrondse kabels en leidingen, conform par.
. . . . . 01.09.02 lid 02 van de RAW2015, door middel van
. . . . . proefsleuven in het kader van het zorgvuldig
. . . . . graafproces (CROW-publicatie 250). Zie bijlage X
. . . . . voor indicatie ligging
. . . . . Grondsoort: divers
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Sleufdiepte: gemiddeld 1,00m
. . . . . Sleufbedekking verwijderen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
. . . . .

221020 240699 . . . . . Treffen voorzieningen bij ondergraving van kabels EUR N
. . . . . en leidingen; een en ander ten genoege van de
. . . . . leidingbeheerder conform par. 01.09.02 lid 06 van
. . . . . de RAW2015.
. . . . .

2211 . . . . . Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf
. . . . .
. . . . .

221110 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 130,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. de sleuven van de
. . . . . besteksparagrafen 222

9. . . . . Voorzieningen: ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

222 . . . . . GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN
. . . . . De exacte samenstelling van de vrijgekomen grond
. . . . . beschreven in besteksparagraaf 22 staat
. . . . . nauwkeurig beschreven in het bijgevoegde
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . . In besteksparagraaf 222 wordt t.b.v.
. . . . . vereenvoudiging gesproken over "leem/ grond".
. . . . .

2220 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2221 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool
. . . . .
. . . . .

222110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 174,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 200mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Boring 087 en 086.
. . . . . Klasse AW2000
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 174,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 223010.
. . . . .
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222120 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 57,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 200mm (x2). In hulsberg
. . . . . Grondsoort: zandige leem. Boring 22. Klasse Wonen
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 57,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 223020
. . . . .

222130 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 220,40 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 500mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 220,40 I
. . . . . bestekspostnr(s). 223010.
. . . . .

2222 . . . . . Grond ontgraven tbv putten
. . . . .
. . . . .

222210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 65,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: Ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten in de Bosscherweg
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 65,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 221010.
. . . . .
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222220 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 25,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: Ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten in de Bosscherweg
. . . . . Grondsoort: zandige leem. Boring 22. Klasse
. . . . . Wonen. Put P9061A en P9062B
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 25,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 221020
. . . . .

2223 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers
. . . . .
. . . . .

222310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 V
. . . . . Situering: kolken en uitleggers aangegeven op de
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolken en uitleggers.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.
. . . . . Gerekend met 3 m3 per kolkaansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 40,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 221010.
. . . . .

2224 . . . . . Grond ontgraven tbv te verwijderen riool
. . . . .
. . . . .

222410 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 143,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te verwijderen riolering
. . . . . Ø200 conform de rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het te verwijderen
. . . . . riool.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 143,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 221010.
. . . . .

2225 . . . . . Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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222510 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 21,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het overnemen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.
. . . . . Gerekend met 3 m3 per aansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 21,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 221010.
. . . . .

2226 . . . . . Grond ontgraven tbv aanbrengen roostergoot
. . . . .
. . . . .

222610 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 8,40 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het aanbrengen van twee
. . . . . roostergoten in de Bosscherweg
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 087 en 086.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223010
. . . . .

223 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING
. . . . .
. . . . .

223010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 646,80 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagrafen 222
. . . . . Grondsoort: uitkomende leem/ grond. Klasse AW2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 646,80 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

223020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 82,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagrafen 222
. . . . . Grondsoort: uitkomende zandige leem. Boring 22.
. . . . . Klasse Wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 82,00 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

224 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

2241 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool
. . . . .
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224110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 221,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 200 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform m3 168,00 I
. . . . . bestekspostnr. 225010.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 221,00 I
. . . . .

224130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 201,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 200 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform m3 201,00 I
. . . . . bestekspostnr. 225010.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 201,00 I
. . . . .

2242 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen putten
. . . . .
. . . . .

224210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 48,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 48,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 225010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 48,00 I
. . . . .

2243 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.
. . . . .
. . . . .

224310 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 33,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen gelegen binnen de
. . . . . werkgrens, conform rioleringstekening.
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per kolkaansluiting.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 33,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 225010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 33,00 I
. . . . .

2244 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf verw. riool
. . . . .
. . . . .
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224410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 152,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontstaan bij
. . . . . het ontgraven van de sleuf conform bestekspostnr.
. . . . . 222410.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 152,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 225010
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2245 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.
. . . . .
. . . . .

224510 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 17,50 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontstaan bij
. . . . . het ontgraven van de sleuf conform bestekspostnr.
. . . . . 222510.
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per aansluiting.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 17,50 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 225010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

225 . . . . . LEVEREN GROND
. . . . .
. . . . .

225010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 672,50 V
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling (klasse wonen) m3 672,50 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit:
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . besteksparagraaf: 224.
. . . . .

226 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

2261 . . . . . Grond onderzoeken
. . . . .
. . . . .

226110 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een in-situ
. . . . . grondonderzoek t.b.v. af te voeren grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 222.
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl).

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op DVD
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

23 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

230 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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2300 . . . . . Reinigen
. . . . .
. . . . .

230010 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van bestaande en aan te
. . . . . passen putten.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de m3 1,00 I
. . . . . opdrachtgever erkende eindverwerker. Stortkosten
. . . . . voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

230020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 179,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering
. . . . . Betreft: het reinigen van een bestaande Ø300mm
. . . . . beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 60% zand en
. . . . . slib. (0,04 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 128 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 3,58 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

230030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 43,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering
. . . . . Betreft: het reinigen van een bestaande Ø500mm
. . . . . beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 60% zand en
. . . . . slib. (0,04 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 128 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø500mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 0,86 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

230040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø500mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø500mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 4,80 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .
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230050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 162,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø200mm pvc riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): Ø200mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 12,96 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

2301 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

230110 250199 . . . . . Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen ten behoeve van
. . . . . oppervlakkig afstromend
. . . . . hemelwater tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Wijze van opvang en afvoer hemelwater
. . . . . ter keuze van aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230120 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van tijdelijke
. . . . . voorzieningen bij werkzaamheden aan het bestaande
. . . . . riool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . rond 300 mm
. . . . . rond 500 mm
.9. . . . De droog-weer-afvoer dient permanent te worden
. . . . . gewaarborgd. Aannemer dient rekening te houden
. . . . . met een afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

230130 250199 . . . . . Ompompen rioolwater EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van werkzaamheden aan het
. . . . . bestaande riool.
. . . . . Betreft: de voorzieningen die benodigd zijn voor
. . . . . het ompompen van het rioolwater.
. . . . . De aannemer dient voorzieningen te treffen waarbij
. . . . . de droogweerafvoer permanent wordt gewaarborgd.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige
. . . . . verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. . . . . Leidingen kunnen bovengronds lopen
. . . . . Inclusief het aanbrengen instandhouden en
. . . . . verwijderen van de ompompinstallatie en benodigde
. . . . . leidingen.
. . . . .

2302 . . . . . Opzoeken huisaansluitingen
. . . . .
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230210 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 22,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen t.h.v. erfgrens
. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om de
. . . . . exacte ligging van de dwa en hwa
. . . . . huisaansluitingen te bepalen.
. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 3 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Taluds 1 : 0
. . . . . Aansluitingen inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v vast
. . . . . punt en vastleggen met foto's
. . . . . Opbouw van de ondergrond: grond/ leem
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . huisaansluiting terug aanvullen met de uitgekomen
. . . . . grond.
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m
. . . . .

231 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . .
. . . . . Bij de uitvoering van rioleringswerkzaamheden
. . . . . dient de aannemer rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Voor de start van iedere streng dient de hoogte
. . . . . van het aansluitpunt en eventuele risicovolle
. . . . . overstekende kabels en leidingen in kaart te zijn
. . . . . gebracht. De exacte positie van het riool dient
. . . . . in het werk i.o.m. de directie te worden bepaald.
. . . . .

2310 . . . . . Prefab-putten 600x600mm
. . . . .
. . . . .

231010 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. In de
. . . . . Bosscherweg en doorsteek . Nieuw DWA-Riool
. . . . . conform rioleringstekening.
. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Betreft putten:
. . . . . P9061, P9062, P9063 en P9064
. . . . .

231020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen
. . . . . DWA-riool in de Bosscherweg en doorsteek

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Put inwendige afmeting : 600x600mm
. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 1,30m (incl.
. . . . . stroomprofiel)
. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:
. . . . . - Ø200mm PVC st 6,00 L
. . . . . - Ø315mm PVC st 1,00 L
. . . . . - Ø500mm Beton st 1,00 L
. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,
. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat 800x800x100mm met mangat 600x600mm st 4,00 L
. . . . .

231030 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking.
. . . . .
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231040 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

231050 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

231060 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .
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231070 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Bosscherweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-R centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift DWA.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

231080 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

231090 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;



RAW0009-131174 Bladnr. 46 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof.

. . . . .
2311 . . . . . Prefab-putten 1000x1000mm

. . . . .

. . . . .
231110 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 2,00 N

. . . . . Situering: conform rioleringstekening. In de

. . . . . Bosscherweg. Nieuw HWA-Riool

. . . . . conform rioleringstekening.

. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de

. . . . . plaats van verwerking.

. . . . . Betreft putten:

. . . . . P257 en P258

. . . . .
231120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen riool
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem

. . . . . Put inwendige afmeting : 1000x1000mm

. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 2,40m (incl.

. . . . . zandvang)

. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:

. . . . . - Ø500mm beton st 3,00 I

. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,

. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.

. . . .2. Afdekplaat 1300x1300x150mm met mangat 600x600mm.

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
231130 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand

. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken

. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde

. . . . . putafdekking.

. . . . .
231140 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe

. . . . . putten.

. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart

. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke

. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart

. . . . . afdekplaat.

. . . . .
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231150 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

231160 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

231170 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Bosscherweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-RR centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift IT, met
. . . . . waaiermotief.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .
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231180 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

231190 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

2312 . . . . . Prefab-putten 1000x1000mm DWA
. . . . .
. . . . .

231210 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 2,00 N
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Doorsteek
. . . . . N298. Nieuw DWA-Riool
. . . . . conform rioleringstekening.
. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Betreft putten:
. . . . . P9061A en P9062B
. . . . .
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231220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Put inwendige afmeting : 1000x1000mm
. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 2,40m (incl.
. . . . . zandvang)
. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:
. . . . . - Ø2x 200mm beton st 2,00 I
. . . . . - Ø 300mm beton st 3,00 L
. . . . . - Ø 250mm beton st 1,00 L
. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,
. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.
. . . .2. Afdekplaat 1300x1300x150mm met mangat 600x600mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

231230 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van putdeksels op de
. . . . . nieuwe putten aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 231220.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Type: 313-VEPRO, leverancier TBS Soest B.V.
. . . . . Dagmaat - Ø520mm, hoogte 170mm.
. . . . . Rand voorzien van opschrift DWA.
. . . . . Deksel voorzien van opschrift DWA.
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 160,00 L
. . . . . metselbakstenen waalformaat
. . . . . Gebruiksklasse B4, maatklasse II
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .1. . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van m 8,00 L
. . . . . Densostrip breed 30mm, dik 10mm.
. . . . .

2313 . . . . . Maken aansluiting op nieuwe putten
. . . . .
. . . . .

231310 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 500.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 1,80 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 4,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 4,00 L
. . . . . riool 500mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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231320 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 300.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 1,80 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 4,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 4,00 L
. . . . . riool 300mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

231330 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 250.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,45 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 1,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 1,00 L
. . . . . riool 250mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

231340 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 315.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,20 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 1,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 1,00 L
. . . . . 315mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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231350 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 2x200.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,40 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 2,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 2,00 L
. . . . . 2x200mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

231360 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 6,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 200.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3211 en 3212
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 1,20 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 6,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 6,00 L
. . . . . 200mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

2314 . . . . . Beton buizen
. . . . .
. . . . .

231410 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 60,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø500mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 25,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 5,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

2315 . . . . . PVC-buizen
. . . . .
. . . . .
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231510 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 162,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø200mm.
. . . . . Bosscherweg en doorsteek N298

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 162,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

2316 . . . . . Afdekplaat
. . . . .
. . . . .

231610 252799 . . . . . Aanbrengen metalen afdekplaat st 1,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een metalen afdekplaat op
. . . . . put 5233
. . . . .

2317 . . . . . Ontluchting
. . . . .
. . . . .

231710 252199 . . . . . Aanbrengen kantelklep st 1,00 V
. . . . . Situering: op kruisingen van de bestaande DWA
. . . . . leiding
. . . . . betreft: het leveren en aanbrengen van kantel
. . . . . kleppen in de bestaande putafdekkingen t.b.v
. . . . . ontluchting
. . . . . materiaal: Gietijzer/ HDPE
. . . . . Rooster met kantelklep st 3,00 L
. . . . . Leverancier: iesystems o.g.
. . . . . inclusief materiaal en montage in de bestaande
. . . . . putrand
. . . . .

232 . . . . . INLATEN
. . . . .
. . . . .

2321 . . . . . Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

232110 252832 . . . . . Maken inlaat. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø500mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 500mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 6,00 L
. . . . . 500 PVC
. . . . .

233 . . . . . KOLKEN/AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2331 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC
. . . . .
. . . . .

233110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 36,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 36,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 53 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

233120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: op standpijp ten behoeve van
. . . . . dubbelzijdige kolkuitleggers en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloop st 2,00 L
. . . . . T-stuk 88º 3xmof rond 125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

233130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 11,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

233140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 11,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

233150 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 12,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

233160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 3,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

233170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 2,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

233180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . verloopstuk, excentrisch, spie x manchet, 160 x
. . . . . 125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

2332 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .
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233210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 7,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een straatkolk van
. . . . . beton/gietijzer combinatie t.b.v. het afvoeren
. . . . . van oppervlaktewater naar het riool.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Kolken stellen in zandcementspecie: 0,1 m3/kolk m3 0,70 L

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .1. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse X st 7,00 L
. . . . . afmetingen uitwendig (l x b) ca. 450 x 300 mm;
. . . . . belastingklasse B125 / klasse Y.
. . . . . Voorzien van:
. . . . . -flexibele zijaansluiting voor PVC t/m 160 mm;
. . . . . -zandvang met een capaciteit van minimaal 20 l;
. . . . . -gietijzeren rooster, met een holling van 7 mm;
. . . . . -vaste, scharnierende, slagvaste Putklep als
. . . . . stankslot en vuilvangscherm;
. . . . . -rooster met waaiermotief.
. . . . . Type S3050/84 P-Line (of gelijkwaardig)
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

234 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2341 . . . . . Huisaansluitingen DWA
. . . . .
. . . . .

234110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø160mm
. . . . . t.b.v. vervangen huisaansluitingen DWA.
. . . . . Gerekend met 4,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

234120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopstuk van PVC naar gres.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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234150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk 45 graden verloop mof/spie
. . . . . 200mm x 150mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 160mm x 125mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 160mm x 12mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

2342 . . . . . Huisaansluitingen HWA
. . . . .
. . . . .

234210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 35,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø125mm
. . . . . voor HWA huisaansluitingen tot aan de
. . . . . perceelsgrens (voor elke woning)
. . . . . Gerekend met circa 5,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 L
. . . . . Kleur: Groen
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. lijmen
. . . . .

234220 252832 . . . . . Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø500mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 5,00 L
. . . . . 500 PVC.
. . . . .
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234230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. hwa huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een eindstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een bladscheider

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234270 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234280 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

234290 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 80mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

2343 . . . . . HA-steen
. . . . .
. . . . .

234310 252899 . . . . . Aanbrengen HA-steen st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. afgekoppelde regenwaterafvoeren
. . . . . Betreft: HA-steen
. . . . . Afmetingen 24 x 24
. . . . . Leverancier Trewatin of gelijkwaardig
. . . . .

235 . . . . . RIOOLRENOVATIE
. . . . .
. . . . .
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2351 . . . . . Verwijderen obstakels
. . . . .
. . . . .

235110 257599 . . . . . Verwijderen obstakels in riolering. m 212,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van obstakels (wortels,
. . . . . rubberen ringen, harde materialen en afzettingen
. . . . . etc.) inclusief reiniging en verwijderen
. . . . . vrijgekomen materialen waarbij de plaatsbepaling
. . . . . van de obstakels bekend is op basis van de
. . . . . voorinspectie.
. . . . . Situering: zie rioleringstekening
. . . . . Profiel buis: ø 300, 400 en 500 mm
. . . . . Aard van het oppervlak: beton
. . . . . Plaatsbepaling volgens uitgevoerde inspectie
. . . . . Verwijdering obstakels door middel van robotfrees
. . . . . of een andere door de directie goed te keuren
. . . . . methode. (geen ketting, of kogelfrees)
. . . . . De maximale insteek van obstakels na verwijdering
. . . . . is 0,02 m.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

2352 . . . . . Plaatsen Partlines
. . . . .
. . . . .

235210 258199 . . . . . Inwendig aanbrengen partlines in betonbuis st 2,00 V
. . . . . Betreft: dichtzetten van voegen
. . . . . Situering: zie rioleringstekening
. . . . . In rioolstrengen:
. . . . . 5285 - 5290 1stuk
. . . . . 5295 - 5296 1stuk
. . . . . Bestaand riool: ronde betonbuizen, nominale
. . . . . middellijn 300mm, 1 stuk en 500mm, 1 stuk
. . . . .

2353 . . . . . Relining
. . . . .
. . . . .

235310 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, m 45,00 V
. . . . . kousmethode.
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het relinen van een riool.
.1. . . . Bestaand riool: ronde betonbuizen, nominale
. . . . . middellijn 300 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 50 m: 2 st
. . .9. . De voering dient te worden gedimensioneerd met m 45,00 L
. . . . . behulp van de ATV-m 127-2 methode met als
. . . . . toestand klasse II.
. . . . . Grondwaterstand n.v.t., veiligheidsfactor 2.0,
. . . . . vervorming in gebruiksfase maximaal 10%.
. . . . . De kunststofvoering als combinatie hars is niet
. . . . . toegestaan en de glasvezelkous in combinatie met
. . . . . stoomuitharding is niet toegestaan.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

2354 . . . . . Dichtschuimen riolering
. . . . .
. . . . .
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235410 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 104,00 V
. . . . . Betreft: rioolleiding, ronde buis, met inwendige
. . . . . diameter van 300 mm conform rioleringstekening

1. . . . . Leiding vooraf reinigen (ontwateren) door
. . . . . leegpompen
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 235420
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis schuimbeton, m3 104,00 L
. . . . . zie post 235450
. . . . .

235420 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: schildmuur in buitenwerking gestelde
. . . . . leiding.
. . . . . Metselwerk; metselstenen kwaliteit B4, st 3,00 L
. . . . . halfsteensverband met metselmortel voor
. . . . . waterdicht werk (1:2)

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

235430 252803 . . . . . Aanbrengen afsluiter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: afsluiter bij injectiepunt schuimbeton
. . . . . zie post 235450

1. . . . . Afsluiter PE buis 1 MPa. o.g., diameter 2" met st 4,00 L
. . . . . kogelkraan 2"en inwendig gasdraad uitgaand.
. . . . .

235440 252804 . . . . . Aanbrengen ontluchter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: onluchter t.b.v. inbrengen schuimbeton
. . . . . zie post. Ontluchter bij ieder schildmuur aan
. . . . . bovenstroomse zijde aanbrengen

1. . . . . Ontluchter PE buis 1 MPa o.g., diameter 4" met st 4,00 L
. . . . . afblinddop/-kraan
. . . . .

235450 258199 . . . . . Aanbrengen schuimbeton m 104,00 V
. . . . . Betreft: schuimbeton voor vullen rioolleiding
. . . . . volgens post 236010. Schuimbeton via 2"
. . . . . aansluiting in leiding brengen. Drukmeter bij
. . . . . injectiepunt aanbrengen. Zodra schuimbeton uit
. . . . . 4"ontluchting komt, ontluchting afdichten, en
. . . . . vulpuntaansluiting dichtdraaien.
. . . . . Leidingdeel in 1 stort vullen
. . . . . Schuimbeton: Sterkteklasse SB 0,5
. . . . . (karakteristieke kubusdrukstrekte)
. . . . . Volumieke masse schuimbetonspecie 500 kg/m3
. . . . . Krimp volgens proef 176 maximaal 1%
. . . . . Laagdikte 0,5 m. In een rond 500 buis
. . . . .

236 . . . . . RIOOLINSPECTIE EN REVISIE
. . . . .
. . . . .

236010 257199 . . . . . Coördinatie revisiemetingen EUR N
. . . . . Betreft: het afstemmen van de revisiemetingen met
. . . . . de meetdienst zoals vermeld in deel 3 artikel
. . . . . 25.15.02
. . . . .
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236020 257199 . . . . . Inspectie rioolleiding EUR N
. . . . . Situering: nieuw riool aangebracht volgens
. . . . . besteksparagraaf 23
. . . . . Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op af-
. . . . . stand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een digitale beelddrager
. . . . . DVD-rom 4,6Gb alsmede een schriftelijke
. . . . . rapportage in 2-voud aanreiken. Revisie dient
. . . . . bovendien te voldoen aan bijlage S
. . . . . Tijdstip van opname: na aanvulling sleuf.
. . . . . Rioolleidingen dienen vrij van vuil te zijn voor
. . . . . opnamen. Eventueel rioolleiding reinigen voor
. . . . . opname.
. . . . . Gegevens die moeten worden vastgelegd:
. . . . . -straatnaamaanduiding
. . . . . -rioolstreng (van/tot)
. . . . . -diameter
. . . . . -maatvoering vanuit nulpunt
. . . . . -hellingshoek
. . . . . -kwalificatie
. . . . . Nieuwe leiding en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Betonbuizen en kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en)
. . . . . Grootste putafstand ca. 100m.
. . . . .

236030 258199 . . . . . Verwijderen wortels in Ø300-800mm beton st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels t.p.v. voeg.
. . . . . Verwijderen wortelingroei uit riool met behulp
. . . . . van een robotfrees. Verwijderen met behulp van
. . . . . een kettingfrees is niet toegestaan.
. . . . . Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Betreft: wortelingroei die niet met
. . . . . rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is.
. . . . . Buismateriaal: beton
. . . . . Verwijderen met behulp van een robotfrees.
. . . . . Verwijderen met behulp van een kettingfrees is
. . . . . niet toegestaan.
. . . . . Afkomend materiaal verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

237 . . . . . AANBRENGEN ROOSTERGOTEN
. . . . .
. . . . .
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237010 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 20,00 V
. . . . . Betreft lijnafwateringssysteem minimaal te
. . . . . voldoen in belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)
. . . . . Situering: In de bosscherweg
. . . . . Volgens rioleringstekening
.9. . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering)
. . . .9. Gootelementen type roostergoot: m 20,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Multiline V300
. . . . . Inwendige gootbreedte: 300 mm
. . . . . Uitwendige gootbreedte: 350 mm
. . . . . Goothoogte: 385/410/435/460/485 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Randversterkingsprofiel: gietijzer
. . . . . Elementvariaties in werkende lengte, hoogte-
. . . . . uitvoering, ingebouwd verval/trapsgewijsverval
. . . . . Gootafdekking: langsstaaf rooster gietijzer m 20,00 L
. . . . . - met maasroosterlook: 25 x 18 mm
. . . . . - waterdoorlaat: 1193 cm²/m
. . . . . - roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . . Leveranties gootelementen met
. . . . . KOMO-productcertificaat
. . . . .9 Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht
. . . . . afkitten volgens voorschriften fabrikant.
. . . . .

237020 252699 . . . . . Aanbrengen vuilvangelement in goot van geprefabri st 2,00 V
. . . . . ceerde betonelementen.
. . . . . Betreft aanbrengen vuilvangelement in
. . . . . lijnafwateringssysteem aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.(s): 237010
. . . . . Minimaal te voldoen in belastingklasse D400
. . . . . (NEN-EN 1433-02)
. . . . . Situering: In bosscherweg
. . . . . Volgens rioleringstekening
. . . . . Vuilvangelement st 2,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Vuilvanger Multiline V300
. . . . . Inwendige gootbreedte: 300 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Hoogte: 860 mm
. . . . . Lengte: 500 mm
. . . . . Aansluiting: Ø200 mm
. . . . . Bezinkinhoud: 17 ltr
. . . . . Met verzink stalen emmer en flexibele
. . . . . aansluitplaten
. . . . . Randversterkingsprofiel: gietijzer
. . . . . Afdekking: langsstaaf rooster gietijzer
. . . . . - met maasroosterlook: 25 x 18 mm
. . . . . - waterdoorlaat: 1193 cm²/m
. . . . . - roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . . Leveranties gootelementen met
. . . . . KOMO-productcertificaat
. . . . . Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht
. . . . . afkitten volgens voorschriften fabrikant.
. . . . .

2371 . . . . . AANSLUITINGEN VAN PVC
. . . . .
. . . . .

237110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: grijs m 12,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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237120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: op standpijp ten behoeve van
. . . . . dubbelzijdige kolkuitleggers en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloop st 2,00 L
. . . . . T-stuk 88º 3xmof rond 125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

237130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 3,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

237140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 3,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

24 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Het aanbrengen van de deklagen van de diverse
. . . . . fases dienen zoveel als mogelijk gecombineerd te
. . . . . worden. De naden van alle asfaltlagen dienen warm
. . . . . op warm aangebracht te worden.
. . . . .

241 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .

241010 800201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 720,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een ongebonden
. . . . . funderingslaag van menggranulaat. Te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 241030.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 388,80 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

241020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 720,00 V
. . . . . Betreft: profielen van de funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 241010.
. . . . . Grondsoort: fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 241010.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

241030 800221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton 390,00 V
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
. . . . . Betreft: te leveren menggranulaat t.b.v.
. . . . . verwerking bij bestekspostnr. 241010.

7. . . . . Menggranulaat ton 390,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering:
. . . . . zie bestekspostnr. 241010.
. . . . .

242 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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2421 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

242110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 650m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 90,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 241010
. . . . .

242120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 650,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de tussenlaag conform
. . . . . bestekspostnr. 242110.

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,20 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

242130 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 73,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 650m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 73,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 242110.
. . . . .

242140 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 650,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr.242130

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,20 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

242150 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 49,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een deklaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . De deklaag moet voor alle fases in één keer
. . . . . aangebracht worden.
. . . . . Totaal 650 m2

9. . . . . SMA-NL ton 49,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: 11A
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 242130.
. . . . .

243 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

2430 . . . . . Straatlaag
. . . . .
. . . . .
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243010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatlagen t.b.v. de
. . . . . aangebrachte elementenverhardingen aangebracht
. . . . . conform besteksparagraaf 2431.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat sortering
. . . . . 0/31,5.
. .1. . . Straatzand m3 10,00 L
. . . . .

2431 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

243150 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een molgoot t.p.v. de
. . . . . Bosscherweg

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,00 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.500,00 L
. . . . . dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: Bruno
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

243160 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . waalformaat t.b.v. inritten.
. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief
. . . . . steunrug.

9. . . . . Bestaand uit 9 streklagen
.9. . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen m3 0,08 L
. . . . . fundering. gerekend met 0,025 m3/m2
. .9. . .
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 st 300,00 L
. . . . . mm
. . . . . - Kleur: grijs, 100% kleurecht
. . . . . - Deklaag: gewassen 100% natuursteen
. . . . . - Uitvoering velling 5x5 mm, met afstandshouders
. . . . . - Leverancier MBI o.g.
. . . . . - Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

243170 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 160,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: aanbrengen rabatstroken Bosscherweg

2. . . . . Straatbaksteen: Formaat: Dikformaat st 8.000,00 L
. . . . . Kleur: Bruno, 100% kleurecht
. . . . . - Deklaag gewassen 100% natuurstenen
. . . . . - Uitvoering velling 5x5 mm, met afstandshouders
. . . . . - Leverancier MBI o.g.
. . . . . - straatbakstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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2432 . . . . . Aanbrengen banden
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen wordt het
. . . . . benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van banden, fundering,
. . . . . steunruggen en aanvullen achter de
. . . . . kantopsluiting met zand en/of menggranulaat
. . . . . geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . .

243210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 1,00 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 200,00 L
. . . . . straatbaksteen in cementspecie aanbrengen
. . . . . straatbakstenen dikformaat
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 L
. . . . .

243220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 0,25 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 50,00 L
. . . . . straatbaksteen in cementspecie aanbrengen
. . . . . straatbakstenen dikformaat
. .9. . . Profiel 180/200 x 250mm
. . . . . Bochten:
. . . . . R=1 L=5,00 st 5,00 L
. . . . .

243260 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 85,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100x200.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 1,70 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,02 m3/m1.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 85,00 L
. . . . .

243270 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
. . . . . 70/200x200

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 1,00 L
. . . . . steunrug
. . . . . Gerekend met 0,02 m3/m1.
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 500,00 L
. . . . . straatbaksteen in cementspecie aanbrengen
. . . . . straatbakstenen dikformaat
. .9. . . Profiel 70/200 x 200mm st 50,00 L
. . . . . Type: Geleidebanden 7/20x20
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

2433 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .
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243320 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 35,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bestaande inritten
. . . . . Betreft: het herstraten van diverse stenen ter
. . . . . plaatse van bestaande inritten om aan te sluiten
. . . . . op de nieuwe situatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Diverse verbanden
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .1 Afstrooien met straatzand.
. . . . .

3 . . . . . PERCEEL 3
. . . . . Perceel 3 heeft betrekking op de werkzaamheden in
. . . . . het Felisgats.
. . . . . De aanwijzingen van de archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog) dienen te allen tijde te worden
. . . . . opgevolgd. LET OP. ter plaatste van het Felisgats
. . . . . is een beperkte werkruimte, waar wel riool tot
. . . . . een diepte van 7m dient te worden aangelegd.
. . . . . meest krappe werkruimte: 2,5m
. . . . . meest krappe werkhoogte 2,5m
. . . . . Zie bijlage AE voor aandachtspunten
. . . . .

31 . . . . . OPRUIMINGSWERK
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Hoedanigheid asfalt
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport Rapport:
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . .

311120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 520,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
. . . . . Teervrij asfalt: hoedanigheid conform
. . . . . bodemonderzoek (bijlage B).

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 117,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer. Verrekening
. . . . . vindt pas plaats nadat door de aannemer is
. . . . . aangetoond dat de asfalt in bezit is van de
. . . . . inrichting.
. . . . .

312 . . . . . VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

3120 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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312010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen langs
. . . . . Felisgats

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

3121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

312120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirtegels op de
. . . . . trottoirs.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

3122 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

312210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden
. . . . . inclusief bochtbanden in het Felisgats

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug m3 3,00 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

312230 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 60,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een streklaag van 2
. . . . . betonstraatstenen keiformaat. Langs de banden
. . . . . opgebroken conform bestekspostnrs. 312210

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Inclusief mortellaag: 0,02 m3/m. m3 1,20 I
. . .1. . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 600,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .
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312240 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 70,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een molgoot langs het
. . . . . Felisgats

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . Inclusief mortellaag: 0,05 m3/m. m3 3,50 I
. .1. . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 1.750,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

313 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

3130 . . . . . Verwijderen fundering
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. E182536.006 (bijlage B).
. . . . .

313010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Fundering en
. . . . . veldweg Felisgats.
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . grind. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Klasse NT. Boring 011

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte variabel 400 tot 600mm
. . . . . Dikte gemiddeld: 500mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Grind, matig puin + asfalthoudend
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 100,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

313020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Klasse Niet Toepasbaar. Boring 88

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 50,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

313030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Klasse AW2000. Boring 201

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol, bijmeningen puin, slak-, baksteen en/of
. . . . . asfaltresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 45,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .
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313040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 275,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Klasse Industrie. Boring 012, 202 en
. . . . . 203

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol, bijmeningen puin, slak-, baksteen en/of
. . . . . asfaltresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 247,50 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

313050 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Fundering en
. . . . . veldweg Felisgats.
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . grind. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Boring 013 en 014. Klasse AW2000

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte variabel 400 tot 600mm
. . . . . Dikte gemiddeld: 500mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van menggranulaat (grind)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 600,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

313060 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 236,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Fundering en
. . . . . veldweg Felisgats.
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . silex. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Boring 015 Klasse AW2000

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van menggranulaat (silex)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 94,40 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

313070 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 236,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Fundering en
. . . . . veldweg Felisgats.
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . metselpuin/bakstenen. Hoedanigheid conform
. . . . . milieutechnisch onderzoek. Boring 015 Klasse
. . . . . AW2000

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . metselpuin/bakstenen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 94,40 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

314 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

3140 . . . . . Verwijderen rioolbuizen
. . . . .
. . . . .
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314010 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 265,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van een Ø200mm beton
. . . . . riolerling.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

3141 . . . . . Verwijderen rioolputten
. . . . .
. . . . .

314110 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van de putrand en deksel
. . . . . van de put 5323.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

314120 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van put 5323.

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Put ontdoen van grond en slib
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

3142 . . . . . Verwijderen kolken en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

314210 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 3,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van combikolken.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Stortkosten voor rekening
. . . . . van de opdrachtnemer.
. . . . .

314230 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 12,00 V
. . . . . Betreft: buiten werking gestelde leiding
. . . . . en hulpstukken ten gevolge van het opbreken van
. . . . . de kolken in bestekspostnr. 314210.
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op bestaand
. . . . . (te verwijderen) riool
. . . . . Gerekend met 4,00m per kolk.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

3143 . . . . . Verwijderen bestaande huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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314310 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 16,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen aan het Felisgats
. . . . . Betreft: het verwijderen van gresbuizen t.b.v. de
. . . . . bestaande ter vervangen DWA huisaansluitingen.
. . . . . Opbreken tot aan de perceelsgrens
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø160
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

314320 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen in het Felisgats
. . . . . Betreft: het verwijderen van metselputten
. . . . . toegepast bij huisaansluitingen

1. . . . . Gemetselde put
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

32 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

321010 240199 . . . . . Graven proefsleuven m 10,00 V
. . . . . Betreft: het opzoeken en markeren van de
. . . . . ondergrondse kabels en leidingen, conform par.
. . . . . 01.09.02 lid 02 van de RAW2015, door middel van
. . . . . proefsleuven in het kader van het zorgvuldig
. . . . . graafproces (CROW-publicatie 250). Zie bijlage X
. . . . . voor indicatie ligging
. . . . . Grondsoort: divers
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Sleufdiepte: gemiddeld 1,00m
. . . . . Sleufbedekking verwijderen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
. . . . .

321020 240699 . . . . . Treffen voorzieningen bij ondergraving van kabels EUR N
. . . . . en leidingen; een en ander ten genoege van de
. . . . . leidingbeheerder conform par. 01.09.02 lid 06 van
. . . . . de RAW2015.
. . . . .

3211 . . . . . Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf
. . . . .
. . . . .

321101 240699 . . . . . Opstellen Werkplan voor het toepassen van
. . . . . sleufbekisting in het Felisgats. Rekening houdend
. . . . . met een sleuf welke op enkele plekken 7m diep is,
. . . . . met een beperkte werkruimte in de breedte (8m)
. . . . .

321102 240699 . . . . . Toepassen Sleufbekisting
. . . . . In deze post dienen de werkzaamheden te worden
. . . . . afgeprijsd ten behoeve van het toepassen van
. . . . . sleufbekisting in het Felisgats, rekening houden
. . . . . met onderstaande aspecten: Sleufdiepte maximaal
. . . . . 7m, beperkte werkruimte in de breedte (3m)
. . . . .
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321110 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 150,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. de sleuven van de
. . . . . besteksparagrafen 322

9. . . . . Voorzieningen: ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

321120 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 280,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. de sleuven van de
. . . . . besteksparagrafen 322.

9. . . . . Voorzieningen: ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .7. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 6,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

322 . . . . . GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN
. . . . . De exacte samenstelling van de vrijgekomen grond
. . . . . beschreven in besteksparagraaf 322 staat
. . . . . nauwkeurig beschreven in het bijgevoegde
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. E182536.006 (bijlage B)
. . . . . In besteksparagraaf 322 wordt t.b.v.
. . . . . vereenvoudiging gesproken over "leem/ grond".
. . . . .

3220 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

3221 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf nieuw en oud riool
. . . . .
. . . . .

322110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.410,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 200mm en 700mm. en op te breken riool 200mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 4.410,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .
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322120 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 245,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 200mm en 700mm. en op te breken riool 200mm.
. . . . . Grondsoort: leem, baksteenhoudend (1,5m - 2,0m)
. . . . . puinhoudend (0,8m - 0,9m). Klasse Industrie.
. . . . . Boring 011
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 245,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .

3222 . . . . . Grond ontgraven tbv putten
. . . . .
. . . . .

322210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 640,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten in het Felisgats
. . . . . Grondsoort: leem/ grond
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,0 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 640,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .

322220 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten in het Felisgats
. . . . . Grondsoort: leem, baksteenhoudend (1,5m - 2,0m)
. . . . . puinhoudend (0,8m - 0,9m). Klasse Industrie.
. . . . . Boring 011
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,0 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 95,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .

3223 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers
. . . . .
. . . . .
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322310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 9,00 V
. . . . . Situering: kolken en uitleggers aangegeven op de
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolken en uitleggers.
. . . . . Grondsoort: leem, baksteenhoudend (1,5m - 2,0m)
. . . . . puinhoudend (0,8m - 0,9m). Klasse Industrie.
. . . . . Boring 011
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 9,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .

3224 . . . . . Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

322410 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 21,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het overnemen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Grondsoort: leem, baksteenhoudend (1,5m - 2,0m)
. . . . . puinhoudend (0,8m - 0,9m). Klasse Industrie.
. . . . . Boring 011
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 21,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 323010
. . . . .

3225 . . . . . Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening
. . . . .
. . . . .

322520 220199 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening m3 10,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het aanbrengen van een
. . . . . uitstroomvoorziening.
. . . . . Grondsoort niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water.
. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de fundering rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,10 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,55m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).323010
. . . . .

323 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING
. . . . .
. . . . .
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323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 5.060,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagrafen: 322110,
. . . . . 322210, 3225
. . . . . Grondsoort: uitkomende leem/ grond. Klasse AW 2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 5.060,00 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

323020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 370,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagrafen: 322120,
. . . . . 322220, 3223, 3224
. . . . . Grondsoort: leem, baksteenhoudend (1,5m - 2,0m)
. . . . . puinhoudend (0,8m - 0,9m). Klasse Industrie.
. . . . . Boring 011
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 370,00 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

324 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

3241 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool
. . . . .
. . . . .

324110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 4.130,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 200 mm en 700mm. en opgebroken
. . . . . riool
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform m3 4.130,00 I
. . . . . bestekspostnr. 325010.

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 4 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 4.130,00 I
. . . . .

3242 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen putten
. . . . .
. . . . .

324210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 630,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 4 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 630,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 325010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3243 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.
. . . . .
. . . . .
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324310 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 7,50 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen gelegen binnen de
. . . . . werkgrens, conform rioleringstekening.
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per kolkaansluiting.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,2 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 7,50 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 325010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3245 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.
. . . . .
. . . . .

324510 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 20,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontstaan bij
. . . . . het ontgraven van de sleuf conform bestekspostnr.
. . . . . 322410.
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per aansluiting.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 20,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 325010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

325 . . . . . LEVEREN GROND
. . . . .
. . . . .

325010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 4.788,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling (klasse wonen) m3 4.788,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit:
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . besteksparagraaf: 324.
. . . . .

326 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

3261 . . . . . Grond onderzoeken
. . . . .
. . . . .

326110 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een in-situ
. . . . . grondonderzoek t.b.v. af te voeren grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven buffer volgens
. . . . . bestekspostnr. 322
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl).

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op DVD
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

33 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

330 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3300 . . . . . Reinigen
. . . . .
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330010 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van bestaande en aan te
. . . . . passen putten.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de m3 0,50 I
. . . . . opdrachtgever erkende eindverwerker. Stortkosten
. . . . . voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

330030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø200mm PVC riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 44,0 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): Ø200mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 13,60 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

330040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 390,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø700mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 117 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Ø700mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 31,20 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

3301 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

330110 250199 . . . . . Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen ten behoeve van
. . . . . oppervlakkig afstromend
. . . . . hemelwater tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Wijze van opvang en afvoer hemelwater
. . . . . ter keuze van aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

3302 . . . . . Opzoeken huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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330210 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 85,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen t.h.v. erfgrens
. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om de
. . . . . exacte ligging van de dwa en hwa
. . . . . huisaansluitingen te bepalen.
. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 3 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Taluds 1 : 0
. . . . . Aansluitingen inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v vast
. . . . . punt en vastleggen met foto's
. . . . . Opbouw van de ondergrond: grond/ leem
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . huisaansluiting terug aanvullen met de uitgekomen
. . . . . grond.
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m
. . . . .

331 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . .
. . . . . Bij de uitvoering van rioleringswerkzaamheden
. . . . . dient de aannemer rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Voor de start van iedere streng dient de hoogte
. . . . . van het aansluitpunt en eventuele risicovolle
. . . . . overstekende kabels en leidingen in kaart te zijn
. . . . . gebracht. De exacte positie van het riool dient
. . . . . in het werk i.o.m. de directie te worden bepaald.
. . . . .

3310 . . . . . Prefab-putten 600x600mm
. . . . .
. . . . .

331010 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. In de
. . . . . Bosscherweg. Nieuw DWA-Riool
. . . . . conform rioleringstekening.
. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Betreft putten:
. . . . . P9065, P9066, P9067, P9068, P9069, P9070
. . . . .

331020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen
. . . . . DWA-riool in de Bosscherweg

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
. . . . . Put inwendige afmeting : 600x600mm
. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 1,30m
. . . . . (stroomprofiel)
. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:
. . . . . - Ø200mm PVC
. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,
. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat 800x800x100mm met mangat 600x600mm st 6,00 L
. . . . .

331030 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking.
. . . . .
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331040 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

331050 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

331060 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .
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331070 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Bosscherweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-R centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift DWA.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

331080 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 6,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

331090 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 12,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
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. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof.

. . . . .
3311 . . . . . Prefab-putten 1500x1500mm

. . . . .

. . . . .
331110 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 9,00 N

. . . . . Situering: conform rioleringstekening. In de

. . . . . Bosscherweg. Nieuw HWA-Riool

. . . . . conform rioleringstekening.

. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de

. . . . . plaats van verwerking.

. . . . . Betreft putten:

. . . . . P9051 t/m P9058

. . . . .
331120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen riool
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem

. . . . . Put inwendige afmeting : 1500x1500mm

. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 5,50m (incl.

. . . . . zandvang)

. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:

. . . . . - Ø700mm beton st 17,00 I

. . . . . - Ø200mm pvc st 1,00 L

. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,

. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.

. . . .2. Afdekplaat

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
331130 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand

. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken

. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde

. . . . . putafdekking.

. . . . .
331140 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 4,00 V

. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe

. . . . . putten.

. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart

. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke

. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart

. . . . . afdekplaat.

. . . . .
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331150 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

331160 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

331170 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Felisgats
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-RR centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift IT, met
. . . . . waaiermotief.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 82 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

331180 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

331190 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

3312 . . . . . Putrand met deksel onverhard
. . . . .
. . . . .

331210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Felisgats in de betongranulaat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-RR centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift IT, met
. . . . . waaiermotief.
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 5,00 L
. . . . .
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3313 . . . . . Putrand met deksel rooster
. . . . .
. . . . .

331310 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. Felisgats in de betongranulaat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met RVS Rooster t.b.v. uistroom via
. . . . . maaiveld. Put P9058
.9. . . . RVS 316 Rooster. Afmetingen rooster 1500mm x
. . . . . 1500mm. Rooster bevestigen op stelringen.
. . . . . Bestekspost afprijzen inclusief bevestiging
. . . . . materialen.
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . . .

3314 . . . . . Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten
. . . . .
. . . . .

331410 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 700.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 3311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 6,75 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 15,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 15,00 L
. . . . . riool 700mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

331420 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 13,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 200.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3310
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 2,60 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 13,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 13,00 L
. . . . . 200mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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331430 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. Beton rond 300.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagrafen 3310
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,20 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 1,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting Beton st 1,00 L
. . . . . riool 300mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

3315 . . . . . Beton buizen
. . . . .
. . . . .

331510 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 122,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø700mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 51,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 15,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

331520 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 268,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø700mm.

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 111,67 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

3316 . . . . . PVC-buizen
. . . . .
. . . . .

331610 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 173,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø200mm.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 173,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3317 . . . . . Uitstroombak
. . . . .
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 85 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

331710 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroommodule van prefab beton. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Uitstroommodule MIKZ M0 st 1,00 L
. . . . . - fabrikant: Martens Beton b.v.
. . . . . - afmeting: 550 x 1000 x 650 mm
. . . . . Technische kenmerken:
. . . . . - afschuining: 1:1
. . . . . - inlaattype: PVC 250 mm
. . . . . - zonder schotbalksponningen
. . . . . - v.v. drempel t.p.v. uitstroomprofiel
. . . . .

3318 . . . . . Ontluchting
. . . . .
. . . . .

331810 252199 . . . . . Aanbrengen kantelklep st 1,00 V
. . . . . Situering: op kruisingen van de bestaande DWA
. . . . . leiding
. . . . . betreft: het leveren en aanbrengen van kantel
. . . . . kleppen in de bestaande putafdekkingen t.b.v
. . . . . ontluchting
. . . . . materiaal: Gietijzer/ HDPE
. . . . . Rooster met kantelklep st 3,00 L
. . . . . Leverancier: iesystems o.g.
. . . . . inclusief materiaal en montage in de bestaande
. . . . . putrand
. . . . .

332 . . . . . INLATEN
. . . . .
. . . . .

3321 . . . . . Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

332110 252832 . . . . . Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø700mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 700mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 3,00 L
. . . . . 700 PVC
. . . . .

333 . . . . . KOLKEN/AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3331 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC
. . . . .
. . . . .

333110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 12,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: op standpijp ten behoeve van
. . . . . dubbelzijdige kolkuitleggers en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloop st 4,00 L
. . . . . T-stuk 88º 3xmof rond 125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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333130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 4,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

333140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 4,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3332 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

333210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een straatkolk van
. . . . . beton/gietijzer combinatie t.b.v. het afvoeren
. . . . . van oppervlaktewater naar het riool.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Kolken stellen in zandcementspecie: 0,1 m3/kolk m3 0,40 L

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .1. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse X st 4,00 L
. . . . . afmetingen uitwendig (l x b) ca. 450 x 300 mm;
. . . . . belastingklasse B125 / klasse Y.
. . . . . Voorzien van:
. . . . . -flexibele zijaansluiting voor PVC t/m 160 mm;
. . . . . -zandvang met een capaciteit van minimaal 20 l;
. . . . . -gietijzeren rooster, met een holling van 7 mm;
. . . . . -vaste, scharnierende, slagvaste Putklep als
. . . . . stankslot en vuilvangscherm;
. . . . . -rooster met waaiermotief.
. . . . . Type AQUAWAY S 1300/80 GB1 (fabrikaat Struyk
. . . . . Verwo) (of gelijkwaardig)
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

334 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3341 . . . . . Huisaansluitingen DWA
. . . . .
. . . . .

334110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 21,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø160mm
. . . . . t.b.v. vervangen huisaansluitingen DWA.
. . . . . Gerekend met 4,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 21,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopstuk van PVC naar gres.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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334130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk 45 graden verloop mof/spie
. . . . . 200mm x 150mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 160mm x 125mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: Y-Stuk 45° 3x Mof | Ø 200mm X 160mm
. . . . . Manchet

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3342 . . . . . Huisaansluitingen HWA
. . . . .
. . . . .
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334210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø125mm
. . . . . voor HWA huisaansluitingen tot aan de
. . . . . perceelsgrens (voor elke woning)
. . . . . Gerekend met circa 5,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 14,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. lijmen
. . . . .

334220 252832 . . . . . Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø700mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 5,00 L
. . . . . 700 PVC.
. . . . .

334230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. hwa huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een eindstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een bladscheider

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334270 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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334280 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334290 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 80mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3343 . . . . . HA-steen
. . . . .
. . . . .

334310 252899 . . . . . Aanbrengen HA-steen st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. afgekoppelde regenwaterafvoeren
. . . . . Betreft: HA-steen
. . . . . Afmetingen 24 x 24
. . . . . Leverancier Trewatin of gelijkwaardig
. . . . .

335 . . . . . RIOOLINSPECTIE EN REVISIE
. . . . .
. . . . .

335010 257199 . . . . . Coördinatie revisiemetingen EUR N
. . . . . Betreft: het afstemmen van de revisiemetingen met
. . . . . de meetdienst zoals vermeld in deel 3 artikel
. . . . . 25.15.02
. . . . .

335020 257199 . . . . . Inspectie rioolleiding EUR N
. . . . . Situering: nieuw riool aangebracht volgens
. . . . . besteksparagraaf 32
. . . . . Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op af-
. . . . . stand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een digitale beelddrager
. . . . . DVD-rom 4,6Gb alsmede een schriftelijke
. . . . . rapportage in 2-voud aanreiken. Revisie dient
. . . . . bovendien te voldoen aan bijlage S
. . . . . Tijdstip van opname: na aanvulling sleuf.
. . . . . Rioolleidingen dienen vrij van vuil te zijn voor
. . . . . opnamen. Eventueel rioolleiding reinigen voor
. . . . . opname.
. . . . . Gegevens die moeten worden vastgelegd:
. . . . . -straatnaamaanduiding
. . . . . -rioolstreng (van/tot)
. . . . . -diameter
. . . . . -maatvoering vanuit nulpunt
. . . . . -hellingshoek
. . . . . -kwalificatie
. . . . . Nieuwe leiding en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Betonbuizen en kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en)
. . . . . Grootste putafstand ca. 100m.
. . . . .

34 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Het aanbrengen van de deklagen van de diverse
. . . . . fases dienen zoveel als mogelijk gecombineerd te
. . . . . worden. De naden van alle asfaltlagen dienen warm
. . . . . op warm aangebracht te worden.
. . . . .

341 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .
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341010 800201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 600,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een ongebonden
. . . . . funderingslaag van menggranulaat. Te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 341030.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 324,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

341020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: profielen van de funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 341010.
. . . . . Grondsoort: fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 341010.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

341030 800221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton 325,00 V
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
. . . . . Betreft: te leveren menggranulaat t.b.v.
. . . . . verwerking bij bestekspostnr. 341010.

7. . . . . Menggranulaat ton 325,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering:
. . . . . zie bestekspostnr. 341010.
. . . . .

341040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 840,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een halfverharding
. . . . . t.p.v. Felisgats

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.8. . . . Betongranulaat te leveren volgens bestekspostnr. ton 302,40 L
. . . . . 341050
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

341050 800221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton 303,00 V
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
. . . . . Betreft: te leveren betongranulaat t.b.v.
. . . . . verwerking bij bestekspostnr. 341040

8. . . . . Betongranulaat ton 303,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering:
. . . . . zie bestekspostnr. 410040
. . . . .

342 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

3421 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

342110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 71,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 510 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 71,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 341010
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 91 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

342120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 510,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de tussenlaag conform
. . . . . bestekspostnr. 342110.

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,16 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

342130 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 58,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 510 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 58,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 342110.
. . . . .

342140 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 51,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr.342130

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,02 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

342150 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een deklaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . De deklaag moet voor alle fases in één keer
. . . . . aangebracht worden.
. . . . . Totaal 510 m2

9. . . . . SMA-NL ton 40,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: 11A
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 342130.
. . . . .

343 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

3430 . . . . . Straatlaag
. . . . .
. . . . .

343010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 44,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatlagen t.b.v. de
. . . . . aangebrachte elementenverhardingen aangebracht
. . . . . conform besteksparagraaf 3431.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat sortering
. . . . . 0/31,5.
. .1. . . Straatzand m3 2,20 L
. . . . .

3431 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .
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343110 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 70,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een molgoot t.p.v.
. . . . . het Felisgats
. . . . . Incl. Levering

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,50 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.750,00 L
. . . . . mm
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

3432 . . . . . Aanbrengen banden
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen wordt het
. . . . . benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van banden, fundering,
. . . . . steunruggen en aanvullen achter de
. . . . . kantopsluiting met zand en/of menggranulaat
. . . . . geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . .

343210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 2,50 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 500,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . betonstraatstenen dikformaat
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm st 50,00 L
. . . . .

3433 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .

343320 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bestaande inritten
. . . . . Betreft: het herstraten van diverse stenen ter
. . . . . plaatse van bestaande inritten om aan te sluiten
. . . . . op de nieuwe situatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Diverse verbanden
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . . Post inclusief mogelijk bijleveren stenen.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .1 Afstrooien met straatzand.
. . . . .

344 . . . . . Aanbrengen grasbeton tbv uitstroom riool
. . . . .
. . . . .

344010 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 70,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kunststofinlage t.b.v. de
. . . . . funderingslaag aan te brengen volgens bp 344020

1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 70,00 L
. . . . . - Fabrikaat : Nicolon,
. . . . . - Type : Geolon PP80 o.g.
. . . . . Geheel boven water
. . .9. . Overlappen van 0,50m
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .
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344020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 70,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. de
. . . . . grasbetontegels aan te brengen volgens bp 344030
. . . . . Inclusief verdichten en inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.8. . . . Betongranulaat ton 35,20 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.200
. . . . . kg/m3. Geleverd met KOMO-certificaat.
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 344010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

344030 523512 . . . . . Aanbrengen betonelementen. m2 70,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen taludbescherming bestaande
. . . . . uit grasbetontegels. Stellen in en voorzien van
. . . . . een steunrug van:
. . . . . beton C20/25 m3 16,00 L
. . . . . Op een funderingslaag van betongranulaat aan te
. . . . . brengen volgens bp 344020

9. . . . . Grasbetontegels, als volgt gespecificeerd : m2 160,00 L
. . . . . - Leverancier : Struyk Verwo Infra (o.g.)
. . . . . - Kleur : Standaard lichtgrijs
. . . . . - Afmetingen (lxbxh) : 600 x 400 x 120 mm
. . . . . Inclusief het vullen van de grasbetontegels met
. . . . . grond. Inzaaien volgens bp 180020
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .

4 . . . . . PERCEEL 4
. . . . . Perceel 4 heeft betrekking op de werkzaamheden
. . . . . welke plaatsvinden omtrent de afwatering van de
. . . . . provinciale weg (N298).
. . . . . De aanwijzingen van de archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog) dienen te allen tijde te worden
. . . . . opgevolgd. Zie bijlage AE voor aandachtspunten
. . . . .

41 . . . . . OPRUIMINGSWERK
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . OPSCHONEN TERREIN/ TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

411010 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 30,00 V
. . . . . Situering: het terrein binnen grens werk
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 400 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, puin
. . . . . e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

411020 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 21,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verkeersbordpaal
. . . . . inclusief bord.

9. . . . . Uit het maaiveld of verharding
. . . . . Aantal palen: 21
. . . . . Aantal borden: 36
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. verwerking
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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411030 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 7,00 V
. . . . . Situering: reflectorpalen zonder
. . . . . hectometeraanduiding
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. verwerking
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

411040 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 1,00 V
. . . . . Situering: Diamantkoppaal kunststof, met
. . . . . reflecterende bandjes
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. verwerking
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

412 . . . . . VERWIJDEREN GROEN
. . . . . Voor het kappen van bomen is VOORAF toestemming
. . . . . noodzakelijk van de opdrachtgever. Zie bijlage AC
. . . . . voor de kapvergunning (betreft kapvergunning voor
. . . . . 1 boom)
. . . . .

412010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 18,50 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het maaien van bermen en taluds.

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

412020 512524 . . . . . Affrezen toplaag grasveld. are 10,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het affrezen van de toplaag van bermen
. . . . . en taluds.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Verwijderen graslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

412030 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van een hoogstamboom.
. . . . . Boomsoort(en): hoogstamboom
.4. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m
. . . . . en ontstane gaten vullen met teelaarde
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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412040 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen in de
. . . . . toekomstige buffer.
. . . . . Boomsoort(en): fruitbomen
.2. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m
. . . . . en ontstane gaten vullen met teelaarde
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

412050 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 3,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van een haag.
. . . . . Soort haag: diversen

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.2. . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

412060 515199 . . . . . Schouw Bomen EUR N
. . . . . Situering: ter plaatste van de te verwijderen
. . . . . bomen
. . . . . Betreft: Schouw bomen t.b.v. vrijgave tot kappen
. . . . .

413 . . . . . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4131 . . . . . Hoedanigheid asfalt
. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport Rapport:
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . .

413110 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 735,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding geen
. . . . . freeswerkzaamheden. t.p.v. fietspad
. . . . . Teervrij asfalt:

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 147,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer. Verrekening
. . . . . vindt pas plaats nadat door de aannemer is
. . . . . aangetoond dat de asfalt in bezit is van de
. . . . . inrichting.
. . . . .
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413120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 725,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding na
. . . . . frezen conform bestekspostnr. 120110. t.p.v.
. . . . . rijbanen
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 199,38 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer. Verrekening
. . . . . vindt pas plaats nadat door de aannemer is
. . . . . aangetoond dat de asfalt in bezit is van de
. . . . . inrichting.
. . . . .

413130 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.055,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding na
. . . . . frezen conform bestekspostnr. 111010
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0.03 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 79,13 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer. Verrekening
. . . . . vindt pas plaats nadat door de aannemer is
. . . . . aangetoond dat de asfalt in bezit is van de
. . . . . inrichting.
. . . . .

413140 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 52,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het zagen van een bitumineuze verharding.

1. . . . . Asfaltverharding hoedanigheid conform rapport
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

413160 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,15 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: trapfrezen van een aansluiting
. . . . . Teervrij asfalt: hoedanigheid conform onderzoek .

9. . . . . Breedte conform opbreektekening
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 25 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 2,88 L
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer. Verrekening
. . . . . vindt pas plaats nadat door de aannemer is
. . . . . aangetoond dat de asfalt in bezit is van de
. . . . . inrichting.
. . . . .

414 . . . . . VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4141 . . . . . Verwijderen elementverhardingen
. . . . .
. . . . .
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414110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 170,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen
. . . . . t.p.v. de nieuwe WML leiding

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 550,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het handmatig opbreken van
. . . . . betonstraatstenen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen betonstraatstenen schoonmaken en
. . . . . palletteren.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een het
. . . . . tijdelijk materiaaldepot aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr. 250110 t.b.v. hergebruik.
. . . . .

414130 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.100,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirtegels op de
. . . . . trottoirs.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414140 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 70,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirtegels t.p.v.
. . . . . inritten in het trottoir.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414150 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 280,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van fietspadtegels.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Betontegels 150 x 150 x 45
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .
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414160 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van inritblokken

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Inritblokken
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

414170 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: Opbreken klinkerverharding
. . . . . middengeleiders in printbeton
. . . . . Situering: Conform opbreektekening

9. . . . . Totale breedte: variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening opdrachtnemer.
. . . . .

4142 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

414210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 700,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden
. . . . . inclusief bochtbanden

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug m3 35,00 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 500,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van RWS-banden.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton m3 25,00 I
. .9. . . RWS-banden.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414230 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.200,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een streklaag van 2
. . . . . betonstraatstenen keiformaat. Langs de banden
. . . . . opgebroken conform bestekspostnrs. 414210 en
. . . . . 414220.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Inclusief mortellaag: 0,02 m3/m. m3 24,00 I
. . .1. . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 12.000,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .
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414240 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 180,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van een molgoot van

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . Inclusief mortellaag: 0,05 m3/m. m3 9,00 I
. .1. . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st 4.500,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414250 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 500,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,03 m3/m, beton m3 15,00 I
. . .9. . Opsluitbanden 60x200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

414260 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,03 m3/m, beton m3 2,40 I
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

414270 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 V
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,03 m3/m, beton m3 1,50 L

.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel

. .9. . . Scheidingsbanden 115/345 x 200

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn

. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.

. . . . .
415 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING

. . . . .

. . . . .
4150 . . . . . Verwijderen fundering

. . . . . Zie bijgevoegd onderzoeksrapport

. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek

. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv

. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2

. . . . .
415010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 350,00 V

. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel kern

. . . . . Hulsberg. Riool. Fundering niet zijnde doorgaande

. . . . . wegen

. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van

. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch

. . . . . onderzoek.
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . Dikte variabel 400 tot 700mm

. . . . . Dikte gemiddeld: 500mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Van stol. Klasse AW2000. Boring 002, 017, 018,

. . . . . 003, 004

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 297,50 L

. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De

. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . Opdrachtnemer.

. . . . .
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415020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 157,50 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel kern
. . . . . Hulsberg niet zijnde doorgaande wegen. Kolk-
. . . . . Huisaansluitingen
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte variabel 400 tot 700mm
. . . . . Dikte gemiddeld: 500mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse AW2000. Boring 002, 017, 018,
. . . . . 003, 004
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 133,88 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

415030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel kern
. . . . . Hulsberg. niet zijnde wegen
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . zand. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 120 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van zand. Klasse AW2000. Boring 018, 003, 004
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 48,00 L
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

415040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel kern
. . . . . Hulsberg.
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . asfalt. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van asfalt, klasse NT. Boring 54 en 22
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 15,00 L
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

415050 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 640,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel kern
. . . . . Hulsberg. Riool. Fundering zijnde doorgaande wegen
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek. Klasse NT

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte variabel 400 tot 700mm
. . . . . Dikte gemiddeld: 500mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse NT. Boring 56, 54 en 019
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 544,00 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .
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415060 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 280,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . PVC-Riool Fietspad N298
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse AW2000. Boring 007 en 008
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 142,80 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

415070 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 110,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . PVC-Riool Fietspad N298
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . zand. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van zand. Klasse AW2000. Boring 008
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 22,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting. De acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de Opdrachtnemer.
. . . . .

415080 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . PVC-Riool Fietspad N298
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse NT. Boring 006
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 178,50 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

415090 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . Aalbekerdelweg-Put P9046
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse AW2000. Boring 85, 009, 408
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 153,00 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .
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415091 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 420,00 I
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . P9046-P9050
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse Industrie. Boring 42
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 76,50 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

415092 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 900,00 I
. . . . . Situering: conform opbreektekening. Deel
. . . . . P9050-P9051
. . . . . Betreft: verwijderen ongebonden fundering van
. . . . . stol. Hoedanigheid conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Van stol. Klasse NT (gehalte >I-waarde). Boring
. . . . . 010 en 35
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 178,50 L
. . . . . erkende verwerkingsinrichting. De
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . .

416 . . . . . VERWIJDEREN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

4160 . . . . . Verwijderen kolken en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

416010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 39,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van combikolken.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Stortkosten voor rekening
. . . . . van de opdrachtnemer.
. . . . .

416020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 24,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van combikolken.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Stortkosten voor rekening
. . . . . van de opdrachtnemer.
. . . . .
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416030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 212,00 V
. . . . . Betreft: buiten werking gestelde leiding
. . . . . en hulpstukken ten gevolge van het opbreken van
. . . . . de kolken in bestekspostnr. 416010 en 416020.
. . . . . Tot standpijp bij het hoofdriool inkorten en
. . . . . leiding dichtzetten.
. . . . . Gerekend met 4,00m per kolk.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

416040 252299 . . . . . Afdoppen PVC-buis ø125 mm st 53,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft: het afdoppen van de PVC ø125mm st 53,00 L
. . . . . kolkaansluitingen t.p.v. de verwijderde leidingen
. . . . . conform bestekspostnr. 416030.
. . . . .

4161 . . . . . Verwijderen bestaande huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

416110 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen
. . . . . Betreft: het verwijderen van gresbuizen t.b.v. de
. . . . . bestaande ter vervangen DWA huisaansluitingen.
. . . . . Opbreken tot aan de perceelsgrens
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø160
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

416120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen
. . . . . Betreft: het verwijderen van PVC buizen t.b.v. de
. . . . . bestaande te vervangen DWA huisaansluitingen.
. . . . . Opbreken tot aan de perceelsgrens

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

416130 251121 . . . . . Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen in het Felisgats
. . . . . Betreft: het verwijderen van metselputten
. . . . . toegepast bij huisaansluitingen

1. . . . . Gemetselde put
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

4162 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .
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416210 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 5,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening. t.b.v
. . . . . aansluiten op fase 1.
. . . . . Betreft: het verwijderen van een Ø300mm beton
. . . . . riolerling.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

42 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

421010 240199 . . . . . Graven proefsleuven m 50,00 V
. . . . . Betreft: het opzoeken en markeren van de
. . . . . ondergrondse kabels en leidingen, conform par.
. . . . . 01.09.02 lid 02 van de RAW2015, door middel van
. . . . . proefsleuven in het kader van het zorgvuldig
. . . . . graafproces (CROW-publicatie 500). Zie bijlage X
. . . . . voor indicatie ligging
. . . . . Grondsoort: divers
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Sleufdiepte: gemiddeld 1,00m
. . . . . Sleufbedekking verwijderen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
. . . . .

421020 240699 . . . . . Treffen voorzieningen bij ondergraving van kabels EUR N
. . . . . en leidingen; een en ander ten genoege van de
. . . . . leidingbeheerder conform par. 01.09.02 lid 06 van
. . . . . de RAW2015.
. . . . .

421030 240199 . . . . . Graven proefsleuven m 5,00 V
. . . . . Betreft: het opzoeken en inmeten van de
. . . . . uitleggers/aansluitingen van fase 1.
. . . . . Grondsoort: divers
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Sleufdiepte: gemiddeld 2,00m
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
. . . . .

4211 . . . . . Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf
. . . . .
. . . . .

421110 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 355,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. de sleuven van de
. . . . . besteksparagrafen 422

9. . . . . Voorzieningen: ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .3. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.40 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .
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421120 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 552,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. de sleuven van de
. . . . . besteksparagrafen 422.

9. . . . . Voorzieningen: ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

422 . . . . . GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN
. . . . . De exacte samenstelling van de vrijgekomen grond
. . . . . beschreven in besteksparagraaf 422 staat
. . . . . nauwkeurig beschreven in het bijgevoegde
. . . . . Verkennend bodem, asbest en asfalt onderzoek
. . . . . rapportnr. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . . In besteksparagraaf 422 wordt t.b.v.
. . . . . vereenvoudiging gesproken over "leem/ grond".
. . . . .

4220 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

4221 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool
. . . . .
. . . . .

422110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 420,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening en
. . . . . principeprofielen.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . Ø300mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW 2000. Boring
. . . . . 002, 56, 003
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 420,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

422120 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 420,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 400mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring 004
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 420,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 106 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

422130 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 653,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 600mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 85, 009, 42
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 653,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

422140 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 580,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 700mm.
. . . . . Grondsoort: leem baksteenhoudend. Klasse
. . . . . Industrie. Boring 010 (1,0m -1,2m)
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,90
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 580,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423020
. . . . .

422150 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 436,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 250mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 005 en 006
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 436,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .
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422160 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 310,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: t.b.v. het nieuw aan te brengen riool
. . . . . rond 315mm.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000. Boring
. . . . . 007 en 008
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 310,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

4222 . . . . . Grond ontgraven tbv putten
. . . . .
. . . . .

422210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 253,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten
. . . . . Grondsoort: leem/ grond Klasse AW2000
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,0 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 253,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

422220 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 36,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . putten
. . . . . Grondsoort: leem baksteenhoudend (1,0m -1,2m).
. . . . . Klasse Industrie. Boring 10. Put P9050
. . . . . Taluds 8:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 5,0 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 36,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423020
. . . . .

4223 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers
. . . . .
. . . . .
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422310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 180,00 V
. . . . . Situering: kolken en uitleggers aangegeven op de
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolken en uitleggers.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond. Klasse AW2000
. . . . . Gerekend met 3 m3 per kolkaansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 180,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

422320 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 20,00 V
. . . . . Situering: kolken en uitleggers aangegeven op de
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolken en uitleggers.
. . . . . Grondsoort: leem baksteenhoudend (1,0m -1,2m).
. . . . . Klasse Industrie. Boring 10.
. . . . . Gerekend met 3 m3 per kolkaansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 20,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423020
. . . . .

4224 . . . . . Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

422410 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 54,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het overnemen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Grondsoort: leem/ grond, Klasse AW2000
. . . . . Gerekend met 3 m3 per aansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 54,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .
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422420 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 24,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het overnemen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Grondsoort: leem baksteenhoudend (1,0m -1,2m).
. . . . . Klasse Industrie. Boring 10.
. . . . . Gerekend met 3 m3 per aansluiting.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 24,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 423020
. . . . .

4225 . . . . . Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening
. . . . .
. . . . .

422520 220199 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening m3 40,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het aanbrengen van een
. . . . . uitstroomvoorziening.
. . . . . Grondsoort niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water.
. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de fundering rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,10 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,55m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 40,00 L
. . . . . bestekspostnr(s). 423010
. . . . .

4226 . . . . . Grond ontgraven tbv buffer
. . . . .
. . . . .

422610 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer m3 650,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het ontgraven van de
. . . . . buffer.
. . . . . vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 423010
. . . . . Grondsoort: leem/ grond, Klasse AW2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.5 m
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30.00 m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

4227 . . . . . Grond ontgraven tbv greppels
. . . . .
. . . . .
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422710 220101 . . . . . Grond ontgraven uit greppel m3 70,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het ontgraven van de
. . . . . greppels
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 70,00 I
. . . . . bestekspostnr. 423010
. . . . . Grondsoort: leem/ grond, klasse industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

423 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING
. . . . .
. . . . .

423010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.416,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagraaf: 422
. . . . . Grondsoort: uitkomende leem/ grond. Klasse AW2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 3.416,00 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

423020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 730,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren afkomstig uit
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Grond afkomstig uit besteksparagraaf: 422
. . . . . Grondsoort: uitkomende leem baksteenhoudend (1,0m
. . . . . -1,2m). Klasse Industrie. Boring 10. + Greppels
. . . . . ( Boring 071 t/m 079)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag m3 730,00 I
. . . . . erkende inrichting. Stortkosten zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

424 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

4241 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool
. . . . .
. . . . .

424110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 401,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 300 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 401,00 I
. . . . .
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424120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 393,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 400 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 393,00 I
. . . . .

424130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 574,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 600 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 574,00 I
. . . . .

424140 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 513,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 700 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 513,00 I
. . . . .

424150 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 427,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 250 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 427,00 I
. . . . .
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424160 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 298,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het vullen van de sleuf t.b.v. het
. . . . . nieuw riool rond 315 mm.
. . . . . Eerste 0,10m grondverbetering aanbrengen.
. . . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand voor
. . . . . aanvulling.
. . . . . Leveringen zand voor aanvulling conform
. . . . . bestekspostnr. 425010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder onderkant fundering met
. . . . . zand voor aanvulling.
. . . .1. De aanvulling verdichten m3 298,00 I
. . . . .

4242 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen putten
. . . . .
. . . . .

424210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 203,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 203,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 425010
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4243 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.
. . . . .
. . . . .

424310 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 168,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen gelegen binnen de
. . . . . werkgrens, conform rioleringstekening.
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per kolkaansluiting.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 168,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 425010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4244 . . . . . Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.
. . . . .
. . . . .

424410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 65,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontstaan bij
. . . . . het ontgraven van de sleuf conform bestekspostnr.
. . . . . 422410 en 422420
. . . . . Gerekend met 2,5 m3 per aansluiting.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 65,00 I
. . . . . aanvulling, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 425010.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

425 . . . . . LEVEREN GROND
. . . . .
. . . . .
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425010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 3.042,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling (klasse wonen) m3 3.042,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit:
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . besteksparagraaf: 424.
. . . . .

426 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

4261 . . . . . Grond onderzoeken
. . . . .
. . . . .

426110 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een in-situ
. . . . . grondonderzoek t.b.v. af te voeren grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven buffer volgens
. . . . . bestekspostnr. 422
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl).

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op DVD
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

43 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

430 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4300 . . . . . Reinigen
. . . . .
. . . . .

430010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 212,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø250mm pvc riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 75 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): Ø250mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 16,96 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

430020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 143,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø315mm pvc riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 74 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø315mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 11,44 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .
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430030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 135,50 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø300mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,02 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 67 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 2,71 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

430040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 131,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø400mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,035 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 63 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø400mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 4,59 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

430050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 141,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø600mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,08 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 76 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Ø600mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 11,28 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

430060 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 109,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het reinigen van een Ø700mm beton riool.
. . . . . Gerekend met een vervuilingsgraad van 30% zand en
. . . . . slib. (0,11 m3/m1)
. . . . . Grootste putafstand: 109 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Ø700mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren in steekvaste m3 11,99 I
. . . . . vorm. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

4301 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

430110 250199 . . . . . Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen ten behoeve van
. . . . . oppervlakkig afstromend
. . . . . hemelwater tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Wijze van opvang en afvoer hemelwater
. . . . . ter keuze van aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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430120 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van tijdelijke
. . . . . voorzieningen bij werkzaamheden aan het bestaande
. . . . . riool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . rond 300 mm
. . . . . rond 500 mm
.9. . . . De droog-weer-afvoer dient permanent te worden
. . . . . gewaarborgd. Aannemer dient rekening te houden
. . . . . met een afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

430130 250199 . . . . . Ompompen rioolwater EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van werkzaamheden aan het
. . . . . bestaande riool.
. . . . . Betreft: de voorzieningen die benodigd zijn voor
. . . . . het ompompen van het rioolwater.
. . . . . De aannemer dient voorzieningen te treffen waarbij
. . . . . de droogweerafvoer permanent wordt gewaarborgd.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige
. . . . . verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. . . . . Leidingen kunnen bovengronds lopen
. . . . . Inclusief het aanbrengen instandhouden en
. . . . . verwijderen van de ompompinstallatie en benodigde
. . . . . leidingen.
. . . . .

4302 . . . . . Opzoeken huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

430210 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 52,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen t.h.v. erfgrens
. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om de
. . . . . exacte ligging van de dwa en hwa
. . . . . huisaansluitingen te bepalen.
. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 3 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Taluds 1 : 0
. . . . . Aansluitingen inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v vast
. . . . . punt en vastleggen met foto's
. . . . . Opbouw van de ondergrond: grond/ leem
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . huisaansluiting terug aanvullen met de uitgekomen
. . . . . grond.
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m
. . . . .
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431 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . .
. . . . . Bij de uitvoering van rioleringswerkzaamheden
. . . . . dient de aannemer rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Voor de start van iedere streng dient de hoogte
. . . . . van het aansluitpunt en eventuele risicovolle
. . . . . overstekende kabels en leidingen in kaart te zijn
. . . . . gebracht. De exacte positie van het riool dient
. . . . . in het werk i.o.m. de directie te worden bepaald.
. . . . .

4310 . . . . . Prefab-putten 600x600mm
. . . . .
. . . . .

431010 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 9,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.Riool langs
. . . . . N298 + Put buffer. Nieuw HWA-Riool + Nieuw
. . . . . DWA-Riool
. . . . . conform rioleringstekening.
. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Betreft putten:
. . . . . P9037 t/m P9042 en P9047
. . . . .

431020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen
. . . . . HWA-riool langs de N298 + Put Buffer

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
. . . . . Put inwendige afmeting : 600x600mm
. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 1,30m
. . . . . (stroomprofiel)
. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:
. . . . . - Ø250mm PVC st 8,00 L
. . . . . - Ø315mm PVC st 3,00 L
. . . . . - Ø500mm Beton st 2,00 L
. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,
. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat 800x800x100mm met mangat 600x600mm st 9,00 L
. . . . .

431030 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking.
. . . . .

431040 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .
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431050 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

431060 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

431070 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. N298
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-R centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift HWA.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .
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431080 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .

431090 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

4311 . . . . . Prefab-putten 1000x1000mm
. . . . .
. . . . .

431110 252699 . . . . . Maken controleput compleet met putrand en deksel st 11,00 N
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Langs
. . . . . N298. Nieuw HWA-Riool
. . . . . conform rioleringstekening.
. . . . . Prijs inclusief het vervoeren op het werk naar de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Betreft putten:
. . . . . P9032 t/m 9036 en P9043 t/m P9046, 9050A en P9050B
. . . . .
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431120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: put t.p.v. nieuw aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Put inwendige afmeting : 1000x1000mm
. . . . . Totale uitwendige hoogte : ca. 2,40m (incl.
. . . . . zandvang)
. . . . . Inclusief overmaatse sparingen tbv aansluiting:
. . . . . - Ø300mm beton st 5,00 L
. . . . . - Ø400mm beton st 5,00 L
. . . . . - Ø600mm beton st 7,00 L
. . . . . - Ø700mm beton st 3,00 L
. . . . . - Ø315mm PVC st 1,00 L
. . . . . Betonkwaliteit B35, cement CEM III/A,
. . . . . milieuklasse XA3, consistentie C1.
. . . .2. Afdekplaat 1300x1300x150mm met mangat 600x600mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

431130 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking.
. . . . .

431140 286499 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

431150 331299 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .
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431160 331299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

431170 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 11,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten. t.p.v. N298
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel.
. . . . . Type N352 NB-RR centerfix (fabrikaat Nering Bögel
. . . . . o.g.w.), hoog 240mm, met opschrift IT, met
. . . . . waaiermotief.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend
. . . . . beton stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan
. . . . . binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

431180 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 4,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Poltec 703. Gerekend met 20 l/putrand.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .
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431190 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 8,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening. Nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

4312 . . . . . Prefab-putten P9050
. . . . .
. . . . .

431210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het maken van prefab gewapende betonput
. . . . . Betreft de volgende put:HWA put P9050

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen zie detailtekening.
. . . . . Voorzien van overmaatse sparingen t.b.v.:
. . . . . - Ø250mm PVC st 1,00 I
. . . . . - Ø500mm beton st 1,00 I
. . . . . - Ø600mm beton st 1,00 L
. . . . . - Ø700mm beton st 1,00 L
. . . .2. Afdekplaat van beton 1900x1900mm, dik 200mm met st 1,00 L
. . . . . een mangat van 800x800 mm.
. . . . . Kegelstuk van beton. st 1,00 L
. . . . . Gerekend met een standaardhoogte van 0,50m
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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431220 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van putdeksels op de
. . . . . nieuwe putten aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 431210
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Type: 313-VEPRO, leverancier TBS Soest B.V.
. . . . . Dagmaat - Ø520mm, hoogte 170mm.
. . . . . Rand voorzien van opschrift HWA.
. . . . . Deksel voorzien van opschrift HWA.
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 80,00 L
. . . . . metselbakstenen waalformaat
. . . . . Gebruiksklasse B4, maatklasse II
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .1. . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van m 4,00 L
. . . . . Densostrip breed 30mm, dik 10mm.
. . . . .

4313 . . . . . Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten
. . . . .
. . . . .

431310 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 300.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 2,25 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 5,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 5,00 L
. . . . . riool 300mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

431320 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 400.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 2,25 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 5,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 5,00 L
. . . . . riool 400mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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431330 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 500.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 1,35 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 3,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 3,00 L
. . . . . riool 500mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

431340 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 8,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 600.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 3,60 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 8,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 8,00 L
. . . . . riool 600mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

431350 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. beton rond 700.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4311
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,45m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,45 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 1,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting beton st 1,00 L
. . . . . riool 700mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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431360 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 9,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 250.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4310
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 1,80 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 9,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 9,00 L
. . . . . 250mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

431370 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: aansluiten beton riool op nieuwe
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: Het omstorten van de sparing in nieuwe
. . . . . putten t.b.v. aansl. PVC rond 315.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens besteksparagraaf 4310
.9. . . . Oppervlak van dicht te storten opening: ca. 0,20m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton Betonkwaliteit B35, m3 0,80 L
. . . . . cement CEM III/A, milieuklasse XA3, consistentie
. . . . . C1 Dikte: ca. 0,20m
. . . . . Aan binnenzijde de wand vlakafwerken.
. . .9. . In de prijsvorming dient meegenomen te worden:
. . . . . - het toepassen van bekisting en eventueel
. . . . . hulpconstructies;
. . . . . - bekisting met materiaal ter keuze van de m2 4,00 I
. . . . . aannemer;
. . . . . - in te storten mof t.b.v. aansluiting PVC riool st 4,00 L
. . . . . 315mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

4314 . . . . . Beton buizen
. . . . .
. . . . .

431410 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 135,50 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø300mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 57,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 2,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .
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431420 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 131,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø400mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 55,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 3,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

431430 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 30,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø500mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 13,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

431440 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 140,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø600mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 59,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

431450 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 109,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonbuis Ø700mm.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 46,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: ingestorte glijverbinding,
. . . . . type GLIP.
. . . . . Betonbuis leveren onder KOMO certificaat conform
. . . . . NEN-EN 1916
. . . . .

4315 . . . . . PVC-buizen
. . . . .
. . . . .

431510 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 212,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Leegloop buffer
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø250mm.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 212,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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431520 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 143,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø315mm.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 143,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4316 . . . . . Ontluchting
. . . . .
. . . . .

431610 252199 . . . . . Aanbrengen kantelklep st 3,00 V
. . . . . Situering: op kruisingen van de bestaande DWA
. . . . . leiding
. . . . . betreft: het leveren en aanbrengen van kantel
. . . . . kleppen in de bestaande putafdekkingen t.b.v
. . . . . ontluchting
. . . . . materiaal: Gietijzer/ HDPE
. . . . . Rooster met kantelklep st 3,00 L
. . . . . Leverancier: iesystems o.g.
. . . . . inclusief materiaal en montage in de bestaande
. . . . . putrand
. . . . .

432 . . . . . INLATEN
. . . . .
. . . . .

4321 . . . . . Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

432110 252832 . . . . . Maken inlaat. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø300mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 300mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 8,00 L
. . . . . 300 PVC
. . . . .

432120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø400mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 400mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 6,00 L
. . . . . 400 PVC
. . . . .
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432130 252832 . . . . . Maken inlaat. st 9,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø600mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 600mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 9,00 L
. . . . . 600 PVC
. . . . .

432140 252832 . . . . . Maken inlaat. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op
. . . . . beton-riool Ø700mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een beton-riool rond 700mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 6,00 L
. . . . . 700 PVC
. . . . .

432150 252832 . . . . . Maken inlaat. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op PVC-riool
. . . . . Ø250mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een PVC-riool rond 250mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 7,00 L
. . . . . 250 PVC
. . . . .

432160 252832 . . . . . Maken inlaat. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op PVC-riool
. . . . . Ø315mm.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat rond 125mm op
. . . . . een PVC-riool rond 315mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 4,00 L
. . . . . 315 PVC
. . . . .

433 . . . . . KOLKEN/AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

4331 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC
. . . . .
. . . . .
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433110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 521,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 521,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: op standpijp ten behoeve van
. . . . . dubbelzijdige kolkuitleggers en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloop st 52,00 L
. . . . . T-stuk 88º 3xmof rond 125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 52,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 52,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433150 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 74,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 74,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 15,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . verloopstuk, excentrisch, spie x manchet, 160 x
. . . . . 125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

4332 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 129 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

433210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V
. . . . . Situering: tbv kolkaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Incl. standpijpen, ca. 0,50m

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 : kleur: groen m 10,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 2,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88º st 1,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

433240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van kolkuitleggers en
. . . . . huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . verloopstuk, excentrisch, spie x manchet, 200 x
. . . . . 160 mm
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .

4333 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

433310 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 39,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een straatkolk van
. . . . . beton/gietijzer combinatie t.b.v. het afvoeren
. . . . . van oppervlaktewater naar het riool.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Kolken stellen in zandcementspecie: 0,1 m3/kolk m3 3,90 L

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .1. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse X st 39,00 L
. . . . . afmetingen uitwendig (l x b) ca. 450 x 300 mm;
. . . . . belastingklasse B125 / klasse Y.
. . . . . Voorzien van:
. . . . . -flexibele zijaansluiting voor PVC 160 mm;
. . . . . -zandvang met een capaciteit van minimaal 20 l;
. . . . . -gietijzeren rooster, met een holling van 7 mm;
. . . . . -vaste, scharnierende, slagvaste Putklep als
. . . . . stankslot en vuilvangscherm;
. . . . . -rooster met waaiermotief.
. . . . . Type AQUAWAY S 1300/80 GB1 (fabrikaat Struyk
. . . . . Verwo) (of gelijkwaardig)
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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433320 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 28,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een combikolk van
. . . . . beton/gietijzer combinatie t.b.v. het afvoeren
. . . . . van oppervlaktewater naar het riool.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Kolken stellen in zandcementspecie: 0,1 m3/kolk m3 2,80 L

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .1. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse X st 28,00 L
. . . . . afmetingen uitwendig (l x b) ca. 450 x 450 mm;
. . . . . belastingklasse B125 / klasse Y.
. . . . . Voorzien van:
. . . . . -flexibele zijaansluiting voor PVC 160 mm;
. . . . . -zandvang met een capaciteit van minimaal 20 l;
. . . . . -gietijzeren rooster, met een holling van 7 mm;
. . . . . -vaste, scharnierende, slagvaste Putklep als
. . . . . stankslot en vuilvangscherm;
. . . . . -rooster met waaiermotief.
. . . . . Type: AQUAWAY ST 1290/90 GB1 (fabrikaat Struyk
. . . . . Verwo) (of gelijkwaardig).
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

434 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

4341 . . . . . Huisaansluitingen DWA
. . . . .
. . . . .

434110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 53,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø160mm
. . . . . t.b.v. vervangen huisaansluitingen DWA.
. . . . . Gerekend met 4,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 53,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopstuk van PVC naar gres.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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434150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk 45 graden verloop mof/spie
. . . . . 200mm x 150mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 160mm x 125mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. DWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 160mm x 12mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

4342 . . . . . Huisaansluitingen HWA
. . . . .
. . . . .

434210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 311,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. woningen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø125mm
. . . . . voor HWA huisaansluitingen tot aan de
. . . . . perceelsgrens (voor elke woning)
. . . . . Gerekend met circa 5,0m buis per woning.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 311,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. lijmen
. . . . .

434230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. hwa huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een eindstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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434240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een bladscheider

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434270 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een 90 graden bocht

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .9.9. . Nominale middelijn 80mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434280 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 100mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

434290 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: een verloopring 125mm x 80mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

4343 . . . . . HA-steen
. . . . .
. . . . .

434310 252899 . . . . . Aanbrengen HA-Steen st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. afgekoppelde regenwaterafvoeren
. . . . . Betreft: HA-steen
. . . . . Afmetingen 24 x 24
. . . . . Leverancier Trewatin of gelijkwaardig
. . . . .

4344 . . . . . Inlaten HWA
. . . . .
. . . . .
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434410 252832 . . . . . Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø300mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 3,00 L
. . . . . 300 PVC.
. . . . .

434420 252832 . . . . . Maken inlaat. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø400mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 4,00 L
. . . . . 400 PVC.
. . . . .

434430 252832 . . . . . Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø600mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 5,00 L
. . . . . 600 PVC.
. . . . .

434440 252832 . . . . . Maken inlaat. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø700mm.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 6,00 L
. . . . . 700 PVC.
. . . . .

434450 252832 . . . . . Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø250mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 5,00 L
. . . . . 250 PVC.
. . . . .
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434460 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat tbv HWA
. . . . . huisaansluitingen riool Ø315mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125/ st 1,00 L
. . . . . 315 PVC.
. . . . .

435 . . . . . GRINDPALEN
. . . . .
. . . . .

435010 271099 . . . . . Aanbrengen grindpalen st 5,00 V
. . . . . Situering: in de bodem van de buffer conform
. . . . . situatietekening.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van grindpalen.
. . . . . Grindpalen volgens detailtekening BE3738-103-801.
. . . . . Boormethode ter keuze van de aannemer. De methode
. . . . . en de toegepaste hulp/ werkvloeistoffen mogen de
. . . . . infiltratiecapaciteit niet negatief beïnvloeden.
. . . . . Boring vanaf maaiveld tot 7,00m (boring
. . . . . doorzetten tot en met een goed doorlatende laag).
. . . . . Boring rond 700 mm st 5,00 I
. . . . . Afhankelijk van opgeboord bodemmateriaal
. . . . . eventueel boordiepte aanpassen in overleg met
. . . . . directie opdat de paal niet in slecht doorlatende
. . . . . laag wordt gezet.
. . . . . T.p.v. de goed doorlatende laag over 3,00m de
. . . . . grindpaal perforeren.
. . . . . leveren en aanbrengen infiltratiebuis rond 500mm m1 35,00 L
. . . . . nadat is geboord.
. . . . . Rechte buis rond 500 mm inwendig glad, uitwendig
. . . . . geribbeld en geperforeerd.
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . IT-buis omhuld met geotextiel
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Geotextiel: HF 180
. . . . . Treksterkte: 40/46 kN/m
. . . . . Zanddichtheid: 090 van 222 mu
. . . . . Waterdoorlatendheid: 84l/m2/s
. . . . . Conform BRL 52250.
. . . . . Grindpaal voorzien van filterkous (incl. leveren).
. . . . . Langs de infiltratiebuis, de infiltratiebuis m3 10,75 L
. . . . . voorzien van omstortingsmateriaal van filtergrind.
. . . . .

435020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V
. . . . . Situering: conform rioleringstekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een infiltratiekolk st 5,00 L
. . . . . t.b.v. de aansluiting op de grindpaal aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 435010.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .9. . Infiltratiekolk
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

435030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Situering: rondom grindpaal

9. . . . . Op gemiddeld 10 cm parelgrindbeton C12/15 m3 0,60 L
. . . . . voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 100 x 300 mm
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m st 15,00 L
. . . . .

436 . . . . . RIOOLINSPECTIE EN REVISIE
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 135 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

436010 257199 . . . . . Coördinatie revisiemetingen EUR N
. . . . . Betreft: het afstemmen van de revisiemetingen met
. . . . . de meetdienst zoals vermeld in deel 3 artikel
. . . . . 25.15.02
. . . . .

436020 257199 . . . . . Inspectie rioolleiding EUR N
. . . . . Situering: nieuw riool aangebracht volgens
. . . . . besteksparagraaf 43
. . . . . Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op af-
. . . . . stand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een digitale beelddrager
. . . . . DVD-rom 4,6Gb alsmede een schriftelijke
. . . . . rapportage in 2-voud aanreiken. Revisie dient
. . . . . bovendien te voldoen aan bijlage S
. . . . . Tijdstip van opname: na aanvulling sleuf.
. . . . . Rioolleidingen dienen vrij van vuil te zijn voor
. . . . . opnamen. Eventueel rioolleiding reinigen voor
. . . . . opname.
. . . . . Gegevens die moeten worden vastgelegd:
. . . . . -straatnaamaanduiding
. . . . . -rioolstreng (van/tot)
. . . . . -diameter
. . . . . -maatvoering vanuit nulpunt
. . . . . -hellingshoek
. . . . . -kwalificatie
. . . . . Nieuwe leiding en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Betonbuizen en kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en)
. . . . . Grootste putafstand ca. 100m.
. . . . .

44 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Het aanbrengen van de deklagen van de diverse
. . . . . fases dienen zoveel als mogelijk gecombineerd te
. . . . . worden. De naden van alle asfaltlagen dienen warm
. . . . . op warm aangebracht te worden.
. . . . .

440 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

440010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.954,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel
. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,30 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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440020 800199 . . . . . Profileren en verdichten ondergrond m2 1.954,00 V
. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel
. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 7,50 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.
. . . . .

441 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .

441010 800201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 1.954,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: conform situatietekening. Onder
. . . . . gemeentelijke wegen en onder het fietspad.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een ongebonden
. . . . . funderingslaag van menggranulaat. Te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 441030.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.055,16 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste 0,65
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

441020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.954,00 V
. . . . . Betreft: profielen van de funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 441010.
. . . . . Grondsoort: fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 441010.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

441030 800221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton 1.055,16 V
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
. . . . . Betreft: te leveren menggranulaat t.b.v.
. . . . . verwerking bij bestekspostnr. 441010.

7. . . . . Menggranulaat ton 1.055,16 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. .9. . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste 0,65
. . . . .1 Plaats van levering:
. . . . . zie bestekspostnr. 441010.
. . . . .

441040 800201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 1.892,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: conform situatietekening. Onder wegdek
. . . . . N298
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een ongebonden
. . . . . funderingslaag van menggranulaat. Te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 441030.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . Betongranulaat ton 1.021,68 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste 0,65
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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441050 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.892,00 V
. . . . . Betreft: profielen van de funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 441010.
. . . . . Grondsoort: fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 441010.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

441060 800221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton 1.021,68 V
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
. . . . . Betreft: te leveren menggranulaat t.b.v.
. . . . . verwerking bij bestekspostnr. 441010.

8. . . . . Betongranulaat ton 1.021,68 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. .9. . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste 0,65
. . . . .1 Plaats van levering:
. . . . . zie bestekspostnr. 441010.
. . . . .

442 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

4421 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

442110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 200,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen en nieuwe
. . . . . situatietekening. t.p.v. Gemeentelijke Wegen en
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 1437m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 200,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 441010
. . . . .

442120 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 440,00 V
. . . . . twee lagen.
. . . . . Situering: conform principeprofielen en nieuwe
. . . . . situatietekening. t.p.v. Provinciale Wegen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 1467 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 440,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: O-1B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten
. . . . . hoogste 70 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

442130 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.900,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de tussenlaag conform
. . . . . bestekspostnr. 442140 en 442150

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,91 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 138 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

442140 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 162,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen en nieuwe
. . . . . sitautie. t.p.v. gemeentelijke wegen en fietspad
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Totaal 1437 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 162,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 442110.
. . . . .

442150 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 202,00 V
. . . . . Situering: tussenlaag rijweg met DGD in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Totaal 1467m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 202,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: TDL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 442120.
. . . . .

442160 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.900,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van
. . . . . bitumenemulsie t.b.v. de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr.442170

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1 ton 0,91 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

442170 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 108,00 V
. . . . . Situering: conform principeprofielen en nieuwe
. . . . . sitautie op gemeentelijke wegen en fietspaden
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een deklaag van
. . . . . asfaltbeton.
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . De deklaag moet voor alle fases in één keer
. . . . . aangebracht worden.
. . . . . Totaal 1437 m2

9. . . . . SMA-NL ton 108,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: 11A
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnr. 442140.
. . . . .

442180 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.268,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s). t.b.v. DGD op nieuwe tussenlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: SBS gemodificeerd ton 0,50 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .
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442190 812115 . . . . . Aanbrengen van een dunne geluidreducerende m2 1.268,00 V
. . . . . deklaag.
. . . . . Betreft: deklaag rijloper
. . . . . Situering: conform situatietekening
. . . . . De deklaag naadloos aanbrengen
. . . . . Totaal: 974 m2

9. . . . . Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende ton 100,00 L
. . . . . deklaag Type: DGD (GRA 2)
.1. . . . Laagdikte 30 mm
. .1. . . Met een Cwegdek van ten minste 2 db(A) bij een
. . . . . snelheid van van 50 km/uur voor lichte
. . . . . motorvoertuigen
. . .2. . De aannemer meet de stroefheid door middel van de
. . . . . methode 2010/50 van proef 72
. . . . .2 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

4422 . . . . . COATING
. . . . .
. . . . .

442200 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak m2 1.268,00 V
. . . . . door het openbaar verkeer worden gebruikt.

9. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Nederlandse Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 ton 2.536,00 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Korrelgroep 1-3
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag
. . . . . verwijderen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Losliggende steenslag dient voor het aanbrengen
. . . . . van de markering verwijderd te worden.
. . . . .

442210 814199 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling m2 294,00 V
. . . . . Aanbrengen flexibele Thermoflex-RWB bekleding
. . . . . Situering: coating op fietsoversteken bij
. . . . . rotondes van beton
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex
. . . . . Leverancier: Possehl o.g.
. . . . . Situering: Ondergrond betonverharding
. . . . . Kunststof oppervlakbehandeling bestaande uit:
. . . . . -Stofvrij stralen cementbetonoppervlak d.m.v.
. . . . . blastracmethode;
. . . . . -Schoonmaken verhardingsoppervlak;
. . . . . -Aanbrengen van een kleurloze grondlaag gem.
. . . . . 0,5 kg/m2 kg 147,00 L
. . . . . Type: CDS grondlaag FG
. . . . . -Grondlaag afstrooien gem. 5 - 6 kg/m2
. . . . . Afdekmat.: kwartszand 0,5 - 0,8 mm ton 1,76 L
. . . . . -Aanbrengen van een tweecomponenten flexibel
. . . . . blijvende rood gepigmenteerde epoxyhars
. . . . . 2,2 - 2,5 kg/m2 op het oppervlak kg 735,00 L
. . . . . Type: Thermoflex-RWB
. . . . . -Vol en zat afstrooien gem. 10 - 12 kg/m2 ton 3,53 L
. . . . . Afdekmat.: Rode JFF porfier 2 - 3 mm
. . . . . Materialen aanbrengen conform voorschriften
. . . . . fabrikant
. . . . . Losliggend afstrooimateriaal van het behandelde
. . . . . oppervlak en aansluitende oppervlakken
. . . . . verwijderen middels opzuigen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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442220 814199 . . . . . Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding. m2 294,00 V
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex-RWB
. . . . . Leverancier: Possehl o.g.
. . . . . Situatie:ondergrond asfaltverharding van DGD (GRA
. . . . . 2)
. . . . .

442221 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 294,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Losligend vuil afvegen en schoonblazen met
. . . . . perslucht
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

442222 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 294,00 I
2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan

. . . . . of gelijk aan 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,2 tot 2,5 kg/m2 kg 735,00 L

. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende

. . . . . epoxyhars

. . . . . rood gepigmenteerd type thermoflex-RWB kg 3.528,00 L

. . . . . Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm ton 3,53 L

. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

. . . . . verwijderen

. . . . .
443 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
4430 . . . . . Straatlaag

. . . . .

. . . . .
443010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.300,00 V

. . . . . Situering: conform situatietekening.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatlagen t.b.v. de

. . . . . aangebrachte elementenverhardingen aangebracht

. . . . . conform besteksparagraaf 4431.

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en

. . . . . ten hoogste 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat sortering

. . . . . 0/31,5.

. .1. . . Straatzand m3 115,00 L

. . . . .
4431 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen

. . . . .

. . . . .
443110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V

. . . . . Situering: conform situatietekening.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen

. . . . . keiformaat langs de N298 .Hergebruik van

. . . . . betonstraatstenen opgebroken conform

. . . . . bestekspostnr. 414120
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 5.000,00 I

. . . . . mm

. . . . . Gerekend met 10% breuk. Bijleveren conform

. . . . . bestekspostnr. 443120.

. . . . .1 Afstrooien met straatzand.

. . . . .
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443120 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 V
. . . . . Betreft: het bijleveren van betonstraatstenen
. . . . . m.b.t. de 10% breuk voor bestekspostnr. 443110.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.000,00 L
. . . . . - Kleur: grijs, 100% kleurecht
. . . . . - Deklaag gewassen 100% natuurstenen
. . . . . - Uitvoering velling 5x5 mm, met afstandshouders
. . . . . - Leverancier MBI o.g.
. . . . . - Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

443130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 850,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels t.p.v.
. . . . . trottoirs langs de N298
. . . . . Inclusief pastegels, halve tegels en maantegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 10.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443140 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels t.p.v.
. . . . . trottoirs langs de N298

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.400,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443150 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 200,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een molgoot t.p.v.
. . . . . N298

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 10,00 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 5.000,00 L
. . . . . mm
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

443160 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 320,00 V
. . . . . Situering: in (brom)fietspaden bij zijwegen en
. . . . . intensief bereden inritten in nieuw profiel

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen: 210 x 210 mm, dikte 80 mm st 320,00 I
. . . . . - Kleur: Rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4432 . . . . . Aanbrengen banden
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen wordt het
. . . . . benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van banden, fundering,
. . . . . steunruggen en aanvullen achter de
. . . . . kantopsluiting met zand en/of menggranulaat
. . . . . geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . . Zie bijlage AF voor doorsnede/ detail
. . . . . kantopsluiting.
. . . . .
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443210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 12,50 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 2.500,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . betonstraatstenen dikformaat
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 250,00 L
. . . . .

443220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 44,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 2,20 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 440,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . betonstraatstenen dikformaat
. .9. . . Profiel 180/200 x 250mm
. . . . . Bochten:
. . . . . R=0,5 L=9,00 st 29,00 L
. . . . . R=0,75 L=2,00 st 4,00 L
. . . . . R=1 L=8,00 st 10,00 L
. . . . . R=1,5 L=2,00 st 2,00 L
. . . . . R=2 L=1,00 st 2,00 L
. . . . . R=3 L=4,00 st 6,00 L
. . . . . R=5 L=18,00 st 23,00 L
. . . . .

443230 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 650,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 32,50 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 6.500,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . betonstraatstenen dikformaat.
. .9. . . Profiel RWS 110/220x250 mm st 650,00 L
. . . . .

443240 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 107,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 5,35 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/m1.
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 1.070,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . betonstraatstenen dikformaat.
. .9. . . Profiel RWS 110/220x250 mm
. . . . . Bochten:
. . . . . R=0,5 L=24,00 st 38,00 L
. . . . . R=0,75 L=7,00 st 10,00 L
. . . . . R=1 L=10,00 st 14,00 L
. . . . . R=2,5 L=2,00 st 2,00 L
. . . . . R=3,0 L=4,00 st 4,00 L
. . . . . R=8,0 L=10,00 st 14,00 L
. . . . . R=12 L=50,00 st 64,00 L
. . . . . Puntstukken st 4,00 L
. . . . .

443250 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 600,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 60x200.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 12,00 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,02 m3/m1.
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 600,00 L
. . . . .
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443260 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100x200.

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 2,40 L
. . . . . steunrug.
. . . . . Gerekend met 0,02 m3/m1.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 120,00 L
. . . . .

443270 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van scheidingsbanden van
. . . . . beton 115/345 x 200

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15 inclusief m3 1,50 L
. . . . . steunrug
. . . . . Gerekend met 0,03 m3/m1.
. .9. . . Profiel: 115/345 x 200mm st 50,00 L
. . . . . Type: scheidingsbanden 115/345x200
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

443280 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatste van inritten in nieuw
. . . . . profiel

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm parelgrindbeton C12/15 m3 1,25 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 25,00 I
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . - Inritverloopbanden, l = 1,00 m
. . . . . - ==> 200 x 170 mm, links st 5,00 L
. . . . . - ==> 200 x 170 mm, midden st 15,00 L
. . . . . - ==> 200 x 170 mm, rechts st 5,00 L
. . . . .

4433 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .

443320 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 250,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bestaande inritten
. . . . . Betreft: het herstraten van diverse stenen ter
. . . . . plaatse van bestaande inritten om aan te sluiten
. . . . . op de nieuwe situatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Diverse verbanden
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . Opdrachtnemer.
. . . . . Post inclusief mogelijk bijleveren stenen.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .1 Afstrooien met straatzand.
. . . . .

444 . . . . . BETONVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

4440 . . . . . VERKEERSGELEIDERS
. . . . . Zie bijlage AF voor detail middengeleider
. . . . .

444010 820599 . . . . . Aanbrengen printbeton. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: verkeersgeleiders
. . . . . Situering conform situatietekening
. . . . . BF3230_1140_B_201
. . . . . Breedte: variabel
. . . . .
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444011 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 50,00 I
2. . . . . Folie: bekistingsfolie m2 50,00 L

.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m

. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en

. . . . . verwijderen. Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . naar een vergunde inrichting. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .
444012 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 50,00 I

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .6. . . Op een funderingslaag
. . .9. . Laagdikte 0,16 m m3 8,00 L
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse S2
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur beton: GRIJS
. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer
. . . . .

444013 820499 . . . . . Aanbrengen figuratie in beton. m2 50,00 I
. . . . . De figuratiemal alvorens toepassing
. . . . . voorbehandelen met vloeibaar ontkistingsmateriaal
. . . . . of bij uitvoering gebruik maken van dunne folie
. . . . . Het kleuroppervlak voorzien van figuratie, m2 50,00 L
. . . . . "bss-motief halfsteensverband" conform een
. . . . . gewaarmerkt monster
. . . . .

444014 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 50,00 I
. . . . . Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
. . . . . coating: transparant impregneermiddel op PU- /
. . . . . Acrylic-basis
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,5 l/m2 l 25,00 L
. . . . .

444020 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 25,00 V
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens

. . . . . voegenplan (voegen h.o.h. 4,00 m) zaagbreedte 10

. . . . . mm. De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor

. . . . . rekening opdrachtnemer.

. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: Saba Seal 2 m 25,00 L

. . . . . compenentenkit, kleur grijs, over de bovenste 30

. . . . . mm

. . . . .
444030 820702 . . . . . Aanbrengen langsvoeg. m 75,00 V

. .9. . . Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, m2 25,00 L

. . . . . tegen achterzijde kantopsluiting

. . . . . Ethafoam na het uitharden van de beton

. . . . . verwijderen. Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . naar een vergunde inrichting. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening opdrachtnemer.

. . .9. . Ontstane voegen vullen met: Saba Seal 2 m 75,00 L

. . . . . compenentenkit, kleur grijs, over de bovenste 30

. . . . . mm

. . . . .
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444040 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 5,00 V
9. . . . . Niet verdeuvelde uitzetvoeg

. .9. . . Door middel van 2 maal inzagen

. . . . . Voegdiepte: gehele dikte betonverharding

. . . . . Voegbreedte: 40 mm

. . . . . Inclusief aanbrengen vellingkant 5x5 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . vergunde inrichting. Acceptatiekosten zijn voor

. . . . . rekening opdrachtnemer.

. . .2. . Opgezaagde voegen vullen met:

. . . . . - ethafoam opvulstrook, dikte 40 mm, m 5,00 L

. . . . . na het uitharden van de beton de ethafoam

. . . . . gedeeltelijk verwijderen.

. . . . . - Saba backfoam rugvulling Ø 50 mm m 5,00 L

. . . . . - Saba Seal 2 compenentenkit, kleur grijs, dik m 5,00 L

. . . . . ca. 20 mm

. . . . .
45 . . . . . BOUW EN OEVERWERKEN

. . . . .

. . . . .
451 . . . . . STUWEN AFWATERINGSSLOOT

. . . . .

. . . . .
451010 521199 . . . . . Aanbrengen stapelwerk laag ardenner gres m2 100,00 V

. . . . . Betreft: stuwen van ardenner gres in

. . . . . afwateringssloten

. . . . . Situering: zie Waterhuishouding

. . . . . Detaillering: zie details Afwatering

. . . . . Bijzonderheid: inclusief leveren en aanbrengen

. . . . . doek en vulling van silex

. . . . . Stapelen op kunststoffen doek m2 100,00 L

. . . . . Ardrenner Gres 50-200 kg/st ton 65,00 L

. . . . . Gerekend met 50 stuks per stuw met een gemiddeld

. . . . . gewicht van 125 kg/st

. . . . . Stapelwerk aanvullen met een kern van silex. ton 20,00 L

. . . . . Gerekend met 2 ton per stuw

. . . . . Talud 2:3

. . . . .
452 . . . . . UITSTROOMCONTRUCTIE BODEMBESCHERMING

. . . . . Totaal : 10 m2 per in-/uitmonding uitstroom

. . . . . Totaal : 1 stuks,

. . . . . Instroom buffer S-Bocht

. . . . . Uitstroom: Felisgats

. . . . .
452010 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 10,00 V

. . . . . Betreft : aanbrengen kunststofinlage t.b.v. de

. . . . . funderingslaag aan te brengen volgens bp 452020
1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 10,00 L

. . . . . - Fabrikaat : Nicolon,

. . . . . - Type : Geolon PP80 o.g.

. . . . . Geheel boven water.

. . .9. . Overlappen van 0,50m

. . . .9. Taluds 1 : 0

. . . . .
452020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. de

. . . . . betonzuilen aan te brengen volgens bp 452030

. . . . . Inclusief verdichten en inclusief profileren.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.8. . . . Betongranulaat ton 2,02 L

. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.200

. . . . . kg/m3. Geleverd met KOMO-certificaat.

. .1. . . Sortering 0/16

. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 452010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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452030 523512 . . . . . Aanbrengen betonelementen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen bodembescherming bestaande
. . . . . uit betonzuilen t.p.v. de in- en uitmonding van
. . . . . de uitstroomconstructie. Stellen in en voorzien
. . . . . van een steunrug van:
. . . . . beton C20/25 m3 1,00 L
. . . . . Op een funderingslaag van betongranulaat aan te
. . . . . brengen volgens bp 452020

9. . . . . Betonzuilen, als volgt gespecificeerd : m2 1,00 L
. . . . . - Leverancier : Holcim Betonproducten B.V. o.g.
. . . . . - Type : BASALTON
. . . . . - Zuilhoogte : 150 mm
. . . . . De betonelementen inwassen met split, gradatie m3 0,50 L
. . . . . tussen 4/32 en 16/32 mm.
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .

453 . . . . . UITSTROOMCONSTRUCTIE STAPELMUUR
. . . . . Totaal : 5 m1 per in-/uitmonding uitstroom
. . . . . Totaal : 1 stuks,
. . . . . Instroom buffer S-Bocht
. . . . . Uitstroom: Felisgats
. . . . .

453010 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 12,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kunststof
. . . . . filterdoek onder en achter het aan te brengen
. . . . . stapelwerk.
. . . . . Rekenhoeveelheid per in-/uitmonding:
. . . . . 5m(l) x 2,5m(h) = 12,5m2
. . . . . Aantal: 4 stuks

1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 12,50 L
. . . . . - fabrikaat : Nicolon,
. . . . . - type : Geolon PP80 (o.g.)
. .9. . . Overlappen van 0,50m
. . . .5. Talud 1 : 2 of steiler
. . . . .

453020 521499 . . . . . Aanbrengen stapelwerkmuur van Ardenner Grès. ton 10,63 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een stapelwerkmuur
. . . . . van Ardenner Grès t.p.v. de in- en uitmonding van
. . . . . de uitstroomconstructie.
. . . . . Rekenhoeveelheid per in-/uitmonding:
. . . . . 5m(l ) x 0,5m(b ) x 2,5m(h) x 1,7 ton/m3 = 10,625
. . . . . ton
. . . . . Aantal: 1 stuks
. . . . . Ardenner Grès, blokgewicht 80 - 200 kg/st ton 10,63 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van ca. 1.700
. . . . . kg/m3
. . . . . Onderste stenen dienen ca. 0,5 meter minus
. . . . . omliggend bodempeil/maaiveld te worden geplaatst.
. . . . . Gemiddelde hoogte grondkering : 2,5 m (incl. 0,5
. . . . . m-/-mv)
. . . . . Bovenste twee lagen Ardenner Gres in beton
. . . . . Overige lagen aanvullen met Silex
. . . . . Muurdikte : ca. 0,50m
. . . . . Taluds : 10 : 1
. . . . . Halfsteens stapelen
. . . . . Stenen dienen met certificaat geleverd te worden.
. . . . .
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453030 521499 . . . . . Aanbrengen silex achter stapelmuur. ton 8,50 V
. . . . . Betreft: het verwerken van silex achter de
. . . . . stapelmuur, tussen de stapelmuur en het
. . . . . kunststofdoek.
. . . . . Rekenhoeveelheid per in-/uitmonding:
. . . . . 5m(l) x 0,5m(b) x 2,0m(h)x 1,7 ton/m3 = 8,5 ton
. . . . . Aantal: 1 stuks
. . . . . Materiaal : Silex, 10-40 mm ton 8,50 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van ca. 1.700
. . . . . kg/m3
. . . . . Laagsgewijs verdichten tot onderkant
. . . . . betonaanvulling, aan te brengen volgens bp 453040
. . . . .

453040 521499 . . . . . Aanbrengen beton achter stapelmuur. m3 2,50 V
. . . . . Betreft: verwerken van beton tussen en achter de
. . . . . bovenste en onderste twee lagen van stapelmuur
. . . . . Rekenhoeveelheid per in-/uitmonding:
. . . . . 5m(l) x 0,5m(b) x 0,5m(h) = 1,25 m3
. . . . . Aantal: 1 stuks
. . . . . Beton van sterkteklasse C20/25 m3 2,50 L
. . . . . Milieuklasse : Wisselend nat en droog
. . . . . Vorst : XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Laagsgewijs aanvullen en verdichten.
. . . . .

454 . . . . . UITSTROOMCONSTRUCTIE SCHUIFAFSLUITER
. . . . .
. . . . .

454010 471113 . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een handmatig bedienbare
. . . . . schuifafsluiter ter regulering/afsluiting
. . . . . instroomdebiet

9. . . . . Schuifafsluiter, als volgt gespecificeerd : st 1,00 L
. . . . . - Leverancier : KWT Waterberheersing B.V. o.g.
. . . . . - Type : KSA-MD-R-O type A 500
.9. . . . Frame monteren aan PVC-buis ø 250 mm, aan te
. . . . . brengen volgen bp 431510
. . . .2. Voorzien van spindel en spindelverlenger,
. . . . . inclusief halve maan sleutel
. . . . .1 Handbediend
. . . . .

455 . . . . . UITSTROOMCONSTRUCTIE VUILVANG
. . . . . - Aantal palen per voorziening : 25 stuks
. . . . . - Totaal : 1 buffer S-bocht
. . . . .

455010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van palen t.b.v. de vuilvang
. . . . . t.p.v. inmonding van de uitstroomconstructie
. . . . . Schoorpalen:niet van toepassing st 25,00 L

9. . . . . Reguliere palen :
. . . . . - houtsoort : Robinia
. . . . . - paallengte: 1,60 m
. . . . . - paaldiameter: 100 - 120 mm
. . . . . - niet-verduurzaamd, geschild
.9. . . . Paalafstand : 0,20 m h.o.h.
. . . . . Palen onderling verbinding m.b.v. stalen band m 5,00 L
. .2. . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

456 . . . . . INSTROOM / NOODOVERLAAT
. . . . . Gemiddeld ca. 35 m2 per locatie
. . . . . Totaal : 1 stuks.
. . . . . Instroom en Noodoverlaat buffer S-bocht
. . . . .
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456010 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 35,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kunststofinlage t.b.v. de
. . . . . funderingslaag aan te brengen volgens bp 456020

1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 35,00 L
. . . . . - Fabrikaat : Nicolon,
. . . . . - Type : Geolon PP80 o.g.
. . . . . Geheel boven water
. . .9. . Overlappen van 0,50m
. . . .6. Talud(s) variërend van 1 : 2 tot 1 : 0
. . . . .

456020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 35,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v.
. . . . . betonzuilen, aan te brengen volgens bp 456030
. . . . . Inclusief verdichten en inclusief profileren.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.8. . . . Betongranulaat ton 10,70 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.200
. . . . . kg/m3. Geleverd met KOMO-certificaat.
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 456010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

456030 523512 . . . . . Aanbrengen betonelementen. m2 35,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen bodembescherming bestaande
. . . . . uit betonzuilen t.p.v. de in- en uitmonding van
. . . . . de uitstroomconstructie. Stellen in en voorzien
. . . . . van een steunrug van:
. . . . . beton C20/25 m3 3,50 L
. . . . . Op een funderingslaag van betongranulaat aan te
. . . . . brengen volgens bp 456020

9. . . . . Betonzuilen, als volgt gespecificeerd : m2 35,00 L
. . . . . - Leverancier : Holcim Betonproducten B.V. o.g.
. . . . . - Type : BASALTON
. . . . . - Zuilhoogte : 150 mm
. . . .6. Talud(s) variërend van 1 : 2 tot 1 : 0
. . . . .

46 . . . . . AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

461 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . . Bebording aanbregen conform bijlage AB.
. . . . . Artikels S1.1.6 t/m S1.1.7, conform bijlage N en
. . . . . conform bijlage AF
. . . . .

461010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 21,00 V
. . . . . Situering: conform situatietekening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal
. . . . . inclusief bord. Uit depot.

9. . . . . Uit het maaiveld of verharding
. . . . . Aantal palen: 21
. . . . . Aantal borden: 36
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 21,00 L
. . . . . vast kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 26,00 L
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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461020 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 7,00 V
. . . . . Situering: zie Markering, bebording en bebakening
. . . . . Plaatsing conform CROW publicatie 207
. . . . . "richtlijnen voor bebakening en markering van
. . . . . wegen " en de aanvullende eisen in deel 3 van dit
. . . . . bestek.. zie ook bijlage AF
. .1. . . In het maaiveld
. . .2. . Paal met rode en witte reflector st 7,00 L
. . . . . Type BB13
. . . . . h.o.h. 50 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

461030 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Diamantkoppaal kunststof, met
. . . . . reflecterende bandjes,
. .1. . . In het maaiveld
. . .2. . Paal met rode en witte reflector st 1,00 L
. . . . . Diamentkoppaal
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5 . . . . . WERKZAAMHEDEN BUFFER
. . . . . Posten grondwerk en riolering zijn in perceel 4
. . . . . meegenomen.
. . . . .

500010 472101 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen m 8,00 V
. . . . . Situering: Duiker in bestaande greppel. Conform
. . . . . opbreek tekening
. . . . . Betreft: Verwijderen duiker onder bestaande inrit.

9. . . . . In groen, inclusief grondwerk
.4. . . . Droge watergang
. .1. . . Duikerelementen van ongewapend beton
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
. . . . .

500020 472201 . . . . . Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie m 15,00 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: Duiker in bestaande greppel. Conform
. . . . . opbreek tekening
. . . . . Betreft: Verwijderen duiker onder bestaande inrit.
. . . . . Fundering: op zandbed
. . . . . Leveren zand m3 1,00 L

9. . . . . Onder nieuwe inrit, inclusief grondwerk
.4. . . . Droge watergang
. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 8 st
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn 200 mm m 15,00 L
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

500030 619999 . . . . . Herstellen uitgespoelde taluds EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van nieuw aan te leggen
. . . . . buffer
. . . . . De aannemer dient na afronding van het werk twee
. . . . . keer terug te komen (op afroep van de directie)
. . . . . om uitgespoelde taluds van de aangelegde buffer
. . . . . te herstellen.
. . . . .
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500040 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 320,00 V
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.1. . . . Totale breedte 5,00m tot 10 m; in 1 keer aan te

. . . . . brengen

. .3. . . Op het maaiveld

. . .1. . Laagdikte 0.20 m

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 64,00 L

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 32

. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)

. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze

. . . . . van de aannemer

. . . . .
500050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 32,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe inrit buffer

. . . . . Betreft: Aanbrengen stroomkabel t.b.v. nieuwe

. . . . . electrische poort inrit
1. . . . . Laagspanningskabel inclusief grondwerk en m 32,00 L

. . . . . aansluitingen

. . . . . Aanbrengen in mantelbuis met trekkoord m 32,00 L

. . . . . Kabel aansluiten op het bestaande net.

. . . . .
6 . . . . . TIJD. VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .

. . . . . Alle verkeersmaatregelen dienen in

. . . . . besteksparagraaf 6 te worden afgeprijsd.

. . . . . Rekeninghoudend met de uitgangspunten, zoals deze

. . . . . in besteksparagraaf 2.1.08 zijn beschreven.

. . . . . Uitzondering vormen de te plaatsen bouwhekken. De

. . . . . bouwhekken dienen te worden afgeprijsd in de

. . . . . besteksparagraaf 604. Alle toe te passen

. . . . . verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd te worden

. . . . . conform de CROW richtlijn "Werk in Uitvoering

. . . . . 96A/96B" Bij afwijkingen dient altijd overleg en

. . . . . toestemming te zijn van de opdrachtgever.

. . . . .
601 . . . . . ALGEMEEN

. . . . .

. . . . .
601010 623099 . . . . . Opstellen plan van aanpak. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een plan van aanpak

. . . . . t.b.v. het aanbrengen / verwijderen van de

. . . . . tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen en

. . . . . omleidingen) t.b.v. de uitvoeringsfasering

. . . . . volgens CROW publicatie 96A/B en rekening houdend

. . . . . met bepaling 01.13.07 in deel 3 van dit bestek.

. . . . . In het plan dient toegelicht te worden hoe de

. . . . . voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het

. . . . . verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.

. . . . . De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd

. . . . . en ondertekend, in tweevoud aan de directie UAV

. . . . . ter goedkeuring over, minimaal vijftien werkdagen

. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan

. . . . . van aanpak voorzien van eventuele opmerkingen

. . . . . terug aan de aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd

. . . . . en ondertekend, in tweevoud aan de directie UAV

. . . . . ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV

. . . . . een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt

. . . . . terugzendt aan de aannemer.

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het

. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door

. . . . . directie UAV telkens 5 werkdagen in beslag kan

. . . . . nemen.

. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
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. . . . . goedkeuring van het werkplan door de directie UAV.

. . . . .
601020 620499 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van de voorzieningen /

. . . . . verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het plan

. . . . . van aanpak volgens bestekspostnr(s): 601010 en in

. . . . . aanvulling op de afzettingen / omleidingen

. . . . . volgens paragraaf 6 .

. . . . . Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen

. . . . . van de voorziening / verkeersmaatregelen.

. . . . . Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter

. . . . . goedkeuring in het plan van aanpak.

. . . . .
601030 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft: inspecteren verkeersmaatregelen
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 1keer/dag

. . . . . Afzettingen en voorzieningen elke 24 uur

. . . . . inspecteren.

. . . . .
6011 . . . . . Tekeningen

. . . . .

. . . . .
601110 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen

. . . . . inzake de tijdelijke verkeersmaatregelen en

. . . . . omleidingen te treffen volgens paragraaf 6

. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het

. . . . . werk en rekening houden met een gefaseerde

. . . . . uitvoering conform het plan van aanpak.
1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar

.1. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

. . . . . omleidingsroutes volgens CROW publicatie 96A/B.

. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de

. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de

. . . . . directie UAV overleggen.

. . . . . Inclusief het aanvragen van de benodigde

. . . . . vergunningen.

. .4. . . Aantal uit te werken fases: conform

. . . . . faseringstekening

. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0

. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . .4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . .
602 . . . . . TEKST BEBORDING

. . . . .

. . . . .
602010 620199 . . . . . Toepassen tekstborden st 7,00 V

. . . . . Situering: langs toenaderingswegen met een

. . . . . verwijzing naar Groentewinkel A Kissels Thijssen,

. . . . . Ron Smeets Dressage Horses BV, Hairstyling

. . . . . Angelique, der Kinderen Verzekeringen, Tripolis

. . . . . Business Support, VAL - Apotheek Hulsberg en

. . . . . Peter de Vor Makelaardij VOF

. . . . . Gele borden 80 x 80 cm, met zwart opschrift. st 7,00 I

. . . . . Tekst in overleg met de directie

. . . . . De borden verankeren in de ondergrond

. . . . . De borden plaatsen, instandhouden en verwijderen

. . . . . voor de uitvoeringsduur van de betreffende fase.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
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602020 620499 . . . . . Toepassen tekst- en informatieborden. EUR N
. . . . . Situering: informatieborden (met palen), locatie
. . . . . in overleg bepalen met de directie UAV
. . . . . Borden:
. . . . . - "J37 / langere remweg" st 2,00 L
. . . . . - "nieuw wegdek" st 2,00 L
. . . . . Borden minimaal laten staan totdat de
. . . . . stroefheidseisen worden behaald.
. . . . . Borden herhalen na elke zijweg/kruising. Indien
. . . . . geen zijweg/kruising de borden om de 500 m
. . . . . herhalen.
. . . . . Borden:
. . . . . - "bedankt voor uw medewerking" st 2,00 L
. . . . . Borden dienen tot einde werk te staan.
. . . . . Borden:
. . . . . "zachte berm"
. . . . . Borden dienen tot einde onderhoudstermijn te
. . . . . staan.
. . . . . Retroflecterend klasse III
. . . . . Verkeersbordpaal: st 6,00 L
. . . . . - Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met
. . . . . los kruis
. . . . . - Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,9 m)
. . . . . Langs en weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

603 . . . . . AFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .

603010 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden riolering

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). vervaardigd
. . . . . door de opdrachtnemer conform bestekspostnr.
. . . . . 601110. Zie ook bijlage O. (figuur 1124, 1303 en
. . . . . 1306)
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

603020 621012 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 603010.

. . . . .
603030 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 603010.
. . . . .

603040 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden riolering. zie ook
. . . . . bijlage O

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). vervaardigd
. . . . . door de opdrachtnemer conform bestekspostnr.
. . . . . 601110
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

604 . . . . . OMLEIDINGSROUTES
. . . . .
. . . . .
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604010 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen van een omleidingsroute
. . . . . tekening.
. . . . . Bij het vervaardigen van de omleidingsroute
. . . . . tekening dient de aannemer rekening te houden met
. . . . . de eisen en voorwaarden gesteld door de
. . . . . opdrachtgever.

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar
.3. . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes zie
. . . . . ook bijlage O
. . .4. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 200
. . . . . Formaat van de tekeningen: A des aannemer
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .

604020 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de verkeersmaatregelen volgens
. . . . . bestekspostnr. 603010.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). volgend
. . . . . uit bestekspostnr. 604010.

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden,
. . . . . pijborden en routestickers.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

7 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

701 . . . . . RIJPLATEN
. . . . .
. . . . .

7012 . . . . . Toepassen rijplaten
. . . . .
. . . . .

701210 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 500,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rijplaten

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid depot en werkterrein
.9. . . . T.b.v. zwaar verkeer met materiaal van de aannemer
. .3. . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm st 84,00 I
. . . . .

701220 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: het instandhouden van de rijplaten
. . . . . gedurende de duur van het werk

9. . . . . het instandhouden van de rijplaten
. . . . . gedurende de duur van het werk
. . . . .

701230 621403 . . . . . Verplaatsen rijplaten. keer 5,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 701210

. .9. . . Het verplaatsen van de rijplaten gedurende de

. . . . . duur van het werk.

. . . . .
701240 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 250,00 V

1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 701210
. . . . .9 Op het einde van het werk afvoeren van de
. . . . . aangebrachte rijplaten.
. . . . .
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701250 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van rijplaten teneinde
. . . . . inritten bewoners en bedrijven bereikbaar te
. . . . . houden. Rekenen met een breedte van 6 m en 2
. . . . . platen per inrit, totaal ca. 60 inritten
. . . . . Inclusief aanbrengen, verwijderen en eventueel
. . . . . tussentijds terugleggen bij schades
. . . . . Toepassen rijplaten in overleg met
. . . . . belanghebbenden en directie

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .3. . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

701260 620499 . . . . . Toepassen kunststofschotten t.b.v. voetgangers EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van kunststof schotten
. . . . . teneinde woningen en bedrijven bereikbaar te
. . . . . houden Inclusief aanbrengen, verwijderen en
. . . . . eventueel tussentijds terugleggen bij schades
. . . . . Toepassen schotten in overleg met belanghebbenden
. . . . . en directie.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . minimaal 1,00 m en dik 24 mm
. . . . .

702 . . . . . BEREIKBAARHEID OMGEVING INSTANDHOUDEN
. . . . .
. . . . .

702010 610199 . . . . . Bereikbaarheid omgeving instandhouden. EUR N
. . . . . De aannemer waarborgt tijdens de uitvoering van
. . . . . het werk te allen tijde de bereikbaarheid voor
. . . . . hulpdiensten en voetgangers. Daarnaast dient de
. . . . . Groentewinkel A Kissels Thijssen, Ron Smeets
. . . . . Dressage Horses BV, Hairstyling Angelique, der
. . . . . Kinderen Verzekeringen, Tripolis Business
. . . . . Support, VAL - Apotheek Hulsberg en Peter de Vor
. . . . . Makelaardij VOF te allen tijde bereikbaar te zijn
. . . . . voor auto`s en bevoorrading, e.e.a. zoals
. . . . . beschreven in het hoofdstuk 2.1.10 fasering/
. . . . . beperkingen.
. . . . . Inclusief leverantie, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van het benodigde
. . . . . (hulp) materieel / materiaal.
. . . . .

702020 610199 . . . . . Plan van aanpak bereikbaarheid. EUR N
. . . . . De aannemer stelt een plan op waarmee hij aan de
. . . . . directie aantoont dat de volgende bedrijven
. . . . . Groentewinkel A Kissels Thijssen, Ron Smeets
. . . . . Dressage Horses BV, Hairstyling Angelique, der
. . . . . Kinderen Verzekeringen, Tripolis Business
. . . . . Support, VAL - Apotheek Hulsberg en Peter de Vor
. . . . . Makelaardij VOF bereikbaar blijven
. . . . . faseringstekening en hetgeen beschreven in het
. . . . . hoofdstuk 2.1.10 fasering/ beperkingen.waarborgt.
. . . . . Het plan moet minstens bevatten:
. . . . . - situatie tekening met de faseringen
. . . . . - de stroken met loopplanken
. . . . . - de voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid woningen
. . . . . en bedrijven
. . . . . - het te gebruiken hulpmiddelen (soort/type en
. . . . . hoeveelheid)
. . . . . Het plan voor aanvang van het werk ter
. . . . . goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

703 . . . . . ASSISTEREN VUILOPHAALDIENST
. . . . .
. . . . .
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703010 610199 . . . . . Assisteren vuilophaaldienst. EUR N
. . . . . Situering: panden grenzend aan het werk
. . . . . Betreft: het op de betreffende dagen verzamelen
. . . . . van de (bedrijfs-, huisvuil- en papier-)
. . . . . containers (gemengd en GFT) en vervoeren naar
. . . . . centrale plaats van lediging buiten de werk
. . . . . grenzen.
. . . . . Na ledigen terugplaatsen bij betreffende pand.
. . . . . Frequentie:
. . . . . - 1 x per week voor huis- en bedrijsafval,
. . . . . - 1 x per maand voor papierafval
. . . . .

704 . . . . . AANBRENGEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN
. . . . .
. . . . .

704010 610399 . . . . . Aanbrengen tijdelijk bouwhek. m 1.500,00 V
. . . . . Situering: tussen trottoirbanden en gevels.
. . . . . Betreft: het afschermen van voetgangers tussen
. . . . . openliggende bestrating/werkvakken en
. . . . . bouwmaterialen.
. . . . . Tijdsduur: gedurende de uitvoering van een fase.
. . . . . Materiaal: bouwhek, betonnen voet, stalen
. . . . . staanders en liggers afrastering van gaas.
. . . . . Hoog: 2,00m
. . . . . Inclusief verplaatsen
. . . . . Met materialen van aannemer.
. . . . .

704020 610399 . . . . . Instandhouden tijdelijk bouwhek. EUR N
. . . . . Betreft: instandhouden bouwhekken geplaatst
. . . . . volgens bestekspostnr.: 604010.
. . . . . Dagelijkse controle van de hekwerken.
. . . . .

704030 610399 . . . . . Verwijderen tijdelijk bouwhek. m 1.500,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bouwhekken geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr.: 604010.
. . . . . Tijdstip: na einde werkzaamheden, in overleg met
. . . . . de directie.
. . . . .

705 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7051 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

705110 610199 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie UAV, diverse malen per
. . . . . dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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705120 610199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden
. . . . . van de uitzetgegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de
. . . . . bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te
. . . . . houden dat dat er aangesloten dient te worden op
. . . . . de bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te
. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van benodigde
. . . . . hulpberekeningen en tekeningen om de volledige
. . . . . werkzaamheden uit te zetten.
. . . . .

705130 610199 . . . . . Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen
. . . . . van de bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering
. . . . . tijdens de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen
. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te
. . . . . zijn door de directie UAV.
. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie UAV.
. . . . .

7052 . . . . . Revisiegegevens PL
. . . . .
. . . . .

705210 286499 . . . . . Maken van revisie. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van revisiemetingen van
. . . . . de aangebrachte WION-objecten. Voordat de
. . . . . revisiemetingen worden uitgevoerd contact opnemen
. . . . . met de heer Aouadi op 06-46195471 of
. . . . . a.aouadi@prvlimburg.nl. Er dient een startoverleg
. . . . . met deze heer plaats te vinden opdat de
. . . . . revise/databeheer conform de laatste eisen en
. . . . . wensen van de provincie wordt uitgevoerd. Zie ook
. . . . . Deel 3 01 05 04
. . . . . De gegevens van de ingemeten objecten opslaan en
. . . . . aanleveren in ESRI-Shape bestanden conform de
. . . . . details van de bijgevoegde objectencatalogus. Zie
. . . . . bijlage J,K en L
. . . . .

705220 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . Betreft: inmeting conform Topacad Info-map

. . . . . Provincie Limburg (beheerkaart). Zie bijlage J,K

. . . . . en L

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en

. . . . . digitaal aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie

. . . . . 2013.

. . . . . Revisie 10 werkdagen voor de eindoplevering

. . . . . aanleveren.

. . . . .
705230 286499 . . . . . Areaalgegevens verwerken. EUR N

. . . . . Betreft: aanleveren en verwerken van

. . . . . areaalgegevens conform aangeleverde formats ten

. . . . . behoeve van opname in Beheer Management Systeem

. . . . . Provincie Limburg. Zie bijlage J,K en L

. . . . .
7053 . . . . . Revisiegegevens Gemeente

. . . . .

. . . . .
705310 257199 . . . . . Coördinatie revisiemetingen EUR N

. . . . . Betreft: het afstemmen van de revisiemetingen met

. . . . . de meetdienst zoals vermeld in deel 3 artikel

. . . . . 25.15.02

. . . . .
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7054 . . . . . Kwaliteitsborging
. . . . .
. . . . .

705410 610299 . . . . . Kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft het door derden uit te voeren
. . . . . kwaliteitskeuringen in opdracht van dit bestek.
. . . . . Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau,
. . . . . welke de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren
. . . . . zie artikel 01 13 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
. . . . . directie UAV aan te leveren waarin duidelijk valt
. . . . . op te maken wanneer bepaalde
. . . . . monsternames/metingen op locatie en keuringen in
. . . . . het laboratorium worden uitgevoerd en de hierbij
. . . . . behorende rapportages (opgesteld door het
. . . . . wegenbouwkundig onderzoeksbureau) aan de directie
. . . . . UAV worden overlegd (analoog en digitaal) waarin
. . . . . de resultaten van de keuringen zijn beschreven
. . . . . met de bijbehorende toetsingen aan de eisen in de
. . . . . bijlage AA 'KEURINGEN". Bij deze toetsingen
. . . . . dienen conclusies omschreven te worden met
. . . . . betrekking tot 'voldoet aan de eis, korting of
. . . . . nader onderzoek'.
. . . . . De keuringen bestaan onder andere uit:
. . . . . geluidmetingen (inclusief het schoonmaken van de
. . . . . asfaltverhardingen), stroefheidsmetingen,
. . . . . boorkernonderzoek asfalt- en beton,
. . . . . funderingsonderzoek, fietscomfortmetingen,
. . . . . grondonderzoek e.d.
. . . . .

706 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

706010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van tijdelijke
. . . . . voorzieningen bij werkzaamheden aan het bestaande
. . . . . riool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen diverse diameters
.9. . . . De droog-weer-afvoer dient permanent te worden
. . . . . gewaarborgd. Aannemer dient rekening te houden
. . . . . met een afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .
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706020 250199 . . . . . Ompompen rioolwater EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van werkzaamheden aan het
. . . . . bestaande riool.
. . . . . Betreft: de voorzieningen die benodigd zijn voor
. . . . . het ompompen van het rioolwater.
. . . . . De aannemer dient voorzieningen te treffen waarbij
. . . . . de droogweerafvoer permanent wordt gewaarborgd.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . afvoerdebiet van 25 m3/uur.
. . . . . Tijdens neerslaggebeurtenissen dient rekening te
. . . . . worden gehouden met een extra afvoer van 400l/s.
. . . . . De huidige afvoercapaciteit van het bestaande
. . . . . riool dient te worden gewaarborgd.
. . . . . Bepaling huidige afvoercapaciteit dient te worden
. . . . . gebaseerd op de diameter en het aanwezige
. . . . . verhang.
. . . . . Voorziening ter keuze van aannemer.
. . . . . Leidingen kunnen bovengronds lopen
. . . . . Inclusief het aanbrengen instandhouden en
. . . . . verwijderen van de ompompinstallatie en benodigde
. . . . . leidingen.
. . . . .

706030 250199 . . . . . Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen ten behoeve van
. . . . . oppervlakkig afstromend
. . . . . hemelwater tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Wijze van opvang en afvoer hemelwater
. . . . . ter keuze van aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

707 . . . . . PLANNEN
. . . . .
. . . . .

7070 . . . . . FREESPLAN
. . . . .
. . . . .

707010 810199 . . . . . Opstellen frees- en opbreekplan. EUR N
. . . . . Betreft op te stellen frees- en opbreekplan voor
. . . . . het frezen en opbreken en vervolgens overlagen
. . . . . van wegvakken. Het plan dient 2 weken voor start
. . . . . van de onderhoudswerkzaamheden ingediend te
. . . . . worden bij de directie.
. . . . .

7071 . . . . . MARKERINGSPLAN
. . . . .
. . . . .

707110 810199 . . . . . Opstellen markeringsplan. EUR N
. . . . . Betreft op te stellen markeringsplan voor de
. . . . . nieuw aan te brengen markeringen (lijnen,
. . . . . vlakken, symbolen etc.).
. . . . . Het markeringsplan opstellen o.b.v. de ingemeten
. . . . . markeringen volgens bp 010010 en laatste uitgave
. . . . . CROW publicatie ''Richtlijnen voor de bebakening
. . . . . en markering van wegen 2015''
. . . . . Het plan dient 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden ingediend te worden bij
. . . . . de directie.
. . . . .

7072 . . . . . V&G PLAN
. . . . .
. . . . .
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707210 610199 . . . . . Opstellen V&G-PLAN EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een V&G-Plan voor de
. . . . . ontwerp- en uitvoeringsfase gedurende de looptijd
. . . . . van het contract.
. . . . . De - door de nevenaannemers opgestelde -
. . . . . V&G-deelplannen hierin integreren.
. . . . . Het plan dient 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden ingediend te worden bij
. . . . . de directie.
. . . . .

707220 610199 . . . . . Uitvoeren V&G-TAKEN EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld
. . . . . in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandigheden-
. . . . . besluit (Stb 1999.451) door de - door de aannemer
. . . . . aangestelde - Coördinator Uitvoeringsfase (CU).
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de V&G-taken gedurende
. . . . . de looptijd van het contract.
. . . . .

707221 610199 . . . . . Actualiseren V&G-PLAN
. . . . . Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
. . . . . actualiseren van het V&G-Plan voor de
. . . . . uitvoeringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . .

707222 610199 . . . . . Uitvoeren V&G-COORDINATIE
. . . . . betreft het op adequate wijze uitvoeren van
. . . . . coördinerende activiteiten om de eigen
. . . . . werkzaamheden en die van de nevenaannemers op
. . . . . veilige wijze te laten plaatsvinden.
. . . . .

707223 610199 . . . . . Actualiseren KENNISGEVING
. . . . . Betreft het actualiseren van de kennisgeving en
. . . . . deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken
. . . . . partijen te zenden.
. . . . .

707224 610199 . . . . . Opstellen V&G-RAPPORTAGE
. . . . . Betreft het wekelijks opstellen van een V&G-
. . . . . rapport, waarin tenminste is opgenomen:
. . . . . -gemaakte afspraken;
. . . . . -getroffen maatregelen;
. . . . . -bijzondere voorvallen.
. . . . .

707225 610199 . . . . . Samenstellen V&G-DOSSIER
. . . . . Betreft het samenstellen van het V&G-dossier.
. . . . . Het V&G-dossier dient na oplevering ingediend te
. . . . . worden bij de directie.
. . . . .

7073 . . . . . GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN
. . . . .
. . . . .

707310 610199 . . . . . Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N
. . . . . Betreft gedetailleerde werkplan (plan van aanpak)
. . . . . als bedoeld in de Standaard 2015.
. . . . . Het plan dienen 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden ingediend te worden bij
. . . . . de directie.
. . . . .

707320 610199 . . . . . Actualiseren gedetailleerde werkplan. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
. . . . . actualiseren van het gedetailleerde werkplan.
. . . . . e.a.a. op aanwijzing van de directie.
. . . . .

7074 . . . . . PLAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
. . . . .
. . . . .
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707410 610199 . . . . . Opstellen plan vrijkomende materialen. EUR N
. . . . . Betreft het plan vrijkomende materialen als
. . . . . bedoeld in paragraaf 01.17.07 van de Standaard.
. . . . . Het plan dient 2 weken voor start van de
. . . . . onderhoudswerkzaamheden ingediend te worden bij
. . . . . de directie.
. . . . .

707420 610199 . . . . . Actualiseren plan vrijkomende materialen EUR N
. . . . . Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
. . . . . actualiseren van het plan vrijkomende materialen,
. . . . . e.a.a. op aanwijzing van de directie.
. . . . .

707510 610199 . . . . . Opstellen Algemeen tijdschema EUR N
. . . . . Betreft: het algemeen tijdschema als bedoeld in
. . . . . paragraaf 1.13 deel III van dit bestek resp. de
. . . . . Standaard 2015 resp. par. 26 lid 6 van de U.A.V.
. . . . . 2012
. . . . . Het Algemeen Tijdschema ter goedkeuring indienen
. . . . . bij de directie.
. . . . .

707610 610199 . . . . . Opstellen straatwerkplan EUR N
. . . . . De aannemer stelt een straatwerkplan op conform
. . . . . de CROW publicatie 282 waarin onderbouwd wordt
. . . . . aangegeven waar machinaal of handmatig wordt
. . . . . gestraat.
. . . . . Het plan twee weken voor uitvoering ter
. . . . . goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . .

707710 610199 . . . . . Opstellen plan ondergraving kabels en leidingen EUR N
. . . . . De aannemer stelt een plan op waarmee hij aan de
. . . . . directie aantoont dat de kabels en leidingen
. . . . . t.h.v. de nieuwe riolerings kruising zijn veilig
. . . . . gesteld. E.e.a. ten genoege van de
. . . . . leidingbeheerder.
. . . . . Het plan twee weken voor uitvoering ter
. . . . . goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . .

707810 610199 . . . . . Faseringsplan EUR N
. . . . . De aannemer stelt een plan op waarmee hij aan de
. . . . . directie aantoont dat de gekozen fasering van de
. . . . . delen 1 t/m 4 zo efficiënt mogelijk en met zo min
. . . . . mogelijk hinder worden uitgevoerd,
. . . . . rekeninghoudend met de eisen van verschillende
. . . . . Stakeholders en de uitgangspunten die de directie
. . . . . meegeeft. zie ook bijlage AE
. . . . . Het plan moet minstens bevatten:
. . . . . - situatie tekening;
. . . . . - de aan/ afvoer routes;
. . . . . - de voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid woningen
. . . . . en bedrijven;
. . . . . - het te gebruiken hulpmiddelen (soort/type en
. . . . . hoeveelheid).
. . . . . Het plan twee weken voor aanvang ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . .

708 . . . . . GROEN
. . . . .
. . . . .

7080 . . . . . Zaaien
. . . . .
. . . . .
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708010 512101 . . . . . Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Situatie: conform situatietekening
. . . . . Betreft: het inzaaien van het nieuwe werk (vlak)

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland type B3. kg 45,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

708020 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 V
. . . . . Situatie: conform situatietekening
. . . . . Betreft: het inzaaien van het nieuwe werk taluds
. . . . . buffer

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland type B3. kg 15,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

7082 . . . . . Aanplanten bomen
. . . . . Bomen aanbrengen conform bijlage Y
. . . . .

708210 510202 . . . . . Bemesten plantplaats. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie nieuwe situatietekening
. . . . . Betreft: bemesten t.p.v. nieuw aan te brengen
. . . . . bomen in teelaarde/bestaande ondergrond.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m
. . .4. . Aardachtige meststof molmmest
. . . .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0.05 m3/m2 plantplaats
. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.50 m
. . . . .

708220 510303 . . . . . Maken plantgat. st 3,00 V
. . . . . Situering: Nieuw aan te planten bomen
. . . . . Betreft: plantgat t.b.v. nieuw aan te planten boom
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een minimale doorsnede van de
. . . . . kluitomvang / wortelgestel
. . .9. . Diepte: gelijk aan dikte kluit / wortelgestel
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

708230 515204 . . . . . Planten van bomen. st 3,00 V
. . . . . Situering: conform nieuw situatietekening
. . . . . Betreft: nieuw aan te brengen kastanjebomen.
. . . . . Bomen voor het planten snoeien: schurende,
. . . . . gebroken en beschadigde takken verwijderen.

2. . . . . Bomen met kluit castanea sativa 20-25 (tamme st 3,00 L
. . . . . kastanje)
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
. . . . . 708220
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . .
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708240 515205 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 3,00 V
3. . . . . 3 palen per boom

.1. . . . Boompaal:onbehandeld kastanje st 3,00 L

. .1. . . Lengte: 1,20 m

. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm

. . . .2. Lengte van de palen boven maaiveld: 0,50m

. . . . .1 Boomband:kokos 7 strengs, bevestigen met krammen. st 3,00 L

. . . . .
708250 510515 . . . . . Aanbrengen van een drainage in de groeiplaats van st 3,00 V

. . . . . een boom.

. . . . . Betreft: de geplante boom volgens post 708230

.2. . . . Bij een te planten boom

. .2. . . Drainage van geperforeerde vooromhulde buis m 30,00 L

. . . . . Omhulling van polypropeen

. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

. . .1. . Diameter drainbuis: 80 mm

. . . .1. Lengte drainbuis: ca. 2,0 m

. . . . .1 Diepte van de drainage: 0,60 m

. . . . .
708260 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: de geplante boom volgens post 708230
2. . . . . Bij een te planten boom

.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis

. . . . . Omhulling van polypropeen

. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm

. . .1. . Lengte drainbuis: ca. 2,0 m

. . . .2. Diepte van het systeem: 80 cm

. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen

. . . . . beluchtingskanalen: 2

. . . . .
708270 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 3,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: de geplante boom volgens post 708230
2. . . . . Bij een te planten boom

.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde buis

. . . . . Omhulling van polypropeen

. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

. .1. . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .1. . Lengte infiltratiebuis: ca. 2,0 m

. . . .2. Diepte van het systeem: 80 cm

. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen

. . . . . infiltratiekanalen: 2

. . . . .
709 . . . . . TIJDELIJK DEPOT

. . . . .

. . . . .
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709010 610399 . . . . . Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N
. . . . . Situering: rondom het materiaal depot.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tijdelijk deugdelijk hekwerk in
. . . . . kunststofvoeten t.b.v. afzetting van tijdelijk
. . . . . materiaaldepot.
. . . . . Hekwerk tenminste 2,00m hoog en onderling
. . . . . verbinden met anti-diefstal bouwhekklemmen, ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Het hekwerk afsluiten middels een degelijk,
. . . . . kwalitatief hoogwaardig hangslot.
. . . . . Aan het einde van iedere werkdag, gedurende de
. . . . . weekenden en in perioden waarin geen
. . . . . werkzaamheden plaatsvinden dient het hekwerk te
. . . . . worden afgesloten.
. . . . . Het hekwerk instandhouden gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van de werkzaamheden conform dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aan het einde van het werk dient het
. . . . . materiaaldepot te worden opgeruimd en het terrein
. . . . . in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
. . . . .

7091 . . . . . Inrichten tijdelijk gronddepot
. . . . . Het inrichten van het gronddepot
. . . . . komt voor rekening van de aannemer.
. . . . . De lokatie dient door de opdrachtnemer bepaald te
. . . . . worden. De opdrachtgever stelt geen depotlocatie
. . . . . ter beschikking.
. . . . .

709110 610399 . . . . . Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N
. . . . . Situering: rondom het gronddepot.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tijdelijk deugdelijk hekwerk in
. . . . . kunststofvoeten t.b.v. afzetting van tijdelijk
. . . . . gronddepot.
. . . . . Hekwerk tenminste 2,00m hoog en onderling
. . . . . verbinden met anti-diefstal bouwhekklemmen, ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Het hekwerk afsluiten middels een degelijk,
. . . . . kwalitatief hoogwaardig hangslot.
. . . . . Aan het einde van iedere werkdag, gedurende de
. . . . . weekenden en in perioden waarin geen
. . . . . werkzaamheden plaatsvinden dient het hekwerk te
. . . . . worden afgesloten.
. . . . . Het hekwerk instandhouden gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van de werkzaamheden conform dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aan het einde van het werk dient het gronddepot
. . . . . te worden opgeruimd en het terrein in
. . . . . oorspronkelijke staat te worden hersteld.
. . . . . Inmenging met bestaande bodem / ondergrond mag
. . . . . niet voorkomen.
. . . . .

7092 . . . . . Inrichten tijdelijk materiaaldepot
. . . . . Het inrichten van het materiaal depot
. . . . . komt voor rekening van de aannemer.
. . . . . De lokatie dient door de opdrachtnemer bepaald te
. . . . . worden. De opdrachtgever stelt geen depotlocatie
. . . . . ter beschikking.
. . . . .
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709210 610399 . . . . . Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N
. . . . . Situering: rondom het materiaal depot.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tijdelijk deugdelijk hekwerk in
. . . . . kunststofvoeten t.b.v. afzetting van tijdelijk
. . . . . materiaaldepot.
. . . . . Hekwerk tenminste 2,00m hoog en onderling
. . . . . verbinden met anti-diefstal bouwhekklemmen, ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Het hekwerk afsluiten middels een degelijk,
. . . . . kwalitatief hoogwaardig hangslot.
. . . . . Aan het einde van iedere werkdag, gedurende de
. . . . . weekenden en in perioden waarin geen
. . . . . werkzaamheden plaatsvinden dient het hekwerk te
. . . . . worden afgesloten.
. . . . . Het hekwerk instandhouden gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van de werkzaamheden conform dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aan het einde van het werk dient het
. . . . . materiaaldepot te worden opgeruimd en het terrein
. . . . . in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
. . . . .

710 . . . . . ARCHEOLOGIE
. . . . .
. . . . .

7101 . . . . . Ontgraven en aanvullen proefsleuven
. . . . . De proefsleuven dienen ontgraven te worden
. . . . . conform de methode(s) zoals aangegeven in het PvE
. . . . . archeologische begeleiding.
. . . . . E.e.a. op aanwijs van de archeologische
. . . . . begeleiding (archeoloog).
. . . . .

710110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 V
. . . . . Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . . . . [ONDERZOEKSBUREAU]
. . . . . Taluds 1 : 0

9. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij geen
. . . . . archeologische vondsten meer te verwachten zijn.
. . . . . E.e.a. op aanwijs archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog).
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

710120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1,00 V
. . . . . Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .



RAW0009-131174 Bladnr. 165 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

710130 240199 . . . . . Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch. dag 20,00 V
. . . . . Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag
. . . . . ten gevolge van archeologische werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met en te
. . . . . werken volgens het programma van eisen
. . . . . archeologische begeleiding (zie bijlage).
. . . . . In de prijs per eenheid van het grondwerk dient
. . . . . rekening gehouden te worden met een lagere
. . . . . productie. Onder een lagere productie wordt
. . . . . verstaan 50-80% van de normale productie.
. . . . . Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer
. . . . . deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze
. . . . . bestekspost dienen alle kosten (directe en
. . . . . indirecte) opgenomen te zijn. Verrekening zal in
. . . . . overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever en
. . . . . directie UAV plaatsvinden. Indien de productie
. . . . . meer dan 50% bedraagt, worden géén extra kosten
. . . . . verrekend.
. . . . . Uitgangspunt normale productie:
. . . . . dagproductie riool/proefsleuf ==> 150 m3
. . . . . Uitsluitend productieverlies t.g.v.
. . . . . archeologische werkzaamheden worden conform
. . . . . bovenstaand verrekend.
. . . . . Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden
. . . . . getracht de werkzaamheden op een ander tracé
. . . . . voort te zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt
. . . . . te zijn wordt de aannemer tot een maximum van 5
. . . . . stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost.
. . . . . Voor de periode dat niet gewerkt kan worden,
. . . . . worden geen verdere kosten vergoed aan de
. . . . . aannemer.
. . . . .

711 . . . . . FLORA & FAUNA
. . . . .
. . . . .

711010 640199 . . . . . Mitigerende maatregelen F&F EUR N
. . . . . Situering: conform bijlage Q
. . . . . Betreft: mitigerende maatregelen t.b.v. de
. . . . . dassenburcht. De aannemer dient de productie
. . . . . vertraging en de aangepaste manier van uitvoeren
. . . . . a.g.v. de dassenburchten in deze bestekspost af
. . . . . te prijzen. Hierbij dient gedacht te worden aan:
. . . . . - de werkzaamheden dienen zo kort als
. . . . . redelijkerwijs mogelijk worden gehouden en alleen
. . . . . overdag worden uitgevoerd;
. . . . . - de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de
. . . . . kwetsbare periode van voortplanting (dus in de
. . . . . periode juli - december, de kwetsbare periode is
. . . . . de dracht- en kraamtijd en de tijd van kleine
. . . . . jongen, periode december -juni);
. . . . . - vrijkomende grond wordt uitdrukkelijk niet
. . . . . geplaatst bij aanwezige holen van de bucht;
. . . . . - de sleuven aan het eind van de middag worden
. . . . . gedicht, zodat dieren hier niet in terecht komen.
. . . . . Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient een
. . . . . uitloopvoorziening in de vorm van een flauw talud
. . . . . of uitloopplank te worden geplaatst;
. . . . . - Als blijkt dat de werkzaamheden toch in de
. . . . . helling plaats gaan vinden en de burcht mogelijk
. . . . . gaan schaden, dient alsnog een ontheffing te
. . . . . worden aangevraagd.
. . . . .

712 . . . . . OPWAARDEREN VELDWEGEN
. . . . .
. . . . .
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712010 640199 . . . . . Opwaarderen Veldweg m2 1.400,00 N
. . . . . Situering: Deel Kinkervoedersweg. Zie nieuwe
. . . . . situatietekening
. . . . . Betreft: Aanbrengen betongranulaat en vervolgens
. . . . . graden veldweg. Inclusief snoeien overhangende
. . . . . begroeiing
. . . . . Leveren betongranulaat ton 476,00 L
. . . . .

712020 640199 . . . . . Opwaarderen Veldweg m 400,00 N
. . . . . Situering: Deel Kinkervoedersweg. Zie nieuwe
. . . . . situatietekening
. . . . . Betreft: Snoeien overhangende begroeiing
. . . . . Vergekomen materialen vervoeren naar een op basis
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. De
. . . . . stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

712030 640199 . . . . . Herstellen Veldweg m2 1.600,00 N
. . . . . Situering: Panhuisstraat.
. . . . . Betreft: Herstellen veldweg na werkzaamheden.
. . . . .

713 . . . . . TRILLINGSMETINGEN
. . . . .
. . . . .

713010 412401 . . . . . Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Het betreft het uitvoeren van trillingsmetingen
. . . . . aan de volgende objecten:
. . . . . Bebouwing S-Bocht

1. . . . . Opstellen meetplan
. . . . . Meetplannen uiterlijk 15 werkdagen voor start
. . . . . uitvoering ter acceptatie indienen bij de
. . . . . directie.
.1. . . . De volgende belendende objecten plaatsen in
. . . . . categorie 1 van SBR-richtlijn A - Schade aan
. . . . . gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.
. . . . . De volgende belendende objecten plaatsen in
. . . . . categorie 2 van SBR-richtlijn A - Schade aan
. . . . . gebouwen, artikel 10.2.1:
. . . . . Bebouwing S-Bocht
. . . . . De volgende belendende objecten plaatsen in
. . . . . categorie 3 van SBR-richtlijn A - Schade aan
. . . . . gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.
. . .9. . Trilingsmetingen uitvoeren tijdens:
. . . . . - funderingswerkzaamheden waaronder o.a.
. . . . . - aanbrengen van tijdelijke bouwkuipwanden
. . . . . - verwijderen van tijdelijke bouwkuipwanden
. . . . . Meetmomenten:
. . . . . - 1 x Nul-meting binnen 20 werkdagen na gunning
. . . . . - dagelijks (tot aan oplevering) meten gedurende
. . . . . de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.
. . . .9. Wijze van meten: overeenkomstig
. . . . . SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen EN
. . . . . SBR-richtlijn B - Hinder voor personen in
. . . . . gebouwen
. . . . .1 Meetpunten
. . . . . één meetpunt aan de dichtstbijzijnde gevel van
. . . . . elk pand.
. . . . . Meetresultaten wekelijks vastleggen en binnen 1
. . . . . werkdag na uitgevoerde meting ter informatie
. . . . . rapporteren aan de opdrachtgever, incl. indienen
. . . . . rapportage. De metingen dienen door een
. . . . . onafhankelijk bureau uitgevoerd en gerapporteerd
. . . . . te worden. Bij overschrijdingen direct de
. . . . . werkzaamheden stoppen en de directie inlichten. .
. . . . . E.e.a. volgens par. 05.21 t/m 05.23 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Bij het opleverdossier dient de aanlevering en
. . . . . aflevering van het complete
. . . . . trillingsmetingendossier te bevatten.
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714 . . . . . VERWIJDEREN VERVALLEN WML LEIDING
. . . . .
. . . . .

714010 251102 . . . . . Verwijderen asbestcementbuis. m 400,00 V
. . . . . Situering: Oude WML leiding tussen Hulsberg en
. . . . . Aalbeek
. . . . . Betreft: Het nieuwe riool is gesitueerd ter
. . . . . plaatste van de vervallen WML leiding. Om het
. . . . . nieuwe riool aan te leggen dient de WML leiding
. . . . . te worden verwijderd. Uitnemer is in bezit van
. . . . . een certificaat werken met AC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 300mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerker.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening WML.
. . . . .

715 . . . . . TIJDELIJKE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

715010 620499 . . . . . Toepassen tijdelijke verlichting. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van tijdelijke
. . . . . verlichting conform CROW-richtlijnen en NSVV
. . . . . normen (Richtlijn NPR) .
. . . . .

716 . . . . . NUTS- & OV-VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

716010 283899 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 50,00 V
. . . . . Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en
. . . . . directie UAV
. . . . .

716011 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 37,50 I
. . . . . Situering: mantelbuizen in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . . . . bijlage B. BF3738103101TPR001F02_CEC_aanv
. . . . . bodemonderzoek Aalbekerweg v2
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

716012 283801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 50,00 I
. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 716011

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m
.9. . . . PP-buis, voorzien van trekkoord m 50,00 L
. .8. . . Nominale middellijn mantelbuis: 110 mm
. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 50,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

716013 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 37,50 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch
. . . . . profiel van aanvulling

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

8 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .
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81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

810010 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Binnen de werkgrens. E.e.a. in overleg met de
. . . . . directie vanaf de datum van aanvang tot maximaal
. . . . . een week na de datum van 1e oplevering.

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
.4. . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een
. . . . . kamer ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m,
. . . . . stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare
. . . . . (stalen) kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare
. . . . . laden en kapstokken
. .9. . . Laser-printer incl. scan-functie met
. . . . . aansluitmogelijkheid op windows-programma laptop.
. . .2. . Een (brom)fietsberging is niet vereist
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het
. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
. . . . . en schone handdoeken
. . . . .

810030 610299 . . . . . Gebruik van instrumenten EUR N
. . . . . Tot de oplevering van het gehele werk:
. . . . . - 2 meetbanden elk van 50 m met pennen;
. . . . . - 1 waterpasinstrument, compleet met statief,
. . . . . baak en jalons;
. . . . .

810040 610299 . . . . . Gebruik van instrumenten EUR N
. . . . . Betreft: het t.b.s. van persoonlijke
. . . . . beschermings-middelen t.b.v. de directie.
. . . . . Tijdsduur:
. . . . . - vanaf 1 week na aanvang werk tot 4 weken na
. . . . . oplevering.
. . . . . Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit:
. . . . . - 2 sets veiligheidshelmen;
. . . . . - 2 stuks veiligheidskleding wegenbouw;
. . . . . - 2 sets rubberen laarzen;
. . . . . - 2 paar veiligheidsschoenen.
. . . . .

82 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

820010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
1. . . . . Werknemers: grondarbeider

. . . . .
820020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

1. . . . . Werknemers: stratenmaker
. . . . .

820030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
1. . . . . Werknemers: ETW-medewerker

. . . . .
83 . . . . . T.B.S. MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
830010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Mobiele kraan
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. . . . .
830020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Mobiele kraan
7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3

. . . . .
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830030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . type 6x0 met kraanopbouw

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. . . . .

830040 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minigraver met rupsbanden (5,5 tons)
. . . . .

830050 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Type 8x4

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

84 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

8401 . . . . . Communicatie omwonende
. . . . .
. . . . .

840110 619999 . . . . . Informatie avond EUR N
. . . . . Betreft: het houden van een informatieavond voor
. . . . . de start van de werkzaamheden.
. . . . . De informatieavond wordt geheel georganiseerd
. . . . . door de aannemer.
. . . . . De informatieavond vindt plaats in week 34 ter
. . . . . plaatse van zone 10.
. . . . . De aannemer dient een powerpoint presentatie te
. . . . . houden waarin minimaal aanbod komen:
. . . . . - korte uitleg van de werkzaamheden;
. . . . . - de detailplanning;
. . . . . - de fasering;
. . . . . - communicatie met omwonende
. . . . . Afspraken en notulen dienen door de aannemer
. . . . . opgemaakt te worden.
. . . . .

840120 619999 . . . . . Inloopmiddag EUR N
. . . . . Betreft: het houden van één inloopmiddag per week
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De inloopmiddag wordt geheel georganiseerd door
. . . . . de aannemer. De omwonende hebben de gelegenheid
. . . . . om tijdens de inloopmiddag vragen te stellen en
. . . . . afspraken met de aannemer te maken.
. . . . . De gestelde vragen en gemaakte afspraken dienen
. . . . . door de aannemer schriftelijk te worden
. . . . . vastgelegd en wekelijks aan de directie ter info
. . . . . te worden verstrekt.
. . . . . De duur van een inloopmiddag bedraagt minimaal 3
. . . . . uur.
. . . . .

840130 619999 . . . . . Bewonersbrieven EUR N
. . . . . Betreft: het minimaal drie weken voor aanvang van
. . . . . de werkzaamheden het opstellen en verspreiden van
. . . . . bewonersbrieven t.b.v. de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Bewonersbrief ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . directie.
. . . . . Uitgangspunt ca. 65 adressen
. . . . .

8402 . . . . . Opname bestaande inritten
. . . . .
. . . . .
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840210 619999 . . . . . Opname bestaande inritten EUR N
. . . . . Betreft het opnemen van de exacte positie van de
. . . . . bestaande inritten van alle woningen binnen het
. . . . . projectgebied.
. . . . . Vastleggen van de inritten alvorens deze worden
. . . . . opgebroken.
. . . . . Inritten met nieuw materiaal op de bestaande
. . . . . locatie aanbrengen.
. . . . .

8404 . . . . . Uitzetwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

840410 619999 . . . . . Uitzetwerkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden t.b.v. het uitzetten
. . . . . van het werk. Hieronder wordt onder andere
. . . . . verstaan; het uitzetten van bandenlijnen,
. . . . . riolering, putdeksels, inritten en nieuwe
. . . . . bestratingshoogtes, incl. het maken van
. . . . . hulpberekeningen en -tekeningen om de uit te
. . . . . voeren werken uit te zetten.
. . . . . De aannemer dient voorafgaand aan de betreffende
. . . . . werkzaamheden de aangegeven hoogtes op de te
. . . . . controleren.
. . . . . De aangegeven hoogtes dienen als basis gebruikt
. . . . . te worden. Ontbrekende hoogtes dienen door de
. . . . . aannemer toegevoegd te worden. In overleg met de
. . . . . directie zullen hoogtes definitief bepaald worden.
. . . . .

840420 610299 . . . . . Schoonhouden openbare weg. EUR N
. . . . . Betreft het schoonhouden van alle verhardingen
. . . . . waarover transport van grond en vrijgekomen
. . . . . materialen voor het werk heeft plaatsgevonden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Stort- en/of
. . . . . verwerkingskosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Reinigingen wanneer vervuiling van openbare weg
. . . . . plaats vindt, en op aangeven van de directie.
. . . . .

85 . . . . . BOUWKUNDIGE OPNAME
. . . . .
. . . . .

850010 610801 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. alle woningen.
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande toestand
. . . . . van terrein en objecten, binnenzijde, buitenzijde
. . . . . en kelders van de woningen en opstallen gelegen
. . . . . aan het totale werkgebied waar werkzaamheden
. . . . . worden verricht. Rekening houden met het opnemen
. . . . . van de woningen per werkfase. Circa 60 woningen.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle
. . . . . woningen opnemen welke grenzen aan de betreffende
. . . . . werkfasen.
. .9. . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door een
. . . . . erkend bedrijf.
. . . . . Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00
. . . . . en 21.00 uur) en in de weekenden.
. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij de notaris inclusief de
. . . . . bijbehorende kosten.
. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
. . . . . betreffende panden dienen schriftelijk op de
. . . . . hoogte gesteld te worden van de door de "opnemer"
. . . . . uit te voeren opnamewerkzaamheden en hun te
. . . . . informeren wanneer de opname zal gaan
. . . . . plaatsvinden.
. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
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. . . . . inspecteren van gebouwen, opstallen en

. . . . . erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden

. . . . . aan de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;

. . . . . - aanwezigheid van vocht;

. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkundige

. . . . . gebreken en bijzonderheden;

. . . . . - de locatie van de huisaansluitingen op het

. . . . . hoofdriool.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm. Per

. . . . . kelder dienen minimaal 2 foto's gemaakt te worden.

. . . . . - Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd

. . . . . te worden bij de notaris. De depot-akte dient

. . . . . binnen tien werkdagen na opmaak gelijktijdig met

. . . . . de twee kleurenkopieën van de rapportage aan de

. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden

. . . . . overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te

. . . . . worden.

. . . . . - Opname is pas gereed als alle

. . . . . eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v.

. . . . . de betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk..

. . . . .
9 . . . . . Staartposten

. . . . .

. . . . .
91 . . . . . Eenmalige kosten

. . . . .

. . . . .
910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen

. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het

. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde

. . . . . kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:

. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

. . . . .
910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen

. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen

. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand

. . . . . brengen van het werkterrein.
1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd

.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de

. . . . . oorspronkelijke toestand brengen

. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen

. . . . .
910030 610899 . . . . . Afsluiten CAR verzekering aannemer EUR N

. . . . . Betreft het afsluiten van de in deel 3 artikel

. . . . . 01.16.03 lid 06 vermelde CAR-verzekering door de

. . . . . aannemer.

. . . . .
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910040 610899 . . . . . Aan en afvoer materieel EUR N
. . . . . Betreft de benodigde kosten voor het aanvoeren en
. . . . . afvoeren van alle benodigde materieel voor het
. . . . . maken van het werk.
. . . . . Aan- en afvoeren materieel zo vaak als nodig is
. . . . . om het werk te maken.
. . . . .

910050 610199 . . . . . Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v persoonlijke beschermingsmiddelen
. . . . . Directie UAV conform CROW publicatie 132.
. . . . .

910120 610099 . . . . . Coördinatie werkzaamheden. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. de coördinatie van in elkander
. . . . . grijpende werkzaamheden; m.n. het voeren van
. . . . . coördinatie met diverse nutsbedrijven en
. . . . . milieukundige begeleiding.
. . . . .

910130 610099 . . . . . Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het opstellen van een
. . . . . straatwerkplan en logboek conform paragraaf
. . . . . 83.13.01 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . .

910140 610099 . . . . . Opstellen registratie overbelading. EUR N
. . . . . Alle kosten t.b.v. de administratieve
. . . . . verplichtingen conform paragraaf 01.31.01 uit
. . . . . deel 3 van dit bestek. zie ook bijlage Z
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 20.000,00 V
. . . . . Betreft: kleine leveringen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
. . . . . Betreft: Onvoorzien
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Onvoorzien
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft: DWA-Riool S-bocht. Onduidelijk hoe de
. . . . . situatie daadwerkelijk wordt aangetroffen.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . DWA-Riool S-bocht
. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 Werkzaamheden a.g.v. diverse eisen particulieren
. . . . . (door de directie op te dragen, onvoorzien)
. . . . .

950060 610502 . . . . . Stelpost voor het melden van de afwijkende EUR 500,00 V
. . . . . ligging van kabels en leidingen.
. . . . . Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake
. . . . . van het melden van afwijkende liggingen van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

950070 610503 . . . . . Stelpost voor het melden van een onbekend EUR 500,00 V
. . . . . ondergronds net.
. . . . . Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake
. . . . . van het melden van het aantreffen van een
. . . . . onbekend ondergronds net.
. . . . .

950080 610501 . . . . . Stelpost. EUR 12.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 Aanbrengen van het hekwerk en de poort rondom de
. . . . . buffer zie bijlage P
. . . . .

950090 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 verwijderen van de bestaande inrit en het
. . . . . aanbrengen van een nieuwe muur met afrastering.
. . . . . Inzagen betonnen erfverharding.
. . . . . Aanbrengen fundering t.b.v. nieuwe muur
. . . . . Aanbrengen muur van veldbrandstenen, dubbelsteens
. . . . . Aanbrengen Heras hekwerk zie bijlage P) op nieuwe
. . . . . metselmuur.
. . . . .
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst
‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’.

04 Het document ‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’ is gratis als
pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJFSTAAT

06 Het indienen van een strategische of manipulatieve inschrijving is verboden en leidt
tot een ongeldige inschrijving.

07 Eventuele opbrengsten zoals bedoeld in 01.01.03 lid 02 van de Standaard, dienen
in tegenstelling tot het bepaalde in voorgenoemd lid in de eenmalige kosten
benoemd, aangeduid en gespecificeerd te worden opgenomen.

08 Hiermee geldt dat: op alle resultaatsverplichtingen vóór het subtotaal met
marktconforme prijzen en realistisch moet worden ingeschreven én dat niet met
0-tarieven, symbolische prijzen of negatieve prijzen mag worden ingeschreven op
resultaatsverplichtingen vóór het subtotaal.

09 De inschrijfstaat dient tevens digitaal te worden verstrekt in MS Excel of als
.zsx-bestand.

01 01 14 GRENZEN VAN DE SITUERING

01 Ter aanvulling op het bepaalde in deel 2.2 (verklaring) lid 04 wordt bepaald, dat tot
het werkterrein tevens behoort de aan de weg grenzende erven, terreinen en
tuinen. Indien hiervoor leveringen en werkzaamheden moeten geschieden,
waarvoor resultaatsverplichtingen in de staat voorkomen, zullen deze op de
desbetreffende besteksposten worden verrekend.
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01 01 15 AANV. EN AFW. OP DE UAV 2012

01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt
onder andere gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het
onfatsoenlijk aanspreken van derden.

02 De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief
beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

03 Het plaatsen van infoborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg
met de directie UAV

04 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in
woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie UAV en de leidinggevenden
van de aannemer moet Nederlands zijn.

05 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van
extra kosten.

01 01 16 MEETINSTRUMENTEN EN HULPMIDDELEN

02 De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking stellen en
regelmatig onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar
oud).

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 OPNEMING VERWERK TE HOEVEELHEDEN

01 In aanvulling op het vermelde in de UAV 2012 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de
aannemer iedere week een overzicht van de in de vorige werkweek verrichte
werkzaamheden en een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare
hoeveelheden aan de directie. Het overzicht bevat een ondertekende opgave per
werkdag van de volgende gegevens:
- uitgevoerde werkzaamheden
- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde

onderaannemers.
- verwerkte materialen
- de draaiuren van het materieel.
- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer

bijvoegen).
Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk
behorende besteksadministratie.

01 03 Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

04 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en
wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10%
grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden
herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt
mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook
bij grotere afwijkingen van 10%, niet alsnog tot op een normaalniveau gebracht.

05 De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten, winst en risico
dienen te herleiden zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 15%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN
BOUWGROEPEN

01 Op wijzigingen in de loonkosten, kosten van de brandstofgroepen en kosten van de
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04.02
t/m 01.04.06 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 dient de de declaratie ondertekend te
zijn.Verder dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het
opdrachtnummer en een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de
termijn. Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.
De aannemer ontvangt een kopie van de door de directie UAV ondertekende
termijnstaat.

01 05 02 BETALINGSREGELING: STELPOSTEN

01 Op de stelpost "onvoorzien" worden alle leveranties en/of werkzaamheden,
behoudens bestekswijzigingen als bedoeld in par. 36 UAV 2012, verrekend welke
niet in het bestek zijn voorzien.

02 Declaraties ten laste van stelposten dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie UAV te
worden ingediend.

03 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen
onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

04 De eenheidsprijzen voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per
eenheid uit de inschrijvingsstaat.
Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of
prijzen die vóór de uitvoering van de onvoorziene werkzaamheden of, indien hun
aard dit dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden
overeengekomen.

05 Bij declaraties ten laste van stelposten welke betrekking hebben op het doen van
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betalingen aan derden dient het originele bewijsstuk overlegd te worden.

06 Uitvoeringskosten worden niet vergoed.

07 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 06 zullen
niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

01 05 03 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en
ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de
directie UAV te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecifeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per
eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs
per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor
geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend
worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en
aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst &
risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
algemene kosten, winst & risico

05 Uitvoeringskosten worden overeenkomstig 01.06.01 van de Standaard niet vergoed
tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van
uitvoeringskosten. UItvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit
de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen
niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

01 05 04 BETALINGSREGELING: REVISIES

01 De opdrachtgever behoudt zich het recht om 10% van de betaling van de
aanneemsom achter te houden indien de revisies van besteksposten 705 niet
voldoen aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever. voor gestelde
voorwaarden zie bijlage J,K en L. Bovendien dient voor het verrichten van een
inmeting contact opgenomen te worden met de databeheerder van de provincie de
heer Aouadi op 06-46195471 of a.aouadi@prvlimburg .nl. Er dient een startoverleg
met deze heer plaats te vinden opdat de revise/databeheer conform de laatste
eisen en wensen van de provincie wordt uitgevoerd. De eisen welke volgen uit het
overleg zullen door de aannemer worden opgesteld en ter goedkeuring aan de het
Aouadi worden geretourneerd ter goedkeuring. Indien akkoord behoren ook deze
eisen tot de gesteld voorwaarden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de
aannemer, uiterlijk binnen 7 dagen na gunning, de zekerheid in de vorm van een
bankgarantie te stellen ter grootte van 5% van de aanneemsom.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende
tekeningen aangegeven. Deze gegevens zijn informatief.

04 De aannemer is in geval van schade aan kabels en leidingen afdoende verzekerd.
Indien schade optreed op privaat eigendom tijdens werkzaamheden is de
opdrachtgever niet aansprakelijk.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor
aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij
tevens de directie UAV aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien
noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid
04 genoemde besprekingen.

06 De aannemer dient de veiligheid van omstanders en passanten te waarborgen door
te zorgen voor duidelijke en afdoende bescherming van openliggende kabeltracés
en het voorkomen van niet afgeschermde obstakels. Aanpassingen aan de
bescherming en veiligheidsmaatregelen op aanwijzing van de directie UAV dienen
direct te worden uitgevoerd.

07 De aannemer is verplicht om voor aanvang van het werk een toolboxmeeting te
houden, met de voor het werk betreffende nutsbedrijven, over het zorgvuldig graven
bij kabels en leidingen.
Aannemer dient voor een ruimte te zorgen waar deze meeting kan worden
gehouden.
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen dient de opdrachtnemer een
"KLIC-melding" te doen.

02 De opdrachtnemer verbindt zich tegenover opdrachtgever, leidingbeheerder(s)
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan de onder- en bovengrondse
leiding toe gebrachte schade op de schadeveroorzaker.

03 De opdrachtnemer dient aan de hand van de hem ter beschikking gestelde
gegevens, instructie te geven aan zijn uitvoerende personeel en machine
bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmateriaal
inbegrepen en de ligging van ondergrondse leidingen in het werkterrein aan te
geven.

04 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als
gevolg van nalatigheid van een of meer van de betrokken nutsbedrijven.

21 Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor
leidingen, mag aan weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens
de ligging door de aannemer is vastgesteld, alleen mechanisch worden gegraven
na verkregen toestemming van de kabel- resp. leidingbeheerder.

22 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen
en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en
bedienbaar blijven.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE
TOESTEMMINGEN

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de
opdrachtgever en/of directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen.

03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke zijn voor
rekening van de aannemer.

01 10 02 GEMEENTELIJKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE
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TOESTEMMINGEN

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer
de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkgebied.
Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te
zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkgebied)
kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de
aannemer.

03 Indien de directiekeet op de riolering dient te worden aangesloten dient de
aannemer de benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen voorafgaand aan de start van het werk te hebben aangevraagd en
verkregen. Eventuele kosten gemoeid met deze vergunning zijn voor rekening van
de aannemer.

04 De opdrachtnemer dient een vergunningen- en ontheffingenregister bij te houden. In
een
vergunningen- en ontheffingenregister dient ten minste het volgende te zijn
geïdentificeerd en
vastgelegd:
1. een overzicht van alle voor het werk benodigde vergunningen en ontheffingen;
2. per vergunning en ontheffing dient in het register te worden aangegeven:
a. op welk onderdeel de betreffende vergunning/ontheffing betrekking heeft;
b. verwijzing naar een document waarin de voorwaarden zijn verwoord;
c. status van vergunning/ontheffing;
d. geplande datum waarop de vergunning/ontheffing verleend zal worden;
e. de vergunning- en ontheffingsvoorwaarden;
f. de uiterlijke datum waarop de vergunning/ontheffing benodigd is (mijlpaal);
g. op welke wijze wordt gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden van de
vergunning/ontheffing worden nageleefd;
h. (eventueel) verloopdatum geldigheid vergunning/ontheffing.

01 10 22 VERGUNNINGEN, WERKTIJDEN

21 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan
werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag
t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en
arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
a. werkzaamheden nutsbedrijven;
b. werkzaamheden verplaatsen openbare verlichting en vervallen VOP, Spie;
d. werkzaamheden rijkswaterstaat. A76 Heijmans
e. oversteek WML leiding ter plaatste van Mesweg
f. werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;
g. werkzaamheden Enexis, spanningsloos testen vervallen kabels;
h. werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding;
i. werkzaamheden gegevenshuis;
j. bouwkundige vooropnames aan bebouwingen;
k. vervangen tellussen;
l. werkzaamheden stationsstraat Nuth;
m. werkzaamheden argrariërs.

02 De aannemer moet toestaan dat door de provincie of met toestemming van de
directie UAV door derden werken worden uitgevoerd op of in de onmiddellijke
nabijheid van de in dit bestek beschreven werken. Hij zal daarin niet alleen geen
belemmeringen mogen veroorzaken, maar is bovendien verplicht aan een
gewenste overeenstemming mee te werken.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ter plaatse van door derden uit
te voeren werken door laatstgenoemde, gedeelten van het werk als werkterrein
zullen worden gebruikt.

04 In verband met door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV
bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te
stellen of deze uit te stellen, zonder dat de aannemer recht heeft op vergoeding.

05 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01
genoemde werken geschiedt door de aannemer van dit bestek

06 Werkzaamheden t.b.v. door derden aan te brengen detectielussen voorafgaand
aan het aanbrengen van de deklaag.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

05 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van
het door hem aangenomen werk, de hieruit voortkomende werkzaamheden direct
na opdracht van de directie UAV uit te voeren.
Deze werkzaamheden zullen op een aparte, door de aannemer in te dienen,
declaratie door de opdrachtgever worden vergoed.

07 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening
ten behoeve van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van
de directie UAV te worden uitgevoerd.

08 In verband met de te nemen maatregelen dient 3 weken voor de aanvang een
faseplan ter goedkeuring te worden ingediend. In dit plan moet tot in details zijn
aangegeven:
A. De wijze van uitvoering.
B. De te nemen verkeersmaatregelen.
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09 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten
behoeve van reclamedoeleinde worden gebruikt.

19 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd door middel
van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een
aslast van 100 kN.

20 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen,
mag nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van
maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De
horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een
bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge
blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor
hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

22 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van het
werkzaamheden wordt belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer
verleent waar nodig hulp aan de bewoners om de bereikbaarheid te borgen.

24 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet
tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van
EUR 500,00 worden toegepast.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt
verkregen van de eigenaar en beheerder van het betreffende bermgedeelte.

04 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen
gronddepot maken, vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of
bouwketen en dergelijke te plaatsen.

05 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan
machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen

06 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde
(bouw)wegen te geschieden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende uitgangspunten:
- het gestelde in deel 1, par. 05, Tijdsbepaling;
- het gestelde in deel 2.1, par. 10, Fasering/ beperkingen.

03 Minimaal twee weken voordat een wegvak voor het verkeer wordt afgesloten, dient
de aannemer dit te melden aan de directie zodat tijdig berichtgeving in de
plaatselijke pers kan plaatsvinden.

01 13 02 WEEKRAPPORTEN

01 In aanvulling op het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer de
genoemde aantekeningen (zoals vordering werk, onwerkbare dagen, enz) alsmede
inzet materieel en personeel, binnen 5 werkbare dagen na het verstrijken van de
werkweek aan te leveren aan de directie.
Deze aantekeningen digitaal vermelden op het door de directie te verstrekken
format voor een weekrapport.
Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende
weekrapporten zijn ondertekend door beide partijen.

01 13 05 KWALITEITSBORGING

01 Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage
KEURINGEN
dient te bestaan uit rapportages waarin opgenomen:
- de resultaten van het (RvA-geaccrediteerd laboratorium)onderzoek of de
wegmeting
- de gehanteerde werkwijze
- de beoordeling van de resultaten, door het RvA-geaccrediteerd bureau aan de
hand van de geldende eisen
- een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen
volgens de Standaard RAW Bepalingen en/of het bestek
- eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard RAW Bepalingen en/of het
bestek door het RvA-geaccrediteerd bureau
- een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen door het RvA-geaccrediteerd
bureau

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te
huren voor het uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage
KEURINGEN. De volgende eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig
onderzoeksbureau:
- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van
de bedrijfsstructuur van de aannemer;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder
accreditatie de benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters
conform de geldende NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals
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asfaltmengsels, betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen
middels certificaten (minimaal drie weken voor daadwerkelijke toepassing in het
werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door de directie UAV.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten
die niet in de Standaard RAW Bepalingen zijn vermeld zoals de dunne
geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien te zijn van het verkort
verslag conform de eisen uit de Standaard RAW Bepalingen, met de opmerking dat
per CE-certificaat mag niet vermeld worden dat een asfaltmengsel zowel als
onderlaag- en als tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij
nader onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages
zijn voor rekening van de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn
inschrijving in bestekspost 7053

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer
sowieso uit dient te laten voeren conform de bijlage "Keuringen ".

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- werkplan grondstromenplan
- werkplan faseringsplan
- werkplan ondergraven kabels en leidingen
- werkplan straatwerkplan
- werkplan bereikbaarheid

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijnopgenomen voor zover van
toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de

door de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de

af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende

het in dit bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag
na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag
voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van

bedrijven, winkels en woningen;
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- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten

plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie UAV.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag
na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag
voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen
tijdschema en werkplan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

04 De aannemer verstrekt de directie UAV schriftelijk opgave van die bouwstoffen die
een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen/materialen, maakt de aannemer een bewijs van
ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie UAV
in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer
dat de door derden afgeleverde bouwstof/materiaal aanwezig is op het werk
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 Ontbrekende bouwstoffen/materialen dienen per direct gemeld te worden bij de
opdrachtgever.

07 Vanaf het moment van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de
ontvangen bouwstoffen/materialen.

08 De aannemer is verantwoordelijk voor het lossen van de bouwstoffen/materialen op
de plaats van verwerking.

09 De aannemer dient niet meer bouwstoffen/materialen af te roepen dan dat verwerkt
worden in het project. Eventuele overschotten dienen na afloop van het project
aangeleverd en gelost te worden op het gemeentelijk depot.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- KOMO-produktcertificaat of -attest met produktcertificaat;
- SVC certificaat
- BDA certificaat
- SKG certificaat
- Conformiteitsverklaring van BRBS (Branchevereniging van brekers en
sorteerders) voor de granulaat
- KIWA-keur voor de betreffende bouwstoffen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten boeve van kabelwerk;
- GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de
Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie UAV gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor
rekening van de aannemer komen.
De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn
rekening laat keuren door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut.
In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie
UAV te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Betonmortel
- Kunststofbuizen
- Trottoir- en opsluitbanden
- Betonstraatstenen
- Cementbetontegels
- Betonbuizen
- Granulaten

07 De directie UAV keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig
het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd.

10 Indien bouwstoffen, die met een kwaliteitsverklaring zijn geleverd bij inspectie en
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onderzoek door de directie UAV niet blijken te voldoen aan de eisen, zal dit door de
directie UAV schriftelijk aan de Raad voor Certificatie worden gemeld.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor
verwerking van de bouwstof/grond.
Indien het bewijsmiddel niet voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond
niet worden goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 van de UAV 2012
niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

07 Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als
niet teerhoudend te classificeren is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig
NEN 5731, (conform CROW publicatie 210)) waarbij de extractie met een
acetonontsuiting heeft plaatsgevonden. Andere bewijsmiddelen worden niet
verstrekt.

08 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit,
artikelen 32 en 42, te verrichten.
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden.
Melden via het meldpunt bodemkwaliteit
(https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 06 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een
erkendekwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, van door de
aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater
moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer
- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst
- representatieve partijkeuringen
- beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse
- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik
- fabrikant-eigen-verklaringen
- andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen

01 14 07 HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie UAV in de
gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 08 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL

01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde
bouwstoffen dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden
verzameld en te worden afgevoerd.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER, ALGEMEEN

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de
aannemer hetgeen overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk op of
nabij de
bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand en tegen
het risico van storm, zoals daar zijn:
Materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstallen c.a., alsmede de
goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de
bouwplaats aanwezig zijn (waaronder voertuigen van de opdrachtgever, van de
directie UAV, van de aannemer, onderaannemers en van hun personeel).

03 De aannemer verbindt zich ten genoegen van de directie UAV voor de uitvoering
van de werkzaamheden een bedrijfsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
af te sluiten met een minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,--. In deze
verzekering worden als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de
bouwdirectie, de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, leveranciers
en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen en derden.

04 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage in de polissen van de
door hem en door zijn verhuurder afgesloten verzekeringen en toont hij de
desbetreffende betalingsbewijzen.

01 16 03 CAR verzekering

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer
ten behoeve van
het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerde de
opdrachtgever, onderaannemers en adviseurs.

02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken.

03 De CAR-verzekering mag geen beperkingen bevatten.

04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter
de aannemer
neemt te alle tijden de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico.

05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan
de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld
rapport van de staat waarin belendende percelen verkeren.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of voortvloeiend uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in de paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

08 De kosten aangaande de CAR-verzekering dienen te worden opgenomen in
bestekspost 910030.

09 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames. De kosten
ten behoeve van de uitvoering van deze opnames dienen te worden opgenomen in
bestekspost 860010.

01 16 04 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
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01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de
opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de
aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de
uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te
doen van hun, op grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend
regresrecht ten opzichte van elk van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij
uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en
onderaannemers en de leveranciers.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid
voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade,
alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de
eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking
zijn toevertrouwd. De polis dient de primary-clausule te bevatten. Indien de
aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment,
waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn
eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden
overschreden, moet de aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de
van de werkelijke onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze
verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de
opdrachtgever is. De verzekerde som voor de WA dient minimaal €1.500.000,00 te
bedragen.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal €1.500.000,00 te bedragen.

06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de
aannemer.

07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove
nalatigheid van leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking
van de verzekering vallen.

08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.

09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als
immaterieel, waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte
kosten van voorbereiding, leiding en toezicht van de directie.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit
artikel omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal
geschieden aan de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de
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verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal
doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door
te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van
de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is
de opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de
aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van
elkaar als derden zullen worden beschouwd.

15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering
een verklaring af te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de
WA-verzekering in dit bestek.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Indien de milieu-hygiënische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt
van bij het bestek toegevoegde onderzoeksrapporten dient dit onmiddellijk aan de
directie te worden gemeld.

03 De in lid 02 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie
worden gewogen en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de
directie of door de directie aan te wijzen laboratorium worden onderzocht. De
weegbonnen moeten direct aan de directie
worden overhandigd onder vermelding van de plaats van opslag.

04 Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 02
inderdaad afwijkt van de door de opdrachtgever aangegeven samenstelling, dan zal
de opdrachtgever de noodzakelijker wijs te maken meerkosten voor haar rekening
nemen.

05 Als bij nader onderzoek conform lid 04 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van
de door de directie verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor
aanvullend onderzoek, tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Indien in de besteksposten in deel 2.2 van dit bestek staat aangegeven dat
vrijkomende materialen "van geen waarde voor de opdrachtgever worden geacht"
dienen deze naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of
verwerkingsinrichting te worden vervoerd. De vervoers-, stort
en acceptatiekosten worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

05 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd,
moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente

of verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. Vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

01 17 07 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07
lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid
01 van de Standaard, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien
van toepassing, de acceptatietarieven plaatsvinden.

03 De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de
Standaard, dienen binnen 2 werkdagen na afvoer aan de directie te worden
overhandigd.

01 17 10 VRIJGEKOMEN ASFALTVERHARDINGEN

01 Indien de milieuhygienische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt
van bij het bestektoegevoegde onderzoeksrapporten, dan dient dit onmiddellijk bij
de directie UAV te worden gemeld.

02 De in lid 01 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie
UAV worden gewogen en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door
de directie UAV of door
de directie UAV aan te wijzen laboratorium worden onderzocht.
De weegbonnen moeten direct aan de directie UAV worden overhandigd onder
vermelding van de plaats van opslag.

03 Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 01
inderdaad afwijkt van de door de directie UAV aangegeven samenstelling, dan zal
de opdrachtgever
de noodzakelijker wijs te maken meerkosten haar rekening nemen.

04 Als bij nader onderzoek conform lid 03 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van
de door de directie UAV verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor
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aanvullend onderzoek, tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.

01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van al het
teerhoudend asfalt.
Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie UAV te worden
overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst teerhoudend asfalt
- naam van de op basis van de Wet milieubeheer vergunde thermische

verwerkingsinrichting.

21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een
geleidebon in drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

23 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden
vastgesteld. In dat geval de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de
vrachtbrief.

24 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 en 22 laten waarmerken
door de acceptant.

25 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 5
werkdagen indienen bij de directie.

01 17 12 THERMISCH VERWERKEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Een schriftelijke verklaring van de thermische verwerkingsinrichting dat het
teerhoudend asfalt zoals geregistreerd in bepaling 01.17.11 thermisch gereinigd is
dient binnen 2 weken na afvoer aan de directie UAV te worden overhandigd.

02 Betaling van de besteksposten wordt pas in behandeling genomen na het verkrijgen
van de verklaring zoals benoemd in lid 01.
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01 17 13 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEU-SCHADE BIJ ASFALTWERK

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van
het gebruik van absorbtiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven
doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke
voorschriften (o.a. de Wet Milieubeheer).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie UAV schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden
aangeboden.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een door hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per
dag van het werk afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen,
afgiftebonnen e.d, bewijs van ontvangst (thermische verwerkingsinrichting) e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In afwijking op bepaling 01.18.01, lid 03: Indien onoverkomelijk mogen boomwortels,
in overleg met de directie, tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. Deze
dienen recht afgesneden of gezaagd te worden, zonder rafelige wonden te
veroorzaken.

06 Verdichting van de wortelzone van bomen in beplanting of gazon, ter grootte van de
kroonprojectie, is verboden. Hieronder wordt verstaan verdichting als gevolg van
transporteren, stallen van goederen en het parkeren van voertuigen.

07 Opslag van materialen en het lozen van stoffen binnen de kroonprojectie van
bomen is verboden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan
plaatsvinden.
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
€ 50,-- per struik of vaste plant;
€ 15,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van bepaling 01.18.04 lid 01 wordt voor beschadigingen van bomen tot
10 cm stamdiameter en overige beplantingen een korting op de aanneemsom van
tweehonderd
en vijftig euro (€ 250,--) per beschadigde boom opgelegd.
Bij beschadigingen aan bomen met een stamdiameter vanaf 10 cm kan de recente
versie van "Rekenmethode NVTB" (NVTB staat voor Nederlandse Vereniging van
Taxateurs van Bomen)
volgens de recente richtlijnen van de NVTB worden toegepast om de schade en
daarmee de op te leggen korting te berekenen. Deze schadeberekening dient te
worden uitgevoerd door een onafhankelijke boomtaxateur, die geregistreerd is bij de
NVTB. De keuze van de boomtaxateur
geschiedt in onderling overleg tussen directie UAV en aannemer. De kosten van de
taxatie en de bijbehorende rapportage van de schade zijn voor rekening van de
aannemer. De uitspraak van de boomtaxateur is voor zowel de directie UAV als de
aannemer bindend.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In aanvulling op bepaling 01.18.05, lid 01 wordt er een minimumbedrag van € 250,-
per boom toegepast.

01 18 08 HOUTGEWAS

01 Processierups
Bij het verwijderen van het houtgewas dient er rekening te worden gehouden met
de aanwezigheid van brandhaarnesten van de processierups.
Hierdoor kan de productie voor het verwijderen van het houtgewas door het dragen
van beschermende kleding teruglopen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 V&G COÖRDINATIE (TOTAAL DOOR AANNEMER)

01 Het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden (indien het werk meer dan 500 mandagen groot is).
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde
coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren
als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
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en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 Communicatie

01 23 11 Bouwvergaderingen

11 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

21 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering
nodig acht) houdt de directie een bouwbespreking. De aannemer wordt geacht
hierbij aanwezig te zijn.

22 In aanvulling op de in lid 21 genoemde bouwbespreking, kan de directie
werkbesprekingen beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder
van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie. De
aannemer kan verzoeken om een werkbespreking.

24 Ten behoeve van deze bouw- en werkbespreking(en) zorgt, bij afwezigheid van een
directieverblijf met vergaderruimte, de directie voor een geschikte ruimte en de
verstrekking van warme dranken (en evt. spijzen).

01 26 Rapportages en verslaglegging

01 26 15 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
- parkeervoorziening rijdend materieel;

01 26 27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, VERSLAGEN VAN BOUWVERGADERINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 stelt de
aannemer de verslagen op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie UAV

01 26 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen
wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 01 en lid 01a van de UAV 2012 uitsluitend
schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

01 26 37 STELPOSTEN

01 Aan paragraaf 37 lid 03 van de UAV 2012 wordt toegevoegd:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer
de prijs heeft gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring
voor de uitvoering heeft ontvangen."
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01 27 IN TE ZETTEN PERSONEEL

01 27 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het
personeel van onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en
geldig identiteitsdocument zoals aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij
zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op verzoek van de directie getoond te
worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten
van alle op het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele
tewerkstellingsvergunningen van vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst
zijn van onderaannemers of zijn leveranciers.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde
boete wegens het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of
wegens door hem verstrekte gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn.
Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen van de boete zijn voor
rekening van de aannemer.

04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de
aannemer aan de directie te verstrekken.

01 27 02 ALGEMEEN SOCIAL RETURN 2% - REGELING

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij
gunning, minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief
daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij
uit deze opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende
uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
b) Wet Werk en Bijstand (WWB),
c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
f) Werkloosheidwet (WW).

02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om

zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en
b) Niet Uitkeringsgerechtigden (Nug-gers) die zijn geregistreerd als werkeloos

werkzoekende;
c) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en

personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.

03 De inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de opdrachtwaarde in te zetten in
bijvoorbeeld de vorm van:
a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
b) opleidingsplekken;
c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
d) dagbesteding;
e) werkervaringsplekken;
f) stageplaatsen;



RAW0009-131174 Bladnr. 198 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

g) participatieplaatsen;
h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de
Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 2% inzet van de
opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 1 genoemde
doelgroepen. De concrete invulling (wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in
prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het
Projectbureau Social Return van de Parkstad gemeenten,
nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel
uitmaken van de overeenkomst.

06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de
uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de
onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij
aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

01 27 03 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN 2% REGELING

01 Voor het bepalen van het in bepaling 04.24.02 lid 01 bedoelde percentage, dat door
de inzet van de in artikel 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de
volgende uitgangspunten:
a) Om controle vanuit het Projectbureau Social Return Parkstad op nakoming

mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte
Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return
kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar
sroiparkstad@heerlen.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en
retourneren.

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of
leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de
looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de
werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden
verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.

d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk
onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of
facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk
(in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de
geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt
geplaatst- bij een andere werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik
te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige
premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het
bedrag te voldoen aan Social Return.
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01 27 04 REALISATIE SOCIAL RETURN 2%- REGELING

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen
met het Projectbureau Social Return Parkstad (email sroiparkstad@heerlen.nl).
Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return
loopt via het Projectbureau Social Return.

02 De Projectbureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 2%
regeling.

03 De invulling van de 2% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en Projectbureau Social
Return besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van
de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe
behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het Projectbureau Social Return
over de nakoming in het kader van de 2% Social
Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte
kwartaalrapportages Social Return geschiedt door het Projectbureau Social Return
en haar bevindingen zijn daarin leidend.

05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op
basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 28 COMMUNICATIE

01 28 01 In kennis stellen bewoners/bedrijven

01 De aannemer informeert direct aanliggende bewoners/ bedrijven eenmaal per twee
weken over de bereikbaarheid van het perceel tijdens de komende twee weken van
realisatie.

02 De aannemer verzendt een kopie van al haar communicatie met de
bewoners/bedrijven aan de toezichthouder van de Opdrachtgever.

03 Na gunning zal de directie de aannemer de contactgegevens aanreiken van de
diverse stakeholders.

04 De aannemer benoemd één van haar medewerkers als zijnde vast aanspreekpunt
"omgeving".

01 29 AFVAL OPHAALDIENSTEN

01 29 01 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het
aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks
verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te
worden op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

01 30 WERKTIJDEN
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01 30 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te
worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie UAV te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn

aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de
daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie UAV.

01 31 OVERBELADING

01 31 01 OVERBELADING MOTORVOERTUIGEN

01 De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de
werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa, als
vermeld op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden.

02 De opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (motor)voertuigen, met
een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van
meer dan 12.000 kg, die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor
het vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

03 De opdrachtnemer dient van deze registratie een voortgangsrapportage op te
stellen en deze bij het indienen van een betalingstermijn ter kennis te brengen van
de opdrachtgever. In geval van hieruit volgende boetes dienen in deze termijn
verrekend te zijn.

04 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd:
1. het voorkenteken van het (motor)voertuig;
2. het achter kenteken van het (motor)voertuig of voertuigcombinatie;
3. de toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie);
4. de totale massa na beladen (motor)voertuig;
5. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden I de toegestane maximum
massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

05 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum massa van
een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de opdrachtgever, voor
iedere overschrijding per (motor)voertuig, een onmiddellijk opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete die volgend op de constatering van de overtreding wordt
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < x < 110% € 250,00
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110% <= x < 115% € 350,00
115% <= x < 120% € 450,00
120% <= x < 125% € 550,00
125% <= x < 130% € 650,00
130% <= x < 150% € 750,00

x >= 150% € 2.000,00

waarbij x= de totale massa na laden/ de toegestane maximum massa * 100%.

06 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een boete is
opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.
Voor overbelading van (motor)voertuigen is dit de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT).

01 32 UAV 2012

01 32 01 BENOEMING LID RAAD VAN ARBITRAGE

01 Aan paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "Indien één der partijen
zulks verlangd, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone
leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de Voorzitter van de
Raad benoemd".
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 33 BODEMBESCHERMING

01 33 01 BODEMBESCHERMING

02 Indien zich onverhoopt toch een verontreiniging van de bodem en/of het grondwater
zou voordoen, danwel indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er een
bodemverontreiniging is opgetreden, dan is de aannemer verplicht:
- deze verontreiniging te melden aan de directie UAV;
- op zijn kosten het nodige onderzoek te (laten) verrichten naar de aard en de
omvang van de verontreiniging;
- op zijn kosten te zorgen voor de sanering van een dergelijke verontreiniging.
Zowel het onderzoek naar de omvang van de verontreiniging als de maatregel ter
sanering behoeven de goedkeuring van de directie UAV.

03 De aannemer is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen,
teneinde te voorkomen dat de opdrachtgever danwel derden schade lijden.
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01 33 02 TE TREFFEN VOORZIENINGEN BODEMBESCHERMING

01 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk gebruik wordt gemaakt van
aardolieproducten, asfaltemulsie of andere schadelijke stoffen moeten deze
worden opgeslagen in voldoende sterke vloeistofdichte vaten of bussen.
Het opslaan, overslaan, bijvullen of verversen ervan moet plaats hebben op een
vloeistofdichte vloer met opstaande randen. De vloer moet een voldoende groot
oppervlak hebben en voorzien zijn van een vloeistofdicht afvoersysteem voor deze
stoffen en hemelwater dat aangesloten is op de openbare riolering.

02 Indien ten behoeve van de aanleg een bouwkeet wordt geplaatst, moet de afvoer
van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van
buisleidingen naar het openbaar riool.

03 Blijkt het afvoeren naar het openbaar riool moeilijk realiseerbaar te zijn, dan mag
worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende
inhoud.
Dit reservoir moet tijdig door een erkend bedrijf worden geledigd en de inhoud moet
op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

04 Indien bij de uitvoering van het werk verontreinigingen in de bodem worden
aangetroffen dan dient de aannemer daarvan kennis te geven aan de directie UAV.

05 TRILLINGEN

05 21 BEGRIPPEN - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 21 01 MONITORING, TRILLINGSMETINGEN - ALGEMEEN

01 In deze paragraaf zijn beschreven de eisen waaraan de werkzaamheden dienen te
voldoen ten aanzien van de door hem uit te voeren monitoring van de omgeving van
het werk.

05 22 EISEN EN UITVOERING - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 22 01 TRILLINGSMETINGEN, UITVOERING

01 De metingen dienen continu te zijn bij trillingsproducerende werkzaamheden.
De meetfrequentie en weergave van de piekwaarden van elke te registreren
grootheid dient per 10 seconden te worden weergegeven.

02 De uitlezing dient continu te zijn waarbij wordt weergegeven:
- trillingssnelheden of versnellingen (X-richting,
Y-richting, Z-richting);
- de dominante frequenties.
De meetresultaten dienen tijdens de meting direct interpreteerbaar aan de directie
te kunnen worden gepresenteerd.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt
het volgende:
De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake trillingshinder
volgend uit de het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.5).

Hinder voor personen in nabij gelegen gebouwen, veroorzaakt door trillingen
afkomstig van bouwwerkzaamheden, mogen de grenswaarden bepaald volgens de
meet- en beoordelingsmethode in SBR-richtlijn B 'Hinder voor personen' niet



RAW0009-131174 Bladnr. 203 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

overschrijden.

Trillingen op nabij gelegen gebouwen, veroorzaakt door bouwwerkzaamheden,
mogen de grenswaarden bepaald volgens de meet- en beoordelingsmethode in
SBR-richtlijn A 'Schade aan gebouwen'.

05 23 INFORMATIE-OVERDRACHT - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 23 01 TRILLINGSMETINGEN, MONITORINGS/MEETPLAN

01 De aannemer dient een "monitorings/meetplan trillingsmetingen" ter acceptatie aan
te bieden met een voorgeschreven inhoudsopgave met de volgende paragrafen:
- aansturing/organisatie m.b.t. eventuele onderaannemer;
- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct

betrokken personen;
- beschrijving hoe om te gaan met faseringen in relatie tot uitvoeren van

metingen en bepalen en uitzetten van meetpunten en meetapparatuur;
- de te gebruiken trillingsapparatuur;
- werkvolgorde en meetprocedure;
- voorstel voor de locaties en posities van de trillingsopnemers conform

SBR-richtlijn A en SBR-richtlijn B;
- wijze van melding aan directie bij overschrijding van peikwaarden;
- presentatie en rapportage van de meetresultaten;
- meetfrequentie en weergave piekwaarden.

02 Het monitoringsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER

17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 03 GEGEVENS OVER ONBRUIKBRUIKBARE DEELSTROMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard dient in de
schriftelijke opgave het navolgende te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie UAV goedgekeurde weegbrug;
- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de PMV), waaronder de inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning de
desbetreffende vracht heeft geregistreerd;

- het VIHB-nummer van het ontvangende/verwerkende partij.
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17 03 05 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren
hoeveelheden.
Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie UAV te worden
overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie UAV goedgekeurde weegbrug;
- het VIHB-nummer van de ontvangende/verwerkende partij.

17 03 06 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden tengevolge van laboratoriumonderzoek op in het werk genomen
monsters zullen worden verrekend voor zover zij de termijn van 2 etmalen te boven
gaan.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 03 KOSTEN OPSLAG OF VERW. DOOR HET VERW.SBEDR. VAN ONBRUIKB.
DEELSTR.

02 Indien de opslag- of verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, geldt
dit tevens voor de weeg- en acceptatiekosten.

17 07 MEET- EN VERKENMETHODEN

17 07 01 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.06 van dit bestek
welke een termijn van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend
overeenkomstig het in de navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de
bijlage opgegeven verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen
(mens- en
machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen
binnen de normale werktijden ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere
verwerking.

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 02 VERVOER VERONTREINIGDE GROND

01 Indien als retourvracht schoon zand wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te
worden gereinigd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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17 14 02 ONTGRAVEN VAN VERONTREINIGDE GROND

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt een
werkwijze door de directie UAV gehanteerd zoals aangegeven is in onderstaande
leden 02
t/m 12.
Artikel 17.14.02 lid 02 en 03 van de Standaard zijn hierbij niet van toepassing.

02 Ontgravingen vinden in in eerste instantie plaats tot de op de tekening aangegeven
"einddiepte".

03 De ontgravingen vinden plaats op basis van het vooronderzoek, zintuiglijke
waarnemingen en aanwijzingen van de directie UAV.

04 Scheiding van verontreinigde en niet-verontreinigde grond zal op basis van
zintuiglijke waarneming en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig
begeleider.
Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte
geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie UAV
anders beslist.

05 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider.
Wachttijden ten gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

06 Na het bereiken van het theoretische eindprofiel worden er van bodem en wanden
eindmonsters genomen om vast te stellen of de grond geen verontreinigingen meer
bevat.
Eventueel resterende verontreinigingen zullen additioneel ontgraven dienen te
worden.

07 De voorlopige verdeling over de verschillende categorieën grond wordt via
monstername en analyse van de in tussendepot gezette grond gecontroleerd.

08 De procedure van de grondmonsters verloopt als volgt:
- dag 1 worden de monsters genomen en verzonden voor 16.00 uur;
- 's nachts worden de monsters geanalyseerd;
- dag 2 zijn de analyse-resultaten voor 10.00 uur bekend.

09 Transport van verontreinigd materiaal over schone grond t.p.v. reeds gesaneerde
terreindelen is niet toegestaan.

10 Transportmiddelen en graafmaterieel dienen voor het verlaten van het werkgebied
en de depotlocatie op de wasplaats te worden ontdaan van aanhangend
verontreinigd materiaal.

11 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct,
doch uiterlijk aan het einde van iedere werkdag te worden verwijderd.

12 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de
oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN



RAW0009-131174 Bladnr. 206 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN BEZOEKERS

01 In aanvulling op artikel 17.15.01 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer er voor
dat de kleedruimte, alsmede de was- en doucheruimte tevens door de in lid 01
bedoelde personen gebruikt kunnen worden.

17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 25 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN BEZOEKERS

01 In aanvulling op artikel 17.25.01 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer er voor
dat de kleedruimte, alsmede de was- en doucheruimte tevens door de in lid 01
bedoelde personen gebruikt kunnen worden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OPHOGING

01 Het zand aanbrengen in lagen met een dikte van ten hoogste 0,50 m.

22 02 04 ONTGRAVING

01 Alvorens aan te vangen met mechanische ontgravingen in de nabijheid van kabels
en leidingen, moet de aannemer zich van de ligging hiervan op de hoogte stellen.
Zonodig moeten in handkracht proefsleuven worden gegraven.

02 De aannemer houdt rekening met het tijdelijk ondersteunen met hulpconstructies
van in ontgraving aanwezige kabels en leidingen. De aannemer dient aan de
hand van bij het bestek gevoegde tekeningen zelf een inschatting te maken van
de daarvoor benodigde werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn niet
verrekenbaar.

22 02 05 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

03 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05
lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,10 m.

22 02 16 KLEI, VERWERKEN EN VERDICHTEN

06 Bij het aanvullen en verdichten bedraagt de laagdikte maximaal 0.50 meter.

07 Alle taluds van ophogingen op 2/3 van de hoogte voorzien van een tonrondte van
1/100 van de taludlengte.



RAW0009-131174 Bladnr. 207 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

22 02 20 SLEUVEN LANGS RIJBAAN

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en
verdicht zijn.

02 Indien sleuven gelegen zijn naast de weg en dichten niet mogelijk is, dienen deze
open sleuven afgeschermd te worden door afschermvoorzieningen conform
CROW richtlijn 96A/96B

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

22 03 02 Registratie vervoer

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren
materialen. Deze registratie moet aan het einde van elke week aan de directie
worden overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moeten zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid in m3;
- plaats van bestemming van elke lading.

22 03 10 GROND, ZAND BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie UAV voor aanvang een bewijs van oorsprong
van alle door hem te leveren grond, afgegeven door de producent ervan. Op het
bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- de naam van de producent
- de aard en herkomst
- de opbouw van de gradering

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK

22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTING

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing
is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van
zand dat dit risico is uitgesloten.

22 04 04 GARANTIE KLEI

01 De aannemer garandeert dat de aangebrachte klei voor een periode van ten minste
tien jaar geen zettingen en/of spoorvorming vertoont. De garantie houdt in dat de
aannemer op eigen kosten herstelmaatregelen dient uit te voeren als binnen een
periode van vier jaar zettingen en/of spoorvorming vastgesteld wordt.

22 05 Bijbehorende verplichtingen
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22 05 01 vervuiling door transport

21 Grond- en zandtransporten via openbare en/of "eigen" wegen dienen zodanig
uitgevoerd te worden dat er geen zand en/of grond op het wegdek of in de berm
achterblijft.

22 De aannemer dient gemorst materiaal direct te verwijderen.
Als de aannemer in gebreke blijft zal de directie op kosten van de aannemer de
wegen laten reinigen.

22 05 03 Schade aan wegen

21 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt
door de door hem in te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

22 05 05 Reinigen materieel

21 De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele aanhangende grond
en/of slib te ontdoen op een verharde ondergrond, bijvoorbeeld rijplaten.

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE GRONDWERK

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad als
bedoeld in proef 3 uit de Standaard.
De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid deze te volgen.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van
de onderhoudstermijn.

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed

23 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

24 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 08 HOEVEELHEIDSBEPALING A.D.H.V METING IN MIDDLEN VAN VERVOER

02 Van materiaal voor een ophoging of aanvulling, verrekenbaar in m3, verstrekt de
aannemer de door of namens hem ondertekende resultaten van de metingen in
middelen van vervoer aan de directie UAV.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 22 EISEN EN UITVOERING
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22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggend
verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een
breedte van circa 0,50 m.

07 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval,
onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak
volledig onkruidvrij is.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 01 STRUCTUURBEDERF

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de
grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die
onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm. of meer bedraagt,
stenen daaronder inbegrepen.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 34 01 ALGEMEEN

01 Het is de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemer(s) en leverancier(s) niet
toegestaan om ter plaatse van het onder natuurbouw te bewerken gebied
onderhoud, brandstof -vulling en/of andere (reparatie)werkzaamheden aan ingezet
en/of in te zetten materieel te verrichten.

02 Voorkomen dient te worden dat de hoofdrijbaan vervuild wordt. Het wegdek dient
geregeld nat schoongeborsteld te worden. Voorkomen dient te worden dat door
vervuiling of ten gevolge van het schoonmaken van de rijbaan bevriezing van het
wegdek ontstaat. Het wegdek dient dan ook ter voorkoming van bevriezing opnieuw
gestrooid te worden.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht
worden uitgevoerd.

08 Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk-
huisaansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.
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24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

06 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard, de eerste laag zand boven
de bovenkant van de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, mag ter plaatse
van de buis niet verdicht worden.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard, wordt
gesteld dat de verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij de
indringingsweerstand zoals vermeld in artikel 24.02.06, 24.05.01 , 24.05.04 en
24.07.01 van de Standaard.

09 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie
UAV

10 De aanvullingen dienen tot 1000 mm. boven de bovenkant van de buis in lagen van
300 mm. aangevuld te worden . De aanvullingen zorgvuldig verdichten.

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de
verdichtingsgraad ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad
moet ten minste 100% bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de
minimale druksterkte van 5 N/mm2. na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen
en de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij ander
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de
gekozen voorziening en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien
van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en eigendommen van
derden.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUVEN

01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de
volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

02 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par.
26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in par. 26 lid 1 van de UAV 2012 dient
het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
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24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

24 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN SLEUVEN

01 Indien door het verdichten van zand in sleuven risico voor schade aan belendende
bebouwing is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van
verdichten van zand dat dit risico is uitgesloten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 02 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

02 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt
aangebracht mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vemeerderd
met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

03 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte
is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

04 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten
t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2
sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

05 Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale
sleufbreedte van 300 mm. tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 06 BOUWSTOFFEN

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale
cementgehalte 100 kg/m3 te bedragen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALINGEN UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

03 In de afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard, worden de
hoeveelheden van af te voeren grond bepaald door middel van theoretisch profiel
van ontgraving.

04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard, worden de hoeveelheden
van, straatzand alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed
bepaald door middel van theoretisch profiel van aanvulling.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING



RAW0009-131174 Bladnr. 212 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens
de uitvoering te waarborgen.

25 02 02 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave
van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg
en Onderhoud".

25 02 03 TIJDELIJKE ONDERSTEUNING LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk

wordt voorkomen.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 MONTAGE LEIDING

01 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de
aannemer.

02 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs
van de directie te worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt
verkregen. Een en ander behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de
aannemer.

25 06 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Huisaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een
dekking van ca. 1,40 meter ter plaatse van de perceelsgrens.

02 Kolkaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een
dekking van ca. 0,90 m ter plaatse van de kolk.
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25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in
langs- en dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is
aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van
kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

05 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een
schroefinlaat en/of instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een
keilinlaat in een kunststofbuis te geschieden.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de
sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 12 06 RIOOLPUTTEN

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten
samengesteld uit losse wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een
doorgaande leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035
toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met Ø1000 mm.
Voor buizen groter dan Ø1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de
buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor
aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de
directie UAV ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven
alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.
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25 13 02 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN TBV OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van
bestaande riolen mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de
directie UAV.

02 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel

25 13 03 EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE

01 De door de gemeente verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in
N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis
(b.o.b.) dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.)
dienen in overleg met de directie UAV aanvullende revisiegegevens van
bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats,
diepte en tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeldt te worden (onderscheiden naar
RWA, DWA, IT en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeldt.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen
de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg, Microstation V6.dgn en
PDF-formaat op CD-rom in 2-voud.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld
gevangen, digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in
jpg-formaat op CD-rom in 2-voud te worden aangeleverd.
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25 13 04 EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

01 Op de door de directie UAV verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens
betreffende uitleggers ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden
verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk,
volledig ingevuld te worden.

03 Op de rioleringstekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en
de ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-
en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden
ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT-
en/of gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde
rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.)
aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de
benodigde gegevens en dienen aan de directie UAV ter beschikking te worden
gesteld.

07 Alle gegevens dienen uiterlijk 14 dagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere
werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering)
overhandigd te worden
bij de directie UAV.

25 13 05 ANALOOG EN DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLINSPECTIE

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen digitaal in 3-voud aan te
leveren en ter beschikking te stellen aan de directie UAV.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDING

01 De tekst "cementspecie" in bepaling 25.15.01 lid 01 van de Standaard wordt
vervangen door de tekst "kunstharsspecie of krimpvrije mortel".
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25 15 02 REVISIE

01 De revisie zal namens de opdrachtgever worden verzorgt door het Gegevenshuis
namens de gemeente. Revisies voor de Provincie Limburg dient de aannemer zelf
uit te voeren;

02 De coördinatie van de meting(en) geschiedt door de aannemer. Directie zal een
telefoonnummer beschikbaar stellen waarop de meetdienst bereikbaar is;

03 De meetdienst zal binnen 2,5 uur na telefonische berichtgeving op het werk zijn;

04 Sleuven van kolk- en huisaansluitingen dienen volledig vrij te liggen ten behoeve van
meting en rapportage;

05 De meting van het hoofdriool zal gefaseerd gelijktijdig geschieden met het meten
van de huisaansluitingen;

06 Vloeivlakken en inkomende leidingen dienen tijdens de meting van de rioolstreng
bereikbaar te zijn;

07 De kosten ten behoeve van de coördinatie met het Gegevenshuis dienen te worden
opgenomen in besteksposten 236,336,436.

08 Indien blijkt dat, door toedoen van de aannemer, de revisiemeting niet, niet tijdig of
niet geheel conform afspraak kan worden uitgevoerd dient aannemer voor zijn
rekening en risico actie te ondernemen om de meting alsnog uit te kunnen voeren.
In dat geval wordt een bedrag van € 150,- ingehouden op de termijn.

09 Indien blijkt dat, door toedoen van het Gegevenshuis, de meting niet kan worden
uitgevoerd en daardoor vertragingskosten ontstaan worden deze extra kosten na
akkoord directie aan de aannemer vergoed.

25 15 03 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN PUTTEN EN LEIDINGEN

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische
berekening te vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te
vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de
productie van de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar
de directie UAV.
De directie UAV zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan
de aannemer voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening
c.q. tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de
directie UAV.
Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar van de berekening
c.q. tekening voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden
door de directie UAV telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.
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03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze

betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een

verklaring van de gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de

leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet

groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet

toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.
- tekeningen digitaal aanleveren in PDF-formaat.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen
gelden de volgende waarden / uitgangspunten:

- volgens de EUROCODE
- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de

verticale grondbelasting;
- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;
- veiligheidscoëfficiënt minimaal 1,5;
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;
- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;
- minimale dekking op de wapening 30 mm.

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke
belastingen die volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige
constructies en apparatuur. Tevens dienen in de berekeningen te worden
betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de door de aannemer gekozen bouw-
en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 16 BETON - EN METSELWERK



RAW0009-131174 Bladnr. 218 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

25 16 01 BOUWSTOFFEN

01 Metselstenen ten behoeve van putten en/of putschachten moeten voldoen aan
klasse B5 volgens tabel 3 van NEN 2489.

02 Metselmortel ten behoeve van putten en/of putschachten moet voldoen aan klasse
M 15-I (NEN 3835).

03 Beton voor dichtzetten van sparingen en dergelijke moet voldoen aan de eisen:
-sterkteklasse: minimaal C35/45
-milieuklasse: XA3
-hoogovencement: CEM III/B 42,5 LH HS

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten dienen klinkers te zijn, niet
geperforeerd, kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

25 16 03 METSELSPECIE

01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten dient een ondersabelingsmortel
type 2 mm, sterkteklasse K 70 te zijn.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

02 De inspectie wordt aangeleverd op DVD conform SUFRIB 2.1 (betreft opname van
de leiding met behulp van een op afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd volgens de
NEN 3399 en NEN-EN 13508-2 op CD / DVD.
Viewersoftware met de mogelijkheid op toestandsaspect en het genereren van
rapportages is inclusief. Ingrijp- en waarschuwingsstaf volgens NEN 3398 zijn
onderdeel van uw rapportage.

03 Er worden minimaal drie kleurenfoto's per streng genomen.

04 De camera-inspectie mag pas plaatsvinden ná aanvulling en verdichting van de
sleuf tot aan onderzijde van het zandcunet van de verharding of tot aan
maaiveldniveau.

05 Aan het einde van het werk, en in ieder geval voordat de opname zoals bedoeld in
de UAV paragraaf 9 is ingepland overlegd de aannemer de inspectie.

25 2 Deelhoofdstuk 25.2

25 22 EISEN EN UITVOERING

25 22 06 HARDSCHUIM T.B.V. LEIDINGEN

01 De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient ten minste 97% (V/V) te bedragen.

02 Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft verlaten dient het
hardschuim te "breken".
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25 22 07 BEREKENING RENOVATIEMATERIAAL

01 De berekening hoeft niet uitgevoerd te worden door een onafhankelijk bureau.

25 22 08 KUNSTSTOF VOERING

01 De aangebrachte kunststof voering dient te vormen en oneffenheden van de
buiswand te volgen zodanig dat de kous in axiale en radiale richting niet kan
bewegen.

25 22 09 ONDERZOEK RENOVATIEMATERIAAL

01 Het onderzoek dient te geschieden door een onafhankelijk bureau.

02 Het onderzoek dient aan te tonen dat, aan de hand van een uit het werk genomen
stuk van het renovatiemateriaal, het renovatiemateriaal aan de sterkte voldoet die is
aangegeven in de ontwerpberekening.

03 Het onderzoek dient eveneens aan te tonen dat het aangebrachte
renovatiemateriaal waterdicht is.

25 23 INFORMATIE-0VERDRACHT ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

25 23 01 REVISIE LEIDINGWERK VRIJVERVALRIOOL

01 Elke werkdag waarop riool is gelegd een inmeting verrichten, ten behoeve van het
maken van revisie-tekeningen, van:
- de lengte van het gelegde riool gemeten ten opzichte van het hart van de schacht
van de aansluitende controleput;
- de afstand van de inlaten (met vermelding diameter) ten opzichte van het hart van
de schacht van de aansluitende controleput;
- de hoogte ten opzichte van NAP van de binnenonderkant van het riool (BOK) bij
begin en eind van elke rioolstreng;
- de afstand van zowel het ontstoppingsstuk als einde van de huis- en
kolkaansluitingen in RD-coordinaten alsmede op veldwerk conform model
gemeente Beekdaelen (of overeenkomstig);
- de putdeksel(s) en de hoekpunten van elke controleput in RD-coordinaten;
- alle verder van belang zijnde gegevens met betrekking tot het gelegde riool:
overstorthoogte,etc .

02 In overleg met de directie kan van bovengenoemde meetmethode worden
afgeweken.

03 Per leidingsoort en stelseltype (DWA, RWA, gemengd) een unieke lijnstijl volgens
op te geven standaard kiezen; zomogelijk volgens NLCS-methodiek

04 Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.

05 Indien uitvoeringsduur van de rioolwerkzaamheden langer duurt dan 2 weken, de
gegevens per onderdeel van het werk uiterlijk na 2 weken aanleveren.

06 Bij het revisiewerk tevens de bijbehorende puttenstaat van de prefab-putten
verstrekken.
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25 23 04 REVISIE OVERIGE LEIDINGEN OF KABELS

01 Elke dag waarop de overige ledingen of kabels zijn gelegd een inmeting verrichten
van het trace; de x en y coordinaten alsmede de gegevens van de leiding (diameter,
materiaal) en kabel (soort, kleur) vermelden.

02 Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.

25 23 05 BEREKENING RENOVATIEMATERIAAL

01 Uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk dient de aannemer de
ontwerpberekeningen voor de sterkte, van de toe te passen buis / kunststof
voering, ter goedkeuring bij de directie UAV in te dienen. De ontwerpberekeningen
dient in tweevoud, ondertekend en gedateerd te worden ingediend.

02 De ronde buizen berekenen volgens Statische Berechnung von Abwasserkanälen
ATV-DVWK-A 127 3. Auflage, augustus 2000:
- sterkte en stabiliteit in dwarsrichting;
- sterkte in langsrichting.
De eivormige buizen berekenen, volgens gegevens conform Statische Berechnung
von Abwasserkanälen ATV-DVWK-A 127 3. Auflage, augustus 2000 door middel van
een Eindige Elementen Methode berekening, op:
- sterkte en stabiliteit in dwarsrichting;
- sterkte in langsrichting.
De berekening voor eivormige buizen mag ook worden uitgevoerd met een
vervangende ronde buisdiameter.

03 Bij de berekening uitgaan van:
- verkeersbelasting volgens klasse 45 met een stootcoëfficiënt van 1.3;
- gronddekking / hoogteligging volgens bestekstekeningen;
- veiligheidscoëfficiënt voor schade door breuk: 2.0
- reststerkte oud riool = 0;
- medium: rioolwater;
- medium temperatuur: 5 - 30 °C;
- grondwaterstand: 1 meter boven de buis of hoger indien dit blijkt uit het

bodemonderzoek;
- inwendige waterdruk = 0;
- aanvulgrond boven de buis (E1)

bodemgroep G1;
verdichtingsgraad 97%;
aanvullingsmethode A4;

- aanvulgrond naast de buis (E2)
bodemgroep G1;
verdichtingsgraad 97%;
aanvullingsmethode B4;

- grond naast en onder de buis (E3, E4)
bodemgroep G3
verdichtingsgraad 100%

- sleufbodembreedte : buitendiameter + 0.6 m;
- hellingshoek : Beta = 75°;
- silowerking treedt niet op;
- toelaatbare vervorming

korte duur: 3%;
lange duur: 6%;

- veiligheidscoëfficiënt voor schade door stabiliteit: 2.5;
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- opleggingssituatie t.b.v. spanningsberekening: 1;
- opleghoek t.b.v. spanningsberekening: 2 Alfa = 90°;
- relatieve "ausladung" voor ronde buizen is 1.0;
- relatieve "ausladung" voor eivormige buizen is 1.5.

04 De directie UAV beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
berekeningen als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen
na ontvangst mede. De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde berekeningen en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen voor wat
betreft de toepasbaarheid.

05 Ingeval de berekeningen niet worden goedgekeurd, wordt de aannemer met de
redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hieruit voortvloeiende wijzigingen in
betreffende berekeningen dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde
berekeningen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan
de directie UAV wederom ter goedkeuring te overleggen.

06 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen als
bedoeld in lid 01, ook door de directie UAV gedateerd en ondertekend, waarna één
exemplaar aan de aannemer wordt teruggezonden.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RENOVATIEMATERIAAL

01 De aannemer garandeert het door hem aangebrachte renovatiemateriaal voor een
periode van tien jaar na oplevering.
De garantie, als bedoeld in artikel 01.15.01 van de Standaard, heeft betrekking op:
- mechanische sterkte;
- chemische bestendigheid;
- waterdichtheid.
De garantie kan door de opdrachtgever worden ingeroepen indien:
- door middel van een proef wordt aangetoond dat de sterkte minder dan 98% is

van de sterkte die in de ontwerpberekening is aangegeven;
- indien bij een camera-inspectie aantasting wordt geconstateerd (code B2

klasse >1 volgens de NEN-classificatietabel);
- indien het waterverlies bij controle door inwendige waterdruk te groot is

(conform NEN 3399).

02 De garantieverklaring dient voor aanvang van het werk te worden overlegd.

25 26 BOUWSTOFFEN

25 26 02 HARDSCHUIM

01 Hardschuim dient te zijn een UF-Hardschuim, een opgeschuimd
polycondensatieproduct van ureum en formaldehyde.

02 De dichtheid van het hardschuim dient ten minste 22 kg/m3 te bedragen.

03 De druksterkte dient 2 x 24 uur na het vervaardigen ten minste 0,8 N/mm2 te
bedragen.

04 De druksterkte dient 90 dagen na vervaardigen ten minste 0,2 N/mm2 te bedragen.
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25 26 03 KUNSTSTOF VOERING

01 De kunststof voering dient krimpvrij te zijn.

02 De toe te passen hars dient styreenvrij te zijn.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 36 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK

25 36 01 KOLKEN

01 Kolken dienen te zijn: eendelige, van beton/gietijzer, met U-vormige omranding
verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort stankscherm-inbouwgarnituur met
stootnokken en aangevulkaniseerd rubbermanchet voor inwendige flexibele
aansluiting van een PVC-buis; met vuilconcentrerende bodem.
Te voldoen aan verkeersklasse B125 volgens NEN-EN 124

25 36 02 INSPECTIEPUTTEN

01 Putten moeten voldoen aan NEN-EN 1917 en NEN 7035 en zijn gecertificeerd
volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9202.

02 De te leveren putten dienen te worden samengesteld op basis van de
situatie-tekening (hoogten en hoekverdraaiing) en de volgende uitgangspunten
(tenzij in de betreffende besteksposten anders vermeld):
- minimale inwendige afmeting 1000 x 1000 mm;
- putopbouw met toepassing van kegelstuk en een stelhoogte van ca. 15 cm voor
de putrand;
- ten behoeve van nieuw riool de put voorzien van rubberring-aansluitingen;
- ten behoeve van het aansluiten van bestaande rioolbuizen de put voorzien van
een sparing aanbrengen; hierbij rekening houden met een onnauwkeurigheid van
5cm t.o.v. de op tekening vermelde b.o.b.-hoogten;
- constructief berekend op belastingklasse D400 (groep 4) en de aanwezige
grondslag en grondwaterstand;
- voorzien van stroomprofiel, afgestemd op de functie van de put; bij
inspectieputten voor een infiltratiestelsel voorzien van een zandvang van 0,50m
hoog;
- horizontale naden voorzien van rubberringafsluiting.

03 Vijf dagen voordat de putten worden geleverd, dient de aannemer de puttenstaat en
leveringsschema in bij de directie.

25 36 03 RIOOLBUIZEN

01 De kwaliteit van de rioolbuizen dient te worden afgestemd op een belastingklasse
D400 (groep 4) en de gronddekking en de aanwezige grondslag.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

25 42 02 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 03 VOORTGANGSRAPPORTAGE

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering -
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard dient te zijn
opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

25 5 Deelhoofdstuk 25.5 RIOOLINSPECTIE

25 52 EISEN EN UITVOERING

25 52 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te
hanteren putnummers bij de directie UAV aan te vragen. Deze putnummering kan
afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

32 MARKERINGEN & BEBORDING

32 1 MARKERINGEN

32 11 BEGRIPPEN

32 11 01 ALGEMEEN

05 Onder sealen wordt verstaan het aanbrengen van een sealmiddel in een
hoeveelheid van circa 0,3 tot 0,5 kg/m2 op dichte deklagen respectievelijk in een
hoeveelheid van circa 0,4 tot 0,7 kg/m2 op een deklaag van zeer open asfaltbeton.

06 Onder een sealmiddel wordt verstaan een mengsel van bitumenemulsie(s) en een
verjongingsmiddel, bijvoorbeeld 'Neomex Line' of 'Roadrunner lijnsealing' of
'Roadrunner figuratiesealing' of daarmee overeenstemmend.

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 02 VORM EN AFMETING MARKERINGEN

01 In afwijking van artikel 32.12.02 van de Standaard is de Eisenbibliotheek
markeringen van toepassing.

32 12 03 AANBRENGEN VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF

04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04
van de Standaard, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de
directie UAV.

32 12 09 VERWIJDEREN MARKERINGEN: EISEN GESTELD AAN DE METHODE

01 Het verwijderen van markeringen door middel van "open" gritstralen is niet
toegestaan.
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32 12 10 PROCESCERTIFICAAT

01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch
markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard wordt vervangen door het
bepaalde in de hierna volgende leden.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie UAV
tekeningen met lengte- en dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen
figuraties.

03 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verklikken van te verwijderen of
te overlagen markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van
stippen in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard
met dien verstande dat de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht
dienen te worden.

04 De kosten van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn
begrepen in de betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.

32 13 03 BEWIJS VAN OORSPRONG

02 Het bepaalde in artikel 32.13.03 de leden 02 tot en met 05 van de Standaard vervalt
en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie UAV een kopie van het
KOMO-productcertificaat van de door hem te leveren (reflecterende) wegenverf,
glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch markeringsmateriaal vóór
aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

32 13 04 PROCESCERTIFICAAT

01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in
(reflecterende) wegenverf en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de
aannemer de directie UAV een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode
van twee jaar na de oplevering.

03 Bij onvoldoende werk moet de aannemer op eerste aanzegging van de
opdrachtgever alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken zo spoedig
mogelijk herstellen. De hiermee gemoeide kosten inclusief de bijbehorende tijdelijke
verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
aannemer.
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32 14 04 ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

01 In geval de in artikel 01.14.02 lid 09 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de
directie UAV aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf,
verdunningsmiddelen, glasparels en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan
de gestelde eisen voldoen, zal een keuring conform het bepaalde in paragraaf 18
van de UAV 2012 plaatsvinden.

32 14 05 ONVOLDOENDE KWALITEIT BIJ APPLICATIE (REFLECT.) WEGENVERF

01 Ingeval er voor de directie UAV aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie
van de (reflecterende) wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een
controle conform de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het
bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde
eisen is voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7
van de UAV 2012

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3
van de UAV 2012, aan de (reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen
en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn
onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van onvoldoend werk in
de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012

32 14 06 ONVOLDOENDE KWALITEIT APPLICATIE THERMOPL. MARK. MATERIAAL

01 Ingeval er voor de directie UAV aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie
van het thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal
een controle conform de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in
het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde
eisen is voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7
van de UAV 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de
gestelde eisen voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in
paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012, aan het thermoplastisch markeringsmateriaal
en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld
heeft, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV
2012.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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32 15 03 MONSTERNAME MARKERINGSMATERIALEN

02 In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de
aannemer op verzoek en onder toezicht van de directie UAV de monstername van
het markeringsmateriaal uit, zoals bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de
Standaard.

03 De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 02 genoemde monstername een
aantal van goed sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De
monsterbussen voor verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn
voorzien.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
(reflecterende) wegenverf : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
verdunningsmiddel : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
glasparels : => 80 % (V/V).

04 De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie UAV worden overgedragen.

05 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en
voorzien van productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent,
datum en besteknummer.

32 15 05 REINIGEN VERFBUSSEN, AFVOER RESTMATERIAAL

02 De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.
Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op
spuitviscositeit brengen van de wegenverf.

03 Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd
markeringsmateriaal en gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch
vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunningshouders
Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM).

De aannemer dient een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf
geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te
geven aan de directie UAV.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 05 VERWIJDEREN MARKERINGEN: BEPALEN VERDIEPING

01 De verdieping na (gedeeltelijk) verwijderen van een markering meten in mm met
een nauwkeurigheid van 0,05 mm.

02 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van een
lengtemarkering dient gebruik te worden gemaakt van een dieptemaat (speciale
schuifmaat) met een bruglengte van 320 mm. Aan weerszijden van het bewerkte
oppervlak en ter plaatse van de verwijderde markering een metalen plaatje (l*b*h =
50*35*9 mm) aanbrengen. De meetbrug van de dieptemaat steunt op de twee
plaatjes op het niet bewerkte oppervlak; met de liniaal van de dieptemaat wordt
vervolgens op het plaatje op het bewerkte oppervlak het niveauverschil tussen het
bewerkte en onbewerkte oppervlak gemeten.

03 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van overige
markeringen dient gebruik te worden gemaakt van een metalen rei en meetkalibers.
Er dient zodanig gemeten te worden, dat de metalen rei te allen tijde direct naast
het bewerkte oppervlak draagt op de niet bewerkte verharding.

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 26 BEBORDING

32 26 01 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 De verkeersborden voldoen aan alle eisen van NEN-3381 (en voor zover reeds
vervangen) door de Europese Norm EN 12899-1, aangevuld met de Nederlandse
restnorm NEN 3381 en de Nationale Praktijk Richtlijnen NPR 4381 en de
Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RW 1990). Zodra de Europese Norm EN 12899-4 en
12899-5 van kracht . worden dient door de fabrikant het CE-keurmerk op
verkeersborden gevoerd te worden.

02 De borden bestaan uit een aluminium drager met dubbel omgezette rand,
afgeronde hoeken en beugeluitsparingen. De materiaaldikte van het aluminium
moet minimaal voldoen aan de tijdelijke permanente doorbuiging van windbelasting
bepaald overeenkomstig par. 5.3.3 van NEN-EN 12899-1 bij een
windbelastingsklasse WL2 (600N/m²).

03 Standaard verkeersborden wat betreft de maatvoering uitvoeren overeenkomstig de
in de norm NEN3381 opgenomen typen 0,I,II en/of III.

04 Achterzijde van het verkeersbord is voorzien van poedercoating in de kleur grijs
conform het RVV 1990.

05 De verkeersborden zijn voorzien van microprismatisch klasse 3
retroreflectiemateriaal dat volledig voldoet aan zowel de minimumeisen van de
norm DIN 67520- 4, type 3A en 3B. alsmede optimaal functioneert onder zowel
grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de waarden zoals
weergegeven conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520-4
Observatiehoek 0,1° 0,2° 0,33°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 850/600/425/275 625/450/325/200 425/300/225/150
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Type 3B DIN 67520-4
Observatiehoek 0,33° 1° 1,5°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 300/240/165/30 35/30/20/3,5 15/13/9/1,5

06 Elk RVV-verkeersbord is aan de achterzijde voorzien van een sticker. Op deze
sticker is de naam van de fabrikant, productiedatum/maand/kwartaal en jaar
vermeld. De sticker heeft een
maximale afmeting van 95 x 35 mm

07 Bevestigingsmiddelen:
- Beugels zijn van aluminium en voorzien van RVS schroefwerk.
- Beugels zijn bestemd voor verkeersborden met dubbel omgezette rand.
- Montageband bestaat uit RVS, breed minimaal 10 mm en maximaal 20 mm

met een dikte van minimaal 0,5 mm. De spanklem is van RVS.

08 Flespalen:
- De palen zijn leverbaar in een stalen flespaal met de afmetingen (diameter

76/48 of 90/60 mm, lengtematen 2000, 2500, 3000, 3300, 3600, 3900,
4300,4700 mm.);

- Verhouding onderstuk/bovenstuk: circa 1200/800, 1200/1300, 1800/1200,
1800/1500,
1800/1800, 2300/1600, 2300/2000, 2300/2400 mm, relaterend aan de lengte
van de flespaal.

- Onder en bovenstuk overlappen elkaar met minimaal 150 mm.
- De palen zijn leverbaar in een stalen buispaal uitvoering (diameter 48 of 60

mm, lengtematen 2000, 2500, 3000, 3600, 3900, 4300, 4700 mm).
- Lengte paalverlengstuk : circa 400, 600, 800, 1000 mm voor een paaldiameter

van 48 mm.
- De palen hebben een wanddikte van minimaal 2,5 mm.
- De palen zijn CO2 gelast.
- De palen zijn thermisch verzinkt volgens NEN-IS0-1461/NEN 1275/NEN 1461.
- Grondankers zijn los leverbaar (slaganker).
- Top van de palen zijn aan de bovenzijde afgerond met materiaal.

32 26 02 PLAATSING REFLECTORPALEN LANGS PROVINCIALE WEGEN

01 In aanvulling op CROW publicatie 207 gelden de hieronder genoemde artikelen.
Daar waar plaatsing door locale omstandigheden conform de bepalingen niet
mogelijk blijkt worden in overleg met de wegbeheerder de reflectorpalen geplaatst.

02 Plaatsing reflectorpalen: langs regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen
en toe- en afritten worden aan beide zijden van de weg reflectorpalen aangebracht.
In geval van dubbelbaanswegen worden geen reflectorpalen in de tussenberm
aangebracht. Ter hoogte van bushaltes, parkeerhavens, vluchthavens worden geen
reflectorpalen geplaatst.
Binnen de bebouwde kom, langs parallelwegen en rijwielpaden worden geen
reflectorpalen aangebracht.

03 dwarsrichting: de reflectorpalen dienen loodrecht op de as van de weg te staan met
een maximale afwijking van 10 graden. Bij regionale stroomwegen bedraagt de
afstand vanaf de binnenkant streep 1,5 m1. Bij gebiedsontsluitingswegen bedraagt
de afstand vanaf de binnenkant streep 1,0 m1.

04 horizontaal: onderlinge afstand tussen de reflectorpalen in rechtstanden en bogen
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> 200 m1 bedraagt 50 m1. Daar waar een hectometreringsbord wordt
aangebracht bedraagt de afstand tot het bord 50 m1. In bogen tussen 200 m1 en
50 m1 bedraagt de onderlinge afstand 25 m1. Bij bochtreflectorpalen in bogen < 50
m1 bedraagt de onderlinge afstand 10 m1.

05 verticaal: de reflectorpalen dienen loodrecht ten opzichte van het wegdek te staan
met een maximale afwijking van 10 graden. Onderzijde van de reflector ten
opzichte van het maaiveld bedraagt 0,5 m1.

06 uitvoering reflectorpalen: de reflectorpalen hebben witte kleur en zijn voorzien van
zowel een rode als witte reflector. De reflector moet een minimaal effectief
oppervlak van 4000 mm2 hebben en voldoen aan de normen die gesteld zijn in de
CEN 12899.
Daar waar in het dwarsprofiel een barrierconstructie of geleiderail aanwezig is
worden de reflectoren aan deze constructie bevestigd.

07 De rode reflector dient in de rijrichting mee (rechts) worden geplaatst.

32 26 10 SPECIFICATIE BOCHTREFLECTORPALEN

01 Bochtreflectorpalen: deze moeten voldoen aan:
RICHTLIJNEN:
- de richtlijn voor bebakening en markering van wegen: deel II Bebakening
Paragraaf 2.2.5 Bochtreflectorpalen;
- de norm NEN-EN 12899-1:2007 nl, vast opgestelde, verticale verkeerstekens -
Deel 1: Verkeersborden;

VORMGEVING BORD:
- afmeting bord: 200 x 200 mm (b x h) type BB13;
- het bord bevat aan de achterkant een sticker waarop vermeld klasse van de
reflectie en datum einde levensduur/garantie;
- een levensduurverwachting van > 15 jaar.

REFLECTIE BORD:
- de minimum vereiste reflectiewaarden van de norm DIN 67520-4, type 3a en 3b
met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en
invalshoeken conform onderstaande tabel:

Type 3a (DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,1 en 0,2 en 0,33 graden met invalshoeken van 5, 20, 30 en 40
graden.

Type 3b (DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,33 en 1 en 1,5 graden met invalshoeken van 5, 20, 30 en 40
graden.

02 Palen en bevestigingsmiddelen: deze moeten voldoen aan:
RICHTLIJNEN:
- de NEN-EN-ISO 1461:2009NL: Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen
op ijzeren en stalen voorwerpen, specficaties en beproevingsmethoden.

VORMGEVING PALEN:
- de buispalen, uitwendig rond 80 mm, lengte 1,80 m1 moeten zijn voorzien van
een los grondanker, kruisvorm en een kunststof dop tegen inwateren;
- een levensduurverwachting > 15 jaar.
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VORMGEVING BEVESTIGINGSMATERIAAL:
- het bevestigingsmateriaal is van aluminium;
- voor montage RVS bouten.

42 BETONWERK

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 12 EISEN EN UITVOERING - IN HET WERK VERV. BETONCONSTRUCTIES

42 12 06 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

04 Het is niet toegestaan sparingen uit te voeren in geexpandeerd polystyreenschuim

05 Voor het dichtmaken van de sparingen de aansluitvlakken schoon maken en van
de cementhuid ontdoen

06 Na het stellen, maar voor het verwerken van betonspecie,
de gedeelten van schroefdraad van ankerbouten e.d. die niet worden
ingestort, omwikkelen met tape.

07 In te storten schroefhulzen, ankerrails e.d.
van zodanige voorzieningen voorzien, dat deze niet vollopen
met cementwater

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

21 In afwijking van artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
"Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van
uitkomende of overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden
met een laagdikte van ten hoogste 0,05 m."

22 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na
het betreffende grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid,
resterend blad- en zwerfafval en dergelijke.

24 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van
de directie, worden bewerkt.

25 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervlak ontdoen van
ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden mag ten hoogste 50 mm bedragen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen
worden aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie UAV.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie UAV, de voor de
omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel
het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen
waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde

werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde

werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde

werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde

werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand
december geheel onkruidvrij te zijn.

51 04 05 KORTING

01 Voor beschadiging toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast
gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag
van 20%.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 04 06 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever
en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 ALGEMEEN

01 Alle te leveren aardachtige stoffen en grond dienen in het kader van het Besluit
Bodemkwaliteit schoon te zijn. De aannemer is verplicht voor verwerking de nodige
bewijzen hieromtrent te overleggen.

02 Van de meststoffen dienen aanvullende gegevens overlegd te worden met
betrekking tot de samenstelling.

03 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient
biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale
kettingolie is derhalve niet toegestaan.
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51 06 02 TEELGROND

08 In aanvulling op het gestelde artikel 51.06.01 van de Standaard, is dat teelgrond vrij
moet zijn van aaltjes, wortelonkruiden e.d.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN

04 Het bepaalde in artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen
door: Meting van oppervlakte van talud geschiedt op basis van meting in het
horizontale vlak.

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard, het
verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het
maaien uitvoeren.

51 12 02 Ecologisch beheer

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 01 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van
ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische
ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere
maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 16 Bouwstoffen Water en watergangen

51 16 01 Graszaadmengsels

21 In aanvulling op bepaalde in artikel 51.16.01 van de Standaard dienen
graszaadmengsels te zijn voorzien van een NAK-certificaat.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

01 In afwijking van artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard dient het graszaadmengsel
een B3-mengsel te zijn, zoals opgenomen in de jaarlijks verschijnende Rassenlijst
voor Landbouwgewassen

51 4 Beplantingen



RAW0009-131174 Bladnr. 233 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

21 In afwijking van artikel 52.42.05 lid 07 van de Standaard dient bos-en sierplantsoen
uitsluitend bij verwachte sneeuwval rechtstandig te worden opgekuild.

22 Het opslaan van plantmateriaal in gesloten containers als bedoeld in artikel
51.42.02 lid 10 van de Standaard is niet toegestaan.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het
maken van plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

05 Ter plaatse van de plantlocaties bomen dient grondverbetering te worden toegepast
doormiddel van; minimaal 5,00 meter lengte, minimaal 2,00 meter breedte en 1,00
meter diep losspitten. De bodem van het plantgat dient ca. 0,80 meter gespit te
worden.

06 Ter plaatse van plantlocaties van een haag dient een plantsleuf van minimaal 1,00
meter breedte en 0,80 meter diep te zijn losgespit.

07 Ter plaatse waar stol, gele zand of een grondcunet zich bevind, dient
gronduitwisseling plaats te vinden ter plaatse van plantlocatie bomen, afmetingen; 5
meter lengte, minimaal 2,00 meter breedte en 1,00 meter diep. De uitkomende
grond dient vervangen te worden door teelgrond

08 Ter plaatse waar stol, gele zand of een grondcunet zich bevind, dient
gronduitwisseling plaats te vinden ter plaatse van plantlocatie hagen, afmetingen:
1,00 meter breedte en 0,80 meter diep. De uitkomende grond dient vervangen te
worden door teelgrond

09 Alle asfalt, stenen, puin, beton, wortelresten en overige voorwerpen/materialen die
hier niet in thuis horen dienen te worden verwijderd uit de plantlocaties

10 De plantgaten gelegen binnen een afstand van 4,5 meter naast de bestaande
verharding dezelfde dag waarop zij zijn gegraven aanvullen met grond.

11 De plantlocaties van de bomen dienen gemarkeerd te zijn met piketten en door
middel van inmeten op RD-coördinaten

51 42 04 Plantverband en plantafstanden

21 Bij plantvakken met niet-evenwijdige randen de buitenste twee rijen waar mogelijk
evenwijdig aan de rand planten.
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51 42 05 Aanbrengen beplanting

21 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

31 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid en scheefgeplant bosplantsoen
binnen 2 werkdagen rechtzetten.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

21 In aanvulling op artikel 51.42.06 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
wortelsnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de resultaatsverplichting
van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en wortelsnoei wordt derhalve niet apart
verrekenbaar gesteld.

51 43 Informatieoverdracht Beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde plantmateriaal. Als bewijs van oorsprong geldt het afleveringsdocument
als bedoeld in paragraaf 9 van NEN 7412 Bos-en haagplantsoen, eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden.

22 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de
geleidebrieven met, voor zover van toepassing, de bijbehorende NAKB-certificaten
(Eigen Verklaring) met opgave van herkomst en voor zover van toepassing,
fytosanitaire gegevens (volgens richtlijnen plantenpaspoort).

23 In afwijking van artikel 51.43.01 van de Standaard behoeft de in dit artikel bedoelde
mededeling resp. orderbevestiging niet eerder dan 8 weken voorafgaand aan de
aanvang van de betreffende werkzaamheden gedaan te worden.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

21 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor de beplanting

31 In afwijking van artikel 51.44.01 lid 03 van de Standaard geschiedt het keuren van
het plantmateriaal op het werk, binnen één werkdag nadat het plantmateriaal is
aangevoerd.

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld
in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang
van het werk:
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51 44 03 Plantgarantie

21 Een plantgarantie als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard is tevens van
toepassing op spillen of veren, bosplantsoen, sierplantsoen en haagplantsoen.
Daar waar in artikel 51.54.01 'bomen' staat vermeld, moet worden gelezen:
'bomen, spillen of veren, bosplantsoen, sierplantsoen en haagplantsoen'.

22 In afwijking van artikel 51.54.01 van de Standaard dient de levenskrachtigheid van
alle plantmateriaal tot 2 jaar na oplevering te worden gegarandeerd.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 51 03 Snoeien

21 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een
probleemtak het volgende verstaan:
- schurende takken;
- dubbele toppen;
- de dunste zijtak bij plakoksels in bomen;
- waterlot;
- afgestorven takken dikker dan circa 4 cm.

41 Onder opkronen wordt verstaan: "het takvrij maken van de stam tot de aangegeven
hoogte".

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 03 Plantgaten en plantsleuven

21 De bodem van plantgaten over een diepte van 0,20 m. zo nodig op handkracht
losspitten.

22 Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven
in handkracht zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

23 Indien bij het machinaal vervaardigen van plantgaten versmering van de wanden en
de bodem van het plantgat is opgetreden, deze opheffen.

51 52 04 Plantverband en plantafstanden

21 Het planten van (laan-)bomen pas uitvoeren, nadat het uitzetwerk door de directie
is goedgekeurd.

51 52 05 Aanbrengen beplanting

21 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.



RAW0009-131174 Bladnr. 236 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

51 52 08 Snoeien algemeen

21 In aanvulling op artikel 51.52.08, lid 03 van de Standaard zware zijtakken eerst
inkorten ("stomp zagen") om uitscheuren te voorkomen.

22 In aanvulling op artikel 51.52.08 van de Standaard moet de aannemer na het
snoeien van de eerste boom met een achterstallig boombeeld het resultaat van de
snoeibeurt voorleggen aan de directie. Na goedkeuring van de werkwijze mag de
aannemer zijn snoeiwerkzaamheden aan andere bomen voortzetten.

51 52 09 Wortelsnoei

21 In aanvulling op artikel 51.52.09 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
begeleidingssnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de
resultaatsverplichting van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en begeleidingssnoei
wordt derhalve niet apart verrekenbaar gesteld.

51 52 10 Begeleidingssnoei

21 In aanvulling op artikel 51.52.10 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
begeleidingssnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de
resultaatsverplichting van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en begeleidingssnoei
wordt derhalve niet apart verrekenbaar gesteld.

51 52 15 Eisen aan boomveiligheidscontroles

21 In aanvulling op artikel 51.52.15 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

51 53 Informatieoverdracht Bomen

51 53 04 Revisie-gegevens

21 Indien de plaats van aan te planten bomen afwijkt van de op tekening aangegeven
plaats, dan dient de aannemer de nieuwe plaats van de boom in RD-coördinaten in
te meten en op de revisietekening(en) te verwerken. De gegevens zowel digitaal als
analoog aan de directie ter acceptatie indienen.

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

51 54 01 Plantgarantie

21 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor de beplanting

31 In afwijking van artikel 51.44.01 lid 03 van de Standaard geschiedt het keuren van
het plantmateriaal op het werk, binnen één werkdag nadat het plantmateriaal is
aangevoerd.
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51 54 03 Keuren plantmateriaal

21 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van
toepassing voor te planten bomen

41 Op de kwekerij goedgekeurd plantmateriaal mag op het werk alsnog worden
afgekeurd indien zich een tekortkoming voordoet, die niet zichtbaar of redelijkerwijs
niet te constateren was op de kwekerij.

51 56 Bouwstoffen Bomen

51 56 03 Ondergrondse verankering van een boom

21 Ondergrondse verankering dat conform artikel 51.52.06, lid 01 van de Standaard
over de kluit wordt aangebracht, moet zijn vervaardigd uit een biologisch
afbreekbaar materiaal.

51 56 04 Boompalen en boombanden

21 Boompalen moeten zijn vervaardigd van hout, dat voorzien is van FSC-keurmerk of
daaraan gelijkwaardig. Boompalen geleverd zonder dit keurmerk wordt niet
geaccepteerd.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 0 Algemeen

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een afzettingsplan te
overleggen ter goedkeuring van de directie volgens bestekspost - sectie 7.

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

03 Wanneer geplaatste borden, bakens, hekken enz., volgens de richtlijnen,
aanbevelingen en mededelingen van een elektrische verlichting moeten worden
voorzien, moeten de aansluitingen op het laagspanningsnet voldoen aan de
geldende voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.

04 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden
wordt vereist, moeten worden verwijderd, worden afgedekt of windvast van het
verkeer worden weggedraaid. Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst dan
wel zichtbaar worden gemaakt.

05 Alle palen waarop borden zijn gemonteerd met een totale oppervlakte groter dan
1,2 m² dienen windvast worden geschoord.

06 Tijdelijke rijbaan verlichting moet worden toegepast op onverlichte wegen in de
volgende situaties:
- bij wegvakken op en naast de rijbaan (binnen de obstakelvrije zone) met
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wegvakverlichting, ongeacht type en tijdsduur van afzetting;
- bij stationaire afzettingen waarbij de rijstroken zijn versmald en/of verschoven;
- bij stationaire afzettingen waarbij een of meer rijstroken zijn afgesloten en

waarbij de gehele weg is afgesloten
- bij rijbaanverleggingen (in slingers en langs het rechte wegvak

07 Voorkomen dient te worden dat de hoofdrijbaan vervuild wordt. Het wegdek dient
geregeld nat schoongeborsteld te worden.
Voorkomen dient te worden dat door vervuiling of ten gevolge van het schoonmaken
van de rijbaan bevriezing van het wegdek ontstaat. Het wegdek dient dan ook ter
voorkoming van bevriezing opnieuw gestrooid te worden.

08 In overleg met opdrachtgever kunnen verkeersregelaars bij tijdelijke
verkeersmaatregelen ingezet worden c.f. de module verkeersregelaars bij
wegwerkzaamheden.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de opdrachtgever kan bepalen
dat er niet gedurende de bloktijden gewerkt mag worden en dat bij rijdende
afzettingen, botsabsorbers ingezet dienen te worden conform de Provinciale
richtlijn "Toepassing botsabsorber", geldend voor het jaar dat de werkzaamheden
daadwerkelijk plaatsvinden. Aanpassingen en wijzigingen zijn voor rekening van de
aannemer.

10 Tevens dient er een plan van aanpak te worden opgesteld voor de lokale tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief fietsoversteekplaats(en). De fietsoversteek moet
beveiligd zijn met knipperbollen aan beide zijden van de weg (= 4 stuks per locatie.
Hieronder aanbrengen de borden J24 en ob503 (dus ook 4 stuks per bord, per
locatie).

11 Verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld in het systeem MELVIN.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

02 In verband met de Regeling Verkeerslichten 1991 en de aanvulling daarop van 14
december 1994 RV 188204, toont de aannemer voordat de verkeersregelinstallatie
in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie voldoet aan de eisen met
betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384; 1991 'Elektrische
verkeersregeltoestellen (met correctieblad augustus 1993)' en NEN 3322; 2000
'Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer'.

03 Degenen die de verkeersregelinstallatie(s) bedienen, moeten de door de directie
UAV te geven voorschriften opvolgen.

04 Bij toepassing van een draadloze (radiografische) verkeersregelinstallatie dient
minimaal 5 werkdagen voor gebruik de te gebruiken software ter toetsing aan de
directie UAV te worden voorgelegd.
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62 12 07 ZICHTBAARHEID BORDEN BIJ WEL OF GEEN ACTIES

01 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden
wordt vereist, moeten worden verwijderd, worden afgedekt of windvast van het
verkeer worden weggedraaid. Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst dan
wel zichtbaar worden gemaakt.

02 De tijdelijke verkeersmaatregelen, muv bord J16, dienen na beëindiging van de
dagelijkse werkzaamheden of in het weekend af- of weggedraaid te worden, tenzij
zich materialen of werkvoertuigen binnen de obstakelvrije zone bevinden.

62 12 08 MAATREGELEN

01 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden
gesteld, dient dit te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels
afplakken met afplaktape.
Indien afplaktape wordt gebruikt moet, om beschadiging van de bewegwijzering te
voorkomen, gebruik worden gemaakt van zelfklevende folie van het type NITTO
DENKO MASKING TAPE,verkrijgbaar bij de firma Stokvis Tapes Nederland, Van
Hennaertweg 10, 2952 CA ALBLASSERDAM
(tel. 078 - 6992100, info www.stokvistapes.nl) of gelijkwaardige folie.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel moeten de afdekkingen (zakken,
tape e.d.) vermeld onder lid 01 worden verwijderd.

62 12 09 (TIJDELIJKE) BORDEN

01 Alle te plaatsen tijdelijke verkeersborden dient men volgens bijlage II van het RVV
1990, te plaatsen c.f. de plaatsingsbeschikking. De borden moeten
retroreflecterend minimaal klasse III zijn en voldoen aan de Nen3381. De
afbeeldingen van de bebording zijn strak van vorm. Bij beschadiging zal de
opdrachtgever bepalen of deze vervangen dienen te worden.
De afbeeldingen van actieramen en voorwaarschuwingsborden en
omleidingsborden zijn strak van vorm en uitgevoerd in retroreflecterend materiaal
van minimaal klasse III.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer de rapportage als bedoeld in artikel 62.13.01 lid
04 van de Standaard 2015 van de inspecties niet dagelijks bijhoudt, kan per geval
een korting van honderd euro (€ 200,--) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.
In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard 2015 dient de rapportage
van de inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende
gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. direct na het instellen van de verkeersmaatregelen dient de aannemer de

ingestelde verkeersmaatregel middels kleurenfoto's vast te leggen
c. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de
rapportage betrekking heeft, bij de directie UAV ingediend te worden.
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Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro
(€ 50,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
gebrekestelling nodig is.

06 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de
werkzaamheden te gebeuren.
Inspectie's ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

07 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen,
(collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspectie's
uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 -
20.00 uur

08 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer deze niet uitvoert op de aangegeven frequentie
kan
per geval een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
UAV gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
tweehonderdvijftig euro (€ 250,=) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien door de directie UAV wordt geconstateerd dat de veiligheidskleding conform
het gestelde in artikel 01.12.04 van de Standaard 2015 niet wordt gedragen zal een
korting worden opgelegd van € 50,= per geval.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 TOEPASSEN / INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGEL

01 In aanvulling op 62.11 van de Standaard 2015 wordt tot het toepassen en
instandhouden van een tijdelijke verkeersmaatregel tevens verstaan de controle en
reparatie. Zonodig ook buiten werktijd. De aannemer dient de controle in zijn
dagrapportage op te nemen met vastlegging van de gedane bevindingen, de
genomen maatregelen en het tijdstip van controle.

02 Tijdelijke verkeersmaatregelen, m.u.v. bord J16, dienen na beëindiging van de
dagelijkse werkzaamheden of in het weekend af- of weggedraaid te worden, tenzij
zich materialen of werkvoertuigen binnen de obstakelvrije zone bevinden.

03 Alle te plaatsen borden, volgens bijlage II van het RVV 1990, plaatsen volgens de
plaatsingsbeschikking. De borden moeten retroreflecterend minimaal klasse III zijn
en voldoen aan de NEN 3381. De afbeeldingen van de bebording zijn strak van
vorm. Bij beschadiging zal de opdrachtgever bepalen of deze vervangen dienen te
worden.
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De afbeeldingen van de actieramen en voorwaarschuwingsborden en
omleidingsborden zijn strak van vorm en uitgevoerd in retroreflecterend materiaal
van minimaal klasse III.

62 15 02 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V AANBRENGEN ROUTES

01 Afzettingen voor aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden,
(magneet)routestickers en pijlborden en afplakstroken dienen, in overleg met de
Provincie Limburg, gedurende een periode van twee weken voorafgaand en na
afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen te worden.

02 De aannemer dient in verband met:
- de mogelijkheid van werken in uitvoering van derden,
- eventuele lokale beperkingen in het dwarsprofiel, voorafgaand aan de uitvoering

van de werkzaamheden, de exacte lokatie en de toepasbare formaten van
tijdelijke tekstborden nader te bezien.

03 Het aanbrengen en verwijderen van (magneet)routestickers en afplakstroken op
portalen en uithouders dient m.b.v. een rijdende afzetting te geschieden.

04 De aannemer dient zelf toestemming bij betreffende wegbeheerder aan te vragen,
om het toepassen van voorgescheven omleidingsroute('s) inclusief het afplakken
en verwijderenvan bewegwijzeringsborden uit te voeren.

05 De aannemer dient ermee rekening te houden dat bij rijdende afzettingen
botsabsorbers ingezet dienen te worden conform de Provinciale richtlijn
"Toepassing botsabsorber", geldend voor het jaar dat de werkzaamheden
daadwerkelijk plaatsvinden. Aanpassingen en wijzigingen zijn voor rekening van de
aannemer.

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 01 EISEN AAN BOUWSTOFFEN

01 Toepassen van High Intensity Grade materialen is verplicht.

02 De aannemer stelt alle hulpmiddelen ter beschikking.

03 De afzethekken dienen aan weerszijde retroreflecterend te zijn.

04 Prestatie-eis verkeersborden:
- De verkeersborden voldoen aan alle eisen van NEN-3381 (en voor zover reeds

vervangen)
door de Europese Norm EN 12899-1, aangevuld met de Nederlandse restnorm
NEN 3381 en de Nationale Praktijk Richtlijnen NPR 4381 en de
Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RW 1990). Zodra de Europese Norm EN 12899-4 en
12899-5 van kracht worden dient door de fabrikant het CE-keurmerk op
verkeersborden gevoerd te worden.

- De borden bestaan uit een aluminium drager met dubbel omgezette rand,
afgeronde hoeken en beugeluitsparingen. De materiaaldikte van het aluminium
moet minimaal voldoen aan de tijdelijke permanente doorbuiging van
windbelasting bepaald overeenkomstig par. 5.3.3 van NEN-EN 12899-1 bij een
windbelastingsklasse WL2 (600N/m²).

- Elk RVV-verkeersbord is aan de achterzijde voorzien van een sticker. Op deze
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sticker is de naam van de fabrikant, productiedatum/maand/kwartaal en jaar
vermeld. De sticker heeft een maximale afmeting van 95 x 35 mm

De verkeersborden zijn voorzien van microprismatisch klasse 3
retroreflectiemateriaal dat volledig voldoet aan zowel de minimumeisen van de
norm DIN 67520- 4, type 3A en 3B. alsmede optimaal functioneert onder zowel
grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de waarden zoals
weergegeven conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,1° 0,2° 0,33°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20°

30° 40°
Min. Reflectiewaarde 850 600 425 275 625 450 325 200 425 300 225

150

Type 3B DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,33° 1° 1,5°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20°

30° 40°
Min. Reflectiewaarde 300 240 165 30 35 30 20 3,515 13 9 1,5

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

31 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij
een bevroren ondergrond.

32 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

80 12 02 steenmengsels, eisen gesteld aan het resultaat

21 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de
afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten
hoogste 15 mm bedragen.

22 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant
verharding doorzetten of voor opsluiting zorgen.

80 13 Informatie-overdracht
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80 13 01 UITVOERING

06 Artikel 80.12.01 lid 06 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"Steenmengsel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na aanbrengen
onder toevoeging van voldoende water als volgt verdichten:
- walsen tot de vereiste verdichtingsgraad met een statische wals."

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij
een bevroren ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen,
totdat voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

11 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSEL

80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van
open oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt
met folie zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van
hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het
funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door
hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de
aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het

funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat
0/31,5 zijn.

04 De aannemer dient indien het funderingsmateriaal niet direct naast de ontgraving
kan worden opgeslagen een tijdelijk depot in te richten binnen het werkterrein. De
grootte van het te gebruiken terrein t.b.v. van de tijdelijke opslag van materiaal is
beperkt van omvang.
De uitvoeringsmethodiek dient, m.n. tijdens de rioleringswerkzaamheden,
afgestemd te zijn op de beschikbare ruimte van het tijdelijk depot.
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80 15 04 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de
aannemer, steekproefsgewijs door of vanwege de directie UAV worden
gecontroleerd.

02 Geen asfaltverhardingen aanbrengen voordat de directie UAV de verdichting heeft
goedgekeurd.

81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

81 01 BEGRIPPEN

81 01 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 81.01.01 van de Standaard worden de volgende begrippen toegevoegd:
m. vluchtstrook: een verharde strook langs de rijbaan van een auto(snel)weg,

waarop
uitsluitend in geval van nood mag worden gereden of gestopt;

n. redresseerstrook: een verharde strook van beperkte breedte naast de
rijbaan, bedoeld om weggebruikers gelegenheid te bieden hun koers te
corrigeren.

Voorts wordt van toepasssing verklaard de uitgave Nomenclatuur van weg en
verkeer (CROW-publicatie 156).

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de
asfaltverharding tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen
zorgdragen dat de desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los
komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging
en/of herstel geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN
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81 21 BEGRIPPEN

81 21 07 DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.21.07 uit de Standaard kan de nominale laagdikte van een
dunne geluidreducerende deklaag variëren van 20 tot 35 mm.

02 Onder GRA2 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een
geluidreductie van ten minste 2,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten
minste 3,0 dB(A) (bij 80 km/u, lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012
gedurende drie jaar na openstelling voor verkeer.

03 Onder GRA3 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een
geluidreductie van ten minste 3,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten
minste 4,0 dB(A) (bij 80 km/u lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012,
gedurende drie jaar na openstelling voor verkeer.

04 Onder GRA4 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een
geluidreductie van ten minste 4,0 dB(A) (50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten
minste 5,0 dB(A) (80 km/u, lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012
gedurende drie jaar na openstelling voor verkeer.

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

07 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag
materiaal of droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond
verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van
een zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal
homogeen verdeeld is over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend
afstrooimateriaal verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De
reiniging moet worden uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of
wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw
aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

08 Wanneer een dunne geluidreducerende deklaag wordt aangebracht op een
gefreesd oppervlak, mag de afstand van de top tot het dal van de freesgroeven niet
meer dan 3 mm bedragen, ook bij overlapping van freesbanen. Plaatselijke
verdiepingen of verhogingen mogen niet meer dan 3 mm bedragen. Ook moeten
uitgebroken plekken na frezen gerepareerd of uitgevuld worden voordat de deklaag
wordt aangebracht.

09 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder een DGD moet bestaan uit een SBS
polymeer gemodificeerde bitumenemulsie.

10 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde
kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te
treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan banden van
asfalttransportauto's en/of voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines
te voorkomen, moet de aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig
worden gehouden door middel van het vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is
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dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

02 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende
restricties voor het aanbrengen van een laag zeer open asfaltbeton of een dunne
geluidreducerende deklaag:
- niet aanbrengen bij neerslag
- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart
- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat
wegoppervlak vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is

aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is

aangegeven.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking
van de asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen
geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in
aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij
onderbreking in de verwerking van de genoemde asfalt soorten de
asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven
in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van
€ 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt
conform het principe "warm tegen warm" aanbrengen met een
verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt
conform het principe "warm tegen warm" aanbrengen met een
verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

07 Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is
toegepast of voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan
de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte
zonder langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de
breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of
meer afwerkmachines in een werkgang over de volledige breedte van de aan te
brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. Deklagen
van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer)
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naast elkaar en maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te
worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het
aanbrengen van aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid.
Hiervan mag worden afgeweken wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt
aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan
aangebracht moeten worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij
het niet mogelijk is deze naadloos uit te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te
worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te
worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag worden
uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde
uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid
01 en lid 02 onverminderd van kracht.

12 DGD mag worden verwerkt indien geen zand- of grondtransporten in het kader van
het bestek meer behoeven plaats te vinden.

13 Bij het aanbrengen van meerdere soorten deklagen dient de DGD bij voorkeur als
laatste aangebracht te worden.

14 Indien in het kader van het bestek rijbaanbreed een nieuwe deklaag wordt
aangebracht geldt dat de samenstelling van de deklaag rijbaanbreed gelijk moet
zijn. De referentie samenstelling, en voor DGD de doelsamenstelling na extractie,
van de deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke
kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de
plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer
gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel

18 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te
worden uitgevoerd met een vliegende overgang tenzij deze samenvallen met een
dagnaad.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De bovenkant van de verharding in de rijbaan moet gelijk met of ten hoogste 3 mm
boven de bovenkant van de verharding van aanliggende parkeer-/pechstroken of –
havens liggen.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVL. VAN
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ASFALT

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar
een maximum snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op
wegen waar een maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er
sprake is van een meetvak waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt
vooraf in overleg met de directie UAV de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor
wegvakken korter dan 100 m te worden bepaald.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72
methode 2010/50) van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek
niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, ten minste 0,53 (als
gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per
meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,53 moet
bedragen. Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid
voor weglengten van 5 m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in
dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,47 te bedragen.

11 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72
methode 2010/70) van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek
niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, ten minste 0,47 (als
gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per
meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,47 moet
bedragen. Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid
voor weglengten van 5 m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in
dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,42 te bedragen.

12 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt
opengesteld voor het verkeer.

13 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde
resultaat van het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan
de eisen.

14 De stroefheid meten in het rijspoor.

15 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden
gemeten met een snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te
worden omgerekend naar stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid
op rotondes moet aan de eisen voldoen zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

16 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als
deklagen welke niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden
van de weg, bord J37 met onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek, langere remweg’
plaatsen en herhalen na elke zijweg, de borden in stand houden en na een half jaar
verwijderen.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

02 In artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard 2015, wordt in de eerste regel na
"deklaag" toegevoegd: "en van de tussenlagen die tijdelijk zijn opengesteld voor het
openbaar verkeer".
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81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

01 De tekst ‘100%’ in lid 01 van bepaling 81.22.14 van de Standaard vervangen door
de tekst ‘100,0%’.

03 Voor de tekst ‘SMA-NL 8A’ in lid 03 van de bepaling 81.22.14 van de Standaard de
tekst ‘SMA-NL 5’ toevoegen.

07 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle
ruimte van rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet
gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

08 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle
ruimte van AC Hoogstabiel (HS) worden deze gelijkgesteld aan AC-mengsels met
dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULT.: BINDMIDDELGEH. EN PENETRATTIE VAN HET
BITUMEN

05 Voor de beoordeling van het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met
dezelfde nominale korrelafmeting.

06 Voor de beoordeling van het bitumengehalte en penetratie van het bitumen van een
AC Hoogstabiel (HS) worden deze gelijkgesteld aan AC-mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

81 22 16 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld
aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

03 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van een AC Hoogstabiel (HS) worden
deze gelijkgesteld aan AC-mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 17 EISEN AAN HET RESULT.: GELUIDSRED.VAN EEN DUNNE GELUIDSRED.
DEKLAAG

01 Artikel 81.22.17 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De geluidreductie en interventiewaarde van de geluidreducerende deklaag zijn
gedefinieerd voor lichte motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 of 80 km/uur ten
opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 316 (Rmg 2012 vigeert).

03 De geluidreductie van de deklaag dient in de eerste 36 maanden na openstelling
gemiddeld over het hele wegvak te voldoen aan de eisen uit tabel 1. Daarbij is de
snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum toegestane verkeerssnelheid.

Tabel 1 Minimale geluidreductie voor lichte motorvoertuigen gedurende de
eerste 36 maanden na openstelling, voor de verschillende snelheden

Wegdektype Geluidreductie [dB(A)]
50 km/u 80 km/u

GRA4 4,0 5,0
GRA3 3,0 4,0
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GRA2 2,0 3,0

04 De geluidreductie van de deklaag dient in de 37e tot en met 96e maand na
openstelling gemiddeld over het hele wegvak te voldoen aan de interventiewaarden
uit tabel 2. Daarbij is de snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum
toegestane verkeerssnelheid.

Tabel 2 Interventiewaarden voor lichte motorvoertuigen gedurende de maanden
37 tot en met 96 na openstelling, voor de verschillende snelheden

Wegdektype Interventiewaarde [dB(A)]
50 km/u 80 km/u

GRA4 2,0 3,0
GRA3 1,0 2,0
GRA2 0,0 1,0

05 Bij de CPX-meting wordt het te meten wegvak per rijrichting opgedeeld in
wegvakken met een lengte van 100 m. De onderlinge spreiding (max/min-waarde)
tussen de vakken van 100 m mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen. De
kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 03 en/of 05, dient de aannemer
op eigen kosten de deklaag te vervangen zodat weer aan de eisen in lid 03 en lid 05
wordt voldaan. Dit dient door een meting op kosten van de aannemer te worden
aangetoond.

07 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 04, wordt de volgende
boeteregeling gehanteerd:

Maanden na openstelling Boete per m2
0 t/m 36 Vervangen op kosten aannemer
37 t/m 48 € 7,00
49 t/m 60 € 5,50
61 t/m 72 € 4,00
73 t/m 84 € 2,50
85 t/m 96 € 1,00

08 Bij vaststelling van het vak dat vervangen wordt, dan wel waarover boete wordt
opgelegd, gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatie-/boetevak bedraagt 100 m
- Een reparatie-/boetevak is ten minste rijstrookbreed
- De afstand tussen twee reparatie-/boetevakken bedraagt minimaal 100 m.
- Kortere tussenliggende vakken worden als 1 vak beschouwd dat vervangen dient
te worden, dan wel waarover boete wordt geheven.

09 Vervangingswerkzaamheden moeten binnen 3 maanden na vaststelling daarvan
worden uitgevoerd, mits de verwerkingsomstandigheden conform artikel 81.22.03
lid 02 uit het bestek dat toelaten....

10 Als blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn toegenomen
ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses, vervallen bovengenoemde
duurzaamheidseisen. De (geprognotiseerde) verkeersintensiteiten binnen de
provincie Limburg zijn te vinden via http://portal.prvlimburg.nl/verkeersmonitor
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81 22 18 UITVOERING VERRUIMINGSVOEGEN COMPRI-LASTIC-SYSTEEM K-SYSTEMS

01 Voegovergang-reparatie volgens het "Compri-lastic" verruimingsvoeg-systeem.

02 Asfaltverharding op een breedte van ca. 6cm inzagen over de gehele lengte tot in
de fundering zodat er een dilatatienaad ontstaat. Asfaltverharding uitbreken.

03 Dilatatienaad onderin voorzien van een rubberbitumen 160 °C.

04 In de dilatatienaad een comprimeerde roofmate rugvulling plaatsen tot ca. 7cm
onder de bovenkant van de betonverharding.

05 Op de asfaltverharding een spanningsbreedte van 25cm en een diepte van 7cm
inzagen over de gehele lengte, daarna asfalt uitbreken.

06 Alle aanhechtingsvlakken (wanden en bodem) schoon en droogblazen met een
superjet heteluchtlans waarvan uitstroomlucht 1000 °C warm is, een stuwkracht
heeft van F+20N bij een perslucht druk van 8 Bar en gemeten op 50mm vanaf de
uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van
10mm.

07 Over de dilatatienaad een gegalvaniseerde strip van 120mm x 3mm aanbrengen
over de gehele breedte. De Strip voorzien van boorgaten 3 mm boven dilitatienaad
t.b.v. bevestiging in roofmate vulling. Deze strip met Dbound rubberen
onthechtingsmat afdichten.

08 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete Bitunova RV TL/Fug-STB01
rubberbitumen van 160 °C.

09 Sponning vullen met een warm mengsel van 180 °C van Bitunova RV
TL/Fug-STB01 rubberbitumen en een steenslag van één zeefmaat. Mengsel ter
plaatse maken i.v.m. ontmenging.

10 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten: rubbergranulaat
met een massapercentage van 10 zand van 63µm tot 250µm met een
massapercentage van 30.

11 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14mm welke voldoet aan de BS
812 en BS 63 NEN 2560 korrelverdeling.

12 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140 °Cdit mengsel
verdichten met een trilplaat.

13 Bovenzijde van de compri-lastic verruimingsvoeg afwerken met een slemlaag van
rubberbitumen van 160 °C.

14 Afslemlaag afstrooien met leislag.

15 De constructie dient uitgevoerd te worden volgens de "K-Systems methode " of
gelijkwaardig waarbij 4 jaar garantie wordt gegeven op het loslaten en/of uitrijden
van het aangebracht materiaal, waarbij voor de slemlaag eenzelfde garantie geldt
maar dan voor een periode van 2 jaar.

81 23 INFORMATIE OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
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81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de
doelsamenstelling met bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE
verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie UAV tenminste 1 week vóór de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de
aangeboden mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt
worden. Stagnaties in de planning van de uitvoering dientengevolge zijn volledig
voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels -
Materiaalspecificaties - Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste
asfaltgranulaat vermelden:
- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen
bitumen volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden
voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de
dichtheid volgens NEN-EN 1097-6 'Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling
van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de categorie (Cxx/x) met
betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens
NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en
andere verkeersgebieden"' van die fracties die voor meer dan 10% in het
asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel nevenbestanddelen;
- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

81 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 23 05 TE VERSTR. EN TE VERKLAREN GEG. VAN EEN DUNNE GELUIDRED.
DEKLAAG

01 In afwijking van artikel 81.23.05 lid 01 uit de Standaard verstrekt de aannemer de
directie UAV binnen twee weken na opdrachtverlening, maar uiterlijk tien werkdagen
voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, een
Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 waarmee aangetoond wordt dat
de aannemer in staat is een geluidreducerend wegdek aan te leggen dat wat betreft
civieltechnische en geluideisen voldoet aan de eisen uit het contract. Indien de
aannemer nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of
CPX-metingen te worden overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door
een onafhankelijk adviesbureau. Met behulp van deze Cwegdek of gegevens dient
aangetoond te worden dat het aangeboden product in de gewenste klasse conform
het contract valt.

02 In afwijking van artikel 81,23,05 lid 1 uit de Standaard verstrekt de aannemer de
directie UAV binnen twee weken na opdrachtverlening, maar uiterlijk 10 werkdagen
voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, op basis van
laboratoriumproeven, modelberekeningen en/of geluidmetingen die redelijkerwijs
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aantonen dat aan onder vermelde functionele levensduur kan worden voldaan met
het aangeboden product

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het
onderzoek naar de eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het
kader van zijn bedrijfscontrole uit te voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63
van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst ‘desgevraagd’.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden
tot kortingen of het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 INRICHT. VAN HET ONDERZ. NAAR DE SAMENST. EN EIGENSCH. VAN HET
ASFALT

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in artikel 81.24.01 van dit
bestek dat bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of
ondergelegen laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand
aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra
kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt,
wordt het werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door
en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende
hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is
van het vak waar de hechting onvoldoende is.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of
DGD wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde
vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te
vinden, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen
aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige
extra dikte in de deklaag. In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter
‘vernieuwen’ de tekst ‘tot de plaats waar aan de gestelde eis wordt voldaan.
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81 24 07 KORTINGEN

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen
het werk worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of
DGD wordt toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet
toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen
aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige
extra dikte in de deklaag.

10 Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 wordt vervangen
door: Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot
onthouding van goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde
kortingen voor de overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde
verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het
toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in artikel
81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan
wordt óf een korting opgelegd conform artikel 81.24.07 lid 13 uit dit bestek óf
goedkeuring onthouden aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op
de individuele laagdikte.

13 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan
tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb – Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

14 De korting, zoals opgenomen in artikel 81.24.07 lid 04 van de Standaard, geldt ook
voor de rolrei.

81 24 10 GAR. OP HET SCHADEBEELD RAFELING VAN EEN DUNNE GELUIDSRED.
DEKLAAG

01 Artikel 81.24.10 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN



RAW0009-131174 Bladnr. 255 van 261
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

HFD PAR ART LID

81 25 03 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte
asfaltbetonverharding, dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een
onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit
bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel
wegenbouwkundig onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

05 Het boren van de kernen conform het goedgekeurde boorplan mag door de
aannemer worden uitgevoerd. Het boren van alle kernen dient te geschieden in het
bijzijn van een kwaliteitsbegeleider van het onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

13 De steenfractie van SMA-NL kleur rood dient voor minimaal 80% te bestaan uit rode
steen (tilrood of cloburn red) en 4% ijzeroxide. De bitumen dient penetratiebitumen
te zijn; het toepassen van kleurloze bitumen is niet toegestaan.

14 SMA-NL kleur rood moet voldoen aan eisen volgens artikel 81.26.03 van de
Standaard.

81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep echter van verschillende aard
en herkomst is uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslag dient elke afzonderlijke steenslag te voldoen aan het
gestelde in artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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81 27 05 MEETMETHODE T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPAL.: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen
door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder /
directie UAV voordat het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen
door:
"De aannemer verstrekt de directie UAV aan het einde van elke werkdag in
staatvorm de door opmeting bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het
voorgeschreven profiel waarover de verschillende soorten asfalt in de
voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking
nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde
hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag,
per laag, per bestekspost en per soort asfalt. Indien er op een plaats van
verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid asfalt
overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden bepaald
door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende
vracht. Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht
(resthoeveelheid) zonder terugweging te verwerken ter plaatse van de
eerstvolgende plaats van verwerking. De bepaling van deze resthoeveelheid
geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking verwerkte hoeveelheid asfalt
van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die weegbon
aangegeven hoeveelheid asfalt. Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid
volgens betreffende bestek dient deze door terugweging te worden bepaald.".

81 27 07 METEN VAN DE GELUIDSRED. VAN EEN DUNNE GELUIDSREDUCERENDE
DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 01 uit de Standaard geldt dat de geluidreductie
moet worden gemeten in de periode van 3 tot 26 weken, in de periode van 33 tot 36
maanden en in de periode van 69 tot 75 maanden na openstelling van de deklaag
voor het verkeer. De metingen moeten worden uitgevoerd namens en op kosten
van de aannemer door een daarvoor erkend akoestisch bureau. De indeling in 100
meter vakken binnen de te meten wegvakken dient bij alle metingen hetzelfde te
zijn, zoals omschreven in ISO/CD-11819-2.

02 De aannemer is vrij om enkele dagen vóór de metingen het wegdek te reinigen. Bij
voorkeur zit er een aantal dagen tussen het reinigen en de geluidmetingen. In
afwijking van artikel 81.27.07 lid 02 uit de Standaard zijn de kosten voor het
eventueel reinigen van de deklaag voor aanvang van de geluidmeting voor rekening
van de aannemer.

03 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 03 uit de Standaard geldt dat de SPB-meting
ook wordt gebruikt bij de latere CPX-metingen.

04 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 04 uit de Standaard wordt bij de CPX-meting
het te meten wegvak per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100
m. De kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

05 Het niet tijdig uitvoeren van de (her-)metingen conform deze overeenkomst in de
periode van 96 maanden na openstelling levert de aannemer een boete op van
€ 10.000,00 per keer/geval. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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06 De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om in de periode van 96
maanden na openstelling op eigen initiatief geluidmetingen uit te laten voeren door
een hiervoor erkend akoestisch bureau als zij daartoe aanleiding ziet.

07 De kosten voor de metingen als bedoeld in lid 06 zijn voor rekening van de provincie
Limburg. Als echter uit een meting blijkt dat niet aan de geluideisen wordt voldaan,
zijn de kosten van de meting voor rekening van de aannemer.

81 27 08 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDING

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs
van het aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.

81 7 REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING

81 72 EISEN EN UITVOERING: REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING

81 72 04 UITVOERING SCHEURREPARATIE

01 Leidraad voor het afdichten van scheuren of naden (scheurreparatie) met
rubberbitumen in asfaltbetonverharding volgens het VFlex" (VEF) systeem.
Tevens toepasbaar voor reparaties ten gevolge van velgschade of andere
mechanische schades aan de asfaltverharding.

02 Scheuren en naden goed schoon- en droogblazen met een SuperJet heteluchtlans
waarvan de uitstroomlucht 1300ºC warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij
een perslucht druk van 6 Bar. Concentratiefactor van de uitstroomlucht is 65% op
een diameter van 10mm, gemeten op 50mm afstand van het te bewerken
oppervlak.

03 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

04 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50 ºC en maximaal 100 ºC.

05 Rubberbitumen 'thorma-seal' verwarmen tot de verwerkingstemperatuur van 160
ºC-190 ºC. de hiervoor te gebruiken 'Hot-Pot' bitumen smeltketel dient de volgende
eigenschappen te hebben:
Oliebadverwarming om oververhitting van de rubbervitumen te voorkomen.
Vulopening met sluis om contact van de machinist met opspattende hete bitumen
te voorkomen.
Lastafhankelijke pneumatisch aangedreven roerwerk.
Lasafhankelijk pneumatisch aangedreven pomp.
Automatische temperatuurbewaking op zowel de opspattende hete bitumen te
voorkomen.
Automatische brander in- en uitschakeling.
Elekronische brander bewaking c.q. beveiliging

06 Rubberbitumen 'Thorma-seal' in de scheur of naad brengen zonder kans op
afkoeling.
Het hiervoor te gebruiken 'Conti-Press' pompsysteem dient de volgende
eigenschappen te hebben:
Continue rondpompsysteem (om temperatuurverlies van de rubberbitumen in het
slangenstelsel te voorkomen). Pompdruk instelbaar tussen 0 en 80 Bar.

07 De rubberbitumen dient o.a. te bevatten;
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rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30, als stabilisator.

08 Voor een gelijkmatige verdeling van de rubberbitumen over de scheur dient men
gebruik te maken van een gesleept rechthoekig verdeelbakje van 30, 50 of 70 mm
breed (keuze opdrachtgever)

09 De rubberbitumen afdichtband moet 30, 50 to 70 mm breed zijn en in één vlak met
de bovenzijde van het wegdek liggen.

10 De rubberbitumen afdichtband moet gelijkmatig over de scheur verdeeld zijn zodat
aan weerszijde van het hart van de scheur, over een breedte van resp. 10, 15 of 25
mm, rubberbitumen aan het wegdek hecht.

11 Voordat de rubberbitumen is afgekoeld tot een temperatuur tot 140 ºC deze
afstrooien met een leislag.

12 Voordat de bitumen is afgekoeld tot een temperatuur van 140 ºC, deze afstrooien
net verwarmd (minimaal 140 ºC en maximaal 190 ºC) gecalcineerd bauxiet.

13 Gecalcineerd bauxiet vastwalsen.

83 ELEMENTENVERHARDING

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking van artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard mogen de bestratingen
langs de aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze
kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een
gootconstructie.

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende
materialen moeten egaal van kleur zijn.

08 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een
enkele strek te worden aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINFGEN,GOTEN, KOLKEN EN
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PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de
diepte van de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen
te worden aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q.
opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij
hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na opdracht van het werk stelt de aannemer een
straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk overeenkomstig
de CROW-publicatie 282 te zijn.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 03 Herstraten

03 Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het herstraten.

83 15 04 Algemeen

01 Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle
aanwezige straatpotten, brandkranen et cetera. en het stellen van de door de
nutsbedrijven nieuwe ter beschikking gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te
zijn inbegrepen.

02 Brandkranen en aanwijsborden van brandkranen dienen te allen tijden zichtbaar en
bereikbaar te blijven.

83 15 05 MARKERING IN DE BESTAANDE BESTRATING

01 Tot het aanbrengen van een markering, middels aaneengesloten witte
betonstraatstenen, in de bestaande bestrating wordt tevens gerekend het opbreken
van de bestrating ter plaatse van de aan te brengen markering en het weer
aansluiten van de bestrating aan de aangebrachte markering.

02 Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende onderbreking wordt niet
tot de lengte van die markering gerekend.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk
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83 16 05 Betonstraatstenen

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende
materialen moeten egaal van kleur zijn.

83 16 06 Betontegels

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende
materialen moeten egaal van kleur zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende
materialen moeten egaal van kleur zijn.

83 16 12 BETONSPECIE VOOR HET STELLEN VAN BANDEN, KANTLAGEN EN
MOLGOTEN

01 Cement voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 83.16.09 van
de Standaard 2015

02 Parelgrind voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 52.56.02
van de Standaard 2015

03 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volumeverhoudingen 1 : 2 : 3, en water.
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Behoort bij: BF3738-102

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BF3738-102
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: BF3738-102

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 FASERING

000010 Kosten Fasering V
000020 Kosten Fasering V

1 ASFALTONDERHOUD

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100010 Inmeten markeringen. EUR N
100020 Uitzetten markering. EUR N
100030 Inmeten as- en kantlijnen. EUR N

11 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

110 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

110010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basiskl. EUR N

111 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

1110 FREZEN ASFALT TEERVRIJ

111010 Frezen teervrij asfalt m2 10.602,00V
111020 Frezen teervrij asfalt m2 100,00V
111030 Frezen teervrij asfalt m2 50,00V

1120 FREZEN GETRAPTE AANSLUITINGEN

112010 Frezen teervrij asfalt getr. aansluiting,2 trap m3 30,00V

113 VERWIJDEREN MARKERING

1131 VERWIJDEREN THERMOPLAST

113110 Verw. therm.pl. markering (streep). m2 470,00V
113120 Verw. therm.pl. markering m2 234,00V

114 Zagen asfaltverharding

114010 Zagen asfaltverharding, dik 180 mm. m 110,00V

12 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

1210 OVERGROEIDE BERMEN (KANT ASFALT)

121010 Afsteken overgroeide kanten m 1.250,00V

1211 GRONDBEWERKING

121110 Frezen. are 11,80V
121120 Zaaien. are 11,80V

13 LEIDINGWERK

131 VERVANGEN PUTRANDEN

1311 Voorbereidende werkzaamheden

131110 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed st 5,00V
131120 Zagen asfaltverharding, dik 200 mm. m 25,00V
131130 Opbreken teervrij asfalt, dik 0,20 m m2 5,00V
131140 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00V
131150 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschach st 5,00V
131160 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat st 5,00V

1312 Aanbrengen volledige asfaltverharding
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131210 Aanbrengen uitvullingen asfalt. ton 2,50V

1313 Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking

131310 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 5,00V
131320 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 5,00V
131330 Boren centrische boorgaten in teerhoudend asfalt st 5,00V
131340 Boren sparing in asfalt st 5,00V
131350 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00V
131360 Naadfixatie putrand met Poltec 703 lit 0,10V
131370 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking lit 0,10V

14 VERHARDINGEN

140 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1400 STRAATPOTTEN

140010 Op hoogte brengen straatpotten st 2,00V

141 ASFALTVERHARDINGEN

1410 SCHOONMAKEN VERHARDING

141010 Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 10.602,00V

1411 ONDERLAGEN

141110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 12,50V
141120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,75V

1412 ASFALTWAPENING

141210 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00V
141220 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00V
141230 Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00V
141240 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00V
141250 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 50,00V

1413 TUSSENLAGEN

141310 Aanbrengen tussenlaag AC bind ton 1.330,00V

1414 DEKLAGEN

141410 Aanbrengen deklaag rijbaan, GRA m2 10.312,00V
141420 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 10.312,00V

1415 KANTVOORZIENINGEN

141510 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 250,00V

1416 COATING

141610 Aanbr. coating Thermoflex-RWB. m2 600,00V
141620 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00V
141630 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 600,00V

142 KLEEFLAGEN

142010 Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2) m2 11.500,00V
142020 Aanbrengen kleeflaag, SBS gemodificeerd. m2 10.312,00V

143 LEVEREN ASFALT

143010 Leveren onderlaag van asfaltbeton ton 31,25V
143020 Leveren tussenlaag van asfaltbeton AC22 bind ton 1.370,00V
143030 Leveren deklaag van GRA ton 730,00V
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15 WEGMARKERINGEN

151 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

1511 LENGTEMARKERINGEN SPRAYPLAST

151110 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m km 1,60V
151120 Aanbrengen lengtemarkering 1,00-1,00, 0,10 m km 1,00V
151130 Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50, 0,10 m km 0,05V
151140 Aanbrengen lengtemarkering 9 - 3, 0,15 m km 0,80V
151150 Aanbrengen lengtemarkering 3 - 3, 0,15 m km 1,20V
151160 Aanbrengen lengtemarkering 1 - 3, 0,30 m km 0,17V

1512 AANBRENGEN WEGENVERF MARKERINGEN

151210 Aanbrengen overige markering -wegenverf- vlak m2 94,00V
151220 Aanbrengen overige markering -wegenverf- streep m2 25,50V

1513 AANBRENGEN MARKERINGEN KOUDPLAST

151310 Aanbrengen haaientanden 0,50-0,50 m m2 15,40V
151320 Aanbrengen Pijlen m2 15,00V
151330 Aanbrengen Voetgangers-oversteekplaatsen (VOP) m2 22,00V
151340 Aanbrengen Blokstreep 0,50-0,50 m m2 6,00V
151350 Aanbrengen cijfers m2 3,00V

2 PERCEEL 2

21 OPRUIMINGSWERK

210 OPSCHONEN TERREIN/ VERW. GROEN

210010 Schonen terrein. m3 3,00V
210020 Maaien bermen en taluds. are 3,00V
210030 Affrezen toplaag grasveld. are 3,00V

211 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

2111 Hoedanigheid asfalt

211110 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00V
211120 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 160,00V
211130 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V
211140 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 0,20V

212 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING

2120 Opbreken betonstraatstenen

212010 Opbreken betonstraatstenen - afvoeren m2 140,00V

2121 Opbreken betontegels

212110 Opbreken betontegels t.p.v. inritten m2 35,00V
212120 Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs m2 10,00V

2122 Opbreken straatbakstenen

212210 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00V

2123 Verwijderen kantopsluitingen

212310 Opbreken betonbanden - trottoirbanden m 15,00V
212320 Opbreken betonbanden - trottoirbanden m 10,00V
212330 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen m 25,00V
212340 Opbreken molgoot. m 100,00V

213 VERWIJDEREN FUNDERING
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2130 Verwijderen fundering

213010 Verwijderen teervrije funderingslaag stol. Ind. m2 825,00V

214 VERWIJDEREN RIOLERING

2140 Verwijderen rioolbuizen

214010 Verwijderen betonbuis Ø200mm m 123,00V

2141 Verwijderen rioolputten

214110 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00V
214120 Verwijderen put. st 2,00V
214130 Verwijderen blinde put. st 4,00V
214140 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V

2142 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen

214210 Verwijderen straatkolk. st 6,00V
214230 Verwijderen kunststofbuis. m 24,00V

2143 Verwijderen bestaande huisaansluitingen

214310 Verwijderen keramische buis - Gres m 21,00V
214320 Verwijderen kunststofbuis - PVC m 21,00V
214330 Verwijderen put. st 4,00V

22 GRONDWERKEN

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

221010 Graven proefsleuven m 10,00V
221020 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

2211 Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf

221110 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 130,00V

222 GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN

2220 GROND ONTGRAVEN

2221 Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool

222110 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm m3 174,00V
222120 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm m3 57,00V
222130 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø500mm m3 220,40V

2222 Grond ontgraven tbv putten

222210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 65,00V
222220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 25,00V

2223 Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers

222310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers m3 40,00V

2224 Grond ontgraven tbv te verwijderen riool

222410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen riool 200 m3 143,00V

2225 Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen

222510 Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl. m3 21,00V

2226 Grond ontgraven tbv aanbrengen roostergoot
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222610 Grond ontgraven t.b.v. sleuf roostergoot m 8,40V

223 GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING

223010 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 646,80V
223020 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 82,00V

224 GROND VERWERKEN

2241 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool

224110 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø200mm m3 221,00V
224130 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø500mm m3 201,00V

2242 Grond verwerken tbv aanvullen putten

224210 Aanvullen sleuf putten m3 48,00V

2243 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.

224310 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen m3 33,00V

2244 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf verw. riool

224410 Aanvullen sleuf verwijderde riolering 200 m3 152,00V

2245 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.

224510 Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen m3 17,50V

225 LEVEREN GROND

225010 Leveren grond - zand voor aanvulling m3 672,50V

226 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

2261 Grond onderzoeken

226110 Uitvoeren grondonderzoek - in-situ EUR N

23 LEIDINGWERK

230 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2300 Reinigen

230010 Rioolput reinigen. st 2,00V
230020 Riool reinigen onder hoge druk - Ø300mm m 179,00V
230030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø500mm m 43,00V
230040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø500mm m 60,00V
230050 Riool reinigen onder hoge druk - Ø200mm m 162,00V

2301 Tijdelijke voorzieningen

230110 Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
230120 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
230130 Ompompen rioolwater EUR N

2302 Opzoeken huisaansluitingen

230210 Graven proefsleuf huisaansluitingen st 22,00V

231 AANBRENGEN RIOOL

2310 Prefab-putten 600x600mm

231010 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 4,00V
231020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
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231030 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00V
231040 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00V
231050 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,00V
231060 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 2,00V
231070 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
231080 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 2,00V
231090 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00V

2311 Prefab-putten 1000x1000mm

231110 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 2,00N
231120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
231130 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00V
231140 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00V
231150 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,00V
231160 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 2,00V
231170 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
231180 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 2,00V
231190 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00V

2312 Prefab-putten 1000x1000mm DWA

231210 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 2,00N
231220 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
231230 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V

2313 Maken aansluiting op nieuwe putten

231310 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 500 st 4,00V
231320 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300 st 4,00V
231330 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 250 st 1,00V
231340 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 315 st 1,00V
231350 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 2x200 st 2,00V
231360 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 200 st 6,00V

2314 Beton buizen

231410 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500mm m 60,00V

2315 PVC-buizen

231510 Aanbrengen PVC-buis Ø200mm m 162,00V

2316 Afdekplaat

231610 Aanbrengen metalen afdekplaat st 1,00V

2317 Ontluchting

231710 Aanbrengen kantelklep st 1,00V

232 INLATEN

2321 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen

232110 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø500 mm st 6,00V

233 KOLKEN/AANSLUITINGEN

2331 KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC

233110 Aanbrengen PVC-buis ø125 mm m 36,00V
233120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof) st 2,00V
233130 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 11,00V
233140 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 11,00V
233150 Aanbrengen PVC-buis ø160 mm m 12,00V
233160 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 3,00V
233170 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 2,00V
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233180 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

2332 Aanbrengen kolken

233210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300 st 7,00V

234 HUISAANSLUITINGEN

2341 Huisaansluitingen DWA

234110 Aanbrengen PVC-buis Ø160mm m 40,00V
234120 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres st 10,00V
234130 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 10,00V
234140 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 10,00V
234150 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk st 10,00V
234160 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop st 10,00V
234170 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 10,00V
234180 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 10,00V
234190 Aanbrengen PVC-hulpstuk - tokrolring st 10,00V

2342 Huisaansluitingen HWA

234210 Aanbrengen PVC-buis Ø125mm m 35,00V
234220 Maken inlaat - Ø500mm st 5,00V
234230 Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap st 7,00V
234240 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 7,00V
234250 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 7,00V
234260 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider st 7,00V
234270 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 7,00V
234280 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 7,00V
234290 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 7,00V

2343 HA-steen

234310 Aanbrengen HA-steen st 5,00V

235 RIOOLRENOVATIE

2351 Verwijderen obstakels

235110 Verwijderen obstakels in riolering. m 212,00V

2352 Plaatsen Partlines

235210 Inwendig aanbrengen partlines in betonbuis st 2,00V

2353 Relining

235310 Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode m 45,00V

2354 Dichtschuimen riolering

235410 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 104,00V
235420 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00V
235430 Aanbrengen afsluiter. st 4,00V
235440 Aanbrengen ontluchter. st 4,00V
235450 Aanbrengen schuimbeton m 104,00V

236 RIOOLINSPECTIE EN REVISIE

236010 Coördinatie revisiemetingen EUR N
236020 Inspectie rioolleiding EUR N
236030 Verwijderen wortels in Ø300-800mm beton st 3,00V

237 AANBRENGEN ROOSTERGOTEN

237010 Aanbrengen roostergoot van betonelementen. m 20,00V
237020 Aanbrengen vuilvangelement in goot. st 2,00V
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2371 AANSLUITINGEN VAN PVC

237110 Aanbrengen PVC-buis ø200 mm m 12,00V
237120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof) st 2,00V
237130 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 3,00V
237140 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 3,00V

24 VERHARDINGEN

241 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

241010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m m2 720,00V
241020 Profileren van oppervlakken. m2 720,00V
241030 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 390,00V

242 AANBRENGEN VERHARDINGEN

2421 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

242110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,00V
242120 Aanbrengen kleeflaag. m2 650,00V
242130 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 73,00V
242140 Aanbrengen kleeflaag. m2 650,00V
242150 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 49,00V

243 ELEMENTENVERHARDINGEN

2430 Straatlaag

243010 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00V

2431 Aanbrengen elementenverhardingen

243150 Aanbrengen molgoot. m 60,00V
243160 Aanbrengen betonstraatstenen - inritten m2 3,00V
243170 Aanbrengen straatbakstenen. m2 160,00V

2432 Aanbrengen banden

243210 Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 recht m 20,00V
243220 Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 bochten m 5,00V
243260 Aanbrengen opsluitbanden - 100x200 m 85,00V
243270 Aanbrengen geleidebanden van beton. m 50,00V

2433 Herstraten

243320 Herstraten betonstraatstenen. m2 35,00V

3 PERCEEL 3

31 OPRUIMINGSWERK

311 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

3111 Hoedanigheid asfalt

311120 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 520,00V

312 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING

3120 Opbreken betonstraatstenen

312010 Opbreken betonstraatstenen - afvoeren m2 15,00V

3121 Opbreken betontegels

312120 Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs m2 10,00V
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3122 Verwijderen kantopsluitingen

312210 Opbreken betonbanden - trottoirbanden m 60,00V
312230 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen m 60,00V
312240 Opbreken molgoot. m 70,00V

313 VERWIJDEREN FUNDERING

3130 Verwijderen fundering

313010 Verwijderen teervrije funderingslaag grind NT m2 100,00V
313020 Verwijderen teervrije funderingslaag stol NT m2 100,00V
313030 Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000 m2 50,00V
313040 Verwijderen teervrije funderingslaag stol indu. m2 275,00V
313050 Verwijderen teervrije funderingslaag Grind. AW2000 m2 600,00V
313060 Verwijderen teervrije funderingslaag Silex. AW2000 m2 236,00V
313070 Verwijderen teervrije funderingslaag. Puin. AW2000 m2 236,00V

314 VERWIJDEREN RIOLERING

3140 Verwijderen rioolbuizen

314010 Verwijderen betonbuis Ø200mm m 265,00V

3141 Verwijderen rioolputten

314110 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
314120 Verwijderen put. st 1,00V

3142 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen

314210 Verwijderen straatkolk. st 3,00V
314230 Verwijderen kunststofbuis. m 12,00V

3143 Verwijderen bestaande huisaansluitingen

314310 Verwijderen keramische buis - Gres m 16,00V
314320 Verwijderen put. st 4,00V

32 GRONDWERKEN

321 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

321010 Graven proefsleuven m 10,00V
321020 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

3211 Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf

321110 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 150,00V
321120 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 280,00V

322 GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN

3220 GROND ONTGRAVEN

3221 Grond ontgraven tbv sleuf nieuw en oud riool

322110 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm Ø700mm. m3 4.410,00V
322120 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm Ø700mm. m3 245,00V

3222 Grond ontgraven tbv putten

322210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 640,00V
322220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 95,00V

3223 Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers

322310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers m3 9,00V
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3224 Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen

322410 Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl. m3 21,00V

3225 Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening

322520 Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening m3 10,00V

323 GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING

323010 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 5.060,00V
323020 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 370,00V

324 GROND VERWERKEN

3241 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool

324110 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø200mm en Ø700mm m3 4.130,00V

3242 Grond verwerken tbv aanvullen putten

324210 Aanvullen sleuf putten m3 630,00V

3243 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.

324310 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen m3 7,50V

3245 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.

324510 Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen m3 20,00V

325 LEVEREN GROND

325010 Leveren grond - zand voor aanvulling m3 4.788,00V

326 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

3261 Grond onderzoeken

326110 Uitvoeren grondonderzoek - in-situ EUR N

33 LEIDINGWERK

330 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3300 Reinigen

330010 Rioolput reinigen. st 1,00V
330030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø200mm m 170,00V
330040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø700mm m 390,00V

3301 Tijdelijke voorzieningen

330110 Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N

3302 Opzoeken huisaansluitingen

330210 Graven proefsleuf huisaansluitingen st 85,00V

331 AANBRENGEN RIOOL

3310 Prefab-putten 600x600mm

331010 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 6,00V
331020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V
331030 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 6,00V
331040 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 6,00V
331050 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 6,00V
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331060 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 6,00V
331070 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V
331080 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 6,00V
331090 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 12,00V

3311 Prefab-putten 1500x1500mm

331110 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 9,00N
331120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
331130 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00V
331140 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 4,00V
331150 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 4,00V
331160 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 4,00V
331170 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
331180 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 4,00V
331190 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 4,00V

3312 Putrand met deksel onverhard

331210 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00V

3313 Putrand met deksel rooster

331310 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

3314 Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten

331410 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 700 st 15,00V
331420 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 200 st 13,00V
331430 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300 st 1,00V

3315 Beton buizen

331510 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm m 122,00V
331520 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm m 268,00V

3316 PVC-buizen

331610 Aanbrengen PVC-buis Ø200mm m 173,00V

3317 Uitstroombak

331710 Aanbrengen uitstroommodule van prefab beton. st 1,00V

3318 Ontluchting

331810 Aanbrengen kantelklep st 1,00V

332 INLATEN

3321 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen

332110 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø700 mm st 3,00V

333 KOLKEN/AANSLUITINGEN

3331 KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC

333110 Aanbrengen PVC-buis ø125 mm m 12,00V
333120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof) st 4,00V
333130 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 4,00V
333140 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 4,00V

3332 Aanbrengen kolken

333210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300 st 4,00V

334 HUISAANSLUITINGEN
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3341 Huisaansluitingen DWA

334110 Aanbrengen PVC-buis Ø160mm m 21,00V
334120 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres st 4,00V
334130 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 4,00V
334140 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 4,00V
334150 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk st 4,00V
334160 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop st 1,00V
334170 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 1,00V
334180 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 1,00V
334190 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk st 4,00V

3342 Huisaansluitingen HWA

334210 Aanbrengen PVC-buis Ø125mm m 14,00V
334220 Maken inlaat - Ø700mm st 5,00V
334230 Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap st 5,00V
334240 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 5,00V
334250 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 5,00V
334260 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider st 5,00V
334270 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 5,00V
334280 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 5,00V
334290 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 5,00V

3343 HA-steen

334310 Aanbrengen HA-steen st 5,00V

335 RIOOLINSPECTIE EN REVISIE

335010 Coördinatie revisiemetingen EUR N
335020 Inspectie rioolleiding EUR N

34 VERHARDINGEN

341 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

341010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m m2 600,00V
341020 Profileren van oppervlakken. m2 600,00V
341030 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 325,00V
341040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 840,00V
341050 Leveren ongebonden steenmengsel 0/16 ton 303,00V

342 AANBRENGEN VERHARDINGEN

3421 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

342110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 71,00V
342120 Aanbrengen kleeflaag. m2 510,00V
342130 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 58,00V
342140 Aanbrengen kleeflaag. m2 51,00V
342150 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 40,00V

343 ELEMENTENVERHARDINGEN

3430 Straatlaag

343010 Aanbrengen straatlaag. m2 44,00V

3431 Aanbrengen elementenverhardingen

343110 Aanbrengen molgoot. m 70,00V

3432 Aanbrengen banden

343210 Aanbrengen trottoirbanden - 13/15 recht m 50,00V

3433 Herstraten



RAW0009-131174 Bladnr. 14 van 25
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

343320 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00V

344 Aanbrengen grasbeton tbv uitstroom riool

344010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 70,00V
344020 Aanbrengen funderingslaag van betongranulaat. m2 70,00V
344030 Aanbrengen grasbetontegels. m2 70,00V

4 PERCEEL 4

41 OPRUIMINGSWERK

411 OPSCHONEN TERREIN/ TERREININRICHTING

411010 Schonen terrein. m3 30,00V
411020 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 21,00V
411030 Verwijderen reflectorpalen, afv. verw. st 7,00V
411040 Verwijderen reflectorpalen, Diamantkoppaal st 1,00V

412 VERWIJDEREN GROEN

412010 Maaien bermen en taluds. are 18,50V
412020 Affrezen toplaag grasveld. are 10,00V
412030 Verwijderen bomen. st 1,00V
412040 Verwijderen bomen. st 8,00V
412050 Verwijderen haag. m 3,00V
412060 Schouw Bomen EUR N

413 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

4131 Hoedanigheid asfalt

413110 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 735,00V
413120 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 725,00V
413130 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.055,00V
413140 Zagen van bitumineuze verharding. m 52,00V
413160 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 1,15V

414 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING

4141 Verwijderen elementverhardingen

414110 Opbreken betonstraatstenen - afvoeren m2 170,00V
414120 Opbreken betonstraatstenen - hergebruik m2 550,00V
414130 Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs m2 1.100,00V
414140 Opbreken betontegels t.p.v. inritten m2 70,00V
414150 Opbreken betontegels. m2 280,00V
414160 Opbreken betontegels. m2 3,00V
414170 Opbreken betonstraatstenen m2 50,00V

4142 Verwijderen kantopsluitingen

414210 Opbreken betonbanden - trottoirbanden m 700,00V
414220 Opbreken betonbanden - RWS-banden m 500,00V
414230 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen m 1.200,00V
414240 Opbreken molgoot. m 180,00V
414250 Opbreken betonbanden - Opsluitbanden 60x200 m 500,00V
414260 Opbreken betonbanden - Opsluitbanden 100x200 m 80,00V
414270 Opbreken betonbanden - Scheidingsbanden m 50,00V

415 VERWIJDEREN FUNDERING

4150 Verwijderen fundering

415010 Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000 m2 350,00V
415020 Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000 m2 157,50V
415030 Verwijderen teervrije funderingslaag zand AW2000 m2 200,00V
415040 Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt NT m2 50,00V
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415050 Verwijderen teervrije funderingslaag stol NT m2 640,00V
415060 Verwijderen teervrije funderingslaag stol. AW2000 m2 280,00V
415070 Verwijderen teervrije funderingslaag zand AW2000 m2 110,00V
415080 Verwijderen teervrije funderingslaag stol. NT m2 300,00V
415090 Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000 m2 300,00V

416 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

4160 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen

416010 Verwijderen straatkolk. st 39,00V
416020 Verwijderen trottoirkolk. st 24,00V
416030 Verwijderen kunststofbuis. m 212,00V
416040 Afdoppen PVC-buis ø125 mm st 53,00V

4161 Verwijderen bestaande huisaansluitingen

416110 Verwijderen keramische buis - Gres m 40,00V
416120 Verwijderen kunststofbuis - PVC m 15,00V
416130 Verwijderen put. st 8,00V

4162 Verwijderen riolering

416210 Verwijderen betonbuis Ø300mm m 5,00V

42 GRONDWERKEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

421010 Graven proefsleuven m 50,00V
421020 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N
421030 Graven proefsleuven m 5,00V

4211 Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf

421110 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 355,00V
421120 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 552,00V

422 GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN

4220 GROND ONTGRAVEN

4221 Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool

422110 Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø300mm m3 420,00V
422120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø400mm m3 420,00V
422130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø600mm m3 653,00V
422140 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø700mm m3 580,00V
422150 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø250mm m3 436,00V
422160 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø315mm m3 310,00V

4222 Grond ontgraven tbv putten

422210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 253,00V
422220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten m3 36,00V

4223 Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers

422310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers m3 180,00V
422320 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers m3 20,00V

4224 Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen

422410 Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl. m3 54,00V
422420 Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl. m3 24,00V

4225 Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening



RAW0009-131174 Bladnr. 16 van 25
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

422520 Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening m3 40,00V

4226 Grond ontgraven tbv buffer

422610 Grond ontgraven uit buffer m3 650,00V

4227 Grond ontgraven tbv greppels

422710 Grond ontgraven uit greppel m3 70,00V

423 GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING

423010 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 3.416,00V
423020 Grond vervoeren naar eindbestemming m3 730,00V

424 GROND VERWERKEN

4241 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool

424110 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø300mm m3 401,00V
424120 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø400mm m3 393,00V
424130 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø600mm m3 574,00V
424140 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø700mm m3 513,00V
424150 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø250mm m3 427,00V
424160 Aanvullen sleuf nieuw riool Ø315mm m3 298,00V

4242 Grond verwerken tbv aanvullen putten

424210 Aanvullen sleuf putten m3 203,00V

4243 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.

424310 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen m3 168,00V

4244 Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.

424410 Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen m3 65,00V

425 LEVEREN GROND

425010 Leveren grond - zand voor aanvulling m3 3.042,00V

426 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

4261 Grond onderzoeken

426110 Uitvoeren grondonderzoek - in-situ EUR N

43 LEIDINGWERK

430 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4300 Reinigen

430010 Riool reinigen onder hoge druk - Ø250mm m 212,00V
430020 Riool reinigen onder hoge druk - Ø315mm m 143,00V
430030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø300mm m 135,50V
430040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø400mm m 131,00V
430050 Riool reinigen onder hoge druk - Ø600mm m 141,00V
430060 Riool reinigen onder hoge druk - Ø700mm m 109,00V

4301 Tijdelijke voorzieningen

430110 Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N
430120 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
430130 Ompompen rioolwater EUR N

4302 Opzoeken huisaansluitingen
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430210 Graven proefsleuf huisaansluitingen st 52,00V

431 AANBRENGEN RIOOL

4310 Prefab-putten 600x600mm

431010 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 9,00V
431020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
431030 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 5,00V
431040 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 5,00V
431050 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 5,00V
431060 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 5,00V
431070 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00V
431080 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 5,00V
431090 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 5,00V

4311 Prefab-putten 1000x1000mm

431110 Maken controleput compleet met putrand en deksel st 11,00N
431120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00V
431130 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00V
431140 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 4,00V
431150 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 4,00V
431160 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putr. st 4,00V
431170 Aanbrengen putrand met deksel. st 11,00V
431180 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 4,00V
431190 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 8,00V

4312 Prefab-putten P9050

431210 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
431220 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

4313 Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten

431310 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300 st 5,00V
431320 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 400 st 5,00V
431330 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 500 st 3,00V
431340 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 600 st 8,00V
431350 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 700 st 1,00V
431360 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 250 st 9,00V
431370 Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 315 st 4,00V

4314 Beton buizen

431410 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø300mm m 135,50V
431420 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø400mm m 131,00V
431430 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500mm m 30,00V
431440 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø600mm m 140,00V
431450 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm m 109,00V

4315 PVC-buizen

431510 Aanbrengen PVC-buis Ø250mm m 212,00V
431520 Aanbrengen PVC-buis Ø315mm m 143,00V

4316 Ontluchting

431610 Aanbrengen kantelklep st 3,00V

432 INLATEN

4321 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen

432110 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø300 mm st 8,00V
432120 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø400 mm st 6,00V
432130 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø600 mm st 9,00V
432140 Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø700 mm st 6,00V
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432150 Maken inlaat Ø125 mm op PVC-riool Ø250 mm st 7,00V
432160 Maken inlaat Ø125 mm op PVC-riool Ø315 mm st 4,00V

433 KOLKEN/AANSLUITINGEN

4331 KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC

433110 Aanbrengen PVC-buis ø125 mm m 521,00V
433120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof) st 52,00V
433130 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 52,00V
433140 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 52,00V
433150 Aanbrengen PVC-buis ø160 mm m 74,00V
433160 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 15,00V
433170 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 10,00V
433180 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V

4332 KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC

433210 Aanbrengen PVC-buis ø200 mm m 10,00V
433220 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º) st 2,00V
433230 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88º) st 1,00V
433240 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

4333 Aanbrengen kolken

433310 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300 st 39,00V
433320 Aanbrengen combikolk beton/gietijzer st 28,00V

434 HUISAANSLUITINGEN

4341 Huisaansluitingen DWA

434110 Aanbrengen PVC-buis Ø160mm m 53,00V
434120 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres st 13,00V
434130 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 13,00V
434140 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 13,00V
434150 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk st 13,00V
434160 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop st 13,00V
434170 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 13,00V
434180 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 13,00V
434190 Aanbrengen PVC-hulpstuk - tokrolring st 13,00V

4342 Huisaansluitingen HWA

434210 Aanbrengen PVC-buis Ø125mm m 311,00V
434230 Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap st 40,00V
434240 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 40,00V
434250 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk st 40,00V
434260 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider st 40,00V
434270 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden st 40,00V
434280 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 40,00V
434290 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring st 40,00V

4343 HA-steen

434310 Aanbrengen HA-Steen st 5,00V

4344 Inlaten HWA

434410 Maken inlaat - Ø300mm st 3,00V
434420 Maken inlaat - Ø400mm st 4,00V
434430 Maken inlaat - Ø600mm st 5,00V
434440 Maken inlaat - Ø700mm st 6,00V
434450 Maken inlaat - Ø250mm st 5,00V
434460 Maken inlaat - Ø315mm st 1,00V

435 GRINDPALEN



RAW0009-131174 Bladnr. 19 van 25
Afdrukdatum:

24-09-2021

Besteknr. BE3738, Gemeente Beekdaelen
Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2
16-09-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

435010 Aanbrengen grindpalen st 5,00V
435020 Aanbrengen infiltratiekolk st 5,00V
435030 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, recht. m 15,00V

436 RIOOLINSPECTIE EN REVISIE

436010 Coördinatie revisiemetingen EUR N
436020 Inspectie rioolleiding EUR N

44 VERHARDINGEN

440 Voorbereidende werkzaamheden

440010 Afwerken ondergrond. m2 1.954,00V
440020 Profileren en verdichten ondergrond m2 1.954,00V

441 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

441010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m m2 1.954,00V
441020 Profileren van oppervlakken. m2 1.954,00V
441030 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 1.055,16V
441040 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m m2 1.892,00V
441050 Profileren van oppervlakken. m2 1.892,00V
441060 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 1.021,68V

442 AANBRENGEN VERHARDINGEN

4421 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

442110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 200,00V
442120 Aanbr. van onderl. asfaltbeton in 2 lagen, 120 mm ton 440,00V
442130 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.900,00V
442140 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 162,00V
442150 Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton, 55 mm ton 202,00V
442160 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.900,00V
442170 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 108,00V
442180 Aanbrengen kleeflaag, SBS gemodificeerd. m2 1.268,00V
442190 Aanbrengen deklaag rijbaan, GRA m2 1.268,00V

4422 COATING

442200 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 1.268,00V
442210 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling m2 294,00V
442220 Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding. m2 294,00V

443 ELEMENTENVERHARDINGEN

4430 Straatlaag

443010 Aanbrengen straatlaag. m2 2.300,00V

4431 Aanbrengen elementenverhardingen

443110 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00V
443120 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00V
443130 Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs m2 850,00V
443140 Aanbrengen betontegels t.p.v. inritten m2 200,00V
443150 Aanbrengen molgoot. m 200,00V
443160 Aanbrengen betonstraatstenen, 210x210 mm m2 320,00V

4432 Aanbrengen banden

443210 Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 recht m 250,00V
443220 Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 bochten m 44,00V
443230 Aanbrengen trottoirbanden - RWS recht m 650,00V
443240 Aanbrengen trottoirbanden - RWS bochten m 107,00V
443250 Aanbrengen opsluitbanden - 60x200 m 600,00V
443260 Aanbrengen opsluitbanden - 100x200 m 120,00V
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443270 Aanbrengen scheidingsbanden van beton. m 50,00V
443280 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit. m 25,00V

4433 Herstraten

443320 Herstraten betonstraatstenen. m2 250,00V

444 BETONVERHARDINGEN

4440 VERKEERSGELEIDERS

444010 Aanbrengen printbeton.- verkeersgeleiders m2 50,00V
444020 Aanbrengen dwarsvoegen m 25,00V
444030 Aanbrengen omtrekvoeg m 75,00V
444040 Aanbrengen dwarsvoegen, gehele dikte beton m 5,00V

45 BOUW EN OEVERWERKEN

451 STUWEN AFWATERINGSSLOOT

451010 Aanbrengen stapelwerk laag ardenner gres - stuw m2 100,00V

452 UITSTROOMCONTRUCTIE BODEMBESCHERMING

452010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 10,00V
452020 Aanbrengen funderingslaag van betongranulaat. m2 10,00V
452030 Aanbrengen betonelementen, betonzuilen 150mm. m2 10,00V

453 UITSTROOMCONSTRUCTIE STAPELMUUR

453010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 12,50V
453020 Aanbrengen stapelwerkmuur van Ardenner Grès. ton 10,63V
453030 Aanbrengen silex achter stapelmuur. ton 8,50V
453040 Aanbrengen beton achter stapelmuur. m3 2,50V

454 UITSTROOMCONSTRUCTIE SCHUIFAFSLUITER

454010 Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00V

455 UITSTROOMCONSTRUCTIE VUILVANG

455010 Aanbrengen palen t.b.v. vuilvang. st 25,00V

456 INSTROOM / NOODOVERLAAT

456010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 35,00V
456020 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 35,00V
456030 Aanbrengen betonelementen, betonzuilen 150mm. m2 35,00V

46 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

461 AANBRENGEN BEBORDING

461010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 21,00V
461020 Aanbrengen reflectorpalen in maaiveld st 7,00V
461030 Aanbrengen reflectorpalen in maaiveld. Diamentpaal st 1,00V

5 WERKZAAMHEDEN BUFFER

500010 Verwijderen betonnen duiker - elementen -. m 8,00V
500020 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -. m 15,00V
500030 Herstellen uitgespoelde taluds EUR N
500040 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 320,00V
500050 Aanbrengen energiegrondkabel. m 32,00V

6 TIJD. VERKEERSMAATREGELEN

601 ALGEMEEN
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601010 Opstellen plan van aanpak. EUR N
601020 Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N
601030 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

6011 Tekeningen

601110 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

602 TEKST BEBORDING

602010 Toepassen tekstborden st 7,00V
602020 Toepassen tekst- en informatieborden. EUR N

603 AFZETTINGEN

603010 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00V
603020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
603030 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00V
603040 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

604 OMLEIDINGSROUTES

604010 Maken tekeningen t.b.v. omleidingsroute EUR N
604020 Toepassen omleidingsroute EUR N

7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

701 RIJPLATEN

7012 Toepassen rijplaten

701210 Aanbrengen rijplaten. m 500,00V
701220 Instandhouden rijplaten. EUR N
701230 Verplaatsen rijplaten. keer 5,00V
701240 Verwijderen rijplaten. m 250,00V
701250 Toepassen rijplaten. EUR N
701260 Toepassen kunststofschotten t.b.v. voetgangers EUR N

702 BEREIKBAARHEID OMGEVING INSTANDHOUDEN

702010 Bereikbaarheid omgeving instandhouden. EUR N
702020 Plan van aanpak bereikbaarheid. EUR N

703 ASSISTEREN VUILOPHAALDIENST

703010 Assisteren vuilophaaldienst. EUR N

704 AANBRENGEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN

704010 Aanbrengen tijdelijk bouwhek. m 1.500,00V
704020 Instandhouden tijdelijk bouwhek. EUR N
704030 Verwijderen tijdelijk bouwhek. m 1.500,00V

705 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

7051 Algemene werkzaamheden

705110 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
705120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
705130 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

7052 Revisiegegevens PL

705210 Maken van revisie. EUR N
705220 Revisie nieuwe situatie, Topocad info-map EUR N
705230 Areaalgegevens verwerken. EUR N

7053 Revisiegegevens Gemeente
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705310 Coördinatie revisiemetingen EUR N

7054 Kwaliteitsborging

705410 Kwaliteitskeuringen. EUR N

706 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL

706010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
706020 Ompompen rioolwater EUR N
706030 Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater EUR N

707 PLANNEN

7070 FREESPLAN

707010 Opstellen frees- en opbreekplan. EUR N

7071 MARKERINGSPLAN

707110 Opstellen markeringsplan. EUR N

7072 V&G PLAN

707210 Opstellen V&G-PLAN EUR N
707220 Uitvoeren V&G-TAKEN EUR N

7073 GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN

707310 Opstellen gedetailleerd werkplan - PvA EUR N
707320 Actualiseren gedetailleerde werkplan. EUR N

7074 PLAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

707410 Opstellen plan vrijkomende materialen. EUR N
707420 Actualiseren plan vrijkomende materialen EUR N
707510 Opstellen Algemeen tijdschema EUR N
707610 Opstellen straatwerkplan EUR N
707710 Opstellen plan ondergraving kabels en leidingen EUR N
707810 Faseringsplan EUR N

708 GROEN

7080 Zaaien

708010 Zaaien terrein are 30,00V
708020 Zaaien taluds are 10,00V

7082 Aanplanten bomen

708210 Bemesten plantplaats. st 3,00V
708220 Maken plantgat. st 3,00V
708230 Planten van bomen. st 3,00V
708240 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 3,00V
708250 Aanbrengen drainage groeiplaats boom. st 3,00V
708260 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 3,00V
708270 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 3,00V

709 TIJDELIJK DEPOT

709010 Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N

7091 Inrichten tijdelijk gronddepot

709110 Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N

7092 Inrichten tijdelijk materiaaldepot
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709210 Toepassen tijdelijk bouwhekwerk. EUR N

710 ARCHEOLOGIE

7101 Ontgraven en aanvullen proefsleuven

710110 Grond ontgraven t.b.v. proefsleuf archeologie. m3 1,00V
710120 Aanvullen proefsleuf archologie. m3 1,00V
710130 Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch. dag 20,00V

711 FLORA & FAUNA

711010 Mitigerende maatregelen F&F EUR N

712 OPWAARDEREN VELDWEGEN

712010 Opwaarderen Veldweg m2 1.400,00N
712020 Opwaarderen Veldweg m 400,00N
712030 Herstellen Veldweg m2 1.600,00N

713 TRILLINGSMETINGEN

713010 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

714 VERWIJDEREN VERVALLEN WML LEIDING

714010 Verwijderen asbestcementbuis. m 400,00V

715 TIJDELIJKE VERLICHTING

715010 Toepassen tijdelijke verlichting. EUR N

716 NUTS- & OV-VOORZIENINGEN

716010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm. m 50,00V

8 WERK ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

810010 Gebruik keet. EUR N
810030 Gebruik van instrumenten EUR N
810040 Gebruik van beschermingsmiddelen EUR N

82 T.B.S. WERKNEMERS

820010 T.b.s. werknemer grondarbeider uur 80,00V
820020 T.b.s. werknemer stratenmaker uur 80,00V
820030 T.b.s. werknemer ETW-medewerker uur 80,00V

83 T.B.S. MATERIEEL

830010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00V
830020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
830030 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V
830040 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
830050 T.b.s. vrachtauto. uur 80,00V

84 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

8401 Communicatie omwonende

840110 Informatie avond EUR N
840120 Inloopmiddag EUR N
840130 Bewonersbrieven EUR N

8402 Opname bestaande inritten
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840210 Opname bestaande inritten EUR N

8404 Uitzetwerkzaamheden

840410 Uitzetwerkzaamheden EUR N
840420 Schoonhouden openbare weg. EUR N

85 BOUWKUNDIGE OPNAME

850010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR .. EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ... EUR ............,..
910030 Afsluiten CAR verzekering aa EUR ............,..
910040 Aan en afvoer materieel EUR ............,..
910050 Persoonlijke beschermingsmid EUR ............,..
910120 Coördinatie werkzaamheden. EUR ............,..
910130 Opstellen straatwerkplan en EUR ............,..
910140 Opstellen registratie overbe EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen EUR 20.000,00V
950020 Stelpost Onvoorzien EUR 15.000,00V
950030 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 5.000,00V
950040 Stelpost DWA-Riool S-bocht EUR 10.000,00V
950050 Stelpost particulieren EUR 5.000,00V
950060 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 500,00V
950070 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 500,00V
950080 Stelpost Hekwerk en Poort EUR 12.000,00V
950090 Stelpost Doortrekken Metselmuur Buffer EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0009 - 131174
Besteknummer BF3738-102
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor
bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


