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NADERE OVEREENKOMST FASE |

ONDERGETEKENDEN

I Provincie Noord Brabant (hierna "Opdrachtgever"” of “PNB”), statutair gevestigd te ‘s-
Hertogenbosch, kantoorhoudende te 5216 TV “s-Hertogenbosch aan de Brabantlaan 1, in deze
zaak vertegenwoordigd door <............. >;

en

] PP (hierna  "Opdrachtnemer"), statutair gevestigd te.............. ,
kantoorhoudende te <................. > aan de <. > in deze zaak
vertegenwoordigd door <.................ccceeeennn >

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen"

NEMEN IN OVERWEGING DAT

= Opdrachtgever heeft met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst gesloten, waarin tussen
Partijen het raamwerk voor de contractuele voorwaarden is vastgelegd welke van toepassing
zijn op de Nadere Overeenkomsten, die tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst tussen
Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot
het leveren van specifieke onderdelen van de Dienstverlening;

= Partijen zijn overeengekomen dat zij voor iedere afzonderlijike Fase van het Project een
Nadere Overeenkomst als de onderhavige zullen aangaan, waarin de rechten, verplichtingen
en beschrijvingen, welke die specifieke onderdelen van het PCP-traject meer specifiek
betreffen, gedetailleerd worden geregeld;

= Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst voor Fase | heeft gesloten en de nakoming van de
daaruit voortvloeiende verplichtingen naar tevredenheid van Opdrachtgever heeft verricht en
dat ten bewijze daarvan de Beoordelingscommissie de Beoordeling voor Fase | positief voor
Opdrachtnemer heeft beoordeeld;

= Opdrachtgever vervolgens aan meerdere partijen, waaronder Opdrachtnemer, een Verzoek
tot Aanbieding heeft verzonden en dat Opdrachtnemer vervolgens op haar beurt een
Aanbieding heeft ingediend, waarmee Partijen bekend zijn, zodat daarvan geen nadere uitleg
is vereist;

= Opdrachtgever vervolgens op basis van de van Opdrachtnemer ontvangen Aanbieding,
alsmede op basis van de van overige partijen ontvangen aanbiedingen, de Opdracht voor
Fase Il heeft gegund aan Opdrachtnemer, alsmede aan meerdere andere partijen;

= Onderhavige Nadere Overeenkomst betrekking heeft op Fase Il voor het perceel [........... 1,
welke Nadere Overeenkomst valt onder de Raamovereenkomst met kenmerk <........... >

= Partijen wensen hetgeen zij zijn overeengekomen vast te leggen in deze Nadere
Overeenkomst.
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EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

1. Definities

De in deze Nadere Overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de in artikel
1 van de Raamovereenkomst gegeven betekenis. In aanvulling daarop geldt dat in deze Nadere
Overeenkomst de navolgende begrippen met een hoofdletter worden gebruikt in de volgende
betekenis (met inbegrip van considerans en appendices).

(de in de definities met een hoofdletter opgenomen woorden zijn op hun beurt
ook gedefinieerd en waar definities luiden in het meervoud respectievelijk
enkelvoud worden zij geacht ook het enkelvoud respectievelijk meervoud te
omvatten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel uit de context anders blijkt
en waar definities luiden in het mannelijk respectievelijk vrouwelijk worden zij
geacht ook het vrouwelijk respectievelijk mannelijk te omvatten tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld dan wel uit de context anders blijkt)

Appendix
De aan deze overeenkomst gevoegde appendix.

2. De scope van de Nadere overeenkomst

2.1 De Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtnemer de opdracht welke Opdrachtnemer aanvaardt
tot de levering van de navolgende Resultaten:
(i) het ontwikkelen, testen en opleveren van een prototype, conform het bepaalde in het
Verzoek tot Aanbieding en als uitgewerkt in de Aanbieding;
(i) het ontwikkelen en opleveren van begeleidende documenten, conform het bepaalde in
het Verzoek tot Aanbieding en als uitgewerkt in de Aanbieding
(i) het opleveren van de Faserapportage conform het als Appendix 2.1 bijgevoegde model,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze Nadere Overeenkomst en het
bepaalde in de Raamovereenkomst.

2.2 Voor de uitvoering van de opdracht maakt Opdrachtnemer gebruik van het in Appendix 2.2
opgenomen Sleutelpersoneel.

2.3 Opdrachtnemer heeft in de Aanbieding aangegeven welke informatie als strikt vertrouwelijk is
gekwalificeerd in de zin van Artikel 17.6 van de Raamovereenkomst. In Appendix 2.3 is deze
als strikt vertrouwelijk gekwalificeerde informatie nader omschreven.

2.4 Opdrachtnemer heeft in de Aanbieding aangegeven af te wijken van de in zijn Inschrijving
gedane aanbieding. Deze afwijkingen hebben betrekking op de Dienstverlening en op de
Resultaten en zijn nader omschreven en gemotiveerd in Appendix 2.4.

2.5 Partijen zijn de KPI's ten aanzien van de nakoming van de verplichtingen zijdens
Opdrachtnemer overeengekomen als opgenomen in Appendix 2.5. De

Beoordelingscommisssie zal deze overeengekomen KPI's op of omstreeks [.................. ]
evalueren.

2.6 Opdrachtnemer zal uiterlijk op [................ ] een voorlopige versie van het prototype als
bedoeld in artikel 2.1 onder sub (i) en uiterlijk op [......cooeiiieiiiiii, ] een definitieve

versie van het prototype als bedoeld in artikel 2.1 onder sub (i) werkend te hebben aangeboden
ter (tussentijdse) beoordeling en Beoordeling door de Beoordelingscommissie. Indien de
Beoordelingscommissie vragen heeft naar aanleiding van de ontvangen versie van het
prototype, zal de Opdrachtnemer deze vragen zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoorden,
maar uiterlijk binnen twee Werkdagen na ontvangst van de vragen.
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Opdrachtnemer zal uiterlijk op [................ ] een voorlopige versie van de in artikel 2.1 onder
sub (ii) genoemde begeleidende documenten en uiterlijk op [.....ccoveiiiiiiiiiiiinnni, ] een
definitieve versie van de in artikel 2.1 onder sub (ii) genoemde begeleidende documenten
compleet, volledig ingevuld, uitgewerkt en onderbouwd, schriftelijk te hebben aangeleverd aan
de Opdrachtgever; Opdrachtnemer zal tevens een elektronische kopie van zowel de voorlopige
versie als de definitieve versie van de begeleidende documenten per e-mail aanleveren, met
een cc aan de Beoordelingscommissie. Indien de Beoordelingscommissie vragen heeft naar
aanleiding van de ontvangen versie van de haalbaarheidsstudie, zal de Opdrachtnemer deze
vragen zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoorden, maar uiterlijk binnen twee Werkdagen na
ontvangst van de vragen.

Opdrachtnemer zal uiterlijk op [................ ] de definitieve versie van de Faserapportage als
bedoeld in artikel 2.1 sub (iii) volledig ingevuld en schriftelijik hebben aangeleverd aan de
Opdrachtgever; Opdrachtnemer zal tevens een elektronische kopie van de Faserapportage per
e-mail aanleveren, met een <c¢c aan de Beoordelingscommissie. Indien de
Beoordelingscommissie vragen heeft naar aanleiding van de ontvangen Faserapportage, zal de
Opdrachtnemer deze vragen zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoorden, maar uiterlijk binnen
twee Werkdagen na ontvangst van de vragen.

In het kader van de Beoordeling zal de Beoordelingscommissie de in Artikel 2.1 bedoelde
Resultaten toetsen aan de overeengekomen KPI's als omschreven in Appendix 2.5. Indien
daar naar de mening van de Beoordelingscommissie aanleiding toe is, zal zij in het kader van
de Beoordeling een nadere toelichting vragen of vragen stellen aan de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal deze nadere toelichting zo spoedig mogelijk of eventuele vragen zo spoedig
mogelijk per e-mail beantwoorden, maar uiterlijk binnen twee Werkdagen na ontvangst van het
verzoek om een nadere toelichting of de ontvangst van de vragen.

De Beoordelingscommissie zal de uitkomsten van de Beoordeling met in acht name van de
procedureregels als opgenomen in het Verzoek tot Aanbieding en binnen de in het Verzoek tot
Aanbieding opgenomen termijn aan Opdrachtnemer kenbaar maken.

Indien de Beoordelingscommissie in het kader van de Beoordeling tot een positief oordeel komt,
is zij tevens gerechtigd — maar niet verplicht - om een kwantitatief of kwalitatief bepaald
eindoordeel te geven over de mate waarin Opdrachtnemer heeft voldaan aan de
overeengekomen KPI’s als omschreven in artikel 2.5.

De Opdrachtnemer zorgt er voor:

- dat de prestaties zijdens Opdrachtnemer conform het bepaalde in de onderhavige Nadere
Overeenkomst worden uitgevoerd;

- dat iedere nadere aanwijzing zijdens Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Duur van de Nadere Overeenkomst

Deze Nadere Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de dag van
ondertekening door beide Partijen, doch niet eerder dan <............. > en van rechtswege
eindigend op <.......... >,

Volledigheidshalve leggen Partijen vast dat het niet mogelijk is de Nadere Overeenkomst
tussentijds op te zeggen, onverlet het bepaalde in artikel 5 en het bepaalde in Artikel 13 van
de Raamovereenkomst.

4. Contactpersonen

4.1 Beide partijen zullen een contactpersoon benoemen.

4.2 De taak van de contactpersonen zal zijn om de betreffende partij te vertegenwoordigen, om
afspraken te maken en beslissingen te nemen betreffende alle aangelegenheden die
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relevant zijn voor de uitvoering van de Nadere overeenkomst, om routine zaken af te
handelen en om bezoeken te codrdineren.

4.3 De contactpersonen zullen periodiek overleg voeren met betrekking tot de uitvoering van de
Dienstverlening.

4.4 Indien de voortgang van de Dienstverlening vertraging dreigt te gaan ondervinden of heeft
ondervonden, dan wel indien er afwijkingen te verwachten zijn van hetgeen is
overeengekomen, zal de Opdrachtnemer dit direct schriftelijk aan de Opdrachtgever
melden. De melding bevat de oorzaak van de vertraging en/of afwijking, de voorgestelde
maatregelen om één en ander te voorkomen of ongedaan te maken en de consequenties
van de vertraging en/of afwijking. Deze melding ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige
verplichting krachtens deze Nadere overeenkomst en ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn
plicht tijdig al de Resultaten op te leveren zoals staan vermeld in artikel 2.1

5. Ontbinding en tussentijdse beéindiging

5.1 Onverlet latende het bepaalde inzake ontbinding en tussentijdse beéindiging van de
Raamovereenkomst en overigens zonder dat het navolgende bedoeld is enige beperking
aan te brengen de Nadere Overeenkomst te ontbinden op grond van het bepaalde in de
wet, geldt dat:

0] de Opdrachtgever gerechtigd is deze Nadere Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
buiten rechte bij aangetekende brief te ontbinden:

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van vier (4) weken, om reden dat de voorlopige of definitieve
versie van het prototype als bedoeld in artikel 2.1 onder sub (i) niet op
uiterlijk een van de in artikel 2.6 genoemde datums is opgeleverd althans ter
beschikking is gesteld aan de Beoordelingscommissie;

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken om reden dat de voorlopige of definitieve
versie van de begeleidende documenten als bedoeld in artikel 2.1 onder sub
(i) niet op een van de in artikel 2.7 genoemde datums is opgeleverd; of

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken om reden dat de definitieve versie van de
begeleidende documenten of enig onderdeel daarvan niet conform het in het
Verzoek tot Aanbieding omschreven model is uitgewerkt; of

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken om reden dat de definitieve versie van de
Faserapportage als bedoeld in artikel 2.1 onder sub (iii) niet uiterlijk op de in
artikel 2.8 genoemde datum is opgeleverd; of

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken om reden dat de definitieve versie van de
Faserapportage niet voldoet aan het in Appendix 2.1 opgenomen model;

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken om reden dat wordt geconstateerd dat niet
voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 6.3;

(i)  de Opdrachtgever gerechtigd is deze Nadere Overeenkomst tussentijds te
beéindigen:

- bij aangetekende brief met een opzegtermijn van vier (4) weken om reden
dat de Beoordelingscommissie van mening is dat de voorlopige of definitieve
versie van het prototype als bedoeld in artikel 2.1 onder sub (i) niet of niet
volledig voldoet aan de overeengekomen KPI's als bedoeld in artikel 2.5 en
derhalve niet positief is beoordeeld door de Beoordelingscommissie;

- bij aangetekende brief met een opzegtermijn van twee weken om reden dat
de Beoordelingscommissie van mening is dat de definitieve versie van de
begeleidende documenten of enig onderdeel daarvan als bedoeld in artikel
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2.1 onder sub (ii) niet of niet volledig voldoet aan de overeengekomen KPI's
als bedoeld in artikel 2.5 en derhalve niet positief is beoordeeld door de
Beoordelingscommissie;

- bij aangetekende brief met een opzegtermijn van twee weken om reden dat
de definitieve versie van de Faserapportage als bedoeld in Artikel 2.1 onder
sub (iii) naar de mening van de Beoordelingscommissie onvoldoende
omschreven of onderbouwd is dan wel anderszins niet of niet volledig
voldoet aan de overeengekomen KPI’s als bedoeld in artikel 2.5;

- bij aangetekende brief om haar moverende redenen met een opzegtermijn
van minimaal 4 (vier) maanden.

(iii) de Opdrachtnemer gerechtigd is deze Nadere Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk buiten rechte bij aangetekende brief te ontbinden:

- zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bij aangetekende brief met een
opzegtermijn van twee weken indien onbetwist is aangetoond dat
Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Artikelen 17.6 totenmet Artikel 17.9 van de
Raamovereenkomst.

5.2 De Partij die de Nadere Overeenkomst heeft ontbonden, heeft, behoudens in geval van
Overmacht recht op vergoeding van de schade die door de ontbinding mocht ontstaan,
conform het bepaalde in de Raamovereenkomst.

5.3 Tussentijdse beéindiging van de Nadere Overeenkomst als bedoeld in het eerste lid van
dit Artikel onder sub (ii) is mogelijk zonder dat daardoor enige verplichting tot vergoeding
van mogelijke schade aan de zijde van de Opdrachtnemer of van door hem gemaakte
kosten, ontstaat.

5.4 Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich ermee akkoord dat in geval
Opdrachtgever de Raamovereenkomst (gedeeltelijk) ontbindt of beé&indigt op grond van
het bepaalde in de Raamovereenkomst, dit tevens inhoudt dat de onderhavige Nadere
Overeenkomst van rechtswege wordt geacht (gedeeltelijk) te zijn ontbonden of beé&indigd.

6. Financién, facturering en betaling

6.1 Voor het vervullen van de Opdracht wat betreft Fase | zal de Opdrachtgever conform de
Inschrijving een maximumbedrag ter grootte van ................ euro (€ .............. ) te
vermeerderen met omzetbelasting, zijnde een maximumbedrag ter grootte van
................. euro (€ ............) (inclusief omzetbelasting) verschuldigd zijn aan de
Opdrachtnemer. $

Genoemd bedrag is opgebouwd als volgt:

Omschrijving verplichtingen Nadere indeling

Opdrachtnemer Prijs te
vermeerderen met
omzetbelasting

Fase Il

0&0O-diensten
Aanvullende diensten
Materialen

Totaal bruto maximumbedrag

Korting vanwege behoud
intellectuele eigendomsrechten - €.
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Omschrijving verplichtingen Nadere indeling
Opdrachtnemer Prijs te
vermeerderen met
omzetbelasting
|Totaal netto maximumbedrag | € 0,00
6.2 Opdrachtgever zal in het kader van de nakoming van de verplichtingen zijdens
Opdrachtnemer nimmer meer verschuldigd zijn aan Opdrachtnemer dan een
maximumbedrag ter grootte van [€ .................... ] te vermeerderen met omzetbelasting,

inclusief een korting op de bruto-maximumbedrag (zijnde het totaal netto maximum-bedrag).

6.3 Opdrachtgever staat er voor in en garandeert dat het totaal van de financiéle waarde van
de O&O-diensten voor het totaal van Fase |, Fase Il en Fase Il altijd meer dan 50% zal
bedragen van de totale financiéle waarde van het totaal van de financiéle waarde van de

0&O-diensten, de aanvullende diensten en de materialen voor Fase [, Il en lll
gezamenlijk.
6.4 Behoudens in geval van -voorafgaand aan het verrichten van meerwerk- schriftelijk door de

Opdrachtgever geaccordeerd meerwerk, is Opdrachtgever tot generlei andere
betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer gehouden dan het in het eerste lid bepaalde
maximumbedrag. Eventuele overschrijding van die bedragen komt voor rekening en risico
van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer garandeert dat de prijzen,vergoedingen en
tarieven marktconform zullen zijn en blijven.

Meerwerk

6.5 Opdrachtgever zal uitsluitend het voorafgaand aan het verrichten van het meerwerk
schriftelijk door de Opdrachtgever geaccordeerde meerwerk te betalen. In geval van
meerwerk zal de Opdrachtnemer terzake een offerte uitbrengen waarin consequenties voor
het bepaalde in artikel 6.3 alsmede de eventuele consequenties van het meerwerk voor de
Dienstverlening en de Resultaten, helder en inzichtelijk worden aangegeven.

6.6 Onder meerwerk vallen uitsluitend aanvullende eisen van de Opdrachtgever.

Facturering en betaling

6.7 Opdrachtgever is betaling verschuldigd, nadat hem hiertoe een factuur is toegezonden met
in acht name van het in de Leidraad opgenomen factureringsschema.

6.8 De Opdrachtnemer zendt facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toe. De facturen dienen
de titel van de Nadere Overeenkomst en het Raamovereenkomstnummer te bevatten en te
zijn voorzien van een duidelijke specificatie. Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van
facturen die niet aan deze vereisten voldoen.

6.9 Meerwerk dient na voltooiing afzonderlijk te worden gefactureerd. Het verrichte meerwerk
dient duidelijk gespecificeerd -onderbouwd met authentieke bescheiden- te worden
gefactureerd.

6.10 Onverlet het bepaalde in het vijftiende lid van dit Artikel, zal de Opdrachtgever hetgeen hij
verschuldigd is binnen dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur voldoen aan
de Opdrachtnemer.

6.11 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door de Opdrachtnemer verzonden facturen
te laten controleren door een door de Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke
accountant. De Opdrachtgever zal alleen van dit recht gebruik maken indien hij gerede twijfel
heeft aan de juistheid van een factuur. De Opdrachtnemer zal die accountant zo nodig
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inzage verschaffen in zijn boeken en bescheiden en hem gevraagde gegevens verschaffen.
Een dergelijke controle geschiedt vertrouwelijk en gaat niet verder dan voor het controleren
van de facturen is vereist. De Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van de factuur die
onderzocht wordt, op te schorten. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor
rekening van de Opdrachtgever tenzij uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte factuur niet
geheel juist is, dan komen zij voor rekening van de Opdrachtnemer.

6.12 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of opschorting van betaling
wegens vermoedelijke onjuistheid of van de factuur of wegens het niet goed nakomen van
deze Nadere Overeenkomst door de Opdrachtnemer geeft de Opdrachtnemer niet het recht
de nakoming van deze Nadere Overeenkomst op te schorten of te beéindigen. Dit laat de
(overige) rechten die Opdrachtnemer krachtens de wet heeft onverlet.

7. Slotbepalingen

Gehele overeenkomst

7.1 Deze Nadere Overeenkomst (derhalve met inbegrip van het bepaalde in de Bijlagen)
alsmede de Raamovereenkomst omvat de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen
de Partijen aangaande het onderwerp van deze Nadere Overeenkomst gemaakt tot en
met ondertekening van deze Nadere Overeenkomst en treedt (i) in de plaats van alle
(mogelijke) eerdere -al dan niet schriftelijk vastgelegde- afspraken tussen Partijen
aangaande het onderwerp van deze Nadere Overeenkomst en (ii) in de plaats van al
hetgeen Partijen tot en met het moment van ondertekening van deze Nadere
Overeenkomst -al dan niet schriftelijk- hebben uitgewisseld.

7.2 De Appendices vormen een integraal onderdeel van deze Nadere Overeenkomst. Het
bepaalde in (de Artikelen van) de Nadere Overeenkomst prevaleert boven het bepaalde
in de Appendices.
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B Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Opdrachtgever,
Provincie Noord Brabant

Naam:

Functie:

Datum:

Opdrachtnemer

Naam:

Functie:

Datum:
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APPENDIX 2.1

MODEL FASERAPPORTAGE

1. Omschrijving O&0O-methodiek.

2. De in de Aanbieding omschreven Resultaten en de daadwerkelijk gerealiseerde Resultaten.

3.De mate waarin de Resultaten commercieel succesvol door de Opdrachtnemer vermarkt kunnen
worden.

4. Management informatie

5. Overige informatie.

APPENDIX 2.2

SLEUTELPERSONEEL

- LIJST NAMEN
- BIJVOEGEN CV’S

APPENDIX 2.3 STRIKT VERTROUWELIJKE INFORMATIE OPDRACHTNEMER

UITWERKEN EN SPECIFICEREN STRIKT VERTROUWELIJKE INFORMATIE OPDRACHTNEMER

APPENDIX 2.4 AFWIJKINGEN IN DE AANBIEDING TEN OPZICHTE VAN DE INSCHRIJVING

In deze Appendix moet per item worden aangegeven de afwijkingen in:
- De te volgen methodiek;
- De Dienstverlening;
- De Resultaten;
-  DeKPIs;
- Overig.

Om dit verschil inzichtelijk te maken moeten deze verschillen in tabelvorm worden opgenomen.

APPENDIX 2.5 KPI'S

In deze Appendix moeten de KPI’'s worden:
- Omschreven en
- Onderbouwd en waar mogelijk
- Indien mogelijk met verwijzing naar ondersteunende documenten.
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De KPI's hebben betrekking op in ieder geval (cumulatief):

#9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1. Kwaliteit van de Dienstverlening

2.De mate van waarschijnlijkheid dat de Resultaten kunnen voorzien in de behoeften van de
Opdrachtgever.

3.De mate van waarschijnlijkheid dat de Resultaten — uitsluitend wat betreft het prototype en de
begeleidende documenten — commercieel succesvol vermarkt kunnen worden.

4. Overig.
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