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1. Organisatie en aan te besteden opdracht 
 

1.1. Inleiding 
In Zeeland hebben jongeren te maken met een mobiliteits- en bereikbaarheidsprobleem. De 
afstanden tussen thuis en school zijn groot en de mobiliteitsmogelijkheden in de provincie sluiten 
niet altijd aan bij de reisbehoeften en wensen van jongeren. Het gaat hierbij niet alleen om de 
bereikbaarheid van de school, praktijk-, sportlocaties of het bijbaantje, maar ook om lange(re) 
routes (over de provinciale grens) en het aanbod van (deel)mobiliteit. In het project Smart 
Mobility Zeeland wordt de reisbehoefte en -gedrag van jongeren in beeld gebracht en worden 
pilots uitgevoerd gericht op het verbeteren van de mobiliteit van jongeren in Zeeland.  
 
Een van de strategische opgaven van de Provincie Zeeland is slimme mobiliteit. Deze aanbesteding 
sluit aan bij deze opgave en de ambitie die beschreven is in de richtingennotitie Slimme Mobiliteit 
(Richtinggevende keuzes voor de regionale mobiliteitsstrategie), zie bijlage 1.  
 
In de richtingennotitie is de ambitie beschreven om de komende jaren de stap te maken naar 
slimme mobiliteit. Hierbij wordt het aanbod afgestemd op de vraag naar betaalbare mobiliteit 
door een samenspel van innovatieve technologische systemen en klassieke vervoersvormen (bus, 
trein, boot). Opdrachtgever heeft als doel het samenspel tussen innovatieve systemen en 
klassieke vervoersvormen en tussen fijnmazige systemen en grote verbindingen door te 
ontwikkelen. Door het bundelen van de bestaande budgetten voor collectief vervoer van 
provincie en gemeenten en actiever in te spelen op nieuwe mogelijkheden, is de ambitie met 
hetzelfde budget meer kwaliteit voor de reiziger te kunnen bieden.  
 
 
Vanuit eerder genoemde richtingennotitie is met stakeholders vanuit overheid, onderwijs en 
gebruikers van openbaar vervoer een gezamenlijke Zeeuwse Mobiliteitsstrategie ontwikkeld.  

 

Aan deze gezamenlijke Zeeuwse Mobiliteitsstrategie liggen een vijftal keuzes ten grondslag:  

• De opbouw van flexibele fijnmazige mobiliteit, zoals deelmobiliteit en (vrijwillige) 
taxidiensten in combinatie met snelle buslijnen. 

• Ontwikkeling van OV-knooppunten en mobiliteitshubs met (snel)laadvoorzieningen. 

• Inrichten van een mobiliteitscentrale, waarin het aanbod van mobiliteit vanuit één 
organisatie gecoördineerd wordt en zo goed mogelijk laat aansluiten op de vraag van de 
reiziger. 

• Benutten van (digitale) data met als doel voor de reiziger het mobiliteitssysteem zo vlug, 
veilig, betrouwbaar en comfortabel mogelijk te organiseren. 

• Zeeland als proeftuin voor het uitproberen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen op het 
gebied van mobiliteit. 

Deze aanbesteding voor het realiseren, beheren en uitbreiden van een deelmobiliteitsnetwerk 
voor Zeeuwse jongeren rondom onderwijs sluit aan bij fijnmazige mobiliteit, de ontwikkeling van 
mobiliteitshubs en Zeeland als proeftuin. 
 
In de Zeeuwse mobiliteitsstrategie (zie bijlage 2) die voortkomt uit de Richtingennotitie Slimme 
Mobiliteit en die in het najaar 2021 is opgesteld door Provincie Zeeland is de mobiliteitsstrategie 
verwoord voor de periode tot 2035 en wordt gesproken over het gebruik maken van een mix aan 
mobiliteit, waarin naast eigen vervoer ook gebruik gemaakt kan worden van andere vormen van 
mobiliteit, waar de reiziger eenvoudig van gebruik kan maken. 
 
Als onderdeel van het project Smart Mobility Zeeland heeft dataonderzoek plaats gevonden 
onder studenten in de vorm van bereikbaarheidsscans en het verzamelen van reisdata. Vanuit de 
bereikbaarheidsscans die zijn afgenomen in de periode 2018 – 2020 bij leerlingen en studenten 
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van verschillende onderwijsinstellingen in Zeeland, is naar voren gekomen dat er behoefte is aan 
deelmobiliteit in de regio voor de ‘last mile’ oplossing en als alternatief voor andere 
vervoersvormen. 

 

1.2. Aanleiding 
De opdracht is onderdeel van het project Smart Mobility Onderwijs Zeeland. Doel van dit project 
is dat met de inzet van slimme mobiliteit de bereikbaarheid van scholen in 2023 zo optimaal 
mogelijk is. Het optimaliseren en het verbeteren van de mobiliteit van jongeren in Zeeland is 
gericht op zowel de mobiliteit naar school als stage, praktijk, werk en/of vrijetijdsbesteding. Door 
jongeren deelmobiliteitsoplossingen aan te bieden wordt voorzien in de ‘last mile’ reisbehoefte 
van jongeren. De voorkeur gaat uit naar het aanbieden van deelfietsen en -e-bikes om dat dit een 
bijdrage levert aan de vitaliteit en gezonde leefwijze van jongeren. Optioneel kunnen e-scooters 
aangeboden worden als uit onderzoek blijkt dat hier een duidelijke vraag van de doelgroep en 
behoefte aan is in verband met het afleggen van langere afstanden. De opbrengsten van het 
project dienen op termijn ten goede te komen aan andere doelgroepen/sectoren in Zeeland, zoals 
ouderen en toeristen. 
 
Zeeland heeft 11 voortgezet onderwijs scholen, 2 middelbaar beroeps- en een hoger beroeps- en 
een wetenschappelijk onderwijsinstelling, die een of meerdere locaties hebben in Terneuzen, 
Vlissingen, Middelburg, Goes of Zierikzee. Praktijk- en stagelocaties die bezocht worden door mbo 
en hbo studenten zijn door heel Zeeland verspreid zowel in de genoemde steden als in kleinere 
steden en landelijke kernen. De onderwijsinstellingen ondersteunen het verbeteren en 
optimaliseren van de mobiliteit van jongeren. 

 

1.3. Doel van deze opdracht 
De doelstelling van deze opdracht is het realiseren van een deelmobiliteitsnetwerk met 
schoolmobiliteitshubs en daarmee het aanbieden en verbeteren van ‘last mile’ oplossingen voor 
studenten en leerlingen bij VO, MBO en HBO scholen. Daarnaast het gebruik van deelmobiliteit in 
Zeeland onder reizigers in het algemeen te stimuleren en te promoten, met als doel een robuust 
deelmobiliteitsnetwerk neer te zetten en waar mogelijk te doen laten groeien. 
 

1.4. Omvang van de opdracht 
De opdracht is opgedeeld in twee fases. Fase 1 betreft het realiseren van 10-14 mobiliteitshubs 
bij 10-13 schoollocaties met circa 140 deelfietsen, 3 e-bike hubs bij 3 scholen met ca. 70 e-bikes 
en circa 2 deelauto bij 1 locatie. Het totaal voor fase 1 is geraamd op € 465.000,--. Fase 1 dient 
gerealiseerd te zijn na implementatie bij aanvang van het schooljaar d.d. 1 september 2022.  
In fase 2 zal het aantal mobiliteitshubs worden opgehoogd naar 29 bij in totaal ongeveer 28 
schoollocaties met circa 290 deelfietsen en naar 4 deelauto’s. Het totaal voor fase 2 is geraamd 
op € 200.000,--. Fase 2 dient gerealiseerd te zijn per 1 januari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.  
 
De totale opdrachtwaarde, gerekend over de looptijd van 26 maanden is € 665.000,-- excl. btw. 
Dit bedrag geldt tevens als plafondbedrag voor de opdracht. Dat wil zeggen dat een inschrijving 
op straffe van uitsluiting niet hoger mag zijn dan het vastgestelde plafondbedrag. Voor een 
eventuele verlenging van de opdracht in het kader monitoring en evaluatie/rapportage over de 
voortgang en de mate van succes van de mobiliteitshubs, is de vergoeding vastgesteld op 
maximaal € 60.000,--. Excl. btw. Dit bedrag geldt eveneens als plafondbedrag. Hiervan 
uitgezonderd is een eventuele meerwerk opdracht of wanneer opdrachtgever gebruik maakt van 
de optie om aan te sluiten bij de landelijke regeling mobiliteitshubs (zie hiervoor bijlage 2 
opdrachtomschrijving). 
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1.5. Huidige situatie 
In de huidige situatie is er alleen in Vlissingen en Middelburg een deelfietsennetwerk (Go About 
en Promo-bikey), waarvan voornamelijk het hbo gebruik maakt. Een locatie van de Scalda 
(Boulevard) heeft een inleverpunt voor deelfietsen, waar een klein aantal fietsen regelmatig 
ingeleverd worden. Er vindt een pilot bij de HZ University of Applied Sciences plaats waarbij 
buitenlandse studenten kosteloos gebruik kunnen maken van de deelfietsen in Middelburg en 
Vlissingen. Van dit netwerk maakt ook de Provincie Zeeland gebruik die 70 zakelijke 
abonnementen heeft voor medewerkers.  
 
Een van de voorgezet onderwijsinstellingen in Goes (Calvijn College) heeft rond de 100 fietsen in 
eigendom voor leerlingen om tussen schoollocaties te fietsen. Leerlingen kunnen een fietssleutel 
ophalen en gebruik maken van de fiets. Het onderhoud en de uitgave van de fietssleutels wordt 
geregeld door de facilitaire dienst van de school. 
 
Het komt ook voor dat voor studenten verplaatsingen tijdens de dag er gebruik gemaakt wordt 
van een auto van een medewerker of dat een medewerker speciaal naar de onderwijslocatie moet 
komen met eigen auto om gedurende de dag naar een andere onderwijslocatie of praktijk- of 
dislocatie te reizen of voor een dienstreis.  
 
Het reizen van en naar school en tussen onderwijs- of praktijklocaties is voor de leerling/student 
of medewerker om zelf te regelen. Voor de ‘last mile’ oplossing worden  door leerlingen en 
studenten gebruikte fietsen op treinstations of bij bushaltes geplaatst. Regelmatig komt het voor 
dat deze gestolen of beschadigd worden. De veelheid aan fietsen die hiervoor bij treinstations en 
bushaltes worden geplaatst zorgen ook voor overlast en verrommeling van de publieke ruimte. 
 

1.6. Gewenste situatie 
De gewenste situatie is dat er op iedere onderwijslocatie eenvoudig en makkelijk deelmobiliteit 

te gebruiken is door leerlingen/studenten of medewerkers. Door vanaf een treinstation of 

bushalte een deelfiets te gebruiken en deze in te leveren op de onderwijs-, praktijk of dislocatie, 

voor een paar uur, dagdeel of de gehele dag. Of voor jongeren die met het openbaar vervoer naar 

school reizen en die gedurende de dag voor een paar uur of dagdeel naar een praktijklocatie of 

dislocatie moeten gaan voor praktijkles of sportlessen en de mogelijkheid om vanaf school naar 

de andere locatie te reizen. Daarnaast is de gewenste situatie ook dat leerlingen en studenten die 

vanaf een woonhuis lastig met het openbaar vervoer kunnen reizen en waarvan de reisafstand 

goed te doen is met een e-bike, dat deze jongeren voor een langere periode in de vorm van 

bijvoorbeeld een maandabonnement een deel e-bike kunnen huren voor de periode waarin zij 

daar behoefte aan hebben.  

De school mobiliteitshubs bestaan uit verschillende deelmodaliteiten, afgestemd op de behoefte 

van leerlingen/studenten en medewerkers. Dat kan zijn deelfietsen, deel e-bikes, deelscooters of 

deelauto’s. Deelauto’s kunnen door medewerkers en studenten (in het bezit van een rijbewijs) 

gebruikt worden om langere afstanden te af te leggen, die niet met een deelfiets of deel e-bike af 

te leggen zijn of bijvoorbeeld voor dienstreizen. Voor al het vervoer geldt dat dit CO2-neutraal is. 
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2. Beschrijving van de opdracht 
De opdracht is het realiseren (beschikbaar stellen en plaatsen van deelmodaliteiten), beheren 

(inclusief  (technisch) onderhoud) en uitbreiden van een deelmobiliteitnetwerk 

(schoolmobiliteitshubs) ten behoeve van jongeren, in hoofdzaak rondom onderwijsinstellingen en 

andere strategische plaatsen. Dit betekent dat vanuit de locaties van onderwijsinstellingen een 

deelmobiliteitsnetwerk wordt opgezet of uitgebreid in de steden Terneuzen, Vlissingen, 

Middelburg, Goes en Zierikzee (zie onderstaande tabel). Waarbij inleverlocaties voor de 

deelmodaliteiten zich kunnen bevinden in kleine kernen buiten de genoemde steden, 

bijvoorbeeld een manage die als praktijklocatie gebruikt wordt. In het aanbod van de 

deelmobiliteit worden de verschillende deelmodaliteiten, ook in aantallen, in eerste instantie 

beschikbaar gesteld aan de hand van de beschikbare onderzoeksgegevens en afgestemd op het 

aantal gebruikers (studenten, leerlingen en onderwijzers). Vervolgens wordt het gebruik 

gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtnemer gemonitord, geëvalueerd en 

afgestemd op de daadwerkelijke capaciteitsvraag. In deze optimaliseringsslag worden zowel 

opdrachtgever als stakeholders betrokken. Het aanbod in deelmodaliteiten bestaat tenminste uit 

deelfietsen maar kan desgewenst – en afgestemd op de behoefte van de gebruiker -  ook bestaan 

uit andere vormen van deelmobiliteit, zoals deel e-bikes, scooters en deelauto’s. In Vlissingen en 

Middelburg is een deelfietsennetwerk aanwezig, met hubs op de onderwijslocaties van het hbo, 

dat op de nieuw te realiseren schoolmobiliteitshub aangesloten dient te worden.  

 

In het onderstaande overzicht zijn de onderwijslocaties van het voorgezet en middelbaar beroeps 

onderwijs weergegeven.  

 
 

Het realiseren (beschikbaar stellen en plaatsen) van de schoolmobiliteitshubs betekent concreet 

dat op iedere onderwijslocatie minimaal deelfietsen worden aangeboden met een inleverpunt op 

VO en MBO scholen Zeeland

VO Goes MBO Goes

Pontes Bergweg Groen College Stationspark

Oranjeweg Zorg en Welzijn Bessestraat

Ostrea Bergweg CIOS en VEVA Zwembadweg

s-Heer Elsdorpweg Hoornbeeck Van Dusseldorpstraat

Fruitlaan 3

Calvijn Klein Frankrijk

Stationspark

Noordhoeklaan

VO Middelburg MBO Middelbuirg

Nehalenia Breeweg DVG en Educatie Podium (vanaf schooljaar 2022/2023

Kruisweg

CSW Generaal Eisenhowerlaan

Griffioenstraat

Calvijn Kruitmolenlaan

VO Vlissingen MBO Vlissingen

CSW Bossenburghpad MIT Edisonweg

Scheldemond Weyevlietplein Boulevard

VO Zierikzee

Pontes Hatfieldpark

VO Zeeuws-Vlaanderen MBO Terneuzen

Lodewijk College Terneuzen Scalda Vlietstraat

Zwin College Oostburg

Reynaert College Hulst
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een andere locatie die van belang is voor het onderwijs in dezelfde stad. Maar ook het op het 

aanbod van modaliteiten afgestemde realisatie van voorzieningen zoals oplaadpunten en waar 

nodig standaards, ect. De inleverlocaties zijn bij de onderwijsinstelling goed zichtbaar door middel 

van signalering en uitleg over het gebruik van de betreffende deelmodaliteit. De onderwijslocaties 

bieden de faciliteiten (locatie) voor de schoolmobiliteitshubs, houden deze in de gaten (geen 

specifieke beveiliging) en hebben een vast contactpersoon die zorgt voor de interne en externe 

communicatie. Realisatie en beheer van de schoolmobiliteitshubs op de onderwijslocaties vindt 

plaats in goed overleg en in afstemming met deze contactpersonen.  

 

Het beheer en onderhoud van het deelmobiliteitssysteem betekent dat zowel de 

deelmodaliteiten als aanverwante voorzieningen (laadpalen en dergelijke) technisch en visueel 

onderhouden worden. Eventuele schade en herstelwerkzaamheden ten gevolge van het gebruik 

van deelmodaliteiten wordt binnen 24 uur herstelt of een vervangend voertuig wordt in het 

deelsysteem geplaatst. Het beheren betekent dat er monitoring plaatsvindt van de locatie van de 

deelmobiliteiten en het gebruik. Deze monitoring vindt plaats op basis van data, die beschikbaar 

gesteld wordt aan de opdrachtgever en waarop regelmatig wordt gerapporteerd. Op basis van de 

monitoring vindt herplaatsing van deelmobiliteiten, die niet station-based zijn plaats en kan in 

overleg met de contactpersoon vanuit de onderwijsinstelling besloten worden om het aanbod van 

deelmobiliteiten op te hogen op een schoolmobiliteitshub, het aanbod aan modaliteiten aan te 

passen of om de hub te verplaatsen of te verwijderen bij onvoldoende gebruik na een periode van 

minimaal een half jaar. Dit besluit vindt uiteraard plaats op basis van gebruiksdata.  

 

De deelmobiliteiten die aangeboden worden in de schoolmobiliteitshubs dienen zowel 

incidenteel gebruikt te kunnen worden als structureel kortdurend (enkele uren iedere week), een 

abonnement met gebruik van enkele uren of een dag, tot structureel langdurend (minimaal een 

maand), een maandabonnement. In geval van een maandabonnement voor een fiets of e-bike 

wordt het voertuig niet (dagelijks) ingeleverd, maar pas aan het eind van de abonnementsperiode. 

De deelmodaliteiten in het deelmobiliteitsnetwerk dienen zichtbaar te zijn in de landelijke MaaS 

apps, zoals Gaiy, OV9292 enz.  

 

Op de mbo onderwijslocaties van Scalda en de vo onderwijslocatie in Zierikzee, Pontes, is met 

ingang van de start van het schooljaar 2022-2023 een schoolmobiliteitshub ingericht. Het netwerk 

bevat minimaal 2 inleverpunten (Terneuzen, Zierikzee en Goes) en is aangesloten op het reeds 

aanwezig netwerk (Vlissingen en Middelburg). Op de andere onderwijslocaties is met ingang van 

1 december 2022 een schoolmobiliteitshub gerealiseerd met deelfietsen aanwezig te zijn, tenzij 

op nadrukkelijk verzoek van en overleg met de school en de opdrachtgever er geen hub geplaatst 

wordt.  

 

Met de aanvang van de opdracht (vanaf 1 juni 2022) dienen er twee pop-up hubs als voorbeeld 

voor het onderwijs en de (toekomstige) leerlingen en studenten opgezet te worden met minimaal 

20 deelfietsen op een locatie in overleg met de projectgroep Smart Mobility Zeeland. Gedurende 

de zomermaanden kan deze pop-up hub door jongeren gebruikt worden voor vrijetijdsbesteding 

en vakantiebaan. 

De opdracht bestaat uit:  

• Het aan de hand van een vooraf door opdrachtgever goedgekeurd implementatieplan 

realiseren van een deelmobiliteitsnetwerk (schoolmobiliteitshub), waaronder in ieder 
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geval wordt verstaan: de levering van initieel 270 fietsen (optioneel is uitbreiding 

mogelijk), 50 e-bikes, 4 deelauto’s en optioneel scooters;  

• De fietsen, e-bikes en scooters zijn allen uitgerust met digitaal slot en met software om 
data te verzamelen over het gebruik van de deelmobiliteit. Dit laatste geldt ook voor de 
deelauto’s.   

• Het in bedrijf houden van het deelmobiliteitsnetwerk in de hierboven genoemde steden, 
onderwijslocaties en praktijk- en dislocaties.  

• Het op de locaties beheren en onderhouden van de deelmobiliteitsnetwerk waaronder 
tevens wordt verstaan het schadeherstel en schoonmaak van de vervoermiddelen en het 
(her)distribueren van vervoersmodaliteiten, zodat op alle locaties altijd voldoende 
huurcapaciteit beschikbaar is.  

• Het beschikbaar stellen van een gebruiksvriendelijke app waarmee door de gebruiker het 
slot van het betreffende vervoermiddel kan worden ontgrendeld en waarmee de huur 
van de deelmobiliteit kan worden voldaan, zowel voor privé als zakelijk gebruik.  

• Promotie van het deelmobiliteitsnetwerk om hieraan bekendheid te geven en het gebruik 
ervan te stimuleren. De promotiecampagne vindt plaats aan de hand van een vooraf door 
opdrachtgever goedgekeurd promotieplan. Het promotieplan wordt in samenspraak met 
de opdrachtgever en de onderwijsinstellingen uitgevoerd. Opdrachtnemer is hierin in de 
lead en verzorgd de benodigde communicatiemiddelen.  

• Het beschikbaar stellen van een website, mobiele website en app waarmee alle relevante 
informatie rondom het gebruik van het deelmobiliteitsnetwerk voor gebruikers 
inzichtelijk wordt gemaakt en dat aangesloten is bij en vindbaar is in de landelijke MaaS 
apps, die beschikbaar zijn via apps op de smartphone.  

• Het leveren van een monitoringsysteem op basis waarvan opdrachtgever real time het 
gebruik van deelmobiliteitsnetwerk kan monitoren en hieruit data omtrent het gebruik 
van de deelmodaliteiten kan downloaden (onder andere met betrekking tot gebruiksduur 
en afstand, gebruiksfrequente, aantal unieke gebruikers per periode, gebruik van 
hublocatie). 

 

Indien blijkt dat behoefte is vanuit de opdrachtnemer of opdrachtgever aan uitbreiding van het 

aantal deelmobiliteiten binnen de deelmobiliteitsnetwerk in de genoemde steden, treden 

Opdrachtnemer en de opdrachtgever hierover in overleg. Het deelmobiliteitsnetwerk blijft als 

geheel eigendom van de opdrachtnemer.  

 

Kortom, van opdrachtnemer  wordt verwacht dat hij binnen een termijn van 26 maanden een 

mobiliteitsnetwerk in de vorm van een schoolmobilteitshub weet op te zetten met een rendabele 

en concurrerende bedrijfsvoering dat zonder verdere financiële steun van opdrachtgever kan 

bestaan en zelfs kan uitbreiden.  

 

Om de continuïteit in de exploitatie van het deelmobiliteitsnetwerk voor de komende jaren voor 

opdrachtgever te borgen dient inschrijver bij inschrijving een sluitende businesscase in voor de 

initiële contractperiode van 26 maanden en daarnaast een sluitende businesscase voor de 24 

maanden daarop volgend. 

 

Voorwaarde hierbij is dat het mobiliteitsdeelsysteem voor de gebruiker (financieel) laagdrempelig 

moet zijn en blijven om het gebruik te stimuleren. Gedurende het eerste jaar ontvangen 

gebruikers een stimuleringskorting. De stimuleringskorting geldt in mindere mate voor de 

optionele e-scooters. Tariefstelling en abonnementsvormen zijn in principe (vorm)vrij. Aan 

inschrijver wordt gevraagd om hier onder andere invulling aan te geven in de bij inschrijving op te 
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leveren documenten zoals de businesscase, promotieplan, project- en implementatieplan en 

kwaliteitsplan.   

 
2.1. Optioneel 

Aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs kan helpen om het mobiliteitsnetwerk qua 

infrastructuur verder uit te breiden. Deze opdracht loopt parallel aan de uitwerking van deze 

regeling. Deze regeling voorziet in uniforme uitstraling en uitbreiding van hublocaties.   

 

Van inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn inschrijving een voorstel opneemt waaruit blijkt dat 

aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs mogelijk is, de wijze waarop dit mogelijk is 

(welke voorwaarden) en welke kosten hier eventueel mee gemoeid zijn. 

 
2.2. Rol van de opdrachtgever 

De Provincie Zeeland is opdrachtgever voor de opdracht voor het deelmobiliteitsnetwerk voor 

jongeren rondom onderwijslocaties. Het deelmobiliteitsnetwerk in de vorm van school 

mobiliteitshubs is een pilot vanuit het project Smart Mobility Zeeland. Voor de provincie, die 

eveneens opdrachtgever is voor de bus concessieovereenkomst is het van belang  nauw 

betrokken te zijn en op de hoogte gehouden te worden van het gebruik van het 

deelmobiliteitsnetwerk en de ontwikkelingen ervan in Zeeland. De opdrachtgever vindt het van 

belang dat alle onderwijsinstellingen en jongeren de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen 

maken van deelmobiliteit rondom de onderwijsinstellingen en wil betrokken zijn bij de keuzes die 

gemaakt worden in de uitrol en implementatie alsook in aanpassingen in hubs (het opschalen en 

afschalen). Om voldoende betrokken en geïnformeerd te zijn, alsook een bijdrage te kunnen 

leveren aan bijsturing, wil de opdrachtgever per kwartaal op de hoogte gehouden worden van het 

gebruik en de ontwikkelingen van het deelmobiliteitsnetwerk op basis van verzamelde data 

(tenminste aantallen en gebruik van deelmobiliteit en locaties, ontvangen gelden) en in de vorm 

van een persoonlijk gesprek met de leverancier.  

 

Een belangrijke stakeholder is het onderwijs. De voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps 

onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd in verschillende gremia, die op bestuurlijk niveau 

betrokken dienen te worden bij de uitvoering van de opdracht, het Zeeuws Bestuurdersoverleg 

Onderwijs (ZBO), Diensten Centrum Onderwijs (DCO) en als intermediaire Stichting 

Scholierenvervoer Zeeland (SSZ). Deze stakeholder dient gezamenlijk met de opdrachtgever 

minimaal twee keer per jaar op de hoogte gebracht te worden van de voortgang en 

ontwikkelingen in het deelmobiliteitsnetwerk. 
 

In het opzetten van het deelmobiliteitsnetwerk met schoolmobiliteitshubs spelen de 

onderwijsinstellingen ook een rol. Een belangrijke randvoorwaarden is dat de 

onderwijsinstellingen de faciliteit bieden om deelfietsen en deel e-bikes te plaatsen op de 

onderwijslocatie. Daarnaast wordt van de onderwijsinstellingen gevraagd om een contactpersoon 

te benoemen voor de interne en externe communicatie. Deze contactpersoon is voor de externe 

communicatie aanspreekpunt voor de leverancier en voor de interne communicatie 

aanspreekpunt voor leerlingen, studenten, ouders en medewerkers en vervult een rol bij de 

interne communicatie naar leerlingen, studenten, ouders en medewerkers via de eigen 

onderwijskanalen.  
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3. Overige uitvoeringsvoorwaarden 
 
3.1. Wet- en regelgeving 

Opdrachtnemer (en iedereen die hij/zij inzet bij de uitvoering van de opdracht) handelt bij 

uitvoering van deze opdracht conform de vigerende wet- en regelgeving. Zo ook voor de inzet van 

deelmobiliteit waarbij te denken valt aan het verplicht gebruik van een fietshelm. 

 
3.2. Taal 

Tijdens uitvoerig van de werkzaamheden vinden de contacten met opdrachtgever in de 

Nederlandse taal plaats. Alle correspondentie, op te leveren informatie en rapporten zijn 

eveneens gesteld in de Nederlandse taal. 

 
3.3. Technische eisen deelmodaliteiten 

De door opdrachtnemer beschikbaar te stellen deelmodaliteiten voldoen tenminste aan de 

volgende eisen:  

• Veilig (wettelijke vereisten) en gebruiksklaar;  

• Vandalismebestendig (hufterproof);  

• Duurzaam;  

• Voor fietsen en e-bikes een Unisex model;  

• Per modaliteit identiek in functionaliteit en uitvoering  

• Uniformiteit in uiting;  

• Duidelijk herkenbaar als deelmobiliteit. 
 

3.4. Flexibiliteit in op- en afschalen 
Het onderwijs is volop in beweging door verschillende factoren. Door de dreigende krimp, maar 

ook door ontwikkelingen als leven lang ontwikkelen worden er andere doelgroepen aangeboord 

en wordt het onderwijs anders vormgegeven. Praktijkleren door het onderwijs in de praktijk te 

brengen of de praktijk in het onderwijs maakt dat niet meer alle onderwijsactiviteiten binnen het 

eigen schoolgebouw plaats vinden. Daarnaast komen en meer samenwerkingen tussen 

onderwijsinstellingen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (Technum en CTT), 

waardoor een deel van het onderwijs op andere locaties worden verzorgd. Ook vinden er om in 

te spelen op toekomstige krapte van arbeidskrachten samenwerkingen plaats met het 

bedrijfsleven, waarbij het gezamenlijk opleiden, bij- of nascholing onderdeel van de 

samenwerking is. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de mobiliteit binnen Zeeland en 

vragen om het flexibel inspelen op de veranderende vraag van de reiziger en de behoefte aan 

mobiliteit. De gevolgen op korte en langere termijn van de Corona pandemie kunnen van invloed 

zijn op het gebruik van deelmobiliteit. Een eventueel lockdown heeft effect op het gebruik van 

deelmobiliteit en 1,5 meter maatregelen kan betekenen dat deelfietsen of e-bikes de voorkeur 

hebben boven openbaar vervoer, waar dat mogelijk is. Hoe het onderwijs op de langere termijn 

er uit gaat zien en wat dit betekent voor online les of les op locaties in de regio (hubs) is nog niet 

te overzien of te voorspellen.  

 

Iedere schoolmobiliteithub is uit te breiden met andere vorm van deelmobiliteit, zoals deel e-

bikes en deelauto’s. 

 

 
3.5. Signalering en herkenbaarheid 

De inleverlocatie van de deelmobiliteit van de schoolmobiliteitshubs moet voldoen aan de uit 

landelijke regeling moblilteitshubs voortgekomen identiteit (bebording en wayfinding). Hierop 



11 
 

wordt in een uniforme huisstijl tenminste de locatie aangegeven en een korte instructie in de 

vorm van een infographic over het gebruik van de deelmobiliteit.  

 
3.6. Stimuleringsprogramma 

Een stimuleringsprogramma voor het gebruik van de deelmobiliteit dient gehanteerd te worden, 

waarbij studenten en medewerkers van de onderwijsinstellingen het eerste jaar een korting van 

50% ontvangen en het tweede jaar een korting van 25%. De stimuleringskorting geldt in mindere 

mate voor de optionele e-scooters. 

 
3.7. Abonnementsvormen 

Het gebruik van deelmobiliteit kan op basis van verschillende vormen van abonnement. 

Incidenteel zonder abonnement, structureel op uren/dagbasis en structureel in de vorm van een 

maandabonnement, waarbij de deelmobiliteit meegenomen wordt naar een andere locatie. 

 
3.8. Locatie schoolmobiliteitshubs 

Alle vormen van deelmobiliteit die geplaatst worden ten behoeve van de schoolmobiliteitshubs 

dienen bij de onderwijslocatie binnen een straal van 100 meter van de ingang van de school 

geplaatst te worden. 

 

3.9. Minimaal aanbodstermijn 
Iedere schoolmobiliteitshub dient minimaal een half jaar een aanbod van deelfietsen te hebben. 

 

3.10. Alle voertuigen (M1 M2 en N1) zijn zero-emissievoertuigen 
De aan te schaffen voertuigen in de categorieën M1, M2 en N1, zijn zero-emissievoertuigen, 

oftewel deze voertuigen hebben geen CO2 uitstoot. 

 

Op de site transportpolicy.net is meer informatie te vinden over voertuigcategorieën. 

Ter verificatie levert opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een afschrift van de 

typegoedkeuringspapieren van het voertuig waarin de CO2-uitstoot wordt gespecificeerd of 

gelijkwaardig. 

 

3.11. Milieubewuste voertuigtechnieken zijn verplicht 
De aan te schaffen voertuigen zijn uitgerust met: 

• Systeem voor bewaking van de bandendruk (TPMS) voor bestelbusjes; 

• (Adaptive) Cruise control of snelheidsbegrenzer; 

• Schakelindicator (indien handgeschakeld voertuig); 

• Boordcomputer met weergavefunctie real-time brandstofverbruik; 

• Ecodriving instructies (bijvoorbeeld op tijd schakelen of informatie over regeneratief 
remmen om energie te besparen); 

• Verkeersinformatie en route-optimalisatie systemen die geïntegreerd zijn in het voertuig 
(uitzondering voor voertuigen waarvan de floating car data goed beveiligd moet zijn, zoals 
voertuigen van veiligheidsdiensten en auto’s voor leden van de regering). 

 

Ter verificatie levert opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een overzicht van de 

technische gegevens van het voertuig of gelijkwaardig. 
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3.12. Levensduur batterij 
Voor elektrische voertuigen geldt dat de inschrijver voor de batterij een garantieperiode van 

minimaal 8 jaar of 160.000 km tegen een capaciteitsverlies van 75% volgens EN62660 zal 

aanbieden. 

 

3.13. Dienstauto’s/ Maximale waarden voor geluidsemissie en rolweerstand met minimaal 
brandstofefficiëntie-klasse A 

Voor voertuigen geldt: 

1. Geluidsemissie: 

De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met een geluidsemissieniveau van 

tenminste 3dB onder het in Verordening 661/2009, bijlage II, deel C vastgelegde maximum. 

Dit komt overeen met een A op het EU-bandenetiket. 

2. Rolweerstand: 

De rolweerstand uitgedrukt in kg/ton, mag volgens ISO 28580 of gelijkwaardig de 

onderstaande grenswaarden niet overschrijden: 

 Bandenklasse Max Rolweerstandwaarde (kg/ton) 

C1 6,5 

C2 5,5 

C3 4,0 

3. Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering: 

De brandstofefficiëntieklasse van de bandenetikettering is minimaal een A op het EU-

bandenetiket. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van Kies de Beste Band. 

 

De eisen met betrekking tot geluidsemissie en rolweerstand zijn niet van toepassing op 

vernieuwde banden. Vernieuwde banden zijn gebruikte banden waarvan het loopvlak is 

vernieuwd. Indien vernieuwde banden zijn gebruikt, dient de inschrijver dit aan te tonen. 

 

Ter verificatie levert opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een lijst van de 

gemonteerde banden met het EU-bandenetiket (of gelijkwaardig bewijs volgens ISO 

28580:2009); 

• informatie waaruit blijkt dat vernieuwde banden zijn toegepast; 

• ondertekende verklaring dat tijdens de looptijd van het contract uitsluitend banden met 
minimaal het gevraagde label worden gemonteerd; 

• of gelijkwaardig. 
 

3.14. Dienstauto’s / Inzet hergebruikte onderdelen bij herstelwerkzaamheden 
Als bij (schade)herstelwerkzaamheden zichtdelen vervangen worden geeft opdrachtnemer 

aan waar vanuit milieuoverwegingen gebruik kan worden gemaakt van onderdelen van 

gedemonteerde auto's (hergebruikte onderdelen). De opdrachtgever neemt op basis daarvan 

een beslissing. De opdrachtnemer brengt op een in overleg vast te stellen wijze aan 

opdrachtgever rapport uit van de gebruikte onderdelen van gedemonteerde auto's bij 

reparatie- en schadeherstelwerkzaamheden. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0661&amp;from=EN
http://kiesdebesteband.nl/
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3.15. Meerwerk 
Opdrachtgever vraagt deze opdracht uit op basis van een zogenaamd ‘fixed fee’ principe. Dat 

wil zeggen dat de kosten voor de te leveren dienst volledig inclusief en vast staan. Van 

meerwerk is derhalve in principe geen sprake mits onvoorziene aanvullende diensten 

noodzakelijk zijn voor een optimaal resultaat. Opdrachtnemer start geen meerwerk voordat 

hij schriftelijk of elektronisch opdracht van opdrachtgever heeft gekregen om dit te doen. Om 

een opdracht, als hiervoor bedoeld, te verkrijgen, brengt opdrachtnemer een schriftelijke of 

elektronische offerte uit. Daarin geeft hij de omvang van het verwachte meerwerk en de 

daaraan verbonden tijdsduur en kosten duidelijk aan. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven 

zoals ingediend bij inschrijving. Voor het door opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden 

de bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden van de provincie. Meerwerk wordt apart 

gefactureerd. 

 
3.16. Maatschappelijk verantwoord inkopen 

Provincie Zeeland hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord inkopen en heeft 

daarvoor ook een actieplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan is te vinden op Dashboard 2021 

2024 PZ - Maatschappelijk Verantwoord Inkoop Platform (mviplatform.nl). Het plan is gebaseerd 

op de Sustainable Developmentgoals (SDG’s) zoals deze zijn geformuleerd door de Verenigde 

Naties. Dit betekent dat we bij iedere inkoop aan jou als leverancier vragen aan welke SDG 

doelen je bijdraagt door op duurzame wijze jouw opdracht te realiseren. Aan de winnaar van 

de aanbesteding zal worden gevraagd om een CO2 footprint berekening te maken vooraf en 

bij oplevering van de opdracht met daarin aangegeven hoeveel CO2 u uitgestoten heeft voor 

het uitvoering van de opdracht. Daarin zien we de uitstoot van het gebruik van jouw 

kantoorgebouw (incl. thuiswerkenergie) (warmte en elektra) en het gebruik van verschillende 

vervoermiddelen met hun uitstoot voor de reizen die je voor de uitvoering van de opdracht 

maakt. De uitstoot aangeven in totale aantal kg uitgestoten voor de uitvoering van de 

opdracht. De footprint gegevens van de uitvoering van de opdracht worden gebruikt om een 

benchmark op te stellen van gemiddelde uitstoot per advies uur of € opdracht en gebruikt om 

bij volgende opdracht eventueel striktere eisen aan de uitstoot voor opdrachten voor de 

provincie Zeeland te stellen. We gebruiken als provincie Zeeland onze invloed om de uitstoot 

van de provincie zelf, alsook de uitstoot van de door de provincie gecontracteerde partijen, 

omlaag te brengen in lijn met de doelstellingen voor reductie van de uitstoot van Nederland 

en Europa. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmviplatform.nl%2F3600-2%2F&data=04%7C01%7Cbarry.verbeek%40hetnic.nl%7Cfc8ce060e92f464c7cf508d9c5e70a14%7C05bef38cbb7f4f69a015645964b0d912%7C0%7C0%7C637758418377203649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h0yChFRvZoBIwmW1oMlKhKWjZ5RPOv0LnhIUY60SZW4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmviplatform.nl%2F3600-2%2F&data=04%7C01%7Cbarry.verbeek%40hetnic.nl%7Cfc8ce060e92f464c7cf508d9c5e70a14%7C05bef38cbb7f4f69a015645964b0d912%7C0%7C0%7C637758418377203649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h0yChFRvZoBIwmW1oMlKhKWjZ5RPOv0LnhIUY60SZW4%3D&reserved=0

