



Annexen

***Landelijk baggeren 2022-2025
Voorne-Putten***



waterschap
**Hollandse
Delta**



Annexen

Landelijk baggeren 2022-2025 Voorne-Putten

Datum : 31 januari 2022
Opgesteld door : WSHD
Versie : 1.0
Status : Definitief
Projectcode : HD-WAB-0121-22-1
Dossier nr : D0051464

Inhoudsopgave:

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan	6
Annex V	Vrijkomende materialen	7
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	8
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	9
Annex VIII	Stelposten	10
Annex IX	Bankgarantie	11
Annex X	Verzekeringen	12
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	13
Annex XII	Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie	14
Annex XIII	Communicatie en informatie-uitwisseling	15

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

De Opdrachtgever vraagt t.b.v. de Werkzaamheden geen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen aan.

Annex II Planning

Onder verwijzing naar art. 2 lid 5 en art. 16 lid 1 van de Basisovereenkomst en § 7-1 van de UAV-GC 2005 wordt hierbij een overzicht gegeven van mijlpaaldata:

Baggervak	Omschrijving onderdeel	Mijpaaldatum
2022	Werkzaamheden overeenkomend met minimaal 100% van de Inschrijvingssom baggervak 2022	15 maart 2023
2023	Werkzaamheden overeenkomend met minimaal 100% van de Inschrijvingssom baggervak 2023	15 maart 2024
2024 (optie)	Werkzaamheden overeenkomend met minimaal 100% van de Inschrijvingssom baggervak 2024	15 maart 2025
2025 (optie)	Werkzaamheden overeenkomend met minimaal 100% van de Inschrijvingssom baggervak 2025	15 maart 2026

Mijlpalen werkzaamheden t.b.v. scopebepaling voor opvolgende baggervakken:

Baggervak	Omschrijving onderdeel	Mijpaaldatum
2023	Inschrijfstaat en detailbegroting 2023	1 december 2022
2024 (optie)	Inventarisatie en inpeiling baggervak 2024	1 maart 2023
2024 (optie)	Netto scope 2024	1 mei 2023
2024 (optie)	Inschrijfstaat en detailbegroting 2024	1 december 2023
2025 (optie)	Inventarisatie en inpeiling baggervak 2025	1 maart 2024
2025 (optie)	Netto scope 2025	1 mei 2024
2025 (optie)	Inschrijfstaat en detailbegroting 2025	1 december 2024

Zie Vraagspecificatie deel 2- Eisen, § 4.2, voor de eisen die gesteld worden aan de ter Acceptatie in te dienen projectplanning.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter acceptatie	Uiterlijk in te dienen	Acceptatie-termijn*	Te voldoen aan
Volmacht en Vervangende Volmacht	7 dagen na Ondertekeningsdatum Overeenkomst	7 dagen	UAV-GC 2-7 UAV-GC 2-8
Projectmanagementplan	28 dagen na Ondertekeningsdatum Overeenkomst	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 3.1
Bevestiging (accordering) hoeveelheden en categorie indeling inschrijving	28 dagen na Ondertekeningsdatum Overeenkomst	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.3.5
Bewijslast voortgang	Als onderbouwing bij verzoek tot Prestatieverklaring van afgeronde Termijn.	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.3.3
Ondertekende bewerkersovereenkomst	14 dagen na ontvangst bewerkersovereenkomst	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.6
VGM-plan uitvoeringsfase	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.1
Termijnstaat	28 dagen voor indiening eerste termijnbedrag	7 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.3.1
Projectplanning	28 dagen na Ondertekeningsdatum Overeenkomst	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.1
Verificatieplan	14 dagen na Ondertekeningsdatum Overeenkomst	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.4.1
Uitvoeringsplan praktijk toets	14 dagen voor uitvoeren praktijktoets	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.1
Rapportage praktijktoets	14 dagen na uitvoering praktijktoets	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.1
<i>Inpeiling baggervak (optie 2024 en 2025)</i>	Zie annex II	28 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.4
<i>Inventarisatie baggervak (optie 2024 en 2025)</i>	Zie annex II	28 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.5
<i>Netto scope baggervak / staat van hoeveelheden (optie 2024 en 2025)</i>	Zie annex II	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.6
Inschrijfstaat en detailbegroting	Zie annex II	28 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.3.5
Prognose baten bestand semi overheden	8 weken na ontvangst of acceptatie netto scope (SvH) van het betreffende schouwjaar	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.3.7
Definitief baten bestand	1 december van het betreffende schouwjaar	14 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.3.7
Opleverdossier inclusief alle verificatierapporten	Uiterlijk 4 weken na afronden werkzaamheden baggervak (zie annex II)	21 dagen	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.5

* De acceptatietermijnen gelden ook in geval van actualisatie van voornoemde Annex III-Documenten.

Indien de Acceptatie van een Document is geweigerd, dan dienen in het opnieuw ter Acceptatie in te dienen Document duidelijk de wijzigingen zichtbaar te zijn ten opzichte van de niet geaccepteerde versie.

Annex IV Toetsingsplan

Document	Uiterlijk in te dienen	Te voldoen aan
Werkpakket structuur	28 dagen voor indiening eerste termijnbedrag	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.2
Risicodossier	5 dagen na aanpassing van het risicodossier	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 4.4
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.8
Meetplan	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de meetwerkzaamheden	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.2.4
Bouwcommunicatieplan	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.3.2
Bouwhinderplan	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.4.1
Rapportages Flora en Fauna onderzoeken van de opvolgende baggervakken	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.5
Werkprotocol flora & fauna	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.5
V&G plan uitvoering	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 5.1
Afsprakenlijsten		Vraagspecificatie Deel 2 – Eisen § 6.3.1
Overige deelwerkplannen	Uiterlijk 14 dagen voor uitvoering	

Mocht de Opdrachtgever na toetsing van voornoemde Documenten negatieve bevindingen hebben geconstateerd, dan zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover binnen een termijn van 14 dagen informeren. Op basis hiervan dient Opdrachtnemer zijn Document te herstellen en opnieuw ter toetsing voor te leggen bij de Opdrachtgever waarna de toetsingstermijn van 14 dagen weer ingaat.

Annex V **Vrijkomende materialen**

Nr.	Materiaal	Vrijkomend bij	Bestemming
V-001	Baggerspecie (alle kwaliteiten)	Uitvoeringswerkzaamheden	Vervalt aan Opdrachtnemer
V-002	Bodemvreemd materiaal	Uitvoeringswerkzaamheden	Vervalt aan Opdrachtnemer
V-003	(an) organisch materiaal	Uitvoeringswerkzaamheden	Vervalt aan Opdrachtnemer

Zie Vraagspecificatie deel 2 – Eisen, § 5.2.3, voor de eisen die gesteld worden aan vrijkomende materialen.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Gedurende de periode van werkvoorbereiding, ontwerp en realisatie van de onder de Overeenkomst vallende objecten (onderdelen) worden, voor zover nu bekend, in opdracht van Opdrachtgever (en derden) door nevenopdrachtnemers de volgende activiteiten verricht die van invloed kunnen zijn op het Werk:

Aard van de werkzaamheden	Locatie	Voorzien tijdstip / periode	Aandachtspunten	Contactgegevens Nevenopdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

Niet van toepassing.

Annex X Verzekeringen

De Opdrachtgever, zal bij Centraal Beheer voor zijn rekening een Constructie All Risks Verzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

Indien gewenst kan opdrachtenerem de polisvoorwaarden opvragen.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII **Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie**

Alle benodigde informatie is als bijlage bij de vraagspecificatie toegevoegd. Zie hieronder een overzicht van de bijlagen bij de vraagspecificatie:

<i>Bijlage 1 bij vraagspecificatie</i>	<i>Inhoud Voortgangsrapportage</i>
<i>Bijlage 2 bij vraagspecificatie</i>	<i>Werkpakketstructuur indeling</i>
<i>Bijlage 3 bij vraagspecificatie</i>	<i>Bevindingen en waarschuwingen</i>
<i>Bijlage 4 bij vraagspecificatie</i>	<i>Risicoregister</i>
<i>Bijlage 5 bij vraagspecificatie</i>	<i>Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan (ontwerpfase)</i>
<i>Bijlage 6 bij vraagspecificatie</i>	<i>Onderzoeken</i>
<i>Bijlage 7 bij vraagspecificatie</i>	<i>Bijlage Meetprotocol</i>
<i>Bijlage 8 bij vraagspecificatie</i>	<i>Beslisboom Bruto-Netto</i>
<i>Bijlage 9 bij vraagspecificatie</i>	<i>Maaiprotocol</i>
<i>Bijlage 10 bij vraagspecificatie</i>	<i>Temperatuurgrenzen werkzaamheden</i>
<i>Bijlage 11 bij vraagspecificatie</i>	<i>Inhoud opleverdossier</i>
<i>Bijlage 12 bij vraagspecificatie</i>	<i>Communicatieplan baggeren</i>
<i>Bijlage 13 bij vraagspecificatie</i>	<i>Baggeren, wat betekent dat voor u?</i>
<i>Bijlage 14 bij vraagspecificatie</i>	<i>Bepaling eigenaar of gebruiker</i>
<i>Bijlage 15 bij vraagspecificatie</i>	<i>Overzicht vergoedingen</i>
<i>Bijlage 16 bij vraagspecificatie</i>	<i>Shape files bruto scope</i>
<i>Bijlage 17 bij vraagspecificatie</i>	<i>Baggerprotocol</i>
<i>Bijlage 18 bij vraagspecificatie</i>	<i>Format Grondstromenregistratietabel</i>
<i>Bijlage 19 bij vraagspecificatie</i>	<i>Keur</i>
<i>Bijlage 20 bij vraagspecificatie</i>	<i>Uitvoeringsbeleid baggeren</i>
<i>Bijlage 21 bij vraagspecificatie</i>	<i>Format prognose baten-aanliggend</i>

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Inschrijver, nadien Opdrachtnemer, dient tot op de dag van inschrijving zelf na te gaan welke overige wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en beleidsdocumenten van toepassing zijn op het Werk, waarmee hij dient rekening te houden en waar hij gevolg aan dient te geven.

Annex XIII Communicatie en informatie-uitwisseling

Artikel 1. VISI–standaardcommunicatie

1. De communicatie inzake de procedures als genoemd in lid 3 dient met VISI-berichten plaats te vinden. De Opdrachtnemer opent op werkdagen dagelijks zijn berichten om deze te lezen en om zijn uit de overeenkomst voortkomende berichten te verzenden. Voor informatie over VISI–systematiek wordt verwezen naar de Stichting CROW te Ede (www.crow.nl/visi).
2. De Opdrachtnemer dient over voldoende kennis te beschikken ten aanzien van de communicatieafspraken die in het kader van de ondersteuning van de procedures zoals genoemd in lid 3 zijn vastgelegd. Daarnaast dient de Opdrachtnemer over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om te communiceren op basis van VISI.
3. Tenminste de procedures op de volgende drie deelgebieden dienen te worden ondersteund door VISI–communicatie, zoals genoemd in lid 1 en 2:
 - a. Contractbeheersing:
 - Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk (§24 UAV–GC 2005);
 - Wijziging opgedragen door de Opdrachtgever (§14 UAV–GC 2005);
 - Wijziging op initiatief van de Opdrachtnemer (§15 UAV–GC 2005);
 - Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever (§45 UAV–GC 2005).
 - b. Kwaliteitsborging:
 - Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden (§20 UAV–GC 2005);
 - Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden (§21 UAV–GC 2005);
 - Acceptatieprocedure (§22 UAV–GC 2005, §23 UAV–GC 2005).
 - c. Algemeen financieel, Betaling (§33 UAV–GC 2005):
 - Afhandeling termijnstaat (§33.2 UAV–GC 2005);
 - Afgifte prestatieverklaring (§33.4 UAV–GC 2005).
4. Tenzij anders vermeld dient de Opdrachtnemer de aan de Opdrachtgever aan te bieden documenten en bestanden in pdf–formaat bij het VISI–bericht te sluiten.

Artikel 2. Benodigde hulpmiddelen en ondersteuning

1. De VISI–gebruikerssoftware ten behoeve van de door de Opdrachtnemer te ontvangen en te verzenden VISI–berichten wordt verzorgd door de Opdrachtnemer. De VISI–gebruikerssoftware dient gebaseerd te zijn op de meeste recente versie van de VISI–systematiek en draagt het door CROW verstrekte keurmerk ‘VISI–compatible software’.
2. De Opdrachtnemer dient, voor zolang als nodig, zorg te dragen voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte waarop continue en onbeperkt dataverkeer gegarandeerd is voor de door hem gebruikte VISI–gebruikerssoftware.

Artikel 3. VISI–raamwerk

1. Het toe te passen VISI–raamwerk, waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, wordt uiterlijk twee weken na gunning kosteloos door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2. De Opdrachtnemer dient, binnen twee weken nadat het raamwerk door de Opdrachtgever is verstrekt, doch uiterlijk twee weken voordat de Werkzaamheden worden uitgevoerd, aan te geven of zij wijzigingen wenst van het in lid 1 genoemde VISI–raamwerk. De Opdrachtgever zal dit verzoek binnen een week beoordelen en mededelen of de wijziging wordt geaccepteerd