
Protocol supervisie

Supervisie wordt toegepast in gebiedsontwikkeling, waar behoefte is aan intensieve sturing op ruim-
telijke kwaliteit. Het gaat daarbij om het bevorderen van integrale ruimtelijke kwaliteit en het ver-
snellen van processen, voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning. 
Vanwege de lange doorlooptijd zijn er afbreukrisico’s op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Supervisie in de Sluisbuurt heeft als taak een integrale afweging van verschillende aspecten van ruim-
telijke kwaliteit, het stimuleren van kwaliteit in de eerste fasen van het planproces en het borgen van 
continuïteit van principes van het Stedenbouwkundig Plan (SP). Supervisie op bouwplannen heeft als 
belangrijkste taak continuïteit van uitgangspunten van het SP en BKP in volgende uitwerkingsfasen en 
de samenhang in het gebied in verschillende ontwikkelingsfasen. Ambities van het plan voor de Sluis-
buurt, van bewegende stad tot duurzaamheid en flexibiliteit voor de toekomst, zullen in elk bouwplan 
een concrete vertaling moeten krijgen. Supervisie is betrokken bij het formuleren van randvoorwaar-
den voor tenders en uitwerking van de openbare ruimte, aan de voorkant van het ontwerpproces en 
in advisering van de welstandscommissie.

Het SP Sluisbuurt is een plan op hoofdlijnen, met ruimte voor aanpassing van het programma en 
verschillende mogelijkheden voor bouwvolumes in de uitwerking. Volgende stappen zijn uitwerkingen 
van de openbare ruimte en bouwenveloppen. Hierin worden uitgangspunten en criteria vastgelegd 
voor selectie en uitwerking van bouwplannen. In het maken van deze tussenstap, tussen het SP en 
definitieve bouwvolumes, is afstemming tussen de kwaliteiten van de openbare ruimte, gebouwen en 
functies essentieel.

Het proces van begeleiding moet zo worden ingericht dat de inhoudelijke consistentie in alle stadia

verzekerd is. Dat is alleen mogelijk door de aanstelling van een supervisieteam waarin de disciplines 
stedenbouw, inrichting openbare ruimte en architectuur zijn vertegenwoordigd. In het Supervisieteam 
wordt de supervisor verantwoordelijk voor de architectonische kwaliteit van bouwplannen, bijgestaan 
door een stedenbouwkundige adviseur en een adviseur openbare ruimte. Voor specifieke onderdelen, 
zoals duurzaamheid en creatieve wijk, kunnen op initiatief van het supervisieteam of het projectteam 
adviesteams worden opgericht.

Het Supervisieoverleg Sluisbuurt is het overleg waar ingediende ontwerpen van gebouwen door de 
Supervisor worden beoordeeld en formeel van een advies worden voorzien. De Supervisor toetst de 
ingediende ontwerpen aan het voorliggend Beeldkwaliteitsplan Sluisbuurt van 2018 en het Wel-
standskader: het Ruimtelijk systeem “de IJ-landen” Amsterdam (zie bijlage A). Na gunning wordt het 
VO en DO met een advies van het Supervisieoverleg tot en met de aanvraag van de omgevingsver-
gunning afgerond.

De supervisor Sluisbuurt draagt zorg voor een goede overdracht aan de Commissie Ruimtelijke Kwa-
liteit (CRK) en legt aan de CRK zijn advies voor. De CRK zal het advies van de supervisor in principe 
overnemen als het onderdelen betreft die tot het vakgebied van de supervisor kunnen worden gere-
kend. Alleen bij zwaarwegende redenen (ernstige afwijking van het vastgestelde welstandskader) zal 
de CRK een afwijkend advies geven.

Het supervisieteam maakt goede werkafspraken met en geeft een zwaarwegend advies aan de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit, zodat het proces van planbegeleiding optimaal kan zijn.


