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doc par pagina Vraag Antwoord
alg n n Waarom loopt deze aanbesteding niet via het raamcontract De betreffende raamovereenkomst richt zich uitsluitend op RCR-
‘ARVODI-2018 inzake Ondersteunen bij het opstellen van projecten. Het opstellen van milieueffectrapporten ten behoeve van
verkenningen / projectbesluiten IUC-nummer: 202008084’ dat kavelbesluiten valt hier niet onder. De verwachting is dat er op
EZK heeft gesloten met 5 partijen in april dit jaar? korte termijn een vernieuwde raamovereenkomst voor
milieueffectrapporten ten behoeve van kavelbesluiten afgesloten
zal worden.
alg n n Wat is de reden dat de MER’en voor kavels 3 en 4 eerst worden De kavelbesluiten voor de kavels 3 en 4 zullen eerder worden
opgeleverd en daarna pas 1 en 2? genomen dan de kavelbesluiten voor kavels 1 en 2. Deze volgorde
komt door de oplevering van de netaansluiting: IJmuiden Ver Béta is
gepland om eerder opgeleverd te worden dan IJmuiden Ver Alpha.
alg n n Waarom is deze aanbesteding niet vanuit het raamwerk Op dit moment bestaat er geen raamovereenkomst voor het
uitgevraagd en is voor een openbare aanbesteding gekozen? opstellen van milieueffectrapporten ten behoeve van
kavelbesluiten. Omwille van de krappe planning voor het opleveren
van de rapporten is ervoor gekozen om dit middels een openbare
aanbesteding te organiseren. De verwachting is dat er op korte
termijn een vernieuwde raamovereenkomst voor
milieueffectrapporten ten behoeve van kavelbesluiten afgesloten
zal worden.
abd 2.2 7 Lezen wij de uitvraag correct dat de doorlooptijd van perceel 1 De doorlooptijd van perceel 1 is korter dan die van perceel 2.
korter is dan bij perceel 2? Of moet dit worden gelezen als een Startdatum is voor beide percelen hetzelfde.
latere start (uitgifte) van perceel 2, waardoor een gelijke
doorlooptijd wordt gehanteerd??
abd 2.2 7 Welke rol en inzet verwacht u van onderaannemer voor de De verantwoordelijkheid voor afstemming tussen de twee percelen

afstemming tussen de twee percelen?

ligt bij EZK.
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Wordt voor iedere kavel een separate m.e.r.- procedure
doorlopen met separate advisering door de Commissie m.e.r.? Of
wordt dit op enige wijze gebundeld?

Gaan de MER’en per perceel tegelijkertijd in procedure of kan het
zo zijn dat de diverse separate MER’en ‘uit fase’ in procedure
worden gebracht en separaat aan de Cie m.e.r. ter toetsing
worden voorgelegd?

Kunnen we ervan uitgaan dat perceel 1 eerder in procedure is dan
perceel 2? Wanneer is beoogd om de ontwerp kavelbesluiten
gereed te hebben en het met de MER’en ter inzage te leggen?

Waarom verschilt de looptijd tussen de percelen? Betekent dit
ook dat de werkzaamheden voor perceel 2 starten na afronding
van het MER voor perceel 1?

Is het projectteam vanuit de opdrachtgever voor perceel 1 en 2
gelijk? Hoe zit dat met de begeleidingscommissie?

Kan ervan worden uitgegaan dat de 2 MER’en per perceel gelijk
oplopen en gelijktijdig in het projectteam worden besproken en
door de begeleidingscommissie worden getoetst?

De 8-10 overleggen die worden voorzien: zijn die aangeduid per
perceel of per MER?

Interpreteren wij de uitvraag correct als hier ook één
samenvatting opgesteld kan worden, waarin zowel het MER, de
PB en de soortentoets verwerkt zijn? Of zijn separate
samenvattingen gewenst?

De procedures worden per perceel doorlopen. leder perceel omvat
twee kavels met per kavel een kavelbesluit en
MER/PB/soortentoets).

De procedures worden per perceel doorlopen. leder perceel omvat
twee kavels met per kavel een kavelbesluit en
MER/PB/soortentoets).

De opleverdatum van perceel 1 is eerder dan dat van perceel 2. De
startdatum is echter hetzelfde. De planning is om de
ontwerpkavelbesluiten van perceel 1 (kavel 3 en 4) en bijbehorende
MER'en in Q3 2022 ter inzage te leggen.

Perceel 1 en perceel 2 zullen tegelijk starten. Perceel 1 heeft door
de planning van de (ontwerp)kavelbesluiten een eerdere

opleverdatum.

Voor beide percelen zal het projectteam en daarmee de
begeleidingscommissie vanuit de opdrachtgever hetzelfde zijn.

De twee op te stellen milieueffectrapportages per perceel zullen
gelijktijdig in het projectteam worden besproken. Dit betekent dat
kavel 3 en 4 tegelijk worden besproken en kavel 1 en 2 tegelijk.
Deze overleggen betreffen het aantal overleggen per perceel.

Een integrale samenvatting (MER, Passende Beoordeling,
soortentoets) is gewenst.

2van8



14

15

16

abd 3.1.11
abd 3.1.3
abd 3.1.4

10

9

9

Nota van Inlichtingen 1
15 november 2021 | 202107055 |T334152 | MER windpark op zee "lJmuiden Ver", Kavels 1 t/m 4

Hier staat ‘Het MER zal uitdrukkelijk de motivering voor de exacte
ligging binnen het windenergiegebied I/muiden Ver moeten
onderbouwen’. Betreft de onderbouwing de verkaveling of de
plaatsing van windturbines binnen de kavels? In het geval van
eerstgenoemde is in bijlage 7 reeds de gewenste kavelindeling
gegeven. Moeten dan ook alternatieve kavelindelingen worden
onderzocht?

De planning van de MER’en is opleveren juli 2022 (perceel 1) of
later (perceel 2). U geeft aan dat het MER moet voldoen aan de
geldende regelgeving onder de Wm met name artikel 7.23. Bij
aanpassingen in wet- en regelgeving dienen de
milieueffectrapporten in lijn te zijn met de dan actuele geldende
wetten. Moet er in de aanbieding rekening worden gehouden met
inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 20227

Startdatum overeenkomst is 17 januari 2022. In het
aanbestedingsdpcument staat dat de concept-NRD als
uitgangspunt dienen te worden genomen. De conceptnotities
reikwijdte en detailniveau voor de kavelbesluiten Imuiden Ver
worden door RWS opgesteld en zullen op een later moment met u
gedeeld worden

Vragen:

1. Is het correct dat er door de opdrachtnemer geen
werkzaamheden of advisering over de NRD hoeft plaats te
vinden?

2. Wie voert de gesprekken bij de Commissie m.e.r?

3. Is er een rol voorzien voor de opdrachtnemer en zo ja welke?
4. Wat is de planning tav publicatie/ter inzagelegging NRD cq de
NRD’s?

In het MER zal de exacte ligging van de kavels onderbouwd moeten
worden en aangegeven dienen te worden of er geen alternatieve
verkaveling mogelijk is. Dit betreft de onderbouwing van de
verkaveling van de kavels zoals in bijlage 7.

In de milieueffectrapporten van beide percelen dient rekening
gehouden te worden met het in werking treden van de
Omgevingswet per 1 juli 2022. Door het gebruik van een voetnoot
kan eventueel worden verwezen naar bepalingen uit het voormalig
wettelijk kader.

1. Dat is correct.

2. De gesprekken bij de Commissie m.e.r. zullen gevoerd worden
door de projectleider van EZK, inhoudelijke experts van RWS en de
opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer zal aansluiten bij de gesprekken met de
Commissie m.e.r.

4. De concept-NRD van de verschillende kavels zal naar verwachting
in februari 2022 worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.
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Mogelijk zal aanvullend een gevoeligheidsanalyse op
rotorsnelheden zoals gebruikt in het KEC moeten worden
aangeleverd. Is dit onderdeel van de huidige uitvraag?

Hier staat ‘Mogelijk zal aanvullend een gevoeligheidsanalyse op
rotorsnelheden zoals gebruikt in het KEC moeten worden
aangeleverd’. Er wordt een vaste prijs gevraagd, maar er zijn
optionele zaken in de uitvraag zoals deze. Moeten deze opties in
de aanbieding beprijsd worden of zijn er andere wijzen waarop
we hiermee om kunnen gaan?

Het onderdeel economie in deze paragraaf roept de volgende
vragen op;

1. Wat wordt bedoeld met de volgende zinsnede ‘benodigde
innovatie vanwege de lokale bodemgesteldheid’?

2. Ook wordt er in deze paragraaf gesproken over de effecten van
onderlinge windafvang. Kunnen we hierbij gebruik maken van
bestaande studies?

Vooraf is het niet duidelijk welke ondersteuning exact gewenst is
voor de beantwoording van zienswijzen en adviezen van o.a.
Commissie voor de m.e.r. Hoe kunnen we hier het best rekening
mee houden? Of hoeft dat niet beprijsd te worden, omdat het
onderdeel is van de stelpost? Oftewel, valt het volledig onder het
punt zoals vermeld onder paragraaf 3.3.4)

Aangegeven is dat samenvattingen maximaal drie pagina’s A4
beslaan. Worden hiermee de samenvattingen van MER en PB
bedoeld of van andere rapporten? Van welke
onderzoeken/rapporten verwacht opdrachtgever samenvatting
nodig te hebben?

De gevoeligheidsanalyse op rotorsnelheden zal naar alle
waarschijnlijkheid niet nodig zijn gezien de compleetheid van het te
gebruiken KEC (4.0). In het geval dit toch nodig is dan zal dit in de
vorm van meerwerk zijn.

De gevoeligheidsanalyse op rotorsnelheden zal naar alle
waarschijnlijkheid niet nodig zijn gezien de compleetheid van het te
gebruiken KEC (4.0). In het geval dit toch nodig is dan zal dit in de
vorm van meerwerk zijn.

1. Het gegeven voorbeeld in de zinsnede betreft een voorbeeld dat
voor deze opdracht buiten beschouwing mag worden gelaten. Dit
betreft de zinsnede uit artikel 3.1.7.: "of benodigde innovatie
vanwege de lokale bodemgesteldheid".

2. Ja. Er dient gebruik gemaakt te worden van de meest actuele
beschikbare studies of een kwalitatieve benadering.

De te verwerken adviezen van de Commissie m.e.r. vallen onder de
stelpost, zoals beschreven in paragraaf 3.3.4. De ondersteuning bij
de beantwoording van zienswijzen behoort ook tot de stelpost
(ondersteuning bij reactienota).

Hiermee wordt de integrale samenvatting van het MER, PB en
soortentoets bedoeld.
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U stelt dat samenvattingen maximaal drie pagina’s A4 mogen
beslaan. Betreft dit enkel de samenvattingen van bijlagen, en niet
de samenvatting van het MER?

Technische bekwaamheid, kerncompetenties

U geeft aan dat er een referentie moet worden aangeleverd die
invulling geeft aan K2: Het opstellen van een
milieueffectrapportage in het kader van een energieproject op
twee van de drie gebieden: winning van energie; opwekking van
energie; energie-infrastructuur.

Bedoelt u hiermee dat het referentieproject moet voldoen aan 2
van de 3 criteria , dus het is een en..en? of mag het ook een ‘of of’
Zijn aangezien veel MER- projecten zich op 1 van deze gebieden
richt?

U geeft in deze paragrafen telkens het aantal max pagina’s aan
die voor dat onderdeel mag worden gebruikt. Er staat telkens bij
inclusief voorblad en inhoudsopgave. Moet ieder onderdeel apart
worden aangeboden of mogen de onderdelen opgenomen
worden in 1 document? Indien separaat: moet ieder onderdeel
dan een voorblad en inhoudsopgave bevatten? of te wel voor het
onderdeel ‘werkmethode: is er dan 8-2 = 6 pagina’s beschikbaar
voor het PVA? Of mag dat ook zonder separate voorkant,
inhoudsopgave? Bij het onderdeel ‘Risicomanagement’ is het
toevoegen hiervan in ieder niet mogelijk aangezien er max 2 A4
mag worden aangeleverd.

Mag een planningsschema worden ingediend op A3 format
separaat (niet meetellend) aan de max. 4 pagina's A4 van het
onderdeel Samenwerking en Planning?

Hiermee wordt de integrale samenvatting van het MER, PB en
soortentoets bedoeld.

Voor kerncompetentie twee (K2) is het vereist om één
referentieproject aan te leveren waarin ten minste twee van de drie
gebieden in voorkomen. In projecten waar sprake is van winning of
opwekking van energie, is vaak ook sprake van energie-
infrastructuur. Denk hierbij aan pijpleidingen om gewonnen aardgas
te transporteren of de elektriciteitskabels die opgewekte zonne-
energie of windenergie naar een omvormer vervoeren.

I. Alle onderdelen mogen in één document worden aangeleverd.

Il. De maximum gestelde aantallen pagina's gelden per onderdeel en
compenseren niet. Voorbeeld: als u uw team op 1 pagina
genoegzaam beschreven acht, levert u dat geen extra te besteden
pagina's op voor de werkwijze, samenwerking of risicomanagement.
lll. de 'all-in' bepaling is om te voorkomen dat de aanbestedende
dienst moet bepalen of een voorblad of inhoudsopgave, dan wel
witruimte wel of niet meetelt. De redactie is aan de inschrijver en
de aanbestedende dienst wenst in de daarin te maken keuzes,
anders dan de gestelde vormvoorschriften, geen rol te hebben.

Niet akkoord. In het kader van de uniformiteit van vormvereisten
kan dit helaas niet worden gehonoreerd.
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abd 7.3.15 25  Op de stukken moet duidelijk zijn aangegeven op welk perceel het U moet voor ieder perceel de eigen volledige set aan documenten
betrekking heeft. Moet er in geval van offreren op beide percelen deel uitmakend van uw ter zake aanbieding indienen, met
2 sets van de gevraagde stukken / onderdelen worden aanduiding op welk perceel ze betrekking hebben, opdat geen
aangeleverd? Mag op onderdelen ook worden aangegeven dat ze overige of anders gemarkeerde documenten behoeven te worden
op beide percelen van toepassing zijn? gelezen voor de beoordeling van de betreffende inschrijving voor

het betreffende perceel.
Documenten die u niet voor ieder perceel apart c.q. dubbel hoeft in
te dienen zijn de UEA('s) en Referentieverklaringen.

B2b K2 U vraagt om een referentie voor een MER dat betrekking heeft op 1. Winning van energie betreft het winnen van grondstoffen voor
twee van de drie gebieden: 1. winning van energie; 2. opwekking energieopwekking. Denk hierbij aan: aardgas, aardolie, aardwarmte,
van energie; 3. energie-infrastructuur. Kunt u daarbij het verschil  etc.
tussen ‘winning’ en ‘opwekking’ van energie toelichten? 2. Opwekking van energie betreft energieproductie. Denk hierbij

aan zonnepanelen, windmolens, etc.

ovk 6.3 De boete van EUR 50.000,= betreft een vast bedrag dat niet Niet akkoord. Het betreft een boete met een zelfstandige
gekoppeld is aan de opdrachtwaarde c.q. de hoogte van de verbeuringsgrond, te weten de geheimhouding. De hoogte van de
schade die opdrachtgever mogelijk lijdt als gevolg van schending boete is mede gekoppeld aan het door de Opdrachtgever
van de geheimhoudingsverplichtingen. Wij verzoeken u de hoogte ingeschatte grootte van het belang van de geheimhouding in deze
van de boete te beperken tot maximaal € 10.000,= per opdracht. Geheimhouding is voor Opdrachtgever van groot belang.
gebeurtenis. Daar hoort een boetebedrag van EUR 50.000,- bij.

ovk 6.4 Wat is de reden dat u afwijkt van artikel 21 ARVODI-2018? Er wordt niet afgeweken van artikel 21 ARVODI 2018. Er wordt

enkel aan toegevoegd, dat indien u volgens artikel 21 ARVODI 2018
aansprakelijk bent, u de behandeling op u neemt van de ter zake
claim die een derde bij de opdrachtgever heeft gedaan en u zich als
daarvoor aansprakelijke jegens de betreffende derde stelt.
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Vraag: Wij verzoeken u artikel 6.4 als volgt te wijzigen: “Indien
een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of
nalaten waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is op grond
van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de
Overeenkomst en bijbehorende documenten, kan de
opdrachtgever de Opdrachtnemer in vrijwaring oproepen.”

De Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele
aanspraken van derden terzake van schade door deze derden
geleden ten gevolge van de uitvoering door de Opdrachtnemer
van de Overeenkomst, voor zover de schade niet het gevolg is van
opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtgever

Op deze vrijwaring is tevens de limitering van de
aansprakelijkheid als bedoeld onder ARVODI-2018 lid 21.3 van
toepassing.”

In artikel 6.4 van de concept dienstverleningsovereenkomst is
bepaald dat Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaart tegen
eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als
gevolg van het tekortschieten als bedoeld in artikel 21.3 van de
ARVODI-2018. Wij nemen aan dat deze vrijwaring ook beperkt is
conform de staffel uit artikel 21.3 van de ARVODI-2018.

Kunt u dit bevestigen?

De aanbestedende dienst neemt uw voorstel, behoudens de laatste
zin, niet over, omdat artikel 6.4 van de overeenkomst korter en
bondiger is geformuleerd en goed aansluit op artikel 21.3 ARVODI-
2018. De aanbestedende dienst wijst inschrijver er daarnaast op dat
indien de bij een derde ontstane schade louter te wijten is aan
opzet en grove schuld van Opdrachtgever en daarmee komt vast te
staan dat geen sprake is van een tekortkoming die aan
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, Opdrachtnemer niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor de bij een derde ontstane
schade. Lees artikel 6.4 welke voor de nadere uitleg van
"tekortschieten" verwijst naar artikel 21.3 ARVODI. Volgens artikel
21.3 ARVODI moet in de basis sprake zijn van een "toerekenbaar
tekortschieten" van een Partij. Tot slot. de aanbestedende dienst
neemt uw suggestie in de laatste zin over. Zie tevens het antwoord
op vraag 31.

Dat kan worden bevestigd. In artikel 6.4 zal de volgende zin worden
toegevoegd: "De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in
artikel 21.3 van de ARVODI-2018 is van overeenkomstige
toepassing. "
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Kunt u aangeven waarom de planning anders is hier op
TenderNed dan in het Aanbestedingsdocument?

In TenderNed is de eerste ronde voor het stellen van vragen en
publiceren van een Nvl niet aanwezig. Wij vernemen graag welke
van de beide planningen leidend is.

TenderNed kent in de planning-module slechts één gehele periode
van informatie uitwisseling, zoals de aanbestedingswet ook slechts
één periode voor de uitwisseling van nader informatie
onderscheidt. die periode kan wel meerdere nota's van inlichtingen
beslaan. Verdere ter zake nuancering kan echter niet in de planning
van TenderNed worden gebracht.

TenderNed gaat voor op het aanbestedingsdocument voor wat
betreft de zowel op TenderNed als in het aanbestedingsdocument
genoemde termijnen en datums. Voor overige datums is het
aanbestedingsdocument of de betreffende/meest recente Nvl
leidend.

Als gedurende de procedure wijzigingen zijn in de planning, dan
worden die in een Nvl gegeven en in TenderNed gewijzigd, voor
zover daarmee ook datums in de planning van TenderNed wijzigen.
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