

Aanbesteding: Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 528356

Toelichting:

Ref.nr. 114 **Onderwerp:** Standaard ontwerp- en materiaaleisen GSD pag 14 & 15

Vraag:
Tekeningen Begrotingen en planning, hoe moeten deze eisen worden gezien tov andere documenten zoals bijlage VI bij de raamovereenkomst?

Antwoord:
Bijlage VI beschrijft in hoofdlijnen de eisen m.b.t. de gevraagde documenten. In het handboek word ingegaan op detailniveau van de gevraagde documenten.

Beantwoord op: 16-03-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 115 **Onderwerp:** Standaard ontwerp- en materiaaleisen GSD pag 15

Vraag:
Bij begrotingen wordt er gesproken over VO, DO en UO fase bij de paragraaf 'Planning' daaronder wordt er gesproken over 4 projectfasen t.w. Initiatief, VO, DO en contractvorming realisatie. We zouden hier dezelfde fasen verwachten, kunt u het verschil toelichten?

Antwoord:
De overeenkomsten zijn als volgt:
Initiatief: intern voor de Gemeente Schouwen-Duiveland;
VO: geen toelichting benodigd;
DO: geen toelichting benodigd;
UO: Het UitvoeringsOntwerp en contractvorming en realisatie zijn onze inziens gelijkwaardige fasen.

Beantwoord op: 16-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. 118 **Onderwerp:** Werkgrenzen Nieuwerkerk antwoord vraag 15 1e NVE

Vraag:

U verwijst naar werkgrenzen op een tekening. De betreffende tekening geeft echter geen werkgrenzen aan. hetzelfde geldt voor de herziende versie (PDF bestand bijlage bij het antwoord op vraag 18) welke agv het ontbreken van de arcering voor het vervangen van betontegels op dit gebied minder duidelijk is geworden. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De gearceerde vlakken op de verhardingstekening geven het projectgebied aan voor de aanbestedingsfase. In de bouwteamfase zullen de definitieve projectgrenzen worden vastgesteld.

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid vanuit het bouwteam

Vraag:

Model Bouwteamovereenkomst hfst 6 punt b.
Gelden deze paragrafen ook in het geval dat de opdrachtgever ervoor kiest om na de bouwteamfase met een andere partij de realisatiefase in gaat paragraaf 8 J? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Hoofdstuk 6 in de model Bouwteamovereenkomst gaat over aansprakelijkheid ontwerpwerkzaamheden. Opdrachtnemer is voor ontwerpwerkzaamheden aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkoming, waarbij de aansprakelijkheid niet is begrensd tot de hoogte van de opdrachtsom. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs, staat het Opdrachtgever vrij om met een andere partij de realisatiefase in te gaan, e.e.a. zoals opgenomen in hoofdstuk 8 model Bouwteamovereenkomst. In dat geval blijft de partij die in de Bouwteamfase de ontwerpwerkzaamheden heeft verricht, aansprakelijk voor de ontwerpwerkzaamheden.

Beantwoord op: 17-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

120

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid vanuit het bouwteam

Vraag:

Model Bouwteamovereenkomst hfst 6 punt b.
Dit betekend dat zaken die door al de partijen gedurende het gehele proces

niet zijn gezien volledig en ongelimiteerd tot het risico van de opdrachtnemer behoren. Kunt u uw visie hierop geven met betrekking tot redelijkheid.

Antwoord:

Opdrachtgever wenst met het op de markt zetten van deze Raamovereenkomst en werken, partijen te selecteren die de gemeente ontzorgen en risico's mitigeren. Daarbij wordt ook serieuze inzet gevraagd van Opdrachtnemer op onder andere het gebied van ontwerpwerkzaamheden. Opdrachtgever acht het daarom redelijk om de aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen voortvloeiend uit het bestek en bestekstekeningen, bij Opdrachtnemer te houden.

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid vanuit het bouwteam

Vraag:

Bouwteamovereenkomst hfst 6 punt b.

Verwijzend naar hoofdstuk 2 doel van het bouwteam punt a. Hoe kunt u dit rijmen met hetgeen gesteld in dit hoofdstuk 6 punt b waarin u stelt dat er van een essentieel deel van de DNR2011 wordt afgeweken.

Antwoord:

Hetgeen benoemd is bij hoofdstuk 2 punt a model Bouwteamovereenkomst: "De Bouwteamovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst waarin de deelnemers, elk met behoud van hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, participeren gedurende de ontwerpfasen van het Project. Daartoe is de deelnemer gehouden zijn specifieke ervaring en deskundigheid ten dienste van het bouwteam te stellen" is naar mening van Opdrachtgever niet strijdig met een verduidelijking van de exacte aansprakelijkheid zoals opgenomen in hoofdstuk 6 punt b: "In afwijking op het gestelde in hoofdstuk 6 van de DNR 2011 is de aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer niet begrensd tot de hoogte van de opdrachtsom".

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid vanuit het bouwteam

Vraag:

Bouwteamovereenkomst hfst 6 punt a.
Bedoelt u hiermee dat de opdrachtnemer eindverantwoordelijk is voor de beslissingen en andere werkzaamheden die de opdrachtgever binnen het bouwteam heeft gedaan?

Antwoord:

Met de tekst zoals benoemd in hoofdstuk 6 punt a van de model
Bouwteamovereenkomst wordt bedoeld dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van tekortkomingen voortvloeiend uit het bestek en bestekstekeningen.

Beantwoord op: 17-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Kerncompetities

Vraag:

Inschrijvingsleidraad onder 5.5; met betrekking tot kerncompetentie 1 en 2; is het juist dat hiermee bedoeld wordt op een ontwerp voor een werk met een aanneemsom van € 200.000 en zodoende niet op een ontwerpopdracht met een waarde van € 200.000?

Antwoord:

Dat is correct, met de kerncompetenties 1 en 2 wordt bedoeld op een ontwerp voor een werk met een aanneemsom van € 200.000. En dus niet een ontwerpopdracht met een waarde van €200.000.

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Plan van aanpak

Vraag:

Inschrijvingsleidraad onder 6.4.1 en 6.4.2; mogen de Plannen van Aanpak voorzien worden van een voorblad naast de genoemde maximaal 3 pagina's A4 en 2 bijlages A3?

Antwoord:

De Plannen van Aanpak mogen worden voorzien van een voorblad, dat niet meetelt met het maximaal aantal pagina's van 3 pagina's A4 en 2 bijlages A3.

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

Inschrijvingsleidraad Raamovereenkomst Par. 6.41.1 en 6.4.2.; omvang plannen van aanpak max. 3 pagina's. Zijn de bedoelde pagina's enkelzijdig of dubbelzijdig?

Antwoord:

De omvang van de Plannen van Aanpak gaan (per plan) om maximaal 3 pagina's A4 leesbare tekst en maximaal 2 bijlages A3. Bedoeld wordt dus 3 bladen A4 en 2 bladen A3 indien deze enkelzijdig worden afgedrukt.

Beantwoord op: 16-03-2022

Label: Proces