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Begripsbepalingen 

Geïnteresseerde De belangstellende ondernemer of organisatie die 

deelneemt aan deze Marktraadpleging.  

 

Marktraadpleging Opdrachtgever wil informatie en kennis uitwisselen 
met Geïnteresseerden uit de markt.  

Verslag van vraag en 

antwoord 

Een document waarin de door de Geïnteresseerden 

gestelde vragen geanonimiseerd zijn opgenomen, 

inclusief de daarop door de opdrachtgever gegeven 

antwoorden. 
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1 Inleiding 

1.1 Organisatie 

 

Het voor u liggende markraadplegingsdocument bevat vragen en informatie over 

de huisvesting, inrichting en projectmanagement van een RCC (Regionaal 

Coördinatie Centrum) bij dierziektecrisis voor het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van het ministerie van EZK/LNV verzorgt 

deze open marktraadpleging. 

1.2 Beschrijving toekomstige opdracht 

 

Wanneer een dierziektecrisis zich voordoet waarbij regionale en uitvoerende 

directies zijn betrokken, zijn een of meer locatie(s) nodig waar vanuit zij 

gezamenlijk kunnen werken. Het opschalen naar een crisisfase vindt plaats door 

het Departementaal Beleidsteam (DBT) van het ministerie van LNV. Indien deze 

fase zich voordoet, levert het gezamenlijk werken vanaf één locatie 

communicatie- en efficiency voordelen gedurende de gehele crisis op.  

 

Dit centrum huisvest de regionale uitvoeringscrisisorganisatie van LNV en omvat 

alle benodigde voorzieningen en faciliteiten afgestemd op de crisis. Het RCC wordt 

gevestigd op een locatie die, ten opzichte van de aan de orde zijnde 

dierziektecrisis, geografisch gezien het meest gunstig ligt. Om de bestrijding van 

de dierziekte snel ter hand te kunnen nemen met als doel om de verspreiding zo 

klein als mogelijk te houden moet het RCC binnen 5 dagen functioneel zijn. In het 

RCC werken mensen op het kantoorgedeelte die “schoon” van huis uit vertrekken 

maar er komen ook mensen (b.v. dierenartsen) die van een besmet/verdacht 

bedrijf afkomen en zodoende eerst moeten douchen alvorens ze in het schone 

deel kunnen komen. Om te voorkomen dat er “ongewenst” bezoek komt, dient het 

RCC beveiligd te worden.  

 

Tijdens de opbouw fase van het RCC zijn middelen, diensten en een facilitaire 

organisatie (projectmanagement) benodigd om de opbouw mogelijk te maken. 

Afhankelijk van de gekozen huisvestingsoplossing en de omvang van het RCC 

kunnen diensten, middelen en faciliteiten worden ingehuurd (via een externe 

dienstverlener(s) en verplicht via interne Rijkscontracten).  

 

2 Doelstelling marktraadpleging 

 

De aanleiding voor deze markraadpleging is het ophalen van kennis uit de markt 

ter voorbereiding van een aanbesteding ‘Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) bij 

een dierziektecrisis. Doel is het gunnen van een partij(en) die tijdens een 

crisisfase tijdig de huisvesting (indien er geen Rijkspand beschikbaar is), diensten 

en middelen en het projectmanagement kan realiseren wanneer het besluit tot 

inrichting van een RCC is genomen. Het betreft hierbij de opbouw-/onderhouds- 

en afbouwfase.   
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Inzichten van deze marktraadpleging zullen uiteindelijk kunnen worden verwerkt 

in het bestek van de toekomstige aanbesteding voor het verwerven van het 

plaatsen van en het inrichten en operationeel houden van een Regionaal 

Coördinatie Centrum (RCC). 

 

Deze open marktraadpleging zal openbaar via TenderNed worden gepubliceerd.  

3 Marktraadpleging 

3.1 Fase 1 

 

De Geïnteresseerden krijgen de gelegenheid tot het stellen van 

verduidelijkingsvragen over de gestelde vragen in hoofdstuk 5 (van dit 

document). Ook kunnen voorstellen en suggesties gedaan worden voor het 

toevoegen van aanvullende vragen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) deelt de antwoorden op deze vragen geanonimiseerd 

tussen alle Geïnteresseerden van deze Marktraadpleging die zijn geregistreerd in 

TenderNed. U dient voor het stellen van vragen bijlage 1 te gebruiken. Vragen 

gesteld via de “vragenmodule” van TenderNed worden niet in behandeling 

genomen. U dient de berichtenmodule van TenderNed  te gebruiken. 

3.2 Fase 2 

 

De Geïnteresseerden geven antwoord op de vragen uit hoofdstuk 5. Mogelijk 

worden, naar aanleiding van de input van fase 1, nog vragen toegevoegd. Als dat 

het geval is zal het ministerie van LNV tegelijk met de antwoorden van fase 1 een 

bijgewerkte vragenlijst beschikbaar stellen onder de Geïnteresseerden die voor 

deze Marktraadpleging staan geregistreerd in TenderNed. 

 

3.3 Fase 3 

 

Naar aanleiding van de input van de Geïnteresseerden, zullen een aantal 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een (gesloten) 

mondelinge 1 op 1 consultatie. Enkel Geïnteresseerden die goed aansluiten bij 

onze vraag zullen worden uitgenodigd dan wel Geïnteresseerden partijen waaraan 

wij naar aanleiding van hun antwoorden nog aanvullende vragen hebben .     

 

Deze mondelinge consultatie zal in overleg met de betreffende Geïnteresseerde 

worden ingepland en ca. 2 uur duren en plaatsvinden in Den Haag of via video 

conferentie. 

3.4 Fase 4 

 

Het definitieve Marktraadplegingsdocument zal via deze Marktraadpleging met alle 

geregistreerde Geïnteresseerden via TenderNed worden gedeeld. Op basis van het  

definitieve marktraadplegingsdocument heeft u in deze fase een laatste 

mogelijkheid voor het geven van opmerkingen. Opdrachtgever neemt deze  
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opmerkingen mee naar de aanbestedingsfase. Inhoudelijk wordt er over de 

opmerkingen, in het kader van de Marktraadpleging, geen terugkoppeling meer 

gegeven. Hiermee is deze Marktraadpleging afgerond. 
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4 Procedure marktraadpleging 

4.1 Algemeen 

U wordt uitgenodigd de in dit document gevraagde informatie zo volledig mogelijk 

aan te leveren. Deze Marktraadpleging maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een 

aanbestedingsprocedure. 

4.2 Communicatie en indienen antwoorden marktraadpleging 

 

Het ministerie van LNV verzoekt u vriendelijk alle communicatie met betrekking 

tot deze procedure te laten verlopen via M.G.J. van der Beek, sr. Inkoper, via de 

berichtenservice van TenderNed en in c.c. email marcel.vanderbeek@rvo.nl 

 

Voor functionele of technische vragen over TenderNed kunt u op werkdagen 

tussen 08.30 en 18.00 uur terecht op de servicedesk van TenderNed of via 0800-

8363376 of via servicedesk@tenderned.nl. U kunt het eHandbook ook raadplegen 

via http://www.tenderned.nl/egids/. 

4.3 Planning 

Met betrekking tot deze Marktraadpleging geldt het navolgende tijdschema: 

 

Maandag 14 februari 2022 Publicatie/verzending document Marktraadpleging 

Maandag 21 februari 2022, 
12:00 uur. 

Fase 1: Uiterste datum voor het stellen van vragen door 

Geïnteresseerden over de Marktraadpleging (gebruik bijlage 

1) 

Donderdag 24 februari 2022 
 

Fase 1:Verzenden antwoorden aan Geïnteresseerden op de 

gestelde vragen door opdrachtgever. Eventuele update van 

vragen. 

Vrijdag 4 maart 2022, 12:00 
uur. 

Fase 2: Uiterste datum voor het indienen van antwoorden 

door Geïnteresseerden (gebruik bijlage 2) 

Woensdag 9 maart 2022 Fase 3: Uitnodiging versturen van de ingeplande gesprekken 

aan enkele Geïnteresseerden om deel te nemen aan een 

mondelinge 1 op 1 consultatie.  

Van Woensdag 16 maart t/m 
Woensdag 23 maart 2022 

Fase 3: nader in te plannen gesprekken met enkele 

geïnteresseerden. (houd u deze voldoende tijd vrij – m.n. op 

de woensdagen in deze periode). 

Vrijdag 1 april 2022  Fase 4: Verzenden van het definitieve 

marktraadplegingsdocument aan alle Geïnteresseerden. 

Woensdag 6 april 2022, 

12:00 uur  
Fase 4: Uiterste datum voor het geven van opmerkingen 

over het definitieve marktraadplegingsdocument (gebruik 

bijlage 1). Er zal geen terugkoppeling meer zijn. 

- Einde van deze Marktraadpleging - 

Vanaf eind april 2022 Start van de Europese aanbesteding Huisvesting, inrichting 

en projectmanagement van een RCC (Regionaal Coördinatie 

Centrum). 

Publicatie zal na verwachting na eind april 2022 plaatsvinden 

via TenderNed. 

 

mailto:marcel.vanderbeek@rvo.nl
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Het ministerie van LNV zal u bij wijzigingen van de termijnen informeren. 

4.4 Vragen over de marktraadpleging 

 

Inhoudelijke vragen omtrent de Marktraadpleging kunt u stellen aan de 

contactpersoon. via de berichtenservice van TenderNed en in c.c. email 

marcel.vanderbeek@rvo.nl 

Vragen gesteld via de “vragenmodule” van TenderNed worden niet in behandeling 

genomen. De uiterste datum voor het indienen van vragen en het geven van 

antwoorden zijn vermeld in de planning. Wij verzoeken u enkel gebruik te maken 

van de vragenformulieren o.v.v. Marktraadpleging Huisvesting, inrichting en 

projectmanagement van een RCC (Regionaal Coördinatie Centrum) IUC 

202111179, bijgesloten onder hoofdstuk 6 (bijlage 1 en 2).  

 

Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, zullen geanonimiseerd per 

TenderNed worden beantwoord. 

4.5 Aanvullende voorstellen 

Het ministerie van LNV is geïnteresseerd in uw antwoorden. Heeft u daarnaast nog 

andere nuttige opmerkingen die het ministerie van LNV kan gebruiken in de 

eventuele opdracht, dan ziet het ministerie van LNV deze graag tegemoet. 

4.6 Resultaten van de marktraadpleging 

 

het ministerie van LNV kan de informatie die verzameld is naar aanleiding van 

deze Marktraadpleging zonder voorbehouden gebruiken bij het opstellen van de 

stukken voor de aanbesteding Huisvesting, inrichting en projectmanagement van 

een RCC (Regionaal Coördinatie Centrum). Geïnteresseerden dienen er rekening 

mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze Marktraadpleging 

verstrekken, openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt. 

Om deze reden zullen eventuele claims/voorbehouden van Geïnteresseerden over 

het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid, niet worden gehonoreerd. Door 

het deelnemen aan deze Marktraadpleging stemt u hiermee in. 

 

Bij een eventuele aanbesteding zal geen onderscheid worden gemaakt tussen 

Geïnteresseerden die al dan niet hebben deelgenomen aan de Marktraadpleging. 

 

4.7 Rechtsverhouding 

De Marktraadpleging is voor alle Geïnteresseerden vrijblijvend en houdt op geen 

enkele wijze een verplichting in om met elkaar in een bepaalde rechtsverhouding 
te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deelname aan de 
Marktraadpleging of tijdens de Marktraadpleging verstrekte informatie. 

 

 

mailto:marcel.vanderbeek@rvo.nl
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5 Vragen aan de markt 

1. Kunt u, voorafgaand of gedurende het plaatsen van het RCC, indien nodig, 
grond-, weg- en waterwerkzaamheden binnen 5 dagen (120 uur) uitvoeren? Heeft 
u nog andere alternatieven om deze voorzieningen te leveren die sneller en met 
minder risico’s realiseerbaar zijn (zonder afstemming met de gemeente en 

vergunningen). 
 
2. Voor alle duidelijkheid wij hebben in dit scenario geen eigen pand ter 
beschikking en dus verwachten van de opdrachtnemer een tijdelijke huisvesting. 

Kunt u binnen 5 dagen (120 uur) een tijdelijk RCC opzetten en inrichten , waarbij 
opdrachtnemer zorgdraagt voor (tijdelijke) huisvesting, inrichting/diensten en 
projectmanagement bestaande uit: 

 
a. Inrichten van verschillende ruimten van in totaal werkruimten met 25 
functionele werkplekken (bureaus, stoelen, opbergkasten). Zie hieronder punt 4 
i.v.m. opschaling. 
b. Eetzaal (kantine) voor 30 personen (inclusief meubilair) 
c. Vergaderruimte voor 20 personen (inclusief meubilair en faciliteiten met 

vergadertafels/stoelen*). 
d. Ontvangstruimte inclusief zitje voor 6-8 personen.  
f. Zorgdragen voor voldoende toiletten en handenwasgelegenheid.  
g. Afsluitbare bergruimte van ca. 24 m2 met stroomvoorziening (plafondlicht)  
voor nader te plaatsen apparatuur. En een afgesloten ruimte voor opslag van 
diergeneesmiddelen  en andere waardevolle artikelen 
h. Afsluitbare bergruimte van ca. 24 m2 met stroomvoorziening (plafondlicht) voor 

schoonmaakmiddelen en overige voorraden. 

i. Een unit van ca. 24m2 die los van het RCC geplaatst kan worden die goed 
schoon te maken en te ontsmetten is met P3 incidin 03 is en een  afvoerputje 
heeft. Unit wordt door opdrachtgever ingericht. Het betreft  een sectiezaal (voor 
het ontleden van dieren). 
j. De beschikking van voldoende douches. Wij denken aan ca. 6 doorloopdouches 
van vuil naar schoon.   

k. ICT en kopieer machines verzorgt opdrachtgever* 

l. Schoonmaakwerkzaamheden* 

m. Beveiliging / toegangscontrole* 

n. Afvalverwerking (kantoor- en ziekenhuisafval) 
 
3. Dezelfde situatie als genoemd onder 2 maar dan heeft opdrachtgever een 
gebouw/huisvesting ter beschikking en moet er enkel aanvullend de inrichting/ 
diensten en projectmanagement verzorgd worden.  
 

4. Indien opdrachtgever het nodig vindt: het aanvullend inrichten van 25 tot 100  
extra functionele werkplekken binnen 5 dagen nadat de eerste 25 werkplekken 

binnen 5 dagen/ 120 uur gerealiseerd zijn. 
 
5. Kunt u voor bovenstaande scenario’s het projectmanagement uitvoeren. M.a.w. 
zorgdragen dat alle bovenstaande fases en taken goed worden uitgevoerd zodat 
er tijdig een RCC wordt opgeleverd. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

    Pagina 10 van 14 
 

Marktraadpleging huisvesting, inrichting en projectmanagement van een RCC (Regionaal 

Coördinatie Centrum) IUC 202111179 

Graag ontvangen wij uw input op onze bovenstaande vragen. Uw visie van de 

(on)mogelijkheden. Het heeft onze voorkeur om alle bovenstaande diensten door 
één opdrachtnemer te laten uitvoeren. 
   
*Mogelijk dient gekozen te worden uit Rijkscontracten en maakt in dat geval geen 
onderdeel uit van de dienstverlening. 
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6 Informatieaanvraag 

Bijlage 1  

Marktraadpleging huisvesting, inrichting en 

projectmanagement van een RCC (Regionaal Coördinatie 
Centrum) IUC 202111179 
 

Vragen van de Geïnteresseerde aan het ministerie van LNV 

(U wordt uitgenodigd onderstaande gegevens en vragen zo volledig mogelijk te 

beantwoorden) 

 Marktraadpleging 

 Marktraadpleging Huisvesting, inrichting en projectmanagement 

van een RCC (Regionaal Coördinatie Centrum) IUC 202111179 

Naam 

geïnteresseerde: 
 

Naam 

contactpersoon 

en functie: 

 

Tel. Nummer 

contactpersoon: 
 

E-mail 

contactpersoon: 

  

 

Bezoekadres:  

 

Postadres:  

Vraagnr. Vraag en antwoord 

Vraag 1   

Antwoord  

Vraag 2   

Antwoord  

Vraag 3   

Antwoord  

Vraag 4   

Antwoord  

Vraag 5   

Antwoord  

Vraag 6   

Antwoord  

Vraag 7   

Antwoord  

Enz.  

- Einde vragen  -  
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Bijlage 2  
 

Marktraadpleging huisvesting, inrichting en 

projectmanagement van een RCC (Regionaal Coördinatie 
Centrum) IUC 202111179 
 

Vragen van het ministerie van LNV aan de Geïnteresseerde 

 

(U wordt uitgenodigd onderstaande gegevens en vragen zo volledig mogelijk te 

beantwoorden) 

 

 Marktraadpleging Huisvesting, inrichting en projectmanagement 

van een RCC (Regionaal Coördinatie Centrum) IUC 202111179 

Naam 

geïnteresseerde: 
 

Naam 

contactpersoon 

en functie: 

 

Tel. Nummer 

contactpersoon: 
 

E-mail 

contactpersoon: 

  

 

Bezoekadres:  

 

Postadres:  

Vraagnr. Vraag en antwoord 

Vraag 1 Kunt u, vooraf gaande of gedurende aan het plaatsen van het 

RCC, indien nodig, grond-, weg- en waterwerkzaamheden deze 

binnen 5 dagen (120 uur) uitvoeren? Heeft u nog andere 

alternatieven om deze voorzieningen te leveren die sneller en 

met minder risico’s realiseerbaar zijn (zonder afstemming met de 

gemeente en vergunningen). 

Antwoord  

 

 

 

 

Vraag 2 Voor alle duidelijkheid wij hebben in dit scenario geen eigen 

pand ter beschikking en dus verwachten van de opdrachtnemer 

een tijdelijke huisvesting. 

Kunt u binnen 5 dagen (120 uur) een tijdelijk RCC opzetten en 

inrichten , waarbij opdrachtnemer zorgdraagt voor (tijdelijke) 

huisvesting, inrichting/diensten en projectmanagement 

bestaande uit: 
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a. Inrichten van verschillende ruimten van in totaal werkruimten 

met 25 functionele werkplekken (bureaus, stoelen, 

opbergkasten). Zie hieronder punt 4 i.v.m. opschaling. 

b. Eetzaal (kantine) voor 30 personen (inclusief meubilair) 

c. Vergaderruimte voor 20 personen (inclusief meubilair en 

faciliteiten met vergadertafels/stoelen*). 

d. Ontvangstruimte inclusief zitje voor 6-8 personen.  

f. Zorgdragen voor voldoende toiletten en 

handenwasgelegenheid.  

g. Afsluitbare bergruimte van ca. 24 m2 met stroomvoorziening 

(plafondlicht)  voor nader te plaatsen apparatuur. En een 

afgesloten ruimte voor opslag van diergeneesmiddelen  en 

andere waardevolle artikelen 

h. Afsluitbare bergruimte van ca. 24 m2 met stroomvoorziening 

(plafondlicht) voor schoonmaakmiddelen en overige voorraden. 

i. Een unit van ca. 24m2 die los van het RCC geplaatst kan 

worden die goed schoon te maken en te ontsmetten is met P3 

incidin 03 is en een  afvoerputje heeft. Unit wordt door 

opdrachtgever ingericht. Het betreft  een sectiezaal (voor het 

ontleden van dieren). 

j. De beschikking van voldoende douches. Wij denken aan ca. 6 

doorloopdouches van vuil naar schoon.   

k. ICT en kopieer machines verzorgt opdrachtgever* 

l. Schoonmaakwerkzaamheden* 

m. Beveiliging / toegangscontrole* 

n. Afvalverwerking (kantoor- en ziekenhuisafval) 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

Vraag 3 Dezelfde situatie als genoemd onder 2 maar dan heeft 

opdrachtgever een gebouw/huisvesting ter beschikking en moet 

er enkel aanvullend de inrichting/ diensten en 

projectmanagement verzorgd worden. 

Antwoord  

 

 

 

 

 

Vraag 4 Indien opdrachtgever het nodig vindt: het aanvullend inrichten 

van 25 tot 100  extra functionele werkplekken binnen 5 dagen 

nadat de eerste 25 werkplekken binnen 5 dagen/ 120 uur 

gerealiseerd zijn. 

 

Antwoord   
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Vraag 5 Kunt u voor bovenstaande scenario’s het projectmanagement 

uitvoeren. M.a.w. zorgdragen dat alle bovenstaande fases en 

taken goed worden uitgevoerd zodat er tijdig een RCC kan 

worden opgeleverd.  

 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

 

- Einde vragen  - 


