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Nota van Inlichtingen 

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de 
Aanbesteding ‘Verkoop, demontage en herbouw Zuiderstrandtheater’ ten behoeve van de gemeente 
Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. De binnengekomen vragen zijn 
letterlijk overgenomen. 
 
Op de volgende pagina‘s treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden. 

Mededelingen 
1) Aanbestedende dienst heeft ter vaststelling van het minimaal percentage hergebruik ten behoeve 

van Subgunningscriterium 2: ‘Circulariteit herbouw Zuiderstrandtheater’ het document ‘Bijlage 12 - 
Hoeveelhedenstaat met hergebruikpercentage’ opgesteld en bijgevoegd bij deze Nota van 
Inlichtingen. In dit document dient inschrijver op te geven welk deel van de materialen hij zal 
hergebruiken in het te herbouwen gebouw. 
 
Inschrijver dient een volledig ingevulde versie van Bijlage 12 te uploaden in TenderNed bij 
haar inschrijving. 
 

2) Op 4 oktober 2021 vindt de oplevering plaats van de huurder (DMC) naar de gemeente Den 
Haag. Alle materialen welke na 4 oktober 2021 nog aanwezig zijn in het Zuiderstrandtheater 
komen ter beschikking aan de Opdrachtnemer. 

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten 
• ‘Bijlage 9A – concept intentieovereenkomst verkoop, demontage en herbouw 

Zuiderstrandtheater’ inclusief Bijlage A is toegevoegd als bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen; 

• ‘Bijlage 9B – concept aannemingsovereenkomst verkoop, demontage en herbouw 
Zuiderstrandtheater’ is toegevoegd als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen; 

• ‘Bijlage 12 – Hoeveelhedenstaat met hergebruikpercentage’ is toegevoegd als bijlage bij deze 
Nota van Inlichtingen; 

• ‘Bijlage 10 – Documentatie Zuiderstrandtheater’ wordt uitgebreid met het bouwdossier. De 
toegevoegde documenten zijn te raadplegen via de hyperlinks, inclusief wachtwoorden welke 
zijn opgenomen in het bestand ‘Bijlage 10-5 – Documentatie Zuiderstrandtheater – 
Bouwdossier’.
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Behandeling vragen en antwoorden 
 

Nr.  Verwijzing Document Vraag Antwoord 
 1. Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1 Waarin is specifiek rekening mee gehouden, zodat het 

theater gedemonteerd kan worden (demontabel 
ontworpen). Zijn hiervan voorbeelden te noemen? 
 
 

Deze informatie is reeds opgenomen in Bijlage 10-1 
‘Inventarisatie t.b.v. hergebruik d.d. 10 juni 2020’ zoals 
gepubliceerd op 31-08-2021. 

 2. Bijlage 10 – Documentatie 
Zuiderstrandtheater 

Is er een REVIT en IFC model (as Built) beschikbaar? Opdrachtgever heeft deze modellen niet beschikbaar. 

 3. Bijlage 10 – Documentatie 
Zuiderstrandtheater 

Is het volledige bouwdossier as built digitaal 
beschikbaar/ te ontvangen? 

De beschikbare informatie is toegevoegd als Bijlage 10-
5 bij deze Nota van Inlichtingen. 

 4. Bijlage 2 – Bestek en BLVC kader Wordt verwijdering van fundering en begane grondvloer 
wel onderdeel van de werkzaamheden/ opdracht? Of is 
hiervoor een ander doel bepaald? 

Nee, de kale betonvloer blijft achter en het verwijderen 
van de fundering en begane grondvloer valt buiten de 
scope van de opdracht. Alle overige materialen 
(behoudens de materialen welke expliciet zijn 
uitgezonderd in de Aanbestedingsdocumenten) komen 
vrij aan opdrachtnemer en dienen door hem te worden 
verwijderd voorafgaand aan oplevering van de kavel. 
 

 5. Inschrijvingsleidraad, paragraaf 
4.1.1 – Subgunningscriterium 2 

Hoe vindt beoordeling inschrijving plaats, zodat ook 
echt hoogwaardige 1:1 her inzet (circulaire 
herbestemming) juist wordt beoordeeld? Op R ladder 
niveau met daarbij percentages wat waar in welke 
hoeveelheid e.d. Dit zodat ook echt tenminste 80% 
door de markt 1:1 her ingezet wordt en niet via een 
laagwaardige toepassing. 

Zie mededelingen. 
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 6. Inschrijvingsleidraad, paragraaf 
4.1.3 

Is uitgangspunt geen kosten voor opdrachtgever voor; 
demontage / verwijdering theater los te laten? Dit is 
geen realistische voorwaarde. Beter zou zijn; 
evaluatieprijs = inschrijfsom – totaal behaalde 
kwaliteitswaarde. 

Aanbestedende dienst hanteert als uitgangspunt dat de 
inschrijving gebaseerd dient te zijn op een sluitende 
businesscase, waarbij de nieuwe bestemming van het 
gebouw een opbrengst zou moeten genereren voor de 
opdrachtnemer. Derhalve stelt Aanbestedende dienst 
als voorwaarde dat er geen kosten voor Opdrachtgever 
aan de bieding van de inschrijver verbonden dienen te 
zijn. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd. 
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