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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort voor werkzaamheden in de gemeente Amersfoort.

Postadres: Postbus 4000

3800 EA Amersfoort
Bezoekadres: Hellestraat 24

3811 LM Amersfoort
Telefoon: 033 - 469 5111

02 DIRECTIE
Gemeente Amersfoort, afdeling Leefomgeving.
Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving van de gemeente Amersfoort nader
aangewezen.
In de aannemingsovereenkomst worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk betreft rioolrenovaties zijn gelegen in diverse wijk(en) en/of delen van wijken in de gemeente
Amersfoort.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Frezen en reinigen van rioolstrengen;
Uitvoeren van video-inspecties;
Relinen van rioolstrengen;
Het treffen van verkeersmaatregelen;
Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;
Het onderhouden van de gemaakte werken.

SPo0 oW

05 TIIDSBEPALING

1. Alle werkzaamheden in de diverse wijk(en/gedeeltes) van de gemeente Amersfoort, moeten uiterlijk vrijdag 16
december 2022 zijn opgeleverd. De zes weken zomervakantie week 28 t/m 33 mogen er geen werkzaamheden worden
uitgevoerd in de gemeente Amersfoort.
Zie subhoofdstuk 243 deel 2.2 van dit bestek, tekeningen en bijlage 4 voor beperkingen tijden en data specifiek voor
werkzaamheden op hoofd infra structuur (HIS) wegen.

2 Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- per dag.

3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard
RAW-Bepalingen (Standaard 2020).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen
niet met elkaar in verband staan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade
te vorderen.

06 ONDERHOUDSTERMIJIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor:
- De rioolrenovatie (relining) 6 maanden;
- Overige werkzaamheden 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met het volgende stoppunten:
- Het maken van proefstukken liners volgens bestekspostnrs. 355010 t/m 355160;
- Werkzaamheden waarvoor gemaal Liendert uitgezet moet worden diverse locaties Ringweg-Koppel en Ringweg-
Kruiskamp, zie ook bestekspostnr. 303130 deel 2.2. van dit bestek en tekeningnr. 1824-D.
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PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance’ van de opdrachtnemer te komen. Na
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance’. Goede scores kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

UITVOERINGSVOORWAARDE C02-COMPENSATIE

In de bij dit bestek behorende aanbestedingsleidraad worden meerdere kwaliteitscriteria gevraagd op het gebied van CO2-
reductie, circulariteit en andere milieu aspecten.

De aannemer wordt erop gewezen dat deze verplichtingen en toezeggingen ook aangetoond dienen te worden bij de
directie.

Hierbij dienen de CO2-waarden kwantificeerbaar per maatregel/onderdeel te worden weergegeven.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:
- Situatietekeningen Amersfoort schaal 1 : 750 tekeningnr. 1824-A t/m 1824-F.
Alle tekeningen zijn laatstelijk gewijzigd 23-02-2022.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De riool en (grond)waterhoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

Door de opdrachtgever worden geen peilen aangegeven behoudens de in de tekeningen vermelde (grond)waterpeilen.
Indien benodigd geschiedt dit i.0.m. de directie.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Inschrijvingsbiljet (bijlage 1);

- Inschrijvingstaat (bijlage 2);

- V&G-plan Ontwerpfase (bijlage 3);

- Overzicht van te renoveren strengen gemeente Amersfoort (bijlage 4);
- Overzicht gemeente Leusden zie perceel 2 (bijlage 5),

- Overzicht gemeente Bunschoten zie perceel 3 (bijlage 6);

- Beslisboom beproeven liner (bijlage 7);

- Toelichting evaluatie liner (bijlage 8);

- Afwerken leidingen in eindputten (bijlage 9);

- Principedetailtekening afwerken leidingen in tussenputten (bijlage 10);
- Grootte proefstuk tussenputten relining (bijlage 11);

- Formulier werken versie 5 (Past Performance bijlage 12);

- Invulformulier proefstuk (bijlage 13);

- De digitale harde schijf met inspecties voor de betrokken gemeenten (selectie 2017 t/m 2021) wordt per aangetekende

post verstuurd naar de inschrijvers (bijlage 14);

- Tekening 351D brandputten Berkelstraat (bijlage 15);
- Foto locatienr. 83 Hooglandseweg Zuid versterking 3 stuks profielen H300B + uitmonding noordelijk landhoofd
Bloemendalsebrug (bijlage 16).

WATERSTANDEN

Hoogst gemeten grondwaterstand varieert in de gemeente Amersfoort.

Voor een totaal overzicht van deze peilen zie de betreffende tekeningen zoals deze in paragraaf 01 staan omschreven.
Op deze tekeningen zijn ook de (streef)peilen van het oppervlaktewater aangegeven voor zover van toepassing.



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1

05

Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

ADRESSEN

1. Renewi
Lindeboomseweg 17
3828 NG Amersfoort 033 - 455 82 8

2. Theo Pouw Recycling B.V.

Isotopenweg 29

3542 AS Utrecht 030 - 24 25 262
contactpersoon: dhr. A.C. Kok 030 - 24 25 262

3. Kadaster
Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn
Telefoon 088 - 183 22 00

4. BureauLeiding

Bureau Leiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152 2260 AD Leidschendam
Telefoon 070 - 444 06 50

E-mail: bis@bureauleiding.nl

5. ROVA

Nijverheidsweg-Noord 35

3812 PK Amersfoort

Telefoon 033 - 422 85 00

Contactpersoon: dhr. A. Goedhart (elektrotechnische installaties gemeente Amersfoort)
Tel 06 - 53 40 66 59

Contactpersoon: dhr. G. van 't Klooster (vuilophaaldienst gemeente Amersfoort)
Telefoon 06 - 51 42 53 65

6. Arbeidsinspectie Regio Midden
Oudenoord 6

3513 ER Utrecht

Telefoon 030 - 230 56 00

7. Team Amersfoort Bereikbaar

Gemeente Amersfoort, Afdeling Verkeer en Vervoer
Molenstraat 2 3811 LL Amersfoort
Contactpersoon: E.J. Hermsen

Telefoon 033 - 469 44 89

E-mail: tab@amersfoort.nl

Bladnr. 7 van 80
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt
verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER | CODE 1121314lsl6 VERPLICHTING
1 WERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN AMERSFOORT

110 COMMUNICATIE EN COORDINATIE DERDEN

1101 Communicatie en codrdinatie

110110 102399 Communicatie en coordinatie derden. EUR

Betreft 0.a.:- De communicatie en codrdinatie aangaande de
door derden uit te voeren civiele werkzaamheden binnen de
uitvoeringsperiode van de reliningwerkzaamheden

Het betreft werkzaamheden welke vooraf dienen te worden
uitgevoerd in de gemeente Amersfoort, zie ook artikel
01.11.01 deel 3 van dit bestek;

- De communicatie en codrdinatie aangaande de door derden
uit te voeren groen- en openbare verlichting werkzaamheden
m.b.t. het bereikbaar maken van moeilijk bereikbare locaties.
Zie hiervoor de diverse tekeningen 1824-A t/m -F en verder
subhoofdstuk 243 e.v. deel 2.2 van dit bestek;

- De communicatie en en codrdinatie aangaande de door
derden bij te wonen werkzaamheden, ROVA nabij locaties
gemalen Liendert en Bachweg voor locatienrs. 84 t/m 103
Ringwegen Kruiskamp en Koppel, tekeningnr. 1824-D;

- De communicatie en en codrdinatie aangaande de uit te
voeren werkzaamheden in wijk Hoogland locatienrs. 47 t/m 60
omgeving Engweg i.v.m. afstemming/planning. In deze wijk is
Dura Vermeer bezig met het bijleggen en vervangen van
riolering met bijkomende werkzaamheden zie tekeningnr. 1824
-B;

- De communicatie en en codrdinatie aangaande de door
derden uit te voeren bouwwerkzaamheden van nieuwe
woningen in de omgeving Ringweg Kruiskamp (Vasco da
Gammastraat) i.v.m. afstemming/planning en bereikbaarheid
ventweg. Het betreft de locatienrs. 97 t/m 101 tekeningnr.
182-D

111 VOOROPNAME AMERSFOORT
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111010 012199 Opnemen bestaande toestand terrein en objecten. m 6.109,00|V

Betreft: voor het opstellen van de opdracht dient door de
aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde
werkzaamheden te doen voor o.a. de opstelling van de
voertuigen en te treffen verkeersmaatregelen in de gemeente
Amersfoort

De aannemer verkent het terrein en geeft aan op welke
locaties er speciale voorzieningen getroffen moeten worden
voor het uitvoeren van de werkzaamheden

De aannemer maakt een overzicht van werkzaamheden die de
opdrachtgever dient uit te voeren alvorens de (deel)opdracht
uitgevoerd kan worden, betreft werkzaamheden niet
beschreven in dit bestek zoals:

- Opgraven/vrijmaken van putdeksels;

- Opstelling van de voertuigen voor de inbouw en te treffen
verkeersmaatregelen

- Vervangen van putranden;

- Snoeien of andere werkzaamheden aan groenvoorzieningen;
- Benodigd straatwerk.

Rapportage digitaal in PDF- en Word-formaat aanleveren
Opdrachtnemer maakt een verslag van de vooropname waarin
de afspraken worden vastgelegd als onderdeel van het
werkplan op te stellen conform bestekpostnr. 261110

Aan de hand van opgegeven maatregelenplan, inclusief
constructieve eisen en van de vooropname zoals hierboven
omschreven een deelopdracht opstellen en ter goedkeuring
voor leggen aan de directie

Voor de controle zal de opdrachtgever zo nodig een externe
deskundige inschakelen

111020 257199 Contr. diam., bok-hoogten, lengte en recht op put riolering. m 6.109,00|V
Situering: alle betrokken rioolstrengen locatienrs. 1 t/m 139 in
de gemeente Amersfoort
Betreft: het vooraf verifi€ren van de opgegeven diameters,
lengtes, bok-hoogten en of de aansluitende leidingen bij een
inspectieput recht in elkaars verlengde liggen
Eventuele afwijkingen van deze verificatie t.o.v. de door de
opdrachtgever beschikbare gegevens als tekeningen, ribx-
gegevens, films e.d. dienen binnen een week na deze
verificatiewerkzaamheden schriftelijk gemeld te worden bij de
directie
Op basis van deze gegevens en na overleg met de directie
over eventuele afwijkingen kunnen de liners besteld te worden
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2 REINIGING EN INSPECTIE

Van toepassing te verklaren documenten:

- EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.

- In combinatie met de Leidraad visuele inspectie (RIONED,
2019-02)

- Daarop toegepast de selectie/startwaardentabel conform
bijlage 2 van het model PvE (RIONED, 2019-03) versie 24
februari 2020.

- Classificatie conform de herziene methodiek (RIONED, 2019-
02)

- RibX laatste versie (conform www.riool.net/ribx).

- Voorafgaande aan werkzaamheden worden gevalideerde
RibX-bestanden per betrokken gemeente aangeleverd door de
opdrachtgever.

Voor lengtes, locaties en handelingen zie bijlage 4
(Amersfoort).

Er kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen tussen
deze bijlage en dit bestek (totaal <=5 m).

Bijna alle leidingen komen haaks op de putwand in.

Voor de details per put wordt verwezen naar de inspectiedata
bijlage 14.

De inspectiegegevens op de harde schijf bijlage 14 zijn
gefilterd en gebundeld van eerdere totale inspecties.

Alle inspectieputten in dit bestek zijn man- toegankelijk en
inwendig minimaal 0,80 x 0,80 m.

Alle inspectieputten zijn doorstroomputten m.u.v. vervalputten
(met name in de wijk Berg) en gemaalputten. Voor
hoogteverschillen van de verschillende aansluitende b.o.k.-
hoogten in de inspectieputten wordt verwezen naar de
tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-F voor Amersfoort.

Inspecties uit 2020 of jonger volgens de harde schiif bijlage
14 kunnen als verificatie-inspectie worden beschouwd.

De inschrijver mag uitgaan van een goed functionerend riool.
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de
rioolstreng en de putrand en het deksel.

Er wordt uitgegaan van gemiddeld een putbodemopperviak
van 1 m2 voor Amersfoort.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Let op werkdruk bij aangebrachte of reeds aanwezige
(deel)renovatie, conform lid 13 artikel 25.32.01 van deel 3
van dit bestek.

20 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
201 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
201010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 15,00V

Betreft: laden, vervoeren en storten van rioolslib vrijgekomen
bij het reinigen van riolen en putten uit de gemeente
Amersfoort

1 Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting
Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand
Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren
Inclusief acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij een
op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de
stortbonnen volgens stelpostnr. 950020
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22 REINIGEN RIOLERING T.B.V. FREZEN

Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de
rioolstreng en de putrand en het deksel.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde
vervuiling die in de streng van twee opeenvolgende putten

aanwezig is.
220 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
2200 Ronde profielen tot 20 % verontreining Amersfoort
220010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.258,00 VvV

Reinigen onder hoge druk
Situering: diverse locaties in de gemeente Amersfoort,
tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-C, 1824-E en 1824-F
Grootste putafstand: 69 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 500 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

220020 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 158,00V

Reinigen onder hoge druk

Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,

tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,

tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort

Grootste putafstand: 56 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van

de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

—

220030 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 142,00V

Reinigen onder hoge druk

Situering: locatienrs.: 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord,

tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort

Grootste putafstand: 81 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en): 1000 mm tot 1250 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van

de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

2201 EI vormige profielen 20% verontreiniging Amersfoort
Voor locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid geldt het volgende:
deze streng uitvoeren in de eerste week van oktober wanneer
grachtenpeil tijdelijk verlaagd wordt tot onder de bok-hoogte
van de uitloop van deze streng (start werk dinsdag 4 oktober
20221).
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220110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 134,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 57 en 58 Oude Kerklaan, tekeningnr.
1824-B, locatienrs. 81 en 82 Den Wijnbergh, tekeningnr. 1824
-C en locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid, tekeningnrs. 1824-C
in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 43 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 400/600 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

220120 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 578,00|V
Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. 61 Berkelstraat, tekeningnr. 1824-B en
locatienrs. 93 t/m 103 Ringweg-Kruiskamp, tekeningnr. 1824-
D in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 69 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): 400/600 - 600/900 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
220130 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 839,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm) en locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 102 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 600/900 - 800/1200 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

23 FREESWERK
Betreft: voorbereidend freeswerk ter verwijdering van o.a.:
- Korstvorming;
- Doorgestoken inlaten;
- Wortels;
- Kalksteen, harsen en aangekoekte vetresten.
Het frezen betreft het verwijderen van alle onrechtmatigheden
tot op de buiswand voor zover aanwezig m.u.v. inhangend
voegwerk.
Het frezen betreft het verwijderen van alle onrechtmatigheden
tot op de buiswand voor zover aanwezig m.u.v. inhangend
voegwerk.
Voor locaties waar dit optreedt geldt de maximale afwijking
plooivorming van 2% volgens artikel 25.24.01 lid 06 niet.
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230110 |257599 Riolering frezen ter voorber. inspectie. m 6.109,00\V

Betreft: alle strengen uit tabel bijlage 4 waar verontreinigingen
worden aangetroffen in de gemeente Amersfoort

Diameter van 200 mm tot en met 1000 mm en 300/450 t/m
700/1050 mm beton, voor meer informatie zie de te versturen
harde schijf bijlage 14

Vervuilingsgraad: tot 20%

Frezen d.m.v. robotfrees

Aard te reinigen oppervlak: beton

(Het is niet toegestaan om een ketting- of

wielfrees toe te passen)

De te verwijderen materialen volledig weghalen

tot aan de buiswand

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende

verwerker volgens bestekspostnr. 201010, stortkosten worden
verrekend op bestekspostnr. 950020

24 REINIGEN RIOLERING
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de
rioolstreng en de putrand en het deksel.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde
vervuiling die in de streng van twee opeenvolgende putten

aanwezig is.
240 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK NA FREZEN
2400 Ronde profielen tot 20 % verontreining na frezen Amersfoort
240010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.258,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: diverse locaties, tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-C,
1824-E en 1824-F in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 69 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 500 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

240020 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 158,00V
Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,
tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 56 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
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240030 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 142,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: Nijverheidsweg-Noord locatienrs. 64 en 65,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 81 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en): 1000 mm tot 1250 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

—

2401 EI vormige profielen 20% verontreiniging na frezen
Amersfoort

240110 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 134,00V
Situering: locatienrs. 57 en 58 Oude Kerklaan, tekeningnr.
1824-B, locatienrs. 81 en 82 Den Wijnbergh, tekeningnr. 1824
-C en locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid, tekeningnrs. 1824-C
in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 43 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 400/600 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

240120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 578,00\V
Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. 61 Berkelstraat, tekeningnr.
1824-B en Ringweg-Kruiskamp 93 t/m 103, tekeningnr. 1824-
D in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 69 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): 400/600 - 600/900 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
240130 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 839,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel,
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm) en locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 102 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 600/900 - 800/1200 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

243 WERKZAAMHEDEN DIVERSEN
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2431 Werkzaamheden diversen Amersfoort

Voor zover noodzakelijk wordt het snoeien van boomtakken
en het snoeien, verwijderen en herplanten van overige
beplanting door derden gedaan in rechtstreekse opdracht van
de gemeente Amersfoort.

Idem voor het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van
lichtmasten, vaste palen e.d.

Contactpersoon Pim Diks 06 - 43843639.

Voor het tijdelijk afsluiten van gemalen minimaal 3 werkdagen
vooraf melden bij dhr. A. Goedhart van de ROVA

De werkzaamheden locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-
Noord, locatienrs. 72 Amsterdamseweg, locatienr. 122
Ringweg-Koppel locatienrs. 86, 87 en 94 t/m 97 Ringweg-
Kruiskamp mogen pas starten na 9.30 uur en mogen
maximaal tot 16.00 uur duren waarna alle geopende
inspectieputdeksels opnieuw gesloten dienen te worden tot de
volgende werkdag.

Er is een locatie waar 1 inspectieput wel goed bereikbaar is,
maar de andere put minder goed toegankelijk is:

- Locatienr. 120 Noorderkroon putnr. 470027 niet goed
bereikbaar

Daarnaast geldt voor de volgende locaties een
rijbaanbreedtebeperking of zijn deze locaties lastig tweezijdig
bereikbaar, dit zijn de volgende locaties:

- Locatienrs. 101 t/m 103, fietspad Ringweg-Kruiskamp met
een breedte van 3,45 m;

- Locatienrs. 134 en 135 Grote Koppel, geen doorgaand
verkeer mogelijk en weinig/geen mogelijkheid om te keren
met grote voertuigen;

- Locatienrs. 47 t/m 60 Oude Kerklaan en Kloosterlaan,
minimaal 2 weken voor uitvoeren werkzaamheden contact
opnemen met de civiele aannemer Dura Vermeer m.b.t.
afstemming bereikbaarheid en planning. Contactpersoon Dura
Vermeer Pim Diks 06-43843639

- Locatienrs. 97 t/m 101 Ringweg Kruiskamp (omgeving Vasco
da Gammastraat, minimaal 2 weken voor uitvoeren
werkzaamheden contact opnemen met de bouwaannemer
m.b.t. afstemming bereikbaarheid, planning en mogelijk het
tijdelijk verplaatsen en terugplaatsen van bouwhekken (ca.
220 m). De bouwaannemer is nog niet bekend, woonstichting
De Alliantie is de opdrachtgever.

Zie ook de opmerkingen op de diverse tekeningen.

243110 (258199 Extra voorzieningen treffen ivm bereikbaarheid/bep. EUR
toegankelijkh.
Situering: Gemeente Amersfoort, zie de tekst onder
subhoofdstuk 2431
Betreft: de aansluitende putten en strengen liggen op (deels)
moeilijk bereikbare locaties
Deze post betreft de meerwerkkosten m.b.t. het gebruiken
van extra hulpstukken en het tijdelijk
verwijderen/terugplaatsen van
paaltjes/verkeersborden/hekken e.d. om de relining en
bijkomende werkzaamheden als reinigen, frezen en
inspecteren mogelijk te maken

26 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
261 GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN

2611 Werkplan en V&G Amersfoort
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261110 |610899 Opstellen gedetailleerd werkplan. st 1,00V

Betreft: gedetailleerd werkplan gemeente Amersfoort zoals
omschreven in artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek
Het plan dient minimaal de in vernoemd artikel genoemde
items te bevatten

Zie ook de teksten onder subhoofdstuk 243 e.v. voor
beperkingen tijden

Plan digitaal in PDF-formaat ter goedkeuring bij de directie
indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering

261120 (610199 Veiligheids en gezondheidsplan. keer 1,00V
Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coérdineren en
onderhouden van het Veiligheids- en gezondheidsplan voor de
gemeente Amersfoort als bedoeld in paragraaf 01.19.02 deel 3
van dit bestek en bijlage 3 gericht op het reinigen, inspecteren
en renovatiewerkzaamheden van riolering
Te toetsen door bevoegd gezag
Verrekening vindt eenmalig plaats voor dit werk

27 VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

271 VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
AMERSFOORT

2710 Verkeer

Alle afzettingen en omleidingen m.u.v.
vooraankondigingsborden mogen er alleen staan tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden.

Verrekening voor het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van afzettingen wordt verrekend op stelpostnr.
950050.
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271010 (623099 Opstellen verkeersplan Amersfoort. st 19,00V

Opzet verkeersplan(nen): analoge en digitale ondergrond

beschikbaar

Betreft: opstellen van een verkeersplan aan de hand van
CROW publicatie 96B t.b.v. uit te voeren werkzaamheden voor
de gemeente Amersfoort

Het verkeersplan moet zijn voorzien van de door de directie
goedgekeurde omleidings- en faseringstekeningen

figuren uit CROW-publicatie 96B

Dit geldt in algemene zin voor locaties op HIS-wegen en
specifiek voor de locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord,
locatienr. 72 Amsterdamseweg, locatienr. 76 Kalkoenstraat,
locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid, locatienrs. 86, 87, 96, 97,
102, 103, 104, 110, 111 en 114 Ringweg-Kruiskamp,
locatienrs. 122 en 123 Ringweg-Koppel, 127 Voerman en 132
Sextant

Plan digitaal in PDF-formaat en analoog ter goedkeuring bij de
directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering
Voor locatienrs. 84 t/m 103 en 122 t/m 124 dient de
aannemer tevens een voorstel te doen m.b.t. afwikkeling van
met name fietsverkeer waarmee rekening dient te worden met
bereikbaarheid scholen Triviumcollege, Auris Professor
Groenschool en Amsfort College, apotheek/arts Meridiaan nr.
8A-15 en Amersfoorts Behandel Centrum voor Dieren Ringweg
-Kruiskamp 68

Idem voor locatienrs. 64 en 65 bereikbaarheid Shellstation
Nijverheidsweg-Noord nr. 24

Formaat van de tekeningen: zie originele bestekstekeningen
Tekeningen uitwerken in kleur

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks

271030 (620399 Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondig. st 5,00V
Situering: locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord, 72
Amsterdamseweg, 83 Hooglandseweg-Zuid, 122 en 123
Ringweg-Koppel en 94 t/m 97 Ringweg-Kruiskamp
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
1x een vooraankondiging

Deze vooraankondingen dienen minimaal 2 weken voor
aanvang van de werkzaamheden aangebracht te worden

271040 (621099 Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute. st 5,00V
Situering: locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord, 72
Amsterdamseweg, 122 t/m 124 Ringweg-Koppel en 84 t/m
103 Ringweg-Kruiskamp in de gemeente Amersfoort
Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van
de werkzaamheden in de gemeente Amersfoort
Verkeersmaatregelen conform tekeningen opgesteld volgens
bestekspostnr. 271010
De volgende locaties dienen van een (fiets)omleiding te
worden voorzien:

Wanneer er niet gewerkt wordt, dienen de

afzettingen verwijderd te worden
Gemiddeld rekenen met 15 stuks verkeersborden per
omleiding

271041 |621099 Aanbrengen omleidingsroutes. st 5,001
Omleidingsroute op enkelbaansweg
Met materiaal van de aannemer
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271042 (621099 Instandhouden omleidingsroutes. st 5,001

Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 271041

Dagelijks inspecteren en inspecties vastleggen in een
controledossier

Zonodig op aanwijzing van de directie wijzigen / aanpassingen
aanbrengen

Met materialen van de aannemer

271043 |620399 Verwijderen omleidingsroutes. st 5,001
Betreft: maatregelen aangebracht volgens
bestekspostnr. 271041
Opnemen en afvoeren
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

271060 (620499 Inzetten verkeersregelaars. uur 120,00|V
Betreft: verkeersregelaars ten behoeve van het regelen van
onoverzichtelijke situaties die niet afdoende door afzettingen
zoals omschreven bij stelpostnr. 950050 af te zetten zijn
Verkeersregelaars dienen te beschikken over een geldig
getuigschrift regeling verkeersregelaars 2009
Inzet alleen na overleg en goedkeuring directie

275 RIJPLATEN AMERSFOORT
2751 Rijplaten Amersfoort
275110 (621499 Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten. m 75,00V

Situering: ter plaatse van inspectieputten welke zonder
voorzieningen niet bereikbaar zijn voor voertuigen benodigd
voor reiniging, inspectie of renovatie van riolering en/of
inspectieputten en voor bereikbaarheid percelen en/of
doorgang van verkeer

Betreft: inspectieputten, voetpaden, fietspaden en bermen
welke niet of beperkt bereikbaar zijn

voor zware voertuigen ter voorkoming van schades aan deze
ondergronden

Binnen deze bestekpost worden ook de rijplaten verrekend om
putten net naast de rijbaan in de wegberm bereikbaar te
maken

Rekening houden met het plaatsen van voldoende rijplaten
rondom de inspectieput t.b.v. het plaatsen van het benodigde
materieel

Aantal meters per toepassingslocatie af te rekenen na
goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnr.
261110

Met materiaal van de aannemer of onderaannemer

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen en/of
verplaatsen van rijplaten

Metaal of kunststof ter keuze van de aannemer

Het toepassen van rijplaten vooraf overleggen en vaststellen
met de directie

Het tijdelijk opslaan of laten liggen op het vervoermiddel van
resterende platen wordt geacht in de prijs van het verplaatsen
te zijn meegenomen

De maximale ligduur platen is 2 weken per locatie
Verplaatsingsafstand naar een volgende locatie

binnen de gemeente Amersfoort

Rijafstand maximaal 5 km (enkele rijrichting)
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275111 |101412 Aanbrengen rijplaten. m

275112 |101422

275113 |101442

275114 /101432

28

281

281010 |100599

284

284010 |101299

Inclusief laden, lossen en transport
Situering: locatienrs. 101 t/m 103 fietspaden met
elementenverharding

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: het bereikbaar maken van

inspectieputten met in te zetten reiniging- en
inspectiematerieel en voor bereikbaarheid percelen en/of
doorgang van verkeer
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
4 Afmetingen: 5,00 x 1,00 m, dikte 10 mm
Minimale rijbreedte 3 m

1 /Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik

Instandhouden rijplaten. m*d

Inclusief huur
Met materiaal van de aannemer of onder onderaannemer

Verplaatsen rijplaten. keer

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

275111

9| |Verplaatsingsafstand naar een volgende locatie in de
gemeente Amersfoort
Rijafstand maximaal 5 km (enkele rijrichting)

Verwijderen rijplaten. m

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

275111

Inclusief opnemen en transport

Rijplaten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats
van herkomst

TBS MATERIEEL EN WERKNEMERS
WERKNEMERS BOUWBEDRIJF AMERSFOORT

T.b.s. werknemer, werkadministrateur. EUR N
Ten behoeve van de te verstrekken

gegevens aan de directie gemeente Amersfoort van:

- Bouwvergaderingverslagen;

- Dag- en weekrapporten;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Verplaatsen klikobakken (voor zover nodig).

Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 en paragraaf

62.13.02 lid 06 in deel 3 van het bestek

TBS MATERIEEL AMERSFOORT

Inclusief benodigde brandstof en aan- en afvoerkosten.
Onderstaande tbs posten alleen gebruiken bij vooraf
goedkeuring door de directie.

Ter beschikking stellen zuigwagen. uur 20,00V
Situering: gemeente Amersfoort

Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en

overige vaste en/of losse delen

Tankinhoud zuigwagen: 15 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen 2200 m3

luchtverplaatsing/uur

Incl. bediening

Bladnr. 21 van 80
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6

284020 (101299

284030 |101299

284040 101299

284050 |101299

284060 |101299

29

290010 |100599

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen. uur
Situering: gemeente Amersfoort

Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen en het

afzuigen van de riolen, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3

Tankinhoud schoonwater: 6 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen 2200 m3

luchtverplaatsing/uur

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar
Inclusief bediening

Inzet freesunitwagen. uur
Situering: gemeente Amersfoort

Betreft: inzet van een freesunit voor extra

freeswerkzaamheden

Inzet conform goedgekeurd plan van aanpak

Inclusief bediening

Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen. uur
Situering: gemeente Amersfoort

Ten behoeve van het onder zeer hoge druk (ca. 700 bar)

reinigen van riolen t.b.v. verwijderen van obstakels zoals
spoelcement, ingezakte inlaten en wortels

Tankinhoud spoelwagen: 15 m3

Vanuit bedieningsunit met camera volgbaar

Inclusief bediening

Ter beschikking stellen inspectiewagen. uur
Ten behoeve van het inspecteren van riolering, duikers en

putten

Situering: gemeente Amersfoort

Betreft: het ter beschikking stellen van inspectiewagen -

visuele inspecties incl. bedieningspersoneel

SPECIFICATIES:

Inspectiewagen voor het inspecteren van de riolering, duikers

en putten. Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het
uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden zoals beschreven in

dit bestek

Inclusief bediening

Ter beschikking stellen UV-lichttreinunit Amersfoort. uur
Ten behoeve van verharden glasvezelliners

Situering: gemeente Amersfoort

Regelbare capaciteit 300-1000 Watt per UV-lamp, unit bestaat

uit minimaal 8 lampen

Inclusief bediening en stroom

DUURZAAMHEID

Verrekening maken CO2 berekening Amersfoort. EUR

Betreft: verrekening voor het maken van een CO2 berekening
na gereedkomen van het werk voor de gemeente Amersfoort
Zie ook paragraaf 6.5 van de aanbestedingsleidraad en
verrekening CO2 uitstoot volgens stelpostnr. 950040

Bladnr. 22 van 80
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3 MAATREGELEN

Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer
neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te
worden uitgesteld.

Deze eis geldt alleen voor RWA- en gemengde riolen m.u.v.
locatienr. 83 RWA-riool Hooglandseweg-Zuid i.v.m. verlagen
grachtenpeil uitvoering in de eerste week van oktober.

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL AMERSFOORT
Het leegpompen komt voor bij de gescheiden RWA-riolen
locatienrs. 61 t/m 63 inclusief het leegpompen van de
blusputten Berkelstraat. Zie ook bijlage 15 archieftekening
351D blusputten.
Het peil in deze leidingen en putten staat gelijk aan de
insteekhaven van de Eem, deze heeft een zomerpeil of
winterpeil van -0,20 respectievelijk -0,40 N.A.P.
Het leidingwerk uit deze besteksposten mag over het
maaiveld aangebracht worden behoudens het realiseren van
ongelijkvloerse kruisingen met rijpbaan/fietspaden/voetpaden.
Betreft: afsluiting ten behoeve van uit te voeren renovaties en
reparaties (maximaal 24 uur, tenzij anders aangegeven in dit
bestek).
M.b.t. de locatienrs. 84 t/m 103 Ringweg-Koppel en Ringweg-
Kruiskamp zie tekeningnr. 1824-D geldt dat er ompompen
noodzakelijk is vanaf putnr. 450157 nabij de zijweg
Beringstraat.
De afvoer vanuit het gemaal (omgeving Bachweg) bedraagt
150 m3/h, dit water dient omgepompt te worden. Voor de
overige pompafvoer vanuit de wijk Liendert is dit 440 m3/h
naast deels de vrijvervalafvoer uit de wijk Kruiskamp, de
pompafvoer uit de wijk Liendert kan voor maximaal 8 uur
uitgezet worden met buffering in het achterliggende stelsel.
Het uit-/aanzetten van de gemalen evenals de planning en
locaties van de tijdelijke pompen t.p.v. de gemalen altijd in
overleg met de heer A. Goedhart van de ROVA.
Zie verder artikel 25.25.09 lid 1 deel 3 van dit bestek.
Kortstondig afsluiten ten behoeve van reiniging en inspectie
wordt geacht in de betrokken eenheidsprijs te zitten.
Uitgangspunt is dat in een droogweersituatie de DWA- en
gemengde riolen in woonstraten mogelijk gebufferd kunnen
worden met een zuigwagen en/of in het achterliggende
stelsel, overige locaties zelf bepalen of ompompen
noodzakelijk is. Uitgaan van maximaal 7 uur bufferen tenzij
anders vermeld in dit bestek. Voor zover er persleidingen
uitkomen in de strengen e/o putten kunnen deze uitgezet
worden.
Aansluitende pers-/drukleidingen staan in de kleur paars
aangegeven met een aparte lijnstijl op de diverse tekeningen
1824-A t/m 1824-F.
Er vindt geen lozing plaats van het regenwaterriool op het
vuilwaterrioolstelsel.

3010 Ronde buizen
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301010 (250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR

Situering: te relinen rioolstrengen locaties en renoveren van
een inspectieput

1 Aanbrengen afsluitingen
Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar danwel
particulier eigendom geen overlast optreedt
t.g.v. belemmerde afstroming
Met materiaal van de aannemer

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen
303 VERPOMPEN RIOOLWATER
3031 Pompen en afvoeren rioolwater Amersfoort
303120 (250199 Leeg pompen RWA-riolen. EUR

Betreft: RWA-riolen, aanbrengen, in stand houden

en verwijderen van pomp(en) ten behoeve van

leegpompen RWA-rioolwater incl. persleiding en

hulpstukken

Maximale lengte persleiding 10 m

Betreft:

De RWA-riolen locatienrs. 61 t/m 63 Berkelstraat, zie
tekeningnr. 1824-B staan onder water inlcusief de brandputten
tot een peil gelijk aan de insteekhaven Eem

De aannemer dient er rekening mee te houden dat er enkele
kolken aangesloten zijn op de brandputten

Zomerpeil -0,40 en winterpeil -0,20 N.A.P.

Pomp en leiding ter keuze aannemer

Periode: voor de duur van het werk

De exacte locatie persleiding in overleg met en ter
goedkeuring van de directie

Bladnr. 24 van 80
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303130 (250199 Verpompen rioolwater. EUR

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen

Inclusief hulpstukken

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: afhankelijk van
de geplande dagwerkzaamheden (max. 8 uur plaatsen
afsluiters) voor de locatienrs. 84 t/m 103 Ringweg-Koppel en
Ringweg-Kruiskamp

Totale lengte ca. 1.000 m

Pompcapaciteit RWA- en gemengde riolen: minimaal 250
m3/uur tijdens neerslagsituatie en traploos instelbaar bij
lagere aanvoer tijdens droog weer

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn

Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat

Pompvermogen: DWA 200 m3/h

Inclusief geautomatiseerde hoogwatersignalering boven- en
benedenstrooms

Locatie ter goedkeuring van de directie

Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist

Reservepompen met capaciteit van 250 m3/uur opnemen in
de installatie voor gemengde- en RWA-riolen

Idem met een capaciteit van minimaal 200 m3/uur voor DWA-
riolen

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie

Bij storing dient binnen 60 minuten een deskundig monteur ter
plaatse te zijn om de storing te verhelpen

De reserve-installatie dient binnen 2 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn

Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan
artikel 01.28.01 van deel 3 van dit bestek

Periode: voor de duur van het werk

Voor de volgende locaties wordt nu voorzien dat in ieder geval
verpompen noodzakelijk is:

- Tekeningnr. 1824-D locatienrs. 84 t/m 103.

303140 (251199 Toepassen persleiding. EUR
Situering: volgens ompompplan door de aannemer te maken
Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel
verplaatsen en verwijderen van persleiding
Diameter door aannemer te bepalen
Inclusief aansluiting op betreffende putten
Inclusief realiseren van ongelijkvloerse
kruisingen met rijbaan/fietspaden/voetpaden
Maximale totale lengte ca. 1000 m (locatienrs. 84 t/m 103)
Lozingsdebiet: max. RWA en gemengd 250 m3/h
DWA 200 m3/h
Snelheid t.p.v. lozingspunt < 2 m/s
Inclusief hulp- en bochtstukken
Exacte locatie persleiding i.o.m. en ter
goedkeuring van de directie
Tijdsduur: voor de duur van het werk

Het ompompplan dient binnen vijf werkdagen na de definitieve
gunning ter controle bij de directie aangeleverd te worden
Exacte locatie persleiding in overleg met en ter goedkeuring
van de directie

32 INSPECTEREN RIOLERING
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321 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK

ZEKERHEIDSINSPECTIE
3210 Ronde profielen tot 20 % verontreining zekerheid Amersfoort
321010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.258,00 vV

Reinigen onder hoge druk
Situering: diverse locaties in de gemeente Amersfoort, zie de
tekeningen
Grootste putafstand: 81 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 500 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

321020 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 158,00V

Reinigen onder hoge druk in de gemeente Amersfoort

Grootste putafstand: 56 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van

de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

321030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 142,00V
Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs.: 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 84 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en): 1000 mm tot 1250 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

3211 EI vormige profielen 20% verontreiniging zekerheid
Amersfoort

321110 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 134,00V
Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 57 en 58 Oude Kerklaan, tekeningnr.
1824-B in de gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 43 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): tot 400/600 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
321120 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 578,00\V

Reinigen onder hoge druk

Situering: locatienrs. 61 Berkelstraat, tekeningnr. 1824-B en
Ringweg-Kruiskamp 93 t/m 103 tekeningnr. 1824-D in de
gemeente Amersfoort

Grootste putafstand: 69 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): 400/600 - 600/900 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
321130 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 839,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm), locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 102 m
2 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): 600/900 - 800/1200 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER | CODE 1121314lsl6 VERPLICHTING
323 ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van

toepassing:

De zekerheids-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat
het te renoveren riool gereed is om te renoveren.

De zekerheids-inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de
renovatie van het riool.

De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de eerder
door derden gemaakte verificatie-inspectie,
zekerheidsinspectie en oplever-inspectie identiek te zijn.
Uitgangspunten inspectie:

- Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX
bestand;

- Eisen zoals omschreven in 25.42.02 van deel 3 van dit
bestek;

- Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde
afsluiters;

- Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
huis- en kolkaansluitingen.

Tijdens inspectie:

- Alle obstakels inspecteren en vastleggen;

Tijdens inspectie detailfoto's maken van:

- Alle waargenomen obstakels;

De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven
in 25.43.03 van deel 3 van dit bestek.

Op het digitaal opslagmedium per bestand:

- RIBX;

- Videobeelden;

- Fotos';

- Digitale rapportage in PDF-formaat;

- Werktekening inspecteur.

Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met
Windows 7, 8, 10 of 11.

Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.

Het inmeten van de inlaten dient meegenomen te worden bij
de deze inspectie.

3230 Ronde profielen Amersfoort

323010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.258,00V

Situering: diverse locaties in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde, RWA- en DWA-riolen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 81 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Bladnr. 28 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 29 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
323020 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 158,00V

Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,
tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde- en RWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 56 m
9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 1000 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

323030 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 142,00V
Situering: locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord, zie
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 84 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 tot 1250 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

3231 EI vormige profielen Amersfoort

323110 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 134,00V

Situering: locatienrs. 57 en 58 Oude Kerklaan, tekeningnr.
1824-B, locatienrs. 81 en 82 Den Wijnbergh, tekeningnr. 1824
-C en locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid, tekeningnr. 1824-C
in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde-, DWA- en RWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 43 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1/ |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 30 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
323120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 578,00\V

Situering: locatienr. 61 Berkelstraat, tekeningnr. 1824-B en
Ringweg-Kruiskamp 93 t/m 103, tekeningnr. 1824-D in de
gemeente Amersfoort
Betreft: DWA- en RWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 69 m
9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 tot 600/900 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

323130 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 839,00V
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm), locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg-Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Betreft: DWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 102 m
9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 tot 800/1200 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1/ |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

324 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
OPLEVERINSPECTIE
3240 Ronde profielen tot 20 % verontreining oplevering Amersfoort
324010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.258,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort, tekeningnrs.
1824-A t/m 1824-F
Betreft: gemengde-, RWA- en DWA-riolen
Grootste putafstand: 81 m
9 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
2 Profielafmeting(en): tot 500 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van

de leiding

1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 31 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
324020 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 158,00V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,
tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde- en RWA-riolen
Grootste putafstand: 56 m
9 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

324030 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 142,00V
Reinigen onder hoge druk
Situering: Nijverheidsweg-Noord locatienrs. 64 en 65,
tekeningnr. 1824-B gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde riolen
Grootste putafstand: 81 m
9 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
5 Profielafmeting(en): 1000 mm tot 1250 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

3241 EI vormige profielen 20% verontreiniging oplevering
Amersfoort

324110 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 126,00V
Reinigen onder hoge druk
Situering: Oude Kerklaan locatienrs. 57 en 58, tekeningnr.
1824-B gemeente Amersfoort
Betreft: DWA-riolen
Grootste putafstand: 43 m

2 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
2 Profielafmeting(en): tot 400/600 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010
324120 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 578,00\V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. 61 Berkelstraat, tekeningnr.
1824-B en Ringweg-Kruiskamp 93 t/m 103, tekeningnr. 1824-
D gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde-, DWA- en RWA-riolen
Grootste putafstand: 69 m
2 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
3 Profielafmeting(en): 400/600 - 600/900 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4/5/6

324130 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm), locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Grootste putafstand: 102 m
2 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton
4 Profielafmeting(en): 600/900 - 800/1200 mm
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201010

[y

325 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van
toepassing:
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de door
derden uitgevoerde verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie
en oplever-inspectie identiek te zijn.
Uitgangspunten inspectie:
- Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX
bestand;
- Eisen zoals omschreven in 25.42.02 van deel 3 van dit
bestek;
- Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde
afsluiters;
- Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
huis- en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie:
- Alle obstakels inspecteren en vastleggen;
Tijdens inspectie detailfoto's maken van:
- Alle waargenomen obstakels;
De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven
in 25.43.03 van deel 3 van dit bestek.
Op het digitaal opslagmedium per bestand:
- RIBX;
- Videobeelden;
- Fotos';
- Digitale rapportage in PDF-formaat;
- Werktekening inspecteur.
Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met
Windows 7, 8, 10 of 11.
Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.

3250 Ronde profielen oplevering Amersfoort

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

839,00V

Bladnr. 32 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 33 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1234/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
325010 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.258,00\V

Betreft: gemengde, RWA- en DWA-riolen in de gemeente

Amersfoort

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 81 m

9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

325020 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 158,00V
Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,
tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde- en RWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 56 m

9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 1000 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1/ |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

325030 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 142,00V

Situering: locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord, zie
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde riolen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 84 m

9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 tot 1250 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

3251 EI vormige profielen oplevering Amersfoort




RAW0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 34 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
325110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 134,00V

Situering: Oude Kerklaan locatienrs. 57 en 58 tekeningnr.
1824-B in de gemeente Amersfoort
Betreft: gemengde riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 43 m

9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

325120 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 578,00V
Situering: locatienrs. 61 Berkelstraat tekeningnr. 1824-B en
Ringweg-Kruiskamp 93 t/m 103 tekeningnr. 1824-D in de
gemeente Amersfoort
Betreft: RWA- en DWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 69 m
9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: gerelined beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 tot 600/900 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

325130 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 839,00V
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel
tekeningnr. 1824-E (600/900 mm), locatienrs. 121 t/m 123
Ringweg Koppel, tekeningnr. 1824-E (700/1050 mm) in de
gemeente Amersfoort
Betreft: DWA-riolen
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 102 m
9 Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: gerelined beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 tot 800/1200 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1/ |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

35 RELINEN RIOOL



RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 35 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1234/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
350 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING
3500 Statische berekening en informatievoorziening Amersfoort
350010 (258199 Uitvoeren van een statische berekening. st 138,00V

Betreft: dimensioneringsberekening voor de aan te brengen

liner

Situering: locatienrs. 1 t/m 139 in de gemeente Amersfoort,
waarbij locatienrs. 81 & 82 Den Wijnbergh gecombineerd
worden (tussenput komt te vervallen)

De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen te
voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage 4 "Minimaal
benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" voor de
betreffende klasse

Aangeleverde berekeningen worden door externe deskundige
gecontroleerd

Bij de dimensionering rekening houden met het bepaalde in
artikel 25.23.04 van deel 3 van dit bestek

3503 Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt) Amersfoort
Onder het toepassen van de inbreng-opstelling voor naaldvilt
wordt verstaan:
Aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat
herstellen.

350310 (258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 2,00V
Betreft: locatienrs. 81 en 82 gecombineerd Den Wijnbergh en
83 Hooglandseweg-Zuid
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt kousen:
- Ei-vormige buizen 300/450 mm
Lengte tot 50 meter
Putafmeting >=800x800 mm inwendig

350320 |258199 Aanvoeren water t.b.v. relining. st 2,00V
Betreft: het aanvoeren van water benodigd voor het
verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner
Met zoet oppervlaktewater
Locatie innamepunt ter goedkeuring van de directie
Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in
oorspronkelijke toestand brengen
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350330 (258199 Toepassen waterreinigingsinstallatie. st 2,00V

Betreft: waterzuiveringsinstallatie t.b.v. het zuiveren van water
dat gebruikt is om de liner te verwarmen en af te koelen
Methode van waterzuivering ter keuze van de aannemer,
echter verlagen van de concentraties stoffen in het water mag
niet worden gerealiseerd door verdunnen met water

Eisen aan het effluent:

- Concentratie styreen <1000 microgram per liter

- Watertemperatuur < 25°C

Bemonstering en analyseren van het te zuiveren water voor-,
tijdens- en na zuivering

Rapportage van de resultaten binnen 24 uur overhandigen aan
de directie

Gezuiverd water lozen in de riolering conform de schriftelijke
lozingsvoorwaarden van de zuiveringbeheerder

Zonder bovengenoemde vergunning mag er niet geloosd
worden

3511 Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel) Amersfoort
Onder het toepassen van de inbreng-opstelling voor glasvezel
wordt verstaan:
Aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat
herstellen.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens subhoofdstuk 271 e.v.

351110 258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 80,00V
Alle locaties met buizen inwendige diameter < 500 mm m.u.v.
locatienrs. 81 en 82 gecombineerd Den Wijnbergh en 83
Hooglandseweg-Zuid (naaltvilt) in de gemeente Amersfoort
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
- Ronde buizen tot 500 mm
- Eivormige buizen tot 400/600 mm
Lengte tot 50 meter
Gemiddelde putafmeting 800x800 mm inwendig

351120 258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 24,00V
Alle locaties met buizen inwendige diameter < 500 mm in de
gemeente Amersfoort
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
- Ronde buizen tot 500 mm
- Eivormige buizen tot 400/600 mm
Lengte 50 tot 100 meter
Gemiddelde putafmeting 800x800 mm inwendig

351130 258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 13,00V
Alle locaties met buizen inwendige diameter 500 - 900 mm in
de gemeente Amersfoort
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
- Ronde buizen 500 tot 900 mm
- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm
Lengte tot 50 meter
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 mm inwendig
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

351140 258199

351150 |258199

351160 |258199

3521

352110 258131

352120 258131

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Toepassen inbreng-opstelling. st
Alle locaties met buizen inwendige diameter 500 - 900 mm in

de gemeente Amersfoort

Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen

van glasvezel kousen:

- Ronde buizen 500 tot 900 mm

- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm

Lengte 50 tot 100 meter

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 mm inwendig

Toepassen inbreng-opstelling. st
Alle locaties met buizen inwendige diameter 900 - 1250 mm in
de gemeente Amersfoort

Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen

van glasvezel kousen:

- Ronde buizen 900 tot 1250 mm

- Eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm

Lengte 50 tot 100 meter

Gemiddelde putafmeting 1250x1250 mm inwendig

Toepassen inbreng-opstelling. st
Locatienr. 123 met ei-vormige buis 700/1050 mm in de
gemeente Amersfoort

Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen

van glasvezel kousen:

- Eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm

Lengte >=100 meter

Putafmeting 1000x1000 mm of 1250x1250 mm inwendig

Herstellen inlaten Amersfoort

Volledig open boren en afwerken van inlaten tot na uitvoeren
renovatie in een niet toegankelijk riool.

De liner ter plaatse van de inlaten open boren direct na het
aanbrengen van de liner.

Diameter van het boorgat tenminste 75 mm.

Na volledige afkoeling van de liner de aansluiting volledig
open boren en afborstelen.

Voor de gemeente Amersfoort alleen de open inlaten
heropenen.

Heropenen inlaat van binnenuit. st

Situering: inlaten in de gemeente Amersfoort

Betreft: inlaat tot en met 160 mm

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 st

Gerenoveerd riool, profiel: ronde buizen tot 500 mm
- Eivormige buizen tot 400/600 mm

Heropenen inlaat van binnenuit. st

Situering: inlaten in de gemeente Amersfoort

Betreft: inlaat tot en met 160 mm

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 34 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 3 st

Gerenoveerd riool, profiel: ronde buizen 500 tot 1000 mm
- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00V

4,00V

1,00V

478,00V

72,00V

Bladnr. 37 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4/5/6

352130 (258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st

Situering: inlaten in de gemeente Amersfoort

Betreft: inlaat tot en met 160 mm

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool

tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 75 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 5 st
3 Gerenoveerd riool, profiel: ronde buizen 1000 tot 1250 mm

eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm

3531 Afwerken liners begin- en eind putten Amersfoort
Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw
aangebrachte liner op de putwand van de begin- en eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de
besteksposten afwerken liner te zijn meegenomen.
Bij het afwerken van begin- en eindputten geldt een prijs per
inspectieput.
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen
putten met 1 of met meerdere
aansluitingen met een nieuwe kous.
Zie bijlage 9 afwerken leidingen in eindputten.

353110 258199 Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Situering: aansluitingen in de gemeente Amersfoort
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 500 mm
- ei-vormige buizen tot 400/600 mm
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

353120 258199 Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Situering: aansluitingen in de gemeente Amersfoort
Profielafmeting:
- ronde buizen 500 mm
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

353130 258199 Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Situering: aansluitingen in de gemeente Amersfoort
Profielafmeting:
- ei-vormige buizen 400/600 mm
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

353140 |258199 Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Situering: aansluitingen in de gemeente Amersfoort
Profielafmeting:
- ei-vormige buizen 500/750 mm
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

26,00V

90,00V

4,00V

3,00V

8,00V

Bladnr. 38 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

900,00 /L

44,00 L

33,00\L

96,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

353150 |258199

353160 |258199

3541

354110 |258199

354120 |258199

354130 |258199

354140 258199

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Situering: aansluitingen in de gemeente Amersfoort
Profielafmeting:

- ei-vormige buizen 600/900 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st
Profielafmeting:

- ronde buizen 1000 tot 1250 mm

- ei-vormige buizen 750/1050 tot 1000/1500 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

Afwerken liners tussenputten Amersfoort

Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw
aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Afzagen zodanig dat de deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand, waar dit vanwege het eventueel aanwezige
stroomprofiel mogelijk is.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de
besteksposten afwerken liner te zijn meegenomen.

Bij het afwerken van tussenputten geldt een prijs per
inspectieput.

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen

putten met 1 of met 2 aansluitingen met een nieuwe kous.

Zie bijlage 10 afwerken leidingen in tussenputten.

Afwerken aansluiting liner in tussenput. st
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 500 mm

- ei-vormige buizen tot 400/600 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

Afwerken aansluiting liner in tussenput. st
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort

Profielafmeting:

- ei-vormige buizen 400/600 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

Afwerken aansluiting liner in tussenput. st
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort

Profielafmeting:

- ei-vormige buizen 500/750 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

Afwerken aansluiting liner in tussenput. st
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort

Profielafmeting:

- ei-vormige buizen 600/900 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4,00V

7,00V

31,00V

2,00V

1,00V

7,00V

Bladnr. 39 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

52,00 L

105,00 /L

310,00|L

22,00\L

12,00/L

84,00 L
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354150 (258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput. st 2,00V

Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 1000 tot 1250 mm

- ei-vormige buizen 750/1050 tot 1000/1500 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr 30,00 L
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

3542 Afwerken stroomprofiel in tussenputten Amersfoort
Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw
aangebrachte liner op het stroomprofiel in de tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Verwijderen van de kap van de kous door middel van afzagen,
zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand
zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.
Aansluiting op de putwand afwerken volgens bestekspostnrs.
354110 t/m 354150.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de
besteksposten afwerken stroomprofiel te zijn meegenomen.

354210 (258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput. st 31,00V
Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort
Inwendige afmetingen put: 800 x 800 mm

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met schraal |m3 2,10.L
beton
aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr 310,00/L

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

354220 258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput. st 10,00V

Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort
Inwendige afmetingen put: 1000 x 1000 mm

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met schraal 'm3 1,00L
beton
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr 120,00 L

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

354230 (258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput. st 2,00V

Situering: diverse locaties gemeente Amersfoort
Inwendige afmetingen put: 1500 x 1500 mm

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met schraal 'm3 0,50L
beton
Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr 30,00 L

gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

355 PROEFSTUKKEN
Zagen van een proefstuk, afmetingen conform artikel
25.25.03 lid 3 van deel 3 van dit bestek.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode en
locatie waar deze genomen is.
Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.
De opdrachtgever verzorgt de beproeving.

3550 Proefstukkken Amersfoort
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

355010 |258199

355020 |258199

355030 |258199

355040 258199

355050 |258199

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput

Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis

Ten behoeve van het maken van proefstukken

Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355020

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter 200
mm

Toepassen speciaal manchet. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st
Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken

van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr 355010
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter 200
mm

Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput

Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis

Ten behoeve van het maken van proefstukken

Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355040

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter 250
mm

Toepassen speciaal manchet. st
Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick- st
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken

van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355030
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter 250
mm

Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput

Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis

Ten behoeve van het maken van proefstukken

Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355060

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
van 300 mm of ei-vormige buis (300/450 mm)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

9,00V

9,00V

15,00V

15,00V

8,00V

Bladnr. 41 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9,00 L

15,00 L
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355060 [258199 Toepassen speciaal manchet. st 8,00V
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st 8,00L

Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken
van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355050
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
300 mm of ei-vormige buis (300/450 mm)

355070 (258199 Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st 1,00V
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput
Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis
Ten behoeve van het maken van proefstukken
Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355080
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter van

400 mm
355080 (258199 Toepassen speciaal manchet. st 1,00V
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st 1,00|L

Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken
van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355070
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameter 400
mm

355090 |258199 Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st 6,00V
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput
Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis
Ten behoeve van het maken van proefstukken
Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355100
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
van 500 mm of ei-vormige buis (500/750 mm)

355100 |258199 Toepassen speciaal manchet. st 6,00V
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st 6,00 L
Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken
van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355090
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring
Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
500 mm of ei-vormige buis (500/750 mm)
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Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

355110 |258199

355120 |258199

355130 |258199

355140 |258199

355150 |258199

355160 |258199

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput

Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis

Ten behoeve van het maken van proefstukken

Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355120

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ei-vormige buis
(600/900 mm)

Toepassen speciaal manchet. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st
Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken

van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355110
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters

500 mm of ei-vormige buis (600/900 mm)

Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput

Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis

Ten behoeve van het maken van proefstukken

Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355140

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ei-vormige buis
(700/1050 mm)

Toepassen speciaal manchet. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st
Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken

van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355130
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ei-vormige buis
(700/1050 mm)

Maken van proefstuk uit tussenput. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte

liner uit de tussenput

Ten behoeve van het maken van proefstukken voor het
aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring,

manchet of jeanskap volgens bestekspostnr. 355160

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters

Toepassen manchet/jeanskap. st
Situering: proefstukken in de gemeente Amersfoort st
Betreft: toepassen van geleidende ring, manchet of jeanskap

ten

behoeve van het maken van een proefstuk t.b.v.

bestekspostnr. 355150

Aanbrengen voorafgaand aan de liner

Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt

T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00V

2,00V

1,00V

1,00V

36,00V

36,00V

Bladnr. 43 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2,00|L

1,00/L

36,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER ~ |CODE 11213]4lsl6 VERPLICHTING
357 RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT)

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap
klasse volgens de bijlage 4 "Minimale benodigde wandstijfheid
en momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het
DIBt-certificaat.

Betreft: alleen locatienrs. 81 en 82 (gecombineerd door
vervallen tussenput) Den Wijnbergh zie tekeningnr. 1824-C
en locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid zie tekeningnr. 1824-C.
Overige locaties uitvoering met glasvezelliners.

3570 Relinen ei-vormige riolen naaldvilt Amersfoort

357010 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 45,00V

Situering: gecombineerde locatienrs. 81 en 82 Den Wijnbergh
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlagen inspectie en
maatregelenplan.
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: bijlage
4
Gemiddelde putafstand: 45 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1/ |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat

357020 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00V

Situering: locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid
Let op!: deze streng uitvoeren in de eerste week van oktober
wanneer grachtenpeil verlaagd wordt tot onder de bok-hoogte
van de uitloop van deze streng
Het grachtenpeil wordt vanaf maandag 3 oktober 2022
verlaagd.
Concreet kan er daarom vanaf dinsdag 4 oktober 2002
gewerkt worden zonder aanvullende aanvullende
hulpconstructies in de gracht
Vanaf donderdag 6 oktober wordt het peil weer verhoogd
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlagen inspectie en
maatregelenplan.
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: bijlage
4
Gemiddelde putafstand: 10 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1/ |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat

Bladnr. 44 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

45,00(L

10,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

358

3580

358010 |258103

358020 258103

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap
klasse volgens de "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het
DIBt-certificaat.

Relinen ronde riolen glasvezel Amersfoort

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Situering: diverse locaties in de wijk Berg, zie tekeningnr. 1824
-A in de gemeente Amersfoort

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4

Gemiddelde putafstand: 39 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm
Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm
voorzien van DIBt-certificaat

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Situering: diverse locaties in de wijk Berg, zie tekeningnr. 1824
-A in de gemeente Amersfoort

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4

Gemiddelde putafstand: 42 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat

Bladnr. 45 van 80

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.194,00V

1.194,00 L

1.359,00 vV

1.359,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

358030 |258103

358040 |258103

358050 |258103

DEFICODE
12/3/4/5/6

7
1
1
1
7
1
1
1
7
1
1
1

OMSCHRIIVING

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Situering: diverse locaties in alle betrokken wijken, zie
tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-C en 1824-E t/m 1824-F in de

gemeente Amersfoort

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse

volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en

bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 51 m
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

EEN-
HEID

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m

voorzien van DIBt-certificaat

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Situering: locatienrs. 47 en 48 Kloosterlaan tekeningnr. 1824-B
en locatienrs. 68, 69 en 71 Neonweg tekeningnr. 1824-B in de

gemeente Amersfoort

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse

volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en

bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 48 m
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

m

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m

voorzien van DIBt-certificaat

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Situering: locatienrs. 11 t/m 13 Mr. Th. Heemskerklaan,
tekeningnr. 1824-A en locatienrs. 62 en 63 Berkelstraat,
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort

Betreft: gemengde- en RWA-riolen

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse

volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en

bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 40 m
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m

voorzien van DIBt-certificaat

Bladnr. 46 van 80

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.465,00 V

1.465,00 L

241,00V

241,00\L

158,00V

158,00/L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

358080 258103

359

3590

359010 |258103

DEFICODE
12/3/4/5/6

OMSCHRIIVING

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Situering: locatienrs. 64 en 65 Nijverheidsweg-Noord
tekeningnr. 1824-B in de gemeente Amersfoort

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse

volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en

bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 42 m
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

EEN-
HEID

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m

voorzien van DIBt-certificaat

RELINEN EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap
klasse volgens de bijlage 4 "Minimale benodigde wandstijfheid

en momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het

DIBt-certificaat.

Relinen eivormige riolen glasvezel Amersfoort

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Situering: locatienrs. 57 en 58 Oude Kerklaan tekeningnr.

1824-B

Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse

volgens bijlage 4

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en

bijlage 4 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 24 m
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm

voorzien van DIBt-certificaat

Bladnr. 47 van 80

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

142,00V

142,00 L

81,00V

81,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
359020 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 302,00V

Situering: locatienrs. 99 t/m 103 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 60 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm 302,00L
voorzien van DIBt-certificaat

359030 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 275,00V
Situering: locatienr. 61 Berkelstraat, tekeningnrs. 1824-B en
locatienrs. 93 t/m 98 Ringweg-Kruiskamp, tekeningnr. 1824-D
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 21 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars | m 275,00/L
voorzien van DIBt-certificaat

359040 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 542,00V
Situering: locatienrs. 84 t/m 92 Ringweg-Kruiskamp,
tekeningnr. 1824-D en locatienr. 124 Ringweg-Koppel,
tekeningnr. 1824-E
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 54 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm 542,00/L
voorzien van DIBt-certificaat
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4/5/6

359050 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m

Situering: locatienrs. 121 t/m 123 Ringweg-Koppel,
tekeningnr. 1824-E
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 4
Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 4 maatregelenplan
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 4
Gemiddelde putafstand: 99 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 750/1050 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm
voorzien van DIBt-certificaat

36 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
365 GEGEVENS OVERDRACHT
365010 (258199 Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie). EUR

Betreft: inmeten en op tekening verwerken van
revisiegegevens van de aangebrachte reparaties en liners in
de gemeente Amersfoort

Revisietekening vormt mede een onderdeel van het tienjarige
garantie certificaat

Inmeten van BOB-maten van de leidingen t.o.v. N.A.P.

Riool ondergrond en BGT wordt door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld

Op de tekeningen vermelden:

- gebruikt materiaal van de reparatie/renovatie;

- gedimensioneerde optimale wanddikte van de liner;

- putnummers, BOB-maten, diameters en putrandhoogtes van
de leidingen en putten;

- opzetters aansluitingen;

- kader met logo van de aannemer en uitvoeringsdatum tbv
tien jaar-garantie

Revisietekening, samen met garantiecertificaat digitaal in dwg-
en PDF formaat aanleveren aan de directie uiterlijk twee
weken na het gereed komen van de werkzaamheden

Deze revisiegegevens dienen in de NLCS-lagen gezet te

worden
366 UITVOEREN ROOKTEST NAALDVILTKOUS
366010 |256199 Uitvoeren van een rooktest bij naaldviltkous. EUR

Betreft: het uitvoeren van een rooktest t.p.v. naaldviltkousen
voor de locatienrs. 81/82 Op den Wijnbergh en 83
Hooglandseweg-Zuid

Zie verder artikel 25.22.09 deel 3 van dit bestek

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

297,00V

Bladnr. 49 van 80

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

297,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING
9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 100599 Communicatie bewoners. EUR N

Alle correspondentie m.b.t. informatie en
omgeving werkzaamheden naar bewoners c.q.
bedrijven direct gelegen aan de straten waar de
werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig het
gestelde in artikel 62.13.03, deel 3 van het
bestek binnen de gemeente Amersfoort

- Inschatting 2.000 stuks in totaal

- Bij afsluiting van de straat de gehele straat

een brief
- Bij enkel een rioolbelemmering alleen de
betrokkene
95 STELPOSTEN
950 STELPOSTEN AMERSFOORT
950010 {100301 Stelpost extra injectiewerkzaamheden riolen & putten. EUR 5.000,00V

Situering: in de gemeente Amersfoort
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9 Door de directie op te dragen extra injectiewerkzaamheden,

voorafgaand aan de relining, van lekkende riolen en put met
lekkages 4 en 5

950020 100301 Stelpost acceptatiekosten slib. EUR 1.000,00\V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden
overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) be- en
verwerkingskosten van vrijgekomen rioolslib in de gemeente
Amersfoort welke wordt aangeleverd bij een erkende be- of
(eind)verwerkingsbedrijf:
- Theo Pouw Recycling B.V. te Utrecht en/of
- Renewi B.V. te Amersfoort

950030 {100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 5.000,00V
Situering: in de gemeente Amersfoort
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950040 {100301 Stelpost verrekening CO2 uitstoot. EUR 2.000,00\V
Situering: in de gemeente Amersfoort
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9 Definitieve verrekening CO2 uitstoot ad € 25 p/ton
Zie verder paragraaf 6.5 aanbestedingsleidraad
Zie ook bijlage G informatie CO2-uitstoot berekenen
behorende bij de aanbestedingsleidraad
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1234/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
950050 100301 Stelpost aanbr, instandhouden en verwijderen afzettingen EUR 15.000,00 V
Amersfoort.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van
de werkzaamheden in de gemeente Amersfoort

Om en om regeling en/of parkeerverboden indien mogelijk,
wanneer niet mogelijk afsluiten volgens de CROW-publicatie
96B

Door de aannemer voor te dragen

Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van
de werkzaamheden overeenkomstig het plan en de tekeningen
volgens bestekspostnr. 271010
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3. BEPALINGEN
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:

- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
- In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door
de aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport ter ondertekening aan de directie te
worden voorgelegd.

Motivering

Dagelijks toezicht en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de gemeente Amersfoort gekozen
regiemodel.

Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de gemeente is. In Amersfoort is die
taak: besturen. De ambtelijke organisatie heeft als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die
verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel.

In een grote organisatie met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht
afleiden van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt in Amersfoort daarom beslist niet gezien als exclusief
domein van de overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en
dezelfde kwaliteit kunnen leveren, vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein
van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk ziet Amersfoort als een activiteit
die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De gemeente stelt de
randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indiende opdrachtnemer faillissement is
aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig,
surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan

Motivering
De gemeente Amersfoort wenst zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen
algemeen belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering
Uit kostenoverwegingen kiest de gemeente Amersfoort er voor geschillen voor te leggen aan de gewone rechter.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle
correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

Op dit werk is van toepassing het "Handboek Bomen versie 2018".
In geval van tegenstrijdigheden in bepalingen omtrent bomen, prevaleert het Handboek Bomen
boven de bepalingen van deel 3 en de Standaard RAW Bepalingen.

Tevens is van toepassing op dit werk:
de CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" d.d. mei 2013.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt de U.A.V. 2012
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.L.):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,


www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt
beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast
te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt
de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de
directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel
voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de
meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten
van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast
door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk,
of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken,
overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of
onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

‘onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen
na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk
is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en XLSx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:

"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer."

De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de



RAW0770-133728

HFD PAR ART

01 04

01 04 02

01 06

01 06 01

0107

010701

LID

04

05

06

07

08

09

01

01

02

03

01

Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 55 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beéindiging, vermeerderd met een
vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van
beéindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."

Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer
onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om
voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af
tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van
termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend
bevoegd de projectmanager van de afdeling Leefomgeving. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt
niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de
aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

De overeenkomst kan door de betrokken gemeente(n) tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en
zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;

- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen
verrekening op wijzigingen in loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie elektronisch
gezonden worden aan de gemeente Amersfoort:

- Voor werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort: factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie

bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];

- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];

- Gemeentelijk verplichtingsnummer van de betrokken gemeente;

- Handtekening toezichthouder.

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder
B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

Aan de in artikelen 01.27.05, 25.05.03 en bestekspostnr. 365010 gestelde eisen moet zijn voldaan, alvorens tot
goedkeuring van de declaratie m.b.t. bijbehorende besteksposten kan worden overgegaan.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk vdor het verschijnen van de eerste
betalingstermijn, een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen
van de opdrachtnemer te stellen.
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De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.
0108 BIJDRAGEN
0108 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.
0110 VERGUNNINGEN
011002 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of
dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen
e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle
vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en materieel;

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat

de navolgende werken in elkander grijpen:

a. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering, afzetpalen e.d. met bijbehorende
werkzaamheden,;

b. Diverse werkzaamheden welke worden uitgevoerd door een nader door de opdrachtgever te bepalen civiele
aannemer, hierbij valt te denken aan:

- Het open trekken van vast zittende putdeksels;

- Opmetselen blinde putten;

- Het oplossen van verzakkingen/radiale verplaatsingen;

- Rioolreiniging/-inspectie meerjarenonderhoud diverse locaties;

- Werkzaamheden (bv. koppensnellen) van tussenput met nr. 390236 Den Wijnbergh;

- Het tijdelijk verplaatsen van in de weg staande lichtmasten;

- Het snoeien van bomen/groen.

- (Deze lijst is niet uitputtend.)

c. M.b.t. mogelijke civieltechnische werkzaamheden vooruitlopend of tijdens de uitvoeringsperiode gerelateerd
aan dit bestek:

- Betreft: civiele werkzaamheden als bv. het opzoeken en bereikbaar maken van (blinde) putten in overleg en
na aangeven van de reliningaannemer;

- De opdrachtgever geeft deze civiele aannemer rechtstreeks opdracht.

d. Voor werkzaamheden in Hoogland gemeente Amersfoort locatienrs. 47 t/m 60, zie tekeningnr. 1824-B zijn er
diverse civiele werkzaamheden lopende m.b.t. het vervangen/vergroten van DWA-riolen en bijleggen van
RWA-riolen in de deze wijk door de aannemer Dura Vermeer;

e. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen.

0113 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:
- De werkzaamheden mogen geen aanvang nemen voor 07:00 uur voor zover niet anders is aangegeven op
tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-F, in overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken in bijzondere situaties
of bij werkzaamheden op de Hoofd Infra Structuurwegen (HIS-wegen).

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van
het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde
algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud
aan de directie ter goedkeuring over.

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.

06 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en
dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

0114 BOUWSTOFFEN
011403 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA N.V. te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA N.V. te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan
de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Epoxy-hars;
- Polyesterhars;
- Polyurethan;
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- Kunststofvoeringen;
- Poleyester naaldvilt.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, véor de levering c.q.
verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige bouwstoffen,
afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van

oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- De naam van de producent en/of leverancier;

- De aard en de herkomst;

- Voor grond en zand de opbouw en de gradering;

- Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.

De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopafval:

- Een KOMO-attest met productcertificaat of;

- Een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de
asbestzorgvuldigheidsmodule.

In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk,
voor de levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het
bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

VERIFICATIE GEGEVENS

Voorafgaande aan het aanleveren van certificaten en andere gegevens aan de directie, omtrent
door de aannemer te leveren bouwstoffen, dient de aannemer zich te vergewissen van de juistheid
en volledigheid van de inhoud daarvan.

VERZEKERINGEN
CAR-VERZEKERING (DOOR DE OPDRACHTGEEFSTER AF TE SLUITEN)

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgever voor haar
rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

1.1. Het in het vigerende bestek, inclusief wijzigingen en aanvullingen, omschreven werk, alle bijkomende
werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek in aanbouw of gereed, alsmede alle voor het werk
bestemde materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz. ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie
zijn goedgekeurd en, die voor rekening en risico van verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en die
bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt.

1.2. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken
(zoals steigers, bekistingen, damwanden, dekzeilen e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie lid 2 voor de
uitsluitingen.

1.3. Transport en tijdelijke opslag van verzekerde interesten.

1.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en
van personeel in dienst van één verzekerde partijen.

1.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de
gemeente Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.

In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB) af te sluiten, met een
minimaal verzekerde som van € 1.134.451,.-- waarbij onderaannemers zijn meeverzekerd.

1.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, zowel roerende als onroerende zaken.

UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:
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2.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan, machines, werktuigen,
gereedschappen e.d.

2.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun
voortbeweging van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

2.3. Varend of drijvend materieel alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven
transportmiddelen alsmede motorrijtuigen.

2.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, alsmede extra kosten door het gebruik van
materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie
e.d.

2.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.

Alle risico's die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico
de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

Schade in diverse fasen van het uitvoeringsproces:

a. Schade zich voordoende na het opstellen van een eventueel onderhoudsopname rapport en voor uitplaatsing
gebruiker indien deze wordt uitgeplaatst en tot aan de startuitvoering komt niet voor rekening van de aannemer;
b. Schade aan een in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgeefster, door de aannemer
voldoende *dichtgeplankte* opstal, voor start uitvoering is niet voor rekening van de aannemer. Eventueel
opnamerapport van (grote) schade voor start uitvoering in vergelijking tot onderhoudsopname-rapport van punt
3.a.

c. Schade aan opstal na startuitvoering:

- Schade aan de opstal (in de ruimste zin) valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer (tot de
oplevering);

- De aannemer dient, in alle redelijkheid, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;

- Schade door brand, ontploffing-, blikseminslag- en vliegtuigschade aan de bestaande opstal is gedekt onder
de opstalverzekering.

d. Eigen risico: zie lid 5.

Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel of vervanging
van wat is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte
kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en constructeurs, zijn
gedekt.

In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding
zelfs boven de verzekerde som worden meeverzekerd:

- De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van weer
aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover
deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd risico;

- De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de
kosten van toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weder opbouwen
respectievelijk in vroegere toestand terugbrengen van het werk;

- De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken
tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;

- De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen
van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;

Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk,
persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen,
aansprakelijkheid voor door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten
aanzien van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.
Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

De opdrachtgever betaalt, met inachtneming van het in voorgaande leden gestelde, de vergoeding van de
verzekerde schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging
vordert.

Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk
(project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk
mede te delen aan de directie. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade
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dient de aannemer een gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden,
meldt de aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer is gehouden al hetgeen
redelijkerwijs nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn
verzekeraar te bevorderen. Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet,
dan verbeurt aannemer aan opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet, niet-tijdig of niet-
behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet.

In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de
politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties. De directie zorgt voor directe melding en
toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor
schade aan ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.

Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de
huurder te zijn mee gedekt.

Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de
Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar
en ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.

Vernietigingskosten van chemisch afval dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.

De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven
bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de
vereiste handtekeningen.

Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven ‘'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen. Het
‘omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste
handtekeningen.

In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de directie door de aannemer
in opslag te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
Alle kosten die het transport met zich meebrengt zijn voor rekening van de aannemer.

Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.
Kosten die voortkomen uit de leden 02-06 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Rioolslib en RKG-zand;

- Overtollige kous (G.V.K. en naaldvilt ->bij 2 locaties= 3 locatienummers).

BEWIJS VAN ONTVANGST

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.
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De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

HERGEBRUIK MATERIALEN

Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans
op beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.

Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.

Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van
hergebruik, dan dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan.
Het depot dient afgesloten te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel
dan wel de directie.

Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, dienen in de prijs per
eenheid van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor
het verwerken van het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het
depot, het opslaan in depot, het laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt van de aannemer een
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze
van de bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord volgens artikel 01.01.01 lid 07 van dit
bestek van toepassing zijnde "Handboek Bomen" 2018.

Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze van de
bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf 23
van de U.A.V. 2012) te worden uitgewerkt.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt per toegebrachte
schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen
verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie
hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd

volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties
worden uitgevoerd door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

Onder schade worden de onderstaande schadegevallen verstaan:

- Wortelschade;

- Stamschade;

- Kroonschade;

- Snoei van takken dikker dan 2 cm diameter;

- Wortelkap van wortels dikker dan 2 cm diameter.

Wortelschade, snoei en kap dikker dan 2 cm diameter, kan na overleg door de directie toegestaan
worden. Indien hierover geen overleg heeft plaatsgevonden kan dit als schade worden aangemerkt.

In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.
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Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na
oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2018, wordt de aannemer verantwoordelijk
gehouden voor de schade.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door opdrachtgever de nulsituatie vastgelegd. Alle
bomen worden rondom gefotografeerd om aanwezige schades vast te leggen. Deze nulmeting
wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccodeerd en dient als bewijslast bij eventuele
schades tijdens of na de werkzaamheden.

BEGRIP: KWETSBARE ZONE

Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden.
Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van
de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter
buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen
het aangegeven gebied.

NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen
en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

VERBODSBEPALINGEN

Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet
toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.

Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover
niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het
gestelde in artikel 01.18.08 worden toegepast.

OPSLAG EN TRANSPORT

Wanneer een volledige afscherming van de kwetsbare zones rond de boom niet mogelijk is en binnen het niet
afgeschermde deel van de kwetsbare zone moet de opslag van materiaal/materieel dan wel transport
plaatsvinden, dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de opslag
van materiaal of materieel c.q. de uitvoering van transport mogen geen

schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar
brengen.

Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover
niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede
voertuigverplaatsingen (het berijden van het maaiveld).

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
De aannemer van dit bestek wordt aangesteld als codrdinerend codrdinator voor de volgende
uitvoeringsonderdelen:
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- Werkzaamheden t.b.v. het verwijderen/wijzigen/aanbrengen van bewegwijzering, verkeersregelinstallaties.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
SOCIAL RETURN

De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor
Social Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de
bedrijfsvoering van de inschrijver of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een
nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de betrokken gemeente Amersfoort wordt
opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

Zie voor nadere informatie de bij de aanbestedingsleidraad behorende bijlage Social Return.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te
zijn begrepen in de bestekspostnr. 281010 [t.b.s. werkenadministrateur Amersfoort].

De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen
3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

DAGRAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten
is ter beoordeling van de directie.

In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:

- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;

- Vermelding dag en datum;

- Opgave van een percentage werkbare uren;

- Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;

- Activiteiten door derden, afspraken met derden;

- Opsomming van feitelijke gegevens;

- Afspraken gemaakt met toezichthouder;

- Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];

- Wijzigingen t.o.v. bestek;

- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;

- Opmerkingen aannemer;

- Opmerkingen opdrachtgever.

De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie
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verstrekken.
WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als
weekoverzichten verlangd.

Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling
van de directie.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten
op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking
heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval
de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

TERMIINSTATEN
De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens
betrekking hebben worden verstrekt.

METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde
gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte
hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die
voor Gemeente Amersfoort voortvioeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens
Gemeente Amersfoort uitvoering geven aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht
relevante gegevens. Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO,
dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Gemeente
Amersfoort, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO en de Opdrachtgever volgens de daarvoor
geldende procedure.

IIndien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te
voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor
bronhouderportaal zijn te vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/. Als kvk-nummer van de bronhouder
dient 32160938 te worden ingevuld in de metadata.

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te
leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl en tevens de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Om te
kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+.
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Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos
en binnen 4 werkdagen na ontvangst van het brondocument deze onjuistheid te corrigeren (inzake artikel 12.2
van de Wet basisregistratie ondergrond).

GELUIDSHINDER
GELUIDSHINDER

Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische
voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van
dichtbij gelegen woningen (afstand tot meest dichtbijgelegen woningen 3,0 m) niet meer bedraagt dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,

gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site
van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader van de I.C.G. reeks (http://www.vrom.nl)

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 1 werkdag voor het uitvoeren van de
werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van
riolering en/of inritten.

INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-
afval, GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en
het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het
huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de
betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval
(huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

ONDERAANNEMING
GEGEVENS ONDERAANNEMER

Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur
van mensen en materieel van derden.

Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van
verplichtingen voortkomende uit de inschrijving.

In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten
genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:

a. Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;

b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en
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afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

INFORMATIEOVERDRACHT ONDERAANNEMING

De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in
onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.

Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:

a. Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten
onderaannemer;

b. Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer
worden uitgevoerd;

c. Contracteren: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen
aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;

d. Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planning,
kwaliteitsborging, bewaking van arbo, veiligheid en milieu.

e. Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer.

De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke
deelopdracht van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren.

Indien het volledige informatiedossier betreffend een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag
onderaanneming niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiéle vergoeding
ten gevolge van mogelijke vertraging.

Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder
voorbehoud aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter
goedkeuring aan de directie te overleggen.

Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande
leden zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemoeid is met de
werkzaamheden van de onderaanneming. Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende
termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

WERKTERREIN
OPRUIMEN WERKTERREIN

De aannemer dient het totale werkterrein (elke locatie waar een groeiplaats wordt gerealiseerd) alsmede het
direct aangrenzende terrein dat in verband met de werkzaamheden tijdelijk wordt gebruikt, dagelijks te schonen
van zwerfvuil, ongerechtigheden, op te nemen en af te voeren bouwstoffen e.d. tot aan de oplevering.

Nieuw te verwerken en te herbruiken bouwstoffen dienen zoveel als mogelijk vandaalbestendig te worden
opgeslagen. Bij voorkeur binnen een afgesloten depot en slechts met goedkeuring van de directie buiten het
depot. In het laatste geval dienen de bouwstoffen aan het einde van de werkdag vandaalbestendig te worden
achtergelaten.

Indien er schade op welke wijze dan ook, ontstaat door nalatigheid, het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01
en 02 en aanwijzingen van de directie, zal de aannemer aansprakelijk gesteld worden en de geleden schade
dienen te vergoeden.
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HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

100 DEELHOOFDSTUK 10.0

1002 EISEN EN UITVOERING

100203 VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE UITVOERINGSEIS

01 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of
geen gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.
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TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
LOZING GRONDWATER

Het te lozen afvalwater moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet achter de debietmeter een
aftappunt worden gemaakt. De opbouw van het aftappunt behoeft de goedkeuring van de directie.

Bemalingswater lozen op RWA stelsel en/of op open water, niet op gemengd riool.
LEIDINGSTELSEL

Artikel 21.12.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt en wordt vervangen door:
"In de afvoerleiding(en) of persleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van terugheveling en
waterslag in geval van pompuitval en/of inschakeling van extra pompen"

Bij de uitmonding van de afvoeren voorzieningen treffen ter voorkoming van schade.
Daartoe behoort het opnemen van een zandvanginstallatie.

IN STAND HOUDEN VAN BEMALING

De bemaling in stand houden tot na definitieve goedkeuring van de funderingen, kelders en putten voor wat
betreft de waterdichtheid en eventuele afwerkingen aan de buitenzijde en tot de opdrachtgever verhoging van de
grondwaterspiegel constructief toelaatbaar oordeelt en voor alle nodige onderdelen maatregelen zijn getroffen
tegen opdrijven of vollopen met

grondwater.

EISEN DEBIETMETER

De debietmeter dient te zijn een magnetisch-inductieve debietmeter, welke zowel de capaciteit per tijdseenheid
als de totaal verpompt hoeveelheid registreert.

De debietmeter plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant en verder zodanig dat voor de meter een recht
stuk buis aanwezig is met een lengte van minimaal 10 x de buisdiameter en achter de meter een recht stuk buis
aanwezig is met een lengte van minimaal 5x de buisdiameter.

De toegestane afwijking bedraagt 2%.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Wanneer er bemalingen moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is
voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de uitvoering van de (bron-
)bemaling mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en/of de duurzame instandhouding van
de boom in gevaar brengen.

In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan
welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN
ALGEMEEN

In afwijking van artikel 21.03.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, zijn in het bestek alleen de volgende
gegevens vermeld:

- De gemiddelde grondwaterstand;

- De hoogste grondwaterstand.

Het bronneringswater kan zonder voorzuivering op het rioleringsstelsel worden geloosd.

VERLAGING GRONDWATERSTAND
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De in het bestek deel 2.2 voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de
bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

De bemalingcapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de uitvoering strikt
noodzakelijk is.

De hoeveelheid bemalingwater door middel van een watermeter met telwerk continu meten, waarbij de
meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd op een door de directie te verstrekken formulier. De
watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

Het bepaalde in de artikelen 21.14.02 lid 02 en 21.14.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing.
De aannemer dient alle materialen welke niet blijvend in het werk aangebracht moeten worden te verwijderen.

VOORZIENINGEN T.B.V. EEN ONGESTOORDE RIOOLWATERAFVOER

De aannemer moet een ongestoorde afvoer van het rioolwater garanderen (doorvoer van vuil- en regenwater
tussen het reeds gelegde en het bestaande riool). De aannemer moet hiervoor een vuilwaterpomp op het werk
hebben, inclusief aan- en afvoerleidingen en minimaal één reservepomp.

Gedurende een neerslagperiode moet de aannemer in een "piekperiode" rekening houden met een maximale
rioolwaterafvoer van 250 m3/uur. Voor de vuilwaterafvoer rekening houden met een maximale afvoer van 100
m3/uur, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

T.b.v. de te maken aansluitingen van de aan te brengen drukleidingen op het bestaande stelsel, mag het
bestaande drukleidingstelsel maximaal 4 uur worden stilgelegd. Dit moet geschieden in voorgaand overleg met de
directie.
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TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
RIOLERINGEN, ALGEMEEN

INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK
AFSLUITEN RIOOLSTRENGEN

Aan artikel 25.03.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt het volgende toegevoegd:

"02 De te inspecteren riolen alleen afsluiten indien dit de inspectie ten goede komt.

03 Bij droogzetten RWA-riolen de rioolstrengen afsluiten t.p.v. lozingspunten vijver/watergangen, ter
voorkoming dat vijver leegloopt. Droogzetten door middel van pompinstallatie. De kosten van het droogzetten
inclusief transport en (de)montage worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 303120."

RIOOLRENOVATIE
EISEN UITVOERING, RIOOLRENOVATIE
METHODIEK, RIOOLRENOVATIE

De voering van de liners is van glasvezel versterkt kunststof (GVK) en bij locatienrs. 81 en 82 Den Wijnbergh en
locatienr. 83 Hooglandseweg-Zuid in naaldvilt.

De toe te passen renovatietechniek dient zodanig te zijn dat meerdere strenglengtes in een (1) werkgang met de
kous kunnen worden bekleed.

De kous dient te worden ingebracht volgens de inversie- of liermethode.
De uitharding van de hars in de kous dient te geschieden met behulp van stoom of UV-licht.

Bij toepassen van stoom als uithardingstechniek onderin de buis tussen de kous en de buis een constante
temperatuurmeting uitvoeren en registreren.

Het is niet toegestaan om de kous, welke toegepast wordt voor het renoveren van een of meerdere rioolstrengen
op de werkplek te impregneren. De kunststofvoering dient volledig geimpregneerd aangeleverd te worden,
waarbij de uniforme verdeling van het hars gegarandeerd is. Het impregneren van het dragermateriaal bij
deelreparaties mag wel op de werklocatie geschieden.

Hierbij dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de hars in de juiste mengverhouding aangebracht is.

Het afkoelen van de uitgeharde hars dient uitgevoerd te worden met water e.e.a. afhankelijk van toegepaste
renovatietechniek.

De aannemer c.q. onderaannemers dienen VCA** en ISO 9001:2000 gecertificeerd te zijn.

De relining dient strak en vlak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten en de contouren van de
oorspronkelijke leiding te volgen. De randen tussen de oude buis en de relining in de begin-, eind- en
tussenputten waterdicht afwerken. In tussenput(ten) het stroomprofiel voorzien van relining en waterdicht
afwerken.

Het aantal inlaten moet worden bepaald aan de hand van video-inspecties (verificatie en/of voorinspecties zoals
door de aannemer zijn gemaakt). Na uitharding van de kunststof bekleding de inlaten van binnenuit open boren
c.g. open frezen.

De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de relining noodzakelijk is. De afname in
berging mag maximaal 5% bedragen.

In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich oppervlaktewater op ongeveer 2,0 km of minder. Deze locaties
worden in overleg met de directie bepaald.

Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van
hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele
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maatregelen worden getroffen.

TER BESCHIKKING STELLEN BEREKENING, RIOOLRENOVATIE

Op de dag van aanbesteding werk dient de aannemer ontwerpberekeningen voor de sterkte van de aan te
brengen relining bij de opdrachtgever in te dienen.
De relining berekenen volgens de tabellen welke als bijlage 4 bij dit bestek is gevoegd.

Bij de berekening (strengrenovatie) van de minimaal noodzakelijke wanddikte uitgaan van de uitwerkingen
conform de tabellen en Altrohrzustand.

Bij de berekening van de minimaal noodzakelijke wanddikte uitgaan van de uitwerking conform de tabel in de
bijlage 4 voor de gemeente Amersfoort.

In de tabel bijlage 4 zijn de minimaal vereiste wandstijfheid EI lange duur en de minimaal vereiste
momentcapaciteit van de wand Mcap langeduur als resultaatverplichting opgenomen.

Bij de analyse van de beproevingsresultaten van de teststukken moeten de representatieve waarde van de EI
lange duur en Mcap langeduur minimaal EI eis en Mcap eis bedragen. Voor een toelichting van de rekenmethode
zie bijlage 8.

Voor de materiaalkeuze (hars en dragermateriaal) dient uitgegaan te worden van:
- Huishoudelijk afvalwater;

- Temperatuur: < 30° C, bij aansluitingen kortstondige lozingen tot 50°;

- Chemicalién: geen.

Bij een strengrenovatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan die de constructieve
functie van de rioolbuis volledig overneemt.

Hiermee wordt bedoeld: bij een strengrenovatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan
die de voldoende draagkracht heeft om rioolbuis doelmatig te ondersteunen. De nodige sterkte is reeds door de
opdrachtgever bepaald en als verplichtingseis meegenomen in het bestek in de bijlage 4.

Bij een deelreparatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan die de constructieve functie
van de rioolbuis niet hoeft over te nemen.

De levensduur van de aan te brengen kunststofvoering dient een minimale verwachtingswaarde van 50 jaar te
hebben.

Ter onderbouwing van de materiaaleigenschappen in de tabel van bijlage 4 dient de aannemer bij de inschrijving
de volgende documenten in te dienen:

- 10.000 uur test;

- DIBT Zulassung of gelijkwaardig document;

- Verklaring m.b.t. gedeclareerde waarde E en SIGMA.

BESCHERMING MENS EN MILIEU

Van toepassing is: "Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken", maart 2008,
uitgave van VROM.

Indien de aannemer voorstelt een techniek toe te passen waarbij een kans bestaat op geuroverlast door styreen,
dient er vooraf een rooktest te worden uitgevoerd. Deze moet minimaal 2 weken voor start van het werk worden
uitgevoerd. Aan de hand van deze test zal bekeken worden welke maatregelen getroffen dienen

te worden ter voorkoming van de overlast. Tijdens de werkzaamheden dient er met behulp van een PID-meter
gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in de lucht. Deze gegevens dienen vastgelegd en
overhandigd te worden aan de directie. Indien een systeem toegepast wordt waarbij sprake is van proceswater
dient het afvalwater gezuiverd te

worden alvorens dit geloosd mag worden op de riolering (restconcentratie < 1,0 mg/liter). De concentratie
styreen in het proceswater mag niet verlaagd worden door het mengen met schoon water. Nadat het
proceswater gezuiverd is dienen de analyseresultaten (influent en effluent) aan de directie UAV overhandigd te
worden. Na goedkeuring mag pas lozing van het

water plaatsvinden. Hiermee dient in de tariefstelling rekening gehouden te zijn. Het proceswater mag, bij lozing
op het gemeentelijk rioolstelsel, een temperatuur hebben van maximaal 30°.

INFORMATIEOVERDRACHT
VRIJGEKOMEN STYREEN

De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te
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overleggen aan de directie:

- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;

- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;

- geplande tijdstip van lozing;

- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.

Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen
voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en
met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te
worden uitgevoerd, de voorkeur gaat

uit naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen
beschikbaar te zijn voor de directiefvoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een
databestand/grafiekte worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de
opdrachtgever. Op basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die
vermeld staan in de betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.

Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 urentest van de
combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een
geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld
vanaf de dag van afgifte tot de

dag van aanbesteding.

Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als
kruipfactor voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd.

Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoelt het
aantal lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde
instantie.

De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven..
Dit in verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.

De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.
RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE
GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor een termijn
van zoals hierna aangegeven na oplevering van het werk. Indien er een door een onafhankelijke organisatie
afgegeven 10.000 uur testcertificaat kan worden overlegd (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange
termijn gedraagt ten gevolge van uitwendige druk op de kous) dient een garantieverklaring van minimaal 10 jaar
te worden afgegeven. Zonder een dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te
worden afgegeven. In de garantieverklaring dient te worden opgenomen dat directe en bijkomende kosten,
verbonden aan het herstel van het eindproduct, door de opdrachtnemer

worden betaald. De garantie dient ook bij verkoop of fusie van het bedrijf en/of verandering van bedrijfsnaam of
bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.

De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- Relinen (kousen/liners).
Voor deelreparties geldt een garantietermijn van 5 jaar (deelliners/pointliners/deelrenovaties).

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten :

- Mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- Chemische resistentie;

- Waterdichtheid;

- Slijtvastheid;
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- Geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende
werkzaamheden.

De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die
waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht. De garantieverklaring moet voor aanvang
van het werk worden overlegd.

De garantieperiode van 10 jaar vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer
worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.

Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen
aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij
daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand
worden opgenomen waarin de

onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt
vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.

Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst
maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken
uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan
objecten inclusief alle bijkomende

werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

De definitieve goedkeuring van het gerenoveerde riool vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.
Indien uit de bestudering van de rapporten blijkt, dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 of
hoger welke zijn ontstaan na het behandelen van de strengen, maar binnen de termijn van de garantie-
verklaring, dienen deze op eerste

aanzegging van de directie en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze
waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden
begint. Na de herstel-

werkzaamheden dient op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie uit te worden gevoerd.

Plooivorming

Acceptabele afwijkingen in de kous door plooivorming (maattolerantie) bedragen:

- Maximale afwijking in rechtstanden: 2 % van de minimale diameter m.u.v. locaties met inhangend voegwerk,
hier is deze eis niet van toepassing;

- Maximale afwijking in de bochten, hoeken en diameter veranderingen: 5 % van de minimale diameter;

- In het stroomprofiel (tussen 4 uur en 8 uur) mogen geen plooien aanwezig zijn;

- Mochten er in een willekeurige streng toch hoeken, bochten en diameter veranderingen zijn is punt 2 leidend
over punt 3;

- Als er excentrisch/radiale verplaatsingen vooraf geconstateerd zijn, zijn de eisen m.b.t. plooien niet van
toepassing;

- Blaarvorming of loshangende delen zijn nooit toegestaan.

Er dienen op aanwijzing van de directie proefstukken te worden gezaagd, dit ter controle van de nieuw
aangebrachte kous. Per locatie met een of meerdere tussenput(ten) dient ten minste 1 proefstuk gemaakt te
worden. Deze proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen
onafhankelijke instelling ter beproeving

aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en buigspanning van het kousmateriaal (korte
duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze
rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen worden om de EI en Mcap te berekenen,
conform de toelichting.

Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal
genomen worden.

Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te
zijn om een ring met een breedte van 60 mm te testen.

Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

HERKEURING

De kosten van de reguliere testen en keuren worden betaald door de opdrachtgever. Indien de stukken niet
voldoen en nieuwe teststukken, testprocedures en herkeuringen uitgevoerd moeten worden, zijn de kosten voor
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de opdrachtnemer (conform Standaard 2020).

Ook deze beproevingen moeten bij een onafhankelijke instantie uitgevoerd worden, die door de directie bepaald
wordt. Het laboratorium dient in bezit te zijn van de nodige accreditatie om deze testprocedures te mogen
uitvoeren. Zie ook bijlage 7 met beide beslisbomen beproeven liner (keuring en herkeuring).

De kosten voor de 1e ronde zijn voor de opdrachtgever en niet relevant voor de inschrijvers. Kosten voor de 2e
ronde zijn afhankelijk van de beoordeling en vastgestelde omissies in de 1e ronde, deze variéren tussen EUR
600,-- en EUR 1500,-- per kous. Alles hangt vanaf hoeveel aanvullende testen en wat soort testen nodig zijn om
kwaliteit van de liner aan te tonen.

Resumerend:

- le ronde testprocedures - kosten zijn voor de opdrachtgever;

- 2e ronde testprocedures - kosten zijn voor de opdrachtnemer.

AFKEURING

Maatgevende uitkomst van deze herberekeningen zijn de percentages van behaalde wandstijfheid (EI) en
momentcapaciteit (Mcap) in relatie tot de vooraf opgegeven waarde door de opdrachtgever. In geval de behaalde
percentages lager of gelijk zijn aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de verplichting van de
opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te plaatsen. Hierbij zijn alle
bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te betalen voor
de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen.

Voor de herberekening conform de bijlage 8 (Toelichting evaluatie liner) van dit bestek, worden alle gemeten
waarden meegenomen in de herberekening/evaluatie. Niet de gemiddelde en niet de kleinste waarden, maar alle
gemeten waarden. Dat geldt ook voor waarden m.b.t. de wanddikte van de kous.

In geval de behaalde percentages tussen 80% en 100% is, wordt de korting als volgt bepaald:

- Waarde is tussen 80% en 90%: korting van 40% op de prijs voor deze kous;

- Waarde is tussen 90% en 100%: korting van 25% op de prijs voor deze kous;

- In geval de percentages hoger zijn dan 100%, wordt er geen korting gehanteerd omdat de kous voldoet aan
de gestelde eisen

EVALUATIE LINER

Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting

worden toegepast conform onderstaande rekenstaffel.

- De kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- De kous is dicht: geen korting.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
CONTROLE RELINING

Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één
proefstuk te worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten.
Indien de inversie langer is dan 100 meter wordt voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De
proefstukken dienen in aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en meteen aan de
directie te worden overgedragen.

Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij
voldaan moet worden aan de volgende eisen:

- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle
gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde waarden)

- Per monster worden 6 diktemetingen uitgevoerd. De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te
worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiginguit van de relining.

De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen bij tussenputten te zijn:
- Bij liners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm
lengte = 350 mm
breedte = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.
- Bij liners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm
lengte = 350 mm
breedte = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.
Voor proefstukken uit begin- en/of eindputten zie de teksten ringbreedten in betreffende subhoofdstuk 3550.

De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het
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inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.

De beproevingen van de teststukken zullen onder supervisie van de opdrachtgever plaatsvinden en zullen worden
uitgevoerd conform:

- E-moduli worden bepaald conform de ISO 178:2003, DIN EN 13566-4

- Waterdichtheidstest wordt uitgevoerd conform de APS richtlijn

- Reststyreengehalte wordt bepaald conform DIN 53394-2 (GC) of via de DSC-methode conform de DIN537655.
De toe te passen methode op dit project wordt vooraf in overleg met de aannemer en opdrachtgever bepaald.

Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt
de aanbieding aan het laboratorium.

Voor de E-moduli en de spanningen wordt gerekend met alle gemeten waarden
Voor de wanddikte wordt gerekend met alle gemeten waarden.

De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en tweede ronde in de betrokken bijlagen. Indien
na de eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede
beproevingsronde in gang gezet.

De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.

Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit berekend.
Dus zowel van:

- de wanddikte

- E-modulus

- buigsterkte

Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt
begrensd door de rek.conform de DWA-143-2.

MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van uw werkzaamheden beter is dat de
aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich voor de gemeente
Amersfoort in verbinding te stellen met de heer A. Goedhart van Rova Activa Beheer B.V. te Amersfoort, afdeling
Technisch Beheer, telefoon 033 - 422 85

46 of 06 - 53 40 66 59. E-mail: agoedhart@rova.nl.

Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor politie,
hulpdiensten en de directie voor problemen t.g.v. verkeer en/of pompinstallaties.

MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE
MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot
hart rioolput.

RIOOLREINIGING

EISEN EN UITVOERING REINIGING RIOLEN

EISEN AAN RIOOLREINIGING

De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan.

De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuiimwagen(s) c.q. hogedrukzuig-
combinatiewagen(s).

Spoelwater mag alleen onttrokken worden vanuit open water, dus niet via een standpijp vanuit het
drinkwaterleidingnet. In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich op ca. 2 km afstand oppervlaktewater.
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Bij het reinigen van de riolering de leiding zand- en slibvrijmaken.

Het reinigen van de controleputten/schachten tot maximaal 0,40 m onder de laagste b.o.b. tot maximaal 5,00 m
totaaldiepte, inclusief de stroomprofielen.
De putdeksels en putranden vrijmaken van vuil.

Werkvolgorde reinigen (en inspecteren) van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels (DWA en RWA):
- Eerst RWA-riolen reinigen (en inspecteren);

- RWA-riolen dicht/droog zetten;

- Water aflaten alleen in DWA- en/of gemengde riolen;

- Daarna DWA- en/of gemengde riolen reinigen (en inspecteren).

De te repareren danwel renoveren rioolleidingen dienen vooraf door middel van hoge waterdruk gereinigd te
worden. Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegenkit, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp
vaneen robotfrees of -cutter verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te
passen.

Nadat alle obstakels verwijderd zijn dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk gereinigd te worden waarna
een inspectie kan plaatsvinden.

Het uitgangspunt is dat deze zekerheidsinpectie direct plaatsvindt na de reinigingsgang frezen volgens
bestekspostnrs. 240010 t/m 240410 hoge waterdruk gereinigd te worden waarna een inspectie kan plaatsvinden.

Het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand en rioolslib afvoeren naar de bewerkingsinrichtingen van:

- Theo Pouw Recycling B.V. te Utrecht en/of

- Renewi B.V. te Amersfoort.

Voor de afvoer naar de bewerkingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van een transportgeleidebiljet, met
vermelding van het afvalstroomnummer en de Eural code (20.03.03 en 20.03.06). Deze biljetten dienen door de
Directievoerder, voor aanvang van het transport, ondertekend te worden.

Bewerkingskosten van het RKG-slib verrekenen volgens stelpostnr. 950020.

Bij nieuwe en al bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80
bar.

INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING
RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

Artikel 25.33.02 lid 03 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

Worden tijdens de werkzaamheden vaste ongeregeldheden zoals puin, beton, hout, grond e.d. aangetroffen of
treedt er stagnatie op door andere verontreinigingen, dan dient, in verband met het opheffen van deze storingen,
de directie direct op de hoogte te worden gesteld.

RAPPORTAGE

Artikel 25.33.03 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

"De aannemer moet het rioleringsstelsel controleren door middel van inspectie met een videocamera."
Bij deze video-opnamen moet ook een rapportage gevoegd worden bestaande uit:
Datum en plaats inspectie;

Putnummers;

Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

Strenglengten, buismateriaal, buisafmeting;

Hoogte en ligging van eventuele verzakkingen;

Omvang van voegafwijkingen, lekkage, storing en andere onvolkomenheden;
Conditie van verbindingen tussen de buizen en putten;

De algemene conditie van het geinspecteerde riool;

Locatie alle huis- en kolkinlaten.

mSemoon T

Inspectiegegevens dienen uitsluitend per straat, geheel en aansluitend geregistreerd op harde schijf vastgelegd
te worden.

De plaatsen van de afwijkingen moeten op 10 cm nauwkeurig worden aangegeven.

04 Het onder g, f, g, en h genoemde dient fotografisch te worden vastgelegd. De foto's dienen als bijlage in het
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inspectierapport te worden toegevoegd.

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling van de objecten ten
behoeve van de rapportage als bedoeld in dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens de in deel
2.2 van deze overeenkomst genoemde NEN-normen.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van dit bestek moet i.t.t. hetgeen omschreven staat in de NEN-EN

13508-2+A1:2011 zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden, (RIONED-
RIBx). Afwijkingen van het RIBx-bestand moeten door de aannemer, op zijn kosten, worden hersteld.

Dit bestand dient door de aannemer foutloos door de laatste versie van het controleprogramma van de Stichting

RIONED gesluisd te worden alvorens de rapportage aan de directie wordt

overhandigd. Zie hiervoor de website van Stichting RIONED.

Inspectiegegevens en rapporten dienen op maximaal 1 medium van voldoende volume (<=2,5" harde schijf met
minimaal een USB 3.0 aansluiting) alles aangeleverd te worden evenals een rapportage in pdf-formaat.

Tevens alle (besteks/werk)tekeningen waarin/waarop alle opmerkingen van de inspecteur(s) en reinigers zijn
aangegeven.

Alle rapporten inclusief de foto's en harde schijf met de vastgelegde beelden worden eigendom van de gemeente
Amersfoort.

RIOOLINSPECTIE
EISEN EN UITVOERING VISUELE INSPECTIE RIOLEN
EISEN AAN INSPECTIE

Aan artikel 25.42.02 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"08 De inspectieploeg die de inspectiewerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan."

Deze inspectie heeft tot doel het controleren op het reinigings-, frees- en reliningsresultaat en het vastleggen van
de inlaten.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
RIOOLINSPECTIE: INSPECTIERAPPORT

De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- dorpskern en straatnaam;

- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- harddisknummer met begin- en eindstanden;

- strenglengte, begin- en eindput;

- type stelsel;

- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);

- diameters van de buizen;

- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX, wordt
opgeslagen.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het RibX formaat
(laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de aanbesteding).

De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- de inspectie in kleur wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk; ;
- gegevens volgens RibX (versie als omschreven in lid 2) systeem inclusief digitale foto's op een externe
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harddisk;

De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geinspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min.
500GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB kabel. De resolutie van de filmfragmenten dient minimaal
720x576 pixels te bedragen. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8
of hoger.

Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX (versie als omschreven
in lid 3) bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- De beelden van één geinspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de
naam dient overeen te komen met de naam in het RibX (versie als omschreven in lid 2) bestand.
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)

- De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectiebestand op '00:00:00' \
(hh:mm:ss) te beginnen

- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.

- Het RibX bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het
opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het SUF-
bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het
opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt
opgeslagen.

Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.

de opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de
opdrachtgever in kennis te stellen.

Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd, dan dient dit in
het SUF bestand te worden teruggekoppeld.

Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal
twee video's aanwezig mogen zijn. Indien een tegeninspectie noodzakelijk is dient dit gemeld te worden aan de
toezichthouder/directievoerder met reden waarom.

De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de
planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter beoordeling van het
inspectierapport.

Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te
worden vermeld.


hh:mm:ss

RAWO0770-133728 Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Amersfoort PERCEEL 1 Bladnr. 79 van 80
Besteknr. 2540-1 d.d. 25-3-2022, rev.nr. 3 na nota

HFD PAR ART LID

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
621 WERK ALGEMENE AARD

6211 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

621101 OMLEIDINGEN

01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt
getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

6211 04 TOEPASSEN OMLEIDING

01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort
tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten
gebruik stellen van die omleiding.

6212 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
621201 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke
borden afdekken, afdraaien of verwijderen. Echter in het weekend dienen alle verkeersmaatregelen opgeruimd te
zijn m.u.v. de vooraankondiging

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

621203 STAKEN WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2020 is op overeenkomstige wijze van toepassing op

omleidingen.
6213 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
6213 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen
voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter
goedkeuring aan de directie voorleggen.

Het verkeersplan opstellen i.0.m. de directie en de heer E.J. Hermsen (tel. 033 - 469 44 89) namens het Team
Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort (TAB@amersfoort.nl).

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming
van de TAB@amersfoort.nl zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 7.00 tot 22.00 uur tenzij
anders genoemd onder de diverse locaties conform tekeningnrs. 1824-A t/m 1824-F.

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een
rijpaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een
tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting,
bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
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f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;

g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder
m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van
hinder.

Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden
zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren
de directie schriftelijk inlichten.

ROVA

De aannemer moet ervoor zorgen dat de kliko-bakken [Rova en Remondis] zonder problemen naar een punt
kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden geleegd. Indien nodig moet de aannemer
assistentie verlenen met het verrijden van de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren worden geacht te
zijn inbegrepen in bestekspostnr. 281010 [t.b.s. werknemers Amersfoort].

INFORMATIE AAN DERDEN

De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de
uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.

Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.

De informatiebrief moet minimaal vijf werkdagen i.0.m. en na goedkeuring door de directie voor de start van het
werk worden verstrekt. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.

De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:

- Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;

- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;

- Start van het werk (week);

- De te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en bij optreden van gezondheidsklachten;
- Contactpersoon en telefoonnummer voor werkzaamheden

( - Aannemer: uitvoerder).

Van de brieven moet tegelijkertijd met het versturen naar derden een kopie worden verstrekt aan de directie.
De kosten die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 910010.
RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd

zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende woningen en/of bedrijven moeten minimaal
1,00 m breed zijn.



