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Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 20.001

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota

van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 24 februari 2022 zijn de volgende vragen gesteld:

- zie antwoordformulier Nota van Inlichtingen d.d. 21 maart 2021

Tekeningen:

- dwarsprofiel 42 op tekening B.53: de hoogte 111.80 t.p.v. de schanskorf dient gelezen te worden als

110,80.

Bijlagen:

- 26. Parameterblad ontwerp CIPP liner

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen.

In het bestek d.d. 24 februari 2022 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:
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PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

Postbus 56

6270 AB GULPEN

Tel: +31 (0)43 880 0600

Internet: www.gulpen-wittem.nl

Adres stadhuis:

Willem Vliegenstraat 12

6271 DA Gulpen

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittem. Deze natuurlijke persoon

zal t.z.t. worden aangewezen.

Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittem.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Wittemerweg, Mesweg, Mr. Dr. Froweinweg, het terrein Pendile

(Grachtstraat) en het parkeerterrein Nachtegaalstraat te Eys in de gemeente Gulpen-Wittem.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

- het uitvoeren van een gesloten front boring

- het uitvoeren van rioolrenovatiewerkzaamheden;

- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van verhardingen;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk zal in week 25 2022 plaatsvinden (e.e.a. in overleg met de directie)

2. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 340 werkbare werkdagen. Het bepaalde in artikel 01.13.07

van de Standaard is niet van toepassing;

3. Cultuurtechnische werkzaamheden dienen binnen het plantseizoen te worden opgeleverd. Na de

oplevering in deze periode gaat de nazorg na oplevering in;

4. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bijlage 2 van dit bestek;

5. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen

opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012

€ 1.500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden voor alle

werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden.

Voor de cultuurtechnische werkzaamheden geldt een nazorgperiode van 12 maanden, doch minimaal 1

volledige groeiseizoenen van 1 april tot 1 april.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum

__________________________________________________________________________

B.01 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.02 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.03 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.04 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.05 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.06 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.07 Situatie bestaand (K&L) 1:200 25 februari 2022

B.08 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.09 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.10 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.11 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.12 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.13 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.14 Situatie opbreek 1:200 25 februari 2022

B.15 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.16 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.17 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.18 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.19 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.20 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.21 Situatie bestaand riool 1:200 25 februari 2022

B.22 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.23 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.24 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.25 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.26 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.27 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.28 Situatie riolering 1:200 25 februari 2022

B.29 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.30 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.31 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.32 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.33 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.34 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.35 Situatie verharding 1:200 25 februari 2022

B.36 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.37 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.38 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.39 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.40 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.21 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.42 Situatie maatvoering 1:200 25 februari 2022

B.43 Bebording en markering 1:500 25 februari 2022

B.44 Bebording en markering 1:500 25 februari 2022

B.45 Lengteprofielen A-A en B-B 1:50/500 25 februari 2022

B.46 Lengteprofielen C-C 1:50/500 25 februari 2022

B.47 Lengteprofielen D-D 1:50/500 25 februari 2022

B.48 Lengteprofielen E-E 1:50/500 25 februari 2022

B.49 Dwarsprofielen 1 t/m 16 1:50 25 februari 2022

B.50 Dwarsprofielen 17 t/m 28 1:50 25 februari 2022

B.51 Dwarsprofielen 29 t/m 39 1:50 25 februari 2022

B.52 Dwarsprofielen KRW buffer 1:50 25 februari 2022

B.53 Dwarsprofielen 40 t/m 46 1:50 25 februari 2022

B.54 Dwarsprofielen 47 t/m 50 1:50 25 februari 2022

B.55 Dwarsprofielen 51 t/m 58 1:50 25 februari 2022

B.56 Details riolering 1:20/50 25 februari 2022

B.57 Normaalprofielen 1 t/m 10 1:50 25 februari 2022



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 10 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

B.58 Normaalprofielen 10 t/m 18 en details 1:20/50 25 februari 2022

B.59 Details 1:20/50 25 februari 2022

B.60 Normaalprofielen en details faunavoorz. 1:20/50 25 februari 2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen

zijn aangegeven is het N.A.P. De directie UAV geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de

uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient

door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk (piketten en uitzettekening);

S4. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en leidingen;

S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;

S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

S7. Afpersen riolering;

S8. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

S9. Controleren groeiplaatsen bomen;

S10.Het aanvullen / doorspitten van plantvakken;

S11.Het nemen van controle proefstukken uit de liner.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de

fundering;

B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;

B3. In bedrijf zetten bemaling;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan

directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R3. Kabels en leidingen: Resultaten van het opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en

tijdstip (voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden) van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het

kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar

risicovol geachte onderdelen van het werk.



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 11 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan nr. 20.001 d.d. 04 februari 2022;

2. Fasering;

3. Milieukundige onderzoeken;

4. Bemalingsadvies;

5. Geotechnisch bodemonderzoek;

6. Quickscan Wet Natuurbescherming;

7. Archeologie;

8. Trillingsprognose Eys;

9. Rioolbeoordeling;

10. Revisieformulieren riolering;

11. Bomenposter 'Werken rond bomen';

12. Bebordingsbijlage;

13. Gegevens kunstwerk KW035 en KW038;

14. Beheer en onderhoud KW035;

15. Detail put 11042;

16. Verlichtingsplan;

17. Proefsleuven;

18. Veilig werken met asbestleidingen;

19. Bomenposter 'Richtlijnen snoeien van bomen';

20. Maatregelenplan Nuts;

21. Overmaatse sparing t.b.v. prefab controleput;

22. Opname put 10690;

23. Overzicht keuringen.

24. Meldingsformulier omgevingsverordening Limburg

25. Plantsoenlijst

26. Parameterblad ontwerp CIPP liner

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

zie bijlage 4

b. hydrologische gegevens:

zie bijlage 4

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

zie bijlage 4

06 Ter inzage

Er liggen geen documenten ter inzage.

07 Bodemonderzoeken

De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiënische

toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
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08 Projectspecifieke gegevens / informatie

Binnen het werkgebied zullen werkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd dienen te

worden (zie bijlage PvE archeologische begeleiding).

Binnen het werkgebied zullen werkzaamheden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd dienen te

worden (saneringsplan wordt ten tijde van dit bestek opgesteld en aangevraagd bij bevoegd gezag).

Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, dient door de aannemer een startoverleg

m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (archeoloog,

nutsbedrijven, directie UAV en gemeente) te worden georganiseerd.

Voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven wat betreft het vernieuwen/ omleggen/saneren van de

kabels en leidingen wordt verwezen naar het maatregelenplan in bijlage 20.

De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en nieuwe

lichtmasten geplaatst (bijlage 16).

Opslag binnen het werkterrein is beperkt mogelijk. Opslag buiten het werkterrein is door de

opdrachtgever niet voorzien.

Het ketenpark is voorzien op het parkeerterrein Nachtegaalstraat (voor ruimtebeslag zie bijlage 2). Dit

terrein dient daarbij wel te blijven voorzien in voldoende parkeergelegenheid. De exacte indeling van het

ketenpark wordt in samenspraak tussen aannemer en de directie bepaald.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden

verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de

Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet

verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van

de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder

een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de

aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel

door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen

opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze

laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden

hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de

onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening

geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van

de UAV 2012.
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

1 . . . . . Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

. . . . . Voor een overzicht van de fasering en bijbehorende afzettingen

. . . . . en omleidingen zie bijlage 2.

. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .

102 . . . . . Tekeningen

. . . . .

102010 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de tijdelijke

. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen volgens paragraaf

. . . . . 103 en 105

. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het werk en

. . . . . rekening houden met een gefaseerde uitvoering conform bijlage 2.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

. . . . . volgens CROW publicatie 96A/B.

. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse

. . . . . afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen.

.4 . . . . Aantal uit te werken fases: 9 hoofdfases met 13 subfases en 4

. . . . . fases tbv de deklagen

. .1 . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . .

1021 . . . . . Vooraankondiging

. . . . .

102110 620499 . . . . . Toepassen vooraankondiging EUR N

. . . . . Situering: op aansluitende wegen voor het werkterrein.

. . . . . Vooraankondiging voorafgaand aan de werkzaamheden i.o.m. de

. . . . . directie plaatsen. (nadat bewonersbrieven bezorgd zijn).

. . . . . Rekening houdend met het plaatsen van de vooraankondigingen

. . . . . op alle aansluitende wegen (ook buiten gemeente

. . . . . Gulpen-Wittem).

. . . . . Vooraankondiging per fase aanpassen/wijzigen/verplaatsen

. . . . . Vooraankondiging, bestaande uit:

. . . . . tekstborden met een in overleg met de directie nader te bepalen st 30,00 L

. . . . . tekst

. . . . . Bevestigen op verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met st 30,00 L

. . . . . los kruis.

. . . . . Afhankelijk van de fasering meerdere keren opnemen en

. . . . . herplaatsen (aanbrengen per fase).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

103 . . . . . Afzettingen

. . . . .

1030 . . . . . Afzettingen deklagen

. . . . .

103010 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: deklagen fase 1 t/m 7 (inclusief subfasering)

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1031 . . . . . Afzettingen fase 1

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

103110 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1A

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1205

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103120 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1B

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103130 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1C

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 4,00 I

. . . . . - J16 st 4,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103140 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1D

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103150 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1E

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 8,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 8,00 I

. . . . . - J16 st 8,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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103160 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 1F

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 8,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 8,00 I

. . . . . - J16 st 8,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1032 . . . . . Afzettingen fase 2

. . . . .

103210 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 2A

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 10,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 10,00 I

. . . . . - J16 st 10,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103220 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103210

. . . . .

103230 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103210

. . . . .

103240 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 2B

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 4,00 I

. . . . . - J16 st 4,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103250 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103240

. . . . .

103260 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103240

. . . . .
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103270 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 2C

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103280 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 3,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103270

. . . . .

103290 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103270

. . . . .

1033 . . . . . Afzettingen fase 3

. . . . .

103310 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 3

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103320 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103310

. . . . .

103330 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103310

. . . . .

1034 . . . . . Afzettingen fase 4

. . . . .

103410 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 4A

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 6,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 6,00 I

. . . . . - J16 st 6,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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103420 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 4B

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 4,00 I

. . . . . - J16 st 4,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording

. . . . . (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen

. . . . . en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1035 . . . . . Afzettingen fase 5

. . . . .

103510 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 5

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 8,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 8,00 I

. . . . . - J16 st 8,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103520 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103510

. . . . .

103530 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103510

. . . . .

1036 . . . . . Afzettingen fase 6

. . . . .

103610 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 6A

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 4,00 I

. . . . . - J16 st 4,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103620 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103610

. . . . .

103630 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103610

. . . . .
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103640 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 6B

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 10,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 10,00 I

. . . . . - J16 st 10,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103650 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103640

. . . . .

103660 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103640

. . . . .

1037 . . . . . Afzettingen fase 7

. . . . .

103710 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 7

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 I

. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van

. . . . . verkeersbord(en):

. . . . . - C01 st 4,00 I

. . . . . - J16 st 4,00 I

. . . . . Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

103720 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 5,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103710

. . . . .

103730 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103710

. . . . .

1038 . . . . . Afzettingen fase 8

. . . . .

103810 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: fase 8 (aansluiting riolering en vernieuwen

. . . . . parkeervakken langs de Lijsterstraat)

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1205

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1039 . . . . . Afzettingen fase 9

. . . . .

103910 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: fase 9

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b figuurnummer 1205

. . . . . Gedurende het hele werk de afzetting meerdere

. . . . . malen opnemen en verplaatsen.

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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103920 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103910

. . . . .

103930 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103910

. . . . .

104 . . . . . Algemeen

. . . . .

104010 621099 . . . . . Toepassen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 75,00 V

. . . . . Minimaal 50 borden. (informatieborden)

. . . . . Conflicterende bebording afdekken.

. . . . .

104011 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 75,00 I

4. . . . . In een bestrating

.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis st 75,00 I

. . . . . materiaal van de aannemer

. .5 . . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

104012 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 75,00 I

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van

. . . . . bestekspostnr(s): 104011

. . .5 . . Tekstbord Bord kleur geel, tekst zwart st 75,00 I

. . . . . Teksten in het werk te bepalen.

. . . . . Minimale maat borden 800 x 1000 mm

. . . . . Materiaal van de aannemer

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

104013 321399 . . . . . Instandhouden tijdelijke bebording. week 70,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 104011 en 104012

. . . . .

104014 621099 . . . . . Verwijderen tijdelijke bebording. st 75,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 104011 en 104012

. . . . .

104020 621099 . . . . . Toepassen informatieborden EUR N

. . . . . Betreft het gedurende werkzaamheden toepassen van

. . . . . informatieborden t.b.v. bedrijven en of instanties rondom het

. . . . . werkgeboied/

. . . . . Borden: A3-formaat

. . . . . Opdruk: logo bedrijven in kleur

. . . . . Minimaal 50 borden.

. . . . . Borden combineren op palen tbv

. . . . . afzetingen/omleidingen/bestaande palen/lichtmasten

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

. . . . .

104030 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden nutsbedrijven binnen een fase

. . . . . waar de aannemer niet aan het werk is. Betreft interne afzetting

. . . . . tbv doorgang transport binnen werkgebied.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1205

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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104040 620499 . . . . . Toepassen tekst- en informatieborden. EUR N

. . . . . Situering: informatieborden (met palen), locatie in overleg

. . . . . bepalen met de directie.

. . . . . Borden:

. . . . . - "J37 / langere remweg" st 35,00 L

. . . . . - "Voorrang situatie gewijzigd" st 35,00 L

. . . . . Borden herhalen na elke zijweg/kruising.

. . . . . Borden:

. . . . . - "bedankt voor uw medewerking" st 4,00 L

. . . . . Borden:

. . . . . "zachte berm" st 4,00 L

. . . . . Borden:

. . . . . "tekst i.o.m. de directie" st 30,00 L

. . . . . Borden dienen tot einde onderhoudstermijn te staan.

. . . . . Retroflecterend klasse III

. . . . . Verkeersbordpaal: st 73,00 L

. . . . . - Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis

. . . . . - Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . . Langs en weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

1041 . . . . . Inzet verkeersregelaars

. . . . .

104110 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 500,00 V

. . . . . In combinatie met de afzettingen van hfst. 103

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

1. . . . . Inzet overdag gedurende werktijden

.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

. . . . .

104120 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 2.500,00 V

. . . . . In combinatie met de afzettingen van hfst. 103

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

1. . . . . Inzet overdag gedurende werktijden

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .

105 . . . . . Omleidingsroutes

. . . . .

1051 . . . . . Hoofdomleiding

. . . . .

105110 621099 . . . . . Aanbrengen hoofdomleiding. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: hoofdomleiding motorverkeer ten tijde van de

. . . . . gehele uitvoering

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en). opgesteld volgens bestekspostnr(s): 102010

. . . . . E.e.a. conform bijlage 2

. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of pijlborden

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .

105120 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 68,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .

105130 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105110

. . . . .

105140 621099 . . . . . Aanbrengen hoofdomleiding. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: hoofdomleiding fietsers ten tijde van de gehele

. . . . . uitvoering

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en). opgesteld volgens bestekspostnr(s): 102010

. . . . . E.e.a. conform bijlage 2

. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of pijlborden

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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105150 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 68,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105140

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .

105160 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105140

. . . . .

1052 . . . . . Omleiding fietsers, fase 1C

. . . . .

105210 621099 . . . . . Aanbrengen plaatselijke omleiding. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: motorverkeer en fietsers gedurende fase 1C

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en). opgesteld volgens bestekspostnr(s): 102010

. . . . . E.e.a. conform bijlage 2

. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of pijlborden

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .

105220 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 3,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105210

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .

105230 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105210

. . . . .

1053 . . . . . Omleidingen, fase 2 en 3

. . . . .

105310 621099 . . . . . Aanbrengen plaatselijke omleiding. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: motorverkeer en fietsers gedurende fase 2A en

. . . . . 2B

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en). opgesteld volgens bestekspostnr(s): 102010

. . . . . E.e.a. conform bijlage 2

. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of pijlborden

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .

105320 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 12,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105310

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .

105330 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105310

. . . . .

105340 621099 . . . . . Aanbrengen plaatselijke omleiding. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: motorverkeer en fietsers gedurende fase 2C en

. . . . . 3

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en). opgesteld volgens bestekspostnr(s): 102010

. . . . . E.e.a. conform bijlage 2

. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of pijlborden

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .

105350 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 9,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105340

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
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105360 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 105340

. . . . .

106 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen

. . . . .

106010 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens paragraaf 103 t/m 105

. . . . . Inclusief verslaglegging van de inspectie met foto's.

. . . . . Verslaglegging iedere vrijdag op het einde van de dag aanleveren

. . . . . aan de directie.

1 . . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .

107 . . . . . Boombescherming op bouwlocaties

. . . . .

107010 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 85,00 V

. . . . . bomen.

. . . . . Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein nabij de uit

. . . . . te voeren werkzaamheden

. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij

. . . . . de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie en volgens

. . . . . uitgave bomenposter "werken rond bomen" (zie bijlage bij het

. . . . . bestek).

2 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,

. . . . . breedte ca.100 mm

. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100

. . . . . mm waarborgen

. . . . .

11 . . . . . Opruimingswerkzaamheden

. . . . . Het opladen en afladen van vrijgekomen materialen op en van

. . . . . het transportmiddel welke deze materialen afvoert/vervoerd

. . . . . dienen in de bestekspost te zijn inbegrepen.

. . . . .

111 . . . . . Terreininrichting

. . . . .

111000 321399 . . . . . Digitaal vastleggen van te verw./verpl. bebording. EUR N

. . . . . De te verwijderen / verplaatsen infoborden, fietsroutes,

. . . . . wandelroutes (palen),(te handhaven) straatpotten nutsbedrijven,

. . . . . afzetpalejn en RVV-bebording en overige objecten digitaal

. . . . . vastleggen (foto) en verwerken in een rapportage met een

. . . . . omschrijving van de locatie.

. . . . . Voor de bebording kan bijlage 12 worden gebruikt.

. . . . . Rapportage analoog en digitaal (pdf) in enkelvoud aanleveren

. . . . . aan de directie.

. . . . .

111010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 345 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . - zwerfvuil;

. . . . . - diverse.

. . . . . Rekening houdend met ca. 3 m3.

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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111020 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 67,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.08 t/m B.14 en de bebordingsbijlage.

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111030 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 54,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.08 t/m B.14 en de bebordingsbijlage.

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 620040, 620060, 620070 en 620080.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111040 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 1,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

1. . . . . Uit het maaiveld cq. bestrating.

. .1 . . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111050 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 61,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

1. . . . . Uit het maaiveld cq. bestrating.

. .1 . . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 620030.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111060 322111 . . . . . Verwijderen portaal. st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande portalen t.p.v. komingangen Wittemerweg

. . . . . en Mr. Dr. Froweinweg

. . . . . Soort en vorm portaal

. . . . . Metalen portaal incl. bebording:

. . . . . H01b

. . . . . H02b

. . . . . Tekstbord (2x)

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111070 322111 . . . . . Verwijderen portaal. st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande houten portalen t.p.v. parkeerplaats naast

. . . . . kerk met wandel- en mountainbikeroutes

. . . . . Soort en vorm portaal

. . . . . Houten portaal incl.bord:

. . . . . - Afmetingen: - ca. 2,00 x 1,50 m st 1,00 H

. . . . . - ca. 1,50 x 1,00 m st 1,00 H

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 620100

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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111080 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersspiegels binnen de werkgrenzen

. . . . . Locaties van de verkeersborden staan weergeven op tekening

. . . . . B.08 t/m B.14

. . .9 . . Verkeersspiegel

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111090 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersspiegels binnen de werkgrenzen

. . . . . Locaties van de verkeersborden staan weergeven op tekening

. . . . . B.08 t/m B.14

. . .9 . . Verkeersspiegel st 1,00 H

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 620110

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111100 630099 . . . . . Verwijderen afzetpaal. st 57,00 V

. . . . . Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen

. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111110 320099 . . . . . Verwijderen kunststof paal wandelroute st 26,00 V

. . . . . Situering: bestaande wandelroute paal

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Ronde kunststof paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,50 m, st 26,00 H

. . . . . kleuren rood, blauw, zwart en geel

. . . . . Inclusief het benodigd grondwerk

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialen depot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 620120.

. . . . .

111120 630099 . . . . . Verwijderen zitbank. st 5,00 V

. . . . . Situering: op diverse locaties conform tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Uit het maaiveld cq. een bestrating

. . . . . houten zitbank, met rugleuning en betonnen onderstel.

. . . . . Verwijderen inclusief verankering.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 5 km (enkele reis).

. . . . .

111130 320099 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 3,00 V

. . . . . Situering: bestaande afvalbak tegen kerkmuur, t.p.v. halteplaats

. . . . . tegenover de kerk en parkeerterrein Nachtegaalstraat.

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Metalen afvalbak, met staander

. . . . . Verwijderen inclusief verankering

. . . . . Inclusief het benodigd grondwerk

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 5 km (enkele reis).

. . . . .

111140 320099 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

. . . . . Situering: bestaande afvalbak t.p.v. kruising

. . . . . Wittemerweg-Eyserbosweg

. . . . . Aan een lichtmast

. . . . . Metalen afvalbak, inclusief bevestigingsmiddelen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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111150 320099 . . . . . Verwijderen basketbalnet incl. paal. st 1,00 V

. . . . . Situering: bestaande afvalbak t.p.v. plein Nachtegaalstraat.

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Basketbalnet op bord ca. 1,50 x 1,00 m

. . . . . inclusief stalen paal, hoogte ca. 3,00 m

. . . . . Verwijderen inclusief verankering

. . . . . Inclusief het benodigd grondwerk

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111160 320099 . . . . . Verwijderen hek. m 15,00 V

. . . . . Situering: bestaand hekwerk rondom plein Nachtegaalstraat.

. . . . . Vast hek

. . . . . Gemiddelde lengte 18 m, 4 stuks, hoogte vanaf maaiveld ca. 1,00

. . . . . m

. . . . . Palen van metaal

. . . . . Spijlenhekwerk van metaal

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111170 320099 . . . . . Verwijderen hek. m 45,00 V

. . . . . Situering: bestaand hekwerk langs mr. dr. Froweinweg t.h.v. tuin

. . . . . kasteel Goedenraad

. . . . . Vast hek

. . . . . Gemiddelde lengte 34 m, 2 stuks, hoogte vanaf maaiveld 2,00 m

. . . . . Palen van metaal

. . . . . Gaashekwerk van metaal met daarboven houders voorzien van 2

. . . . . puntdraden

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111180 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 750,00 V

. . . . . Situering: afrastering rondom weiland tegenover Baron von

. . . . . Thimusweg en langs de mr. dr. Froweinweg vanaf einde

. . . . . bebouwing

. . . . . E.e.a. conform tekening B.08 t/m B.14

1. . . . . Houten palen met draad

. . . . . 3 st. puntdraden

. . . .1 . Hoogte tot 1,25 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111190 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 580,00 V

. . . . . Situering: afrastering langs de mr. dr. Froweinweg vanaf einde

. . . . . bebouwing

. . . . . E.e.a. conform tekening B.08 t/m B.14

2. . . . . Houten palen met gaas

. . . . . schapengaas

. . . .1 . Hoogte tot 1,25 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111200 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande draaipoorten in spijlenhekwerk van

. . . . . bestekspostnr(s). 111160

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte

.1 . . . . Lengte tot 7,5 m

. .2 . . . Palen van metaal

. . .2 . . Hekwerk van metaal

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 5 km (enkele reis).

. . . . .
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111210 103199 . . . . . Verwijderen amfibietunnel. st 4,00 V

. . . . . Situering: Mr. Dr. Froweinweg buiten de bebouwde kom

. . . . . Amfibietunnel bestaande uit:

. . . . . - roostergoten ca. 250 x 400 mm, in asfalt rijweg, ca. 9,00 m

. . . . . per tunnel

. . . . . - in- en uitgangconstructie bestaande uit kunststof

. . . . . keerelementen, hoogte ca. 0,50 m, lengte ca. 10,0 m per

. . . . . tunnel

. . . . . Vrijgekomen goten ontdoen van grond en slib

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111220 103199 . . . . . Verwijderen amfibiescherm. m 900,00 V

. . . . . Situering: Mr. Dr. Froweinweg buiten de bebouwde kom

. . . . . Amfibiescherm bestaande uit:

. . . . . - kwartronde kunststof-buis, hoogte ca. 0,30 m

. . . . . - Kunststof pennen, welke in de grond zijn gestoken om het

. . . . . scherm vast te zetten, h.o.h. afstand ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen schermen ontdoen van grond

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111230 112199 . . . . . Slopen metselwerk muur. m 10,00 V

. . . . . Situering: bestaande metselwerk muur t.p.v. terras Wittemerweg

. . . . . 29

. . . . . Muur van natuursteen keien, ca. 150 x 150 x 150 mm

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte ca. 0,30 m, hoogte ca. 0,50 m

. . . . . Verwijderen incl. funderingssloof, breedte 0,50 m, dikte 0,60 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111240 112199 . . . . . Slopen metselwerk. m 5,00 V

. . . . . Situering: bestaande metselwerk muur rondom instroomput

. . . . . Wittemerweg

. . . . . Muur van metselwerk

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte 0,21 m, hoogte ca. 0,30 m

. . . . . Verwijderen incl. funderingssloof, breedte 0,50 m, dikte 0,50 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111250 112199 . . . . . Slopen metselwerk. m 35,00 V

. . . . . Situering: bestaande metselwerk kopmuren

. . . . . Muur van metselwerk

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte 0,30 m, hoogte ca. 0,50-0,70 m

. . . . . Slopen tot ca. 0,10 m onder maaiveld aansluitend trottoir t.b.v.

. . . . . aanbrengen nieuwe rollaag

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er sloopafval (ook stof en zaagvuil) in de

. . . . . Eyserbeek terechtkomt

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111260 320099 . . . . . Verwijderen zwerfkei, afv. verw. st 2,00 V

. . . . . Situering: zwerfkeien in bocht Goedenraadsbergweg - Mr. Dr.

. . . . . Froweinweg

. . . . . in het maaiveld

. . . . . Gewicht tot ca. 100 kg

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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111270 112199 . . . . . Verwijderen muur van stapelstenen, afv. verw m 4,00 V

. . . . . Situering: bestaande muur van stapelstenen langs de beek t.b.v.

. . . . . kruising beek put D.11 - D.30

. . . . . Muur van stapelstenen, 80-200 kg

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte ca. 0,30 m, hoogte ca. 1,40 m

. . . . . Verwijderen incl. fundering

. . . . . Inclusief het benodigd grondwerk

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er sloopafval (ook stof) in de Eyserbeek

. . . . . terechtkomt

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111280 112199 . . . . . Verwijderen muur van stapelstenen, afv. verw. m 10,00 V

. . . . . Situering: bestaande muur van stapelstenen t.b.v. te dempen

. . . . . greppel in S-boch Mr. Dr. Froweinweg.

. . . . . Muur van stapelstenen, 80-200 kg

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte ca. 0,30 m, hoogte ca. 0,70 m

. . . . . Verwijderen incl. fundering

. . . . . Inclusief het benodigd grondwerk

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er sloopafval (ook stof) in de Eyserbeek

. . . . . terechtkomt

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111290 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen duiker t.p.v. te dempen greppel in

. . . . . S-bocht Mr. Dr. Froweinweg kunststof riool Ø500 mm.

1. . . . . Materiaal: PVC

.3. . . . Nominale middellijn(en) 500 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111300 820301 . . . . . Zagen van betonverharding. m 10,00 V

. . . . . Situering: deels te verwijderen betonwanden langs Eyserbeek

. . . . . t.b.v. kruising beek en instroom B en C.

. . . . . Betref het horizontaal zagen van de betonwanden t.b.v. het

. . . . . gedeeltelijk verwijderen van de betonwanden.

1. . . . . Betonverharding , gewapend

.9.9. . . Zaagdiepte van 100 mm

. . . . .

111310 820301 . . . . . Zagen van betonverharding. m 10,00 V

. . . . . Situering: deels te verwijderen betonwanden langs Eyserbeek

. . . . . t.b.v. kruising beek en instroom B en C.

. . . . . Betreft het zagen van de betonwanden t.b.v. het in (handelbare)

. . . . . stukken verwijderen

1. . . . . Betonverharding , gewapend

.9.9. . . Zaagdiepte van 100 mm

. . . . .
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111320 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 11,00 V

. . . . . Situering: deels te verwijderen betonwanden langs Eyserbeek

. . . . . t.b.v. kruising beek en instroom B en C

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er sloopafval (ook stof en zaagvuil) in de

. . . . . Eyserbeek terechtkomt

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

9. . . . . Keerwanden

.1. . . . Geprefabriceerd

. .1 . . . Wapening

. . . .9 . Afmetingen te slopen deel:

. . . . . dikte 0,10 m,

. . . . . hoogte variërend van 1,20 m tot 1,75 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

111330 425199 . . . . . Conditioneren gezaagde betonoppervlaktes m2 1,00 V

. . . . . Betreft het conditioneren van de betonoppervlaktes welke

. . . . . gehandhaafd blijven na het slopen/zagen.

. . . . . Dikte 100 mm m3 0,10 L

. . . . . Conditioneren met:

. . . . . Reparatiemortel CUGLACRETE Portland grof R4

. . . . . Voorbehandelen oppervlakten met:

. . . . . CUGLACRETE hechtprimer cementgebonden

. . . . . Een ander product mag pas worden toegepast na beoordeling en

. . . . . goedkeuring van de directie.

. . . . .

112 . . . . . Groenvoorzieningen

. . . . . Voor het kappen van bomen is VOORAF toestemming

. . . . . noodzakelijk van de opdrachtgever.

. . . . .

112010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 16,50 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112020 510103 . . . . . Maaien gewas. are 25,50 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: gras

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112030 510103 . . . . . Maaien gewas. are 13,70 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .2 . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112040 222107 . . . . . Frezen. are 16,50 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: Conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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112050 222107 . . . . . Frezen. are 25,50 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: Conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

112060 222107 . . . . . Frezen. are 13,70 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: Conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

112070 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 540,00 V

. . . . . Situering: greppels langs Mr. Dr. Froweinweg in bestaand profiel

. . . . . Aantal maaibeurten: 1

2. . . . . Standaard beheer

.1 . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca.

. . . . . 6 m

. .2 . . . Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

. . .1 . . Droge watergang

. . . . . Oeververdediging: geen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112080 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 540,00 V

. . . . . Situering: greppels langs Mr. Dr. Froweinweg in bestaand profiel

1 . . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m

.4. . . . Droge watergang

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .3 . . Taluds flauwer dan 1 : 2

. . . .1 . Taludlengte tot 4 m

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112090 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Boomsoort(en): divers.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met

. . . . . Teelgrond m3 2,00 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112100 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Boomsoort(en): divers.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 3,00 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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112110 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 6,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen stobben volgens tekening B.08 t/m B.14

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00 m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met m3 3,00 L

. . . . . Teelgrond

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112120 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 V

. . . . . Situering: volgens tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande

. . . . . heesterbeplanting/wortelgoed na rooien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . Teelgrond m3 10,00 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112130 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,85 V

. . . . . Situering: volgens tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande

. . . . . heesterbeplanting/wortelgoed na rooien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 3,70 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112140 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 1.250,00 V

. . . . . Situering: volgens tekening B.08 t/m B.14

. . . . . Soort haag: divers

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m

.2. . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 125,00 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

12 . . . . . Verwijderen verhardingen

. . . . .

121 . . . . . Asfaltverhardingen

. . . . .

1211 . . . . . Algemeen

. . . . .

121110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie

. . . . . Goedenraadsbergweg

1. . . . . Asfaltverharding

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm

. . . . . tot ten hoogste 100 mm

. . . . .

121120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 8,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande situatie Mr. Dr.

. . . . . Froweinweg/Bulkemstraat

1. . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

. . . . . tot ten hoogste 140 mm

. . . . .
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121130 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 45,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande situatie zijstraten

. . . . . Grachtstraat, Wezelderweg, Nachtegaalstraat, Kanariestraat,

. . . . . Kromhagerweg, Kelderweg, Op de Kamp en Nijswillerpad

1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 170 mm

. . . . .

121140 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande situatie Wittemerweg

1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 170 mm

. . . . .

121150 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande situatie zijstraten

. . . . . Baron von Thimusweg, Eyserbosweg en Past. Duckweilerweg

1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 190 mm

. . . . . tot ten hoogste 210 mm

. . . . .

121160 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 95,00 V

. . . . . Situering: aanduiding fietsstroken en t.p.v. aansluiting zijwegen

. . . . . in bestaand profiel

7 . . . . . Lengtemarkering 1 - 1 streep

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .4 . . Verwijderen door middel van waterstralen

. . . .9 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

121170 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 55,00 V

. . . . . Situering: diverse figuratie binnen de werkgrenzen in bestaand

. . . . . profiel

9 . . . . . Figuratie:

. . . . . - driehoeksmarkering

. . . . . - zone markering 60 km

. . . . . - stopstrepen

. . . . . - VOP

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .4 . . Verwijderen door middel van waterstralen

. . . .9 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

121180 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00 V

. . . . . Situering: aanduiding 30 km zone t.p.v. aansluitende zijwegen

. . . . . (buiten de werkgrenzen) in bestaand profiel

9 . . . . . Figuratie:

. . . . . - zone markering 30 km

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .4 . . Verwijderen door middel van waterstralen

. . . .9 . Nabehandelen wegdek t.p.v. te handhaven asfaltverharding.

. . . . . Nabehandelen middels sealen met

. . . . . Eshalite Roadrunner 0,3 tot 0,5 kg/m2. kg 7,50 L

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1212 . . . . . Teervrije asfaltverharding

. . . . .
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121210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.370,00 V

. . . . . Situering: parkeerplaats Nachtegaalstraat

. . . . . Teervrij asfalt:samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121250 (411 ton)

. . . . .

121220 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3.510,00 V

. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel na het frezen van de deklaag

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 121310

. . . . . Teervrij asfalt:samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,13 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121250 (1141 ton)

. . . . .

121230 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5.490,00 V

. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel

. . . . . Teervrij asfalt:samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121250 (2059 ton)

. . . . .

121240 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 300,00 V

. . . . . Situering: rijweg zijstraten Baron von Thimusweg, Eyserbosweg

. . . . . en Past. Duckweilerweg in bestaand profiel

. . . . . Teervrij asfalt:samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,19 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121250 (143 ton)

. . . . .

121250 810799 . . . . . Vervoeren teervrije asfaltschollen. ton 3.754,00 V

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltverharding volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121210 t/m 121240

. . . . . Vrijgekomen asfaltschollen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

1213 . . . . . Teerhoudende asfaltverharding

. . . . .
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121310 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.510,00 V

. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.1 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121360 (220 ton)

. . . . .

121320 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 260,00 V

. . . . . Situering: Goedenraadsbergweg in bestaand profiel

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121350 (52 ton)

. . . . .

121330 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 25,00 V

. . . . . Situering: voetpad t.h.v. komingang Baron von Thimusweg in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121350 (6 ton)

. . . . .

121340 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 5.260,00 V

. . . . . Situering: rijweg Bubeko in bestaand profiel

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121350 (1578 ton)

. . . . .

121350 810799 . . . . . Vervoeren teerhoudende asfaltschollen. ton 1.636,00 V

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltschollen volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121320 t/m 121340

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltschollen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

121360 810799 . . . . . Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat. ton 220,00 V

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltgranulaat volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 121310

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltgranulaat vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

122 . . . . . Straatwerk

. . . . .
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122010 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 V

. . . . . Situering: inrit Kromhagerweg huisnr. 1 in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . te vervangen huisaansluiting.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen schoon maken, naast sleuf plaatsen en

. . . . . verwerken volgens bestekpostnr. 521020

. . . . .

122020 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 220,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122050 (176 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122030 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 380,00 V

. . . . . Situering: trottoirs, zijwegen, parkeerplaats Nachtegaalstraat en

. . . . . parkeerplaatsen Lijsterstraat in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122050 (304 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122040 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 725,00 V

. . . . . Situering: trottoirs, zijwegen, parkeerplaats Nachtegaalstraat en

. . . . . parkeerplaatsen Lijsterstraat in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122050 (580 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122050 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.060,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 122020, 122030 en 122040

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking palleteren.

. . . . . (Incl. leverantie pallets en seal (folie)) en vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122060

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122060 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.060,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 122050

1. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: gemeentedepot en op aanwijs van de beheerder

. . . . . ter plekke opslaan (vervoersafstand enkele reis 5 km)

. . . . .

122070 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 235,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122100 (188 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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122080 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 210,00 V

. . . . . Situering: trottoirs en inritten in trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122100 (168 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122090 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 90,00 V

. . . . . Situering: trottoirs en inritten in trottoirs in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122100 (72 m2)

. . . . . Rekening houdend met 20% breuk

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122100 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 428,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 122070, 122080 en 122090

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking palleteren

. . . . . (Incl. leverantie pallets en seal (folie)) en vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122110

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122110 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 428,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 122100

1. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: gemeentedepot en op aanwijs van de beheerder

. . . . . ter plekke opslaan (vervoersafstand enkele reis 5 km)

. . . . .

122120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.150,00 V

. . . . . Situering: trottoirs, parkeervakken, inritten en overhakkers in

. . . . . bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122140 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 480,00 V

. . . . . Situering: trottoirs, parkeervakken, inritten en overhakkers in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122150 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 580,00 V

. . . . . Situering: trottoirs, parkeervakken, inritten en overhakkers in

. . . . . bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122160 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 370,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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122170 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 785,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122180 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.2 . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122190 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V

. . . . . Situering: terras 'Bie de Tantes' en trottoir Bergstraat in bestaand

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.9. . . . Betonstraatstenen 80 x 80 mm; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122200 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 V

. . . . . Situering: inrit Mesweg 8 en 10 in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.9 . . . . Betonstraatstenen 80 x 80 mm; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 410,00 V

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.170,00 V

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122230 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 70,00 V

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122240 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 105,00 V

. . . . . Situering: betontegels t.p.v. inritten trottoirs in bestaand profiel.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122250 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 415,00 V

. . . . . Situering: betontegels t.p.v. inritten trottoirs in bestaand profiel.

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

122260 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 80,00 V

. . . . . Situering: betontegels t.p.v. inritten trottoirs in bestaand profiel.

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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122270 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 20,00 V

. . . . . Situering: één rij zwart-wit tegels t.p.v. halteplaats in bestaand

. . . . . profiel.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

122280 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 55,00 V

. . . . . Situering: geleidelijntegels t.p.v. halteplaats in bestaand profiel.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123 . . . . . Kantlagen en molgoten

. . . . .

123010 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 230,00 V

. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen keiformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123030 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 435,00 V

. . . . . Situering: molgoot in bestaand profiel

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123040 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.350,00 V

. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123090 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 170,00 V

. . . . . Situering: molgoot Wittemerweg in bestaand profiel

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .6 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123100 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 995,00 V

. . . . . Situering: molgoot in bestaand profiel

4 . . . . . Breedte 7 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .5 . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

123110 831799 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 175,00 V

. . . . . Situering: kantlaag Wittemerweg in bestaand profiel

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . Betontegels, 150 x 300 x 60 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

124 . . . . . Kantopsluitingen

. . . . .
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124110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 350,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .7 . . . Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

124150 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 885,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel.

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .5 . . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

124160 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.110,00 V

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

124170 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 435,00 V

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs en groenvakken in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

124180 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 V

. . . . . Situering: halteplaats in bestaand profiel.

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .9 . . . Busperronband, 300/435 x 334 mm

. . . . . Inclusief het ontdoen van kit-, beton- en

. . . . . specieresten.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

124190 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 300,00 V

. . . . . Situering: inritconstructie in trottoir in bestaand profiel

1 .5 . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

13 . . . . . Verwijderen funderingen

. . . . .

130 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .

130010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 131 t/m 134.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

.9 . . . . Veiligheidsklasse: Basishygiëne

. . . . .

131 . . . . . Verwijderen funderingen

. . . . .
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131010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . huis- en kolkaansluitingen

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 60 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (9 m3)

. . . . .

131020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.000,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . sleuf hoofdriool

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 60 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (60 m3)

. . . . .

131030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 610,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet inritten

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 130 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (80 m3)

. . . . .

131040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 530,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet trottoirs

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte 160 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (85 m3)

. . . . .

131050 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 380,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . sleuf huis- en kolkaansluitingen

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte 180 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (69 m3)

. . . . .
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131060 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.050,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . sleuf hoofdriool

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2 . . . . Gemiddelde dikte 180 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (189 m3)

. . . . .

131070 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5.000,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2 . . . . Gemiddelde dikte 180 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (900 m3)

. . . . .

131080 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 550,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet parkeervakken

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (138 m3)

. . . . .

131090 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.600,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 320 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (1.472 m3)

. . . . .

131100 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 140,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet plantvakken

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.7. . . . Gemiddelde dikte 430 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Repac

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132010 (61 m3)

. . . . .
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131110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.350,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet parkeerterrein Nachtegaalstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 340 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand / Stol

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132020 (459 m3)

. . . . .

131120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet plantvakken

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.7 . . . . Gemiddelde dikte 410 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand / Stol

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132020 (123 m3)

. . . . .

131130 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 760,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg t.p.v. S-bocht Mr. Dr. Froweinweg en

. . . . . Goedenraadsbergweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.6 . . . . Gemiddelde dikte 380 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand / Stol

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132030 (289 m3)

. . . . .

131140 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.540,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg t.p.v. S-bocht Mr. Dr. Froweinweg en

. . . . . Goedenraadsbergweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar > Industrie, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 330 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand / Stol

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 132040 (509 m3)

. . . . .

132 . . . . . Funderingen vervoeren

. . . . .

132010 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 3.063,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).131010 t/m 131100

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 133010

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .
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132020 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 582,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).131110 en 131120

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 133020

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

132030 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 289,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).131130

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 133030

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

132040 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 509,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).131140

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar > Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 133040

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

133 . . . . . Depot funderingen

. . . . .

133000 101199 . . . . . Toepassen depot funderingsmateriaal EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot tb.v. funderingsmateriaal.

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en

. . . . . folie van bestekspostnr(s). 133050 en 133060

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

133010 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 3.063,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.,

. . . . . indicatief klasse NV-bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132010

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 1.300 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

133020 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 582,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.,

. . . . . indicatief klasse AW2000

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132020

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 290 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
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133030 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 289,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.,

. . . . . indicatief klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132030

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 170 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

133040 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 509,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.,

. . . . . indicatief klasse Niet Toepasbaar > Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132040

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 260 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

133050 175199 . . . . . Aanbrengen folie. m2 5.100,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 133010 t/m 133040

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 2.400,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem.

. . . . . Het depot afdekken met folie. m2 2.700,00 L

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk.

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

133060 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 133010 t/m 133040

. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met

. . . . . behulp van een hangslot afgesloten te worden.

. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L

. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is

. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

133061 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 60,00 I

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 60,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 60,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m.

. . . . .

133070 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 573,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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133071 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 573,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133010 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 133110

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 36,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133072 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 573,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse NV-bouwstof voorzien

. . . . . van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 134110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133010 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 133110

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

133080 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 582,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

133081 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 582,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133020

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133082 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 582,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse AW2000 voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 134110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133020

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

133090 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 289,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

133091 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 289,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133030

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133092 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 289,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 134110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133030

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

133100 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 509,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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133101 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 509,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 16,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133102 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 509,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Industrie voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 134110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

133110 800499 . . . . . Fundering ontgraven en vervoeren. m3 2.490,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

133111 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 2.490,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 212140 en

. . . . . 412120

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 36,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133112 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 2.490,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 212140 en

. . . . . 412120

. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking.

. . . . .

134 . . . . . Bijkomende werkzaamheden funderingen

. . . . .

1341 . . . . . Algemene werkzaamheden

. . . . .

134110 242199 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. st 4,00 V

. . . . . T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 133070 t/m 133100

. . . . . Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat bemonsteren

. . . . . conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie

. . . . . www.sikb.nl)

. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . . Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

14 . . . . . Verwijderen riolering en K&L

. . . . .

141 . . . . . Reinigen en inspecteren

. . . . . 1 x t.b.v. inspectie/ localiseren inlaten.

. . . . . 1x direct voorafgaand aan het vullen van de riolering.

. . . . .
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141010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 40,00 V

. . . . . Situering:te vullen betonriool in bestaand profiel

. . . . . Rekening gehouden met 2 x reinigen.

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø200 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 141050

. . . . .

141020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V

. . . . . Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel

. . . . . Rekening gehouden met 2 x reinigen.

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 30 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 141050

. . . . .

141030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 160,00 V

. . . . . Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel

. . . . . Rekening gehouden met 2 x reinigen.

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø400 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 141050

. . . . .

141040 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 8,00 V

. . . . . Situering: te vullen rioolput in bestaand profiel

. . . . . Rekening gehouden met 2 x reinigen.

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1 . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .2 . Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 141050

. . . . .

141050 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 16,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141010

. . . . . t/m 141040

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . .
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141060 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 130,00 V

. . . . . Situering: te vullen riolering in bestaand profiel

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick

. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN

. . . . . 13508-2.

. . . . . Grootste putafstand: 50 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.7 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC cq. beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141010 t/m 141030

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 5 m

. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1, inclusief beoordeling

. . . . . inspectiebeelden. Beoordeling verwerken in rapportage.

. . . .2 . Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per

. . . . . rioolstreng

. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente

. . . . . Gulpen - Wittem

. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard

. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

. . . . . (jpeg) aanleveren.

. . . . . min. 300 dpi

. . . . .

142 . . . . . Vullen riolering

. . . . . Aannemer dient zich ervan te verzekeren dat alle aansluitingen

. . . . . op de te vullen rioleringen correct zijn overgenomen cq zijn

. . . . . dichtgezet.

. . . . .

142010 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00 V

. . . . . Situering: in put te vullen riolering en t.p.v. vervallen riolering in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding

. . . . . conform voorschriften leverancier vulmateriaal

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 210,00 L

. . . . . standaard waalformaat

2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .3 . . . Buitenzijde berapen

. . . . .

142020 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V

. . . . . Situering: in leiding te vullen riolering in bestaand profiel t.p.v.

. . . . . over te nemen huisaansluiting c.q. vervallen kolkaansluiting

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding

. . . . . conform voorschriften leverancier vulmateriaal

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 170,00 L

. . . . . standaard waalformaat

2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .3 . . . Buitenzijde berapen

. . . . .
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142030 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 V

. . . . . Situering: te vullen rioolput in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .9 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,5 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . .9 . Verwijderen tot bovenkant hoogstgelegen buis van het hoofdriool

. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 4,00 L

. . . . . - afdekplaat van gewapend beton, rekening houdend met een

. . . . . afdekplaat van 1500x1500 mm, dikte 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

142040 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 20,00 V

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø200 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141010 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141060

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 142010 t/m 142020

. .9 . . . Vullen met hardschuim m3 0,63 L

. . . . . - Type: Bacel/Benefil o.g.

. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV o.g.

. . . . . Hardschuimvullingen

. . .1 . . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens st 1,00 I

. . . . . betekspostnr(s). 142030

. . . . .

142050 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 30,00 V

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø300 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141020 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141060

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 142010 t/m 142020

. .9 . . . Vullen met hardschuim m3 2,12 L

. . . . . - Type: Bacel/Benefil o.g.

. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV o.g.

. . . . . Hardschuimvullingen

. . .1 . . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens st 1,00 I

. . . . . betekspostnr(s). 142030

. . . . .

142060 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 80,00 V

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø400 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141030 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141060

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 142010 t/m 142020

. .9 . . . Vullen met hardschuim m3 10,05 L

. . . . . - Type: Bacel/Benefil o.g.

. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV o.g.

. . . . . Hardschuimvullingen

. . .1 . . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens st 2,00 I

. . . . . betekspostnr(s). 142030

. . . . .

143 . . . . . Verwijderen riolering

. . . . .

143010 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 10,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø200 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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143020 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 280,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø300 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143030 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 270,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø400 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143040 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 185,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø500 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143050 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 250,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø600 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143060 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 16,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø1000 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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143070 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 8,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø1250 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1250 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143080 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 7,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø200 mm. Bestaande

. . . . . uitstroom put 11238.

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

143090 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 8,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø315 mm tussen. te

. . . . . verwijderen instroomput Wittemerweg en uitstroom op

. . . . . Eyserbeek in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144 . . . . . Opbreken putranden & putten

. . . . .

144010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 61,00 V

. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144020 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: spijlenroosters t.p.v. instroomputten Wittemerweg en

. . . . . tegenover Mesweg 38 in bestaand profiel

9 . . . . . Spijlenroster, afmetigen ca. 1,00 x 0,80 m

.9. . . . Spijlenrooster ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144030 251121 . . . . . Verwijderen put. st 24,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen rioolput in bestaand profiel

2 . . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .3 . . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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144040 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen instroom in bestaand profiel t.p.v. te

. . . . . dempen greppel S-bocht Mr. Dr. Froweinweg

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen verwijderen incl. krooshekwerk

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144050 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen rioolputten 11436 en 11437 in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Verwijderen inclusief eventuele voorzieningen (debietmeters,

. . . . . terugslagkleppen etc.)

.1 . . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .6 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: 4,0 m2

. . .3 . . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144060 251199 . . . . . Slopen tussenmuur in put. EUR N

. . . . . Situering: tussenmuur in put 10690

. . . . . T.b.v. het opheffen van de bestaande overstorten, zodat het

. . . . . regen/vuilwater vrij kan stromen

. . . . . Gemetselde tussenmuur

. . . . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . Hoogte tussenmuur is gemiddeld 0,87 m

. . . . . Breedte tussenmuur is gemiddeld 0,20 m

. . . . . Lengte tussenmuur is gemiddeld 2,20 m

. . . . . Inclusief het aanpassen van het bestaande stroomprofiel met

. . . . . beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . . Binnenzijde put berapen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

144070 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V

. . . . . Situering: put 11238 in bestaand profiel

3 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . cq. gemetselde put

. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . . .9 . Verwijderen bestaande afdekplaat en indien nodig bovenzijde

. . . . . put tot er genoeg ruimte ontstaat voor een nieuwe afdekplaat en

. . . . . spijlenrooster

. . . . . Inclusief het aanbrengen van een nieuwe afdekplaat: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: ca. 1400 x 1400 mm, exacte afmetingen in het

. . . . . werk te bepalen

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 800 x 800 mm, geschikt voor spijlenrooster

. . . . . aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 352010

. . . . . Afdekplaat op hoogte brengen met stellagen van steens

. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 75,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

145 . . . . . Opbreken kolken

. . . . .
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145010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 83,00 V

. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1 . . . . Straatkolk

. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. m3 41,50 I

. . . .9 . Constructie: onbekend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

145020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V

. . . . . Situering: combikolk in bestaand profiel

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk

. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. m3 0,50 I

. . . .9 . Constructie: onbekend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.

. . . . .

146 . . . . . Opbreken huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

146010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.000,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø125/160 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande vervallen aansluitingen st 40,00 L

. . . . . op het hoofdriool ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125/160 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

146020 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 500,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø100/150 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande vervallen aansluitingen st 15,00 L

. . . . . op het hoofdriool ter keuze van de aannemer

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø100/150 mm

. .5. . . Verbindingssysteem E

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

147 . . . . . Verwijderen kabels en leidingen

. . . . .

1471 . . . . . Verwijderen middenspanningskabel (vervallen)

. . . . .

147110 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 635,00 V

. . . . . Situering: vervallen middenspanningskabel exacte locatie op

. . . . . aanwijs van de directie

.9 . . . . Middenspanningskabel

. .3 . . . Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

. . .2 . . Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en

. . . . . kabelgarnituren gescheiden houden

. . . .3 . Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1472 . . . . . Verwijderen waterleiding

. . . . . T.b.v. het verwijderen van de bestaande asbestcement

. . . . . waterleiding stelt WML een container beschikbaar voor de

. . . . . vrijgekomen materialen. Het afvoeren en de stortkosten zijn ook

. . . . . voor rekening van WML.

. . . . . De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

. . . . .
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147210 251102 . . . . . Verwijderen asbestcementbuis. m 15,00 V

. . . . . Situering: vervallen waterleiding in bestaand profiel

.1 . . . . Nominale middellijn(en) 100 mm

. .9. . . Standaardlengte buis: onbekend

. . .9 . . Verbinding buizen: onbekend

. . . . .2 Vrijgekomen materialen deponeren in door WML beschikbaar

. . . . . gestelde container

. . . . .

147220 281299 . . . . . Maatregelen veilig werken met asbestleiding. EUR N

. . . . . Betreft de te nemen maatregelen t.b.v. verwijderen

. . . . . asbestcementbuis en maken koppelingen op bestaande

. . . . . asbestcementleiding. Maatregelen zoals beschreven in bijlage 18.

. . . . .

147230 251102 . . . . . Verwijderen asbestcementbuis. m 50,00 V

. . . . . Situering: vervallen waterleiding in bestaand profiel

.1 . . . . Nominale middellijn(en) 100 mm

. .9. . . Standaardlengte buis: onbekend

. . .9 . . Verbinding buizen: onbekend

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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2 . . . . . Grondwerk

. . . . .

20 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

. . . . .

200010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 21 t/m 28

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

.9 . . . . Veiligheidsklasse basishygiene.

. . . . .

21 . . . . . Grondwerk hoofdriool en kabels en leidingen

. . . . . Bij bestekpostnr. 211010 en 211030 rekening houden met een

. . . . . lagere productie a.g.v. PvE Archeologie in bijlage 7 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .

211 . . . . . Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8.050,00 V

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-riool

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Wonen

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211150

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .6 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,77 m

. . .4 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,26 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 7.720 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (330 m3)

. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 75,00 V

. . . . . Situering: sleuf DWA--riool vanuit put D.28 naar KRW-buffer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211150

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,24 m

. . .4 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,44 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 75 m3)

. . . . .

211030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 560,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel RWA-riool

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211150

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,08 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,53 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (460 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (100 m3)

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 59 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

211040 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 125,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.16 - 10671

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet Toepasbaar>Industrie

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211150

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

. . .3 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,26 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (115 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>industrie (10 m3)

. . . . .

211050 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 85,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.11-D.30 voor

. . . . . kruising Eyserbeek

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211150

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .7 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,70 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,98 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (85 m3)

. . . . .

211060 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.11-D.30 t.p.v.

. . . . . kruising Eyserbeek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet Toepasbaar>Industrie

. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211130

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .4 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,71 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,98 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond (3 m3) waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s). 212090

. . . . . Overige vrijgekomen grond (7 m3) vervoeren naar een inrichting

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

. . . . .

211070 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 105,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel RWA-riool

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Industrie en Niet

. . . . . Toepasbaar>Industrie

. . . . . Taluds 3:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .3 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,33 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (85 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (15 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>industrie (5 m3)

. . . . .
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211080 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Taluds 3:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .3 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,67 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,92 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (10 m3)

. . . . .

211090 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 260,00 V

. . . . . Situering: sleuf vervallen hoofdriool welke buiten sleuf nieuw

. . . . . riool valt

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Taluds 3:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,01 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,01 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (260 m3)

. . . . .

211100 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.05 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

3. . . . . In vaste grond

.7. . . . Hoeveelheid per gat: 125 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe controleput

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (125 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging. m3 70,00 L

. . . . .

211110 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.11 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

3. . . . . In vaste grond

.7. . . . Hoeveelheid per gat: 180 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe controleput

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (180 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging. m3 100,00 L

. . . . .

211120 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.28 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

3. . . . . In vaste grond

.7. . . . Hoeveelheid per gat: 200 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe controleput

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (170 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging. m3 100,00 L

. . . . .
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211130 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.29 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

3. . . . . In vaste grond

.7. . . . Hoeveelheid per gat: 80 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe controleput

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (65 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (15 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging. m3 50,00 L

. . . . .

211140 210899 . . . . . Opstellen werkplan voorzieningen inkalven sleuven EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een werkplan voor de toe te passen

. . . . . voorzieningen tegen het inkalven van de sleuven.

. . . . . Het werkplan dient tenminste de volgende onderdelen te

. . . . . bevatten:

. . . . . - toe te passen voorziening per rioolstreng

. . . . . - toe te passen hulpvoorzieningen

. . . . . - constructie berekeningen, indien benodigd

. . . . . Rekening houdend met het theoretisch profiel van ontgraving.

. . . . . Rekening houdend met bemaling.

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . Voorzieningen conform bestekspostnr(s). 211150 en 211160

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie UAV telkens 10

. . . . . werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . werkplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .

211150 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 1.450,00 V

. . . . . Situering: aan te brengen riolering in nieuw profiel

9 . . . . . Constructie ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het

. . . . . werkplan van bestekspostnr(s). 211140

.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf

. .6 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,74 m

. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .

211160 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 100,00 V

. . . . . Situering: aan te brengen putten D.05, D.11, D.28 en D.29 in

. . . . . nieuw profiel

9 . . . . . Constructie ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het

. . . . . werkplan van bestekspostnr(s). 211140

.9. . . . Rondom de put (4-zijdig)

. .7 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m

. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .

212 . . . . . Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .
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212010 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.210,00 V

. . . . . Situering: tussen gebroken grind en zand in aanvulling of

. . . . . ophoging in rioolsleuven

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V. en bestekspostnr(s). 212020, 212030, 212050 en 212060

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 5.210,00 L

. . . . . - Type: TenCate Geolon® FW

. . . . . - Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

. . . . . - Materiaal: biaxiaal filterweefsel

. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 40/40 kN/m

. . . . . - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag): 25/25%

. . . . . - stat. doorponssterkte (CBR): 6000 N

. . . . . - dyn. perforatiebestendigheid: 10 mm

. . . . . - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 50 l/m²s

. . . . . - openingsgrootte O90: 180 µm

. . . . . Aanbrengen op bodem ontgraving tussen het gebroken grind

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212020 en het zand in

. . . . . aanvulling of ophoging aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212030 t/m 212130

. . . . . E.e.a. conform normaalprofielen 1 t/m 15, teknr. B.57 en B.58

. . .9 . . De banen aanbrengen met een overlap van tenminste 0,5 m in

. . . . . breedte- en lengterichting.

. . . . .

212020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 700,00 V

. . . . . Situering: op bodem sleuf enkel en dubbel riool volgens

. . . . . besteksposnr(s). 212030, 212050 en 212060

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,20 m boven onderkant rioolsleuf met gebroken m3 700,00 L

. . . . . grind 16/32

. . . . . E.e.a. conform normaalprofielen 1 t/m 15, teknr. B.57 en B.58

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 4.890,00 V

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-riool

6. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,62 m

.9. . . . Aanvullen vanaf bovenkant gebroken grind tot ca. 0,15 m onder m3 4.890,00 I

. . . . . onderkant verharding met zand in aanvulling of ophoging, te

. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212040 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 55,00 V

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-riool vanuit put D.28 naar

. . . . . KRW-buffer

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,24 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met m3 25,00 I

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven m3 30,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 270120

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 430,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel RWA-riool

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,93 m

.9. . . . Aanvullen vanaf bovenkant gebroken grind tot ca. 0,15 m onder m3 430,00 I

. . . . . onderkant verharding met zand in aanvulling of ophoging, te

. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .
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212060 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 105,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.16 - 10671

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

.9. . . . Aanvullen vanaf bovenkant gebroken grind tot ca. 0,15 m onder m3 105,00 I

. . . . . onderkant verharding met zand in aanvulling of ophoging, te

. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212070 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 40,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.11-D.30 voor

. . . . . kruising Eyserbeek t.p.v. verharding

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,70 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens m3 40,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212080 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 40,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool t.p.v. streng D.11-D.30 voor

. . . . . kruising met Eyserbeek

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,70 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met m3 15,00 I

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven m3 25,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 270120

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212090 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool streng D.11-D.30 t.p.v.

. . . . . kruising met Eyserbeek

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,71 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond, naast de sleuf m3 3,00 H

. . . . . gedeponeerd volgens bestekspostnr(s). 211060

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212100 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 62,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel RWA-riool

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,33 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met m3 26,00 I

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven m2 36,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 270120

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 36,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel RWA-riool

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,33 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens m3 36,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 10,00 V

. . . . . Situering: sleuf enkel DWA-riool

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,67 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens m3 10,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .
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212130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 240,00 V

. . . . . Situering: sleuf vervallen hoofdriool welke buiten sleuf nieuw

. . . . . riool valt

5 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,01 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens m3 240,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 212150

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212140 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 605,00 V

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool, volgens bestekspostnr(s). 212030,

. . . . . 212050 en 212060

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m

.9. . . . Aanvullen vanaf bovenkant zandaanvulling tot onderkant m3 605,00 I

. . . . . verharding met funderingsmateriaal vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133110

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

212150 220321 . . . . . Leveren grond. m3 5.742,00 V

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).212030 t/m 212130

9. . . . . Zand in aanvulling of ophoging welke voldoet aan artikel

. . . . . 22.06.01 van de Standaard.

.1 . . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 5.742,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

213 . . . . . Ontgraven sleuf te verwijderen kabels en leidingen

. . . . .

213010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 375,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen waterleiding en middenspanningskabel

. . . . . in bestaand profiel buiten de sleuf van het hoofdriool

. . . . . Sleuf na het verwijderen van de kabels en leidingen aanvullen m3 110,00 L

. . . . . met zand aanvulling of ophoging

3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Sleufdiepte tot ca. 1,00 m

. .9 . . . Sleufbreedte gemiddeld 1,00 m

. . .2 . . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

. . . .9 . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (56 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (27 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (27 m3)

. . . . .

22 . . . . . Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

221 . . . . . Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

221010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 580,00 V

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (470 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (45 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (45 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>Industrie (20 m3)

. . . . .
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221020 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 80,00 V

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

. . . . . of boomwortels

.8 . . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .9 . . . Sleufbreedte 0,75 m

. . . . . Gemiddelde sleuflengte 0,80 m

. . .9 . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 57,00 L

. . . . . zand in zandbed

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (45 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (5 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (5 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>Industrie (2 m3)

. . . . .

221030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 405,00 V

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (305 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (20 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (80 m3)

. . . . .

221040 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 25,00 V

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

. . . . . of boomwortels

.8 . . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .9 . . . Sleufbreedte 0,75 m

. . . . . Gemiddelde sleuflengte 1,0 m

. . .9 . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 18,00 L

. . . . . zand in zandbed

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (13 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (2 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (3 m3)

. . . . .

221050 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 186,00 V

. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (65 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (12 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (13,5 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>Industrie (3 m3)

. . . . .
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221060 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 83,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolken in bestaand profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (30 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (5 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (5 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>Industrie (2 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering 0/31,5, inclusief m3 42,00 L

. . . . . verdichten (0,50 m3 per kolk)

. . . . .

222 . . . . . Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .

222010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 570,00 V

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 570,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

222020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 330,00 V

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 330,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

23 . . . . . Grondwerk verhardingen

. . . . .

231 . . . . . Cunetten ontgraven

. . . . .

231010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaande trottoirs. m3 30,00 V

. . . . . Situering: straatlaag t.p.v. bestaande trottoirs

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaande inritten. m3 30,00 V

. . . . . Situering: straatlaag t.p.v. bestaande inritten in trottoirs

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 67 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

231030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaande inritten. m3 20,00 V

. . . . . Situering: straatlaag t.p.v. bestaande parkeerplaatsen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (20 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 30,00 V

. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel onder sanering volgens

. . . . . hoofdstuk 29

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Wonen

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (30 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,06 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,70 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 730,00 V

. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel onder repac fundering

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (570 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (160 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,70 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 165,00 V

. . . . . Situering: uitbreiding cunet rijweg bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Wonen en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (50 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (115 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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231070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoirs. m3 820,00 V

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Wonen en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (430 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (320 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (70 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231080 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet inritten. m3 300,00 V

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Wonen en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (165 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (70 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (65 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231090 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen. m3 350,00 V

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Wonen, Industrie en Niet

. . . . . toepasbaar>Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (60 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (80 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (40 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepas.>Industrie (170 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231100 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen. m3 50,00 V

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet toepasbaar>Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepas.>Industrie (50 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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231110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 120,00 V

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (120 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,34 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet zitelementen. m3 40,00 V

. . . . . Situering: cunet zitelementen boven parkeerterrein

. . . . . Nachtegaalstraat in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (40 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet onderhoudspad. m3 35,00 V

. . . . . Situering: cunet onderhoudspad KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse, Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (35 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bestorting. m3 21,00 V

. . . . . Situering: cunet bestorting KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse, Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (5 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (16 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,40 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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231150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bestorting. m3 30,00 V

. . . . . Situering: cunet bestorting KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse, Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (10 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (20 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

231160 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet metselwerkmuur. m3 15,00 V

. . . . . Situering: cunet metselwerkmuur KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse, Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (5 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (10 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

232 . . . . . Cunetten aanvullen en verdichten

. . . . .

232010 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 2.660,00 V

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . .

232011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 2.660,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 2.660,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 17.735 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.232012

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

232012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 17.735,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,15 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .

232020 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 20,00 V

. . . . . Situering: strook zandbed van 0,50 m breed tussen

. . . . . funderingspakket van menggranulaat onder trottoirs en gevels

. . . . . welke direct aan het trottoir grenzen.

. . . . .
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232021 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 20,00 I

. . . . . Situering: strook zandbed van 0,50 m breed tussen

. . . . . funderingspakket van menggranulaat onder trottoirs en gevels

. . . . . welke direct aan het trottoir grenzen.

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 20,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

.1. . . . Breedte bovenzijde0,50 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.232022

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

232022 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 135,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,15 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .

232030 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 335,00 V

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

. . . . .

232031 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 335,00 I

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 335,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,45 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 745 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.232032

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

232032 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 745,00 I

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,45 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .

232040 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 50,00 V

. . . . . Situering: cunet voetpad t.p.v. vervallen greppel in nieuw profiel

. . . . .

232041 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 50,00 I

. . . . . Situering: cunet voetpad t.p.v. vervallen greppel in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 50,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,12 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 415 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.232042

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

232042 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 415,00 I

. . . . . Situering: cunet voetpad t.p.v. vervallen greppel in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,12 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .
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24 . . . . . Grondwerk cultuurtechnisch

. . . . .

241 . . . . . Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

241010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken. m3 6,00 V

. . . . . Situering: straatlaag t.p.v. plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (6 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

241020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken. m3 255,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Wonen en Niet

. . . . . toepasbaar>Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (115 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (50 m3)

. . . . . - 260040, ind. kl. Niet Toepasb.>Industrie (90 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

241030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit haagvakken. m3 30,00 V

. . . . . Situering: haagvakken bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

241040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 990,00 V

. . . . . Situering: KRW-buffer verdeeld in compartimenten in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (580 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (410 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12,0 m

. . .2 . . Ongelijke taluds: 1 : 1 / 1 : 2 en 1 : 10 t.p.v. hellingbaan

. . . . . onderhoudspad

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 73 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

242 . . . . . Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

242010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 63,00 V

. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten bomen in plantvakken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: Urbangranulaat 70-45 m3 63,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

242020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 16,00 V

. . . . . Betreft: afdekking grondverbetering t.b.v. te planten bomen in

. . . . . plantvakken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.6. . . . Grondsoort: teelaarde m3 16,00 L

. . . . . geschikt voor sierplantsoen

. . . . . e.e.a. conform bepaling 51.06.01 van de Standaard

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

242030 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 63,00 V

. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten bomen in verharding

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Hoeveelheid grondverbetering per boom: 9 m3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per gat

. . . . . Diepte 1,0 m

. . . . . Afmetingen gaten conform tekening B.58

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 260010,

. . . . . ind. kl. AW2000 (63 m3)

. .1 . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,80 m

. . .9 . . Aanvullen met urbangranulaat tot 25 cm onder maaiveld, te m3 63,00 I

. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 242010

. . . . . Vervolgens aanvullen met 25 cm teelgrond, te leveren volgens m3 16,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 242020

. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten

. . . . . Methode van verwerking conform voorschriften leverancier

. . . . . resp. volgens deel 3 van dit bestek

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 28,00 L

. . . . . piketten

. . . . .

242040 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 90,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

. . . . . Betreft: scheidingslaag tussen grondverbetering en menggranulaat

. . . . . Grondsoorten: volgens bestekspostnr(s) 242010 en

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

9. . . . . Geotextiel: m2 90,00 L

. . . . . - Type: Polyfelt-TS 10

. . . . . - Leverancier: Joosten Kunststoffen

. . . . . - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd

. . . . . - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m

. . . . . - Rek, ketting: 90%

. . . . . - Waterdoorlatendheid: 130 l/m2s

. .9 . . . Aanbrengen op bovenzijde grondverbetering t.b.v. te planten

. . . . . bomen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 242030

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

. . . . .
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242050 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 7,00 V

. . . . . een boom.

. . . . . Situering: boomvakken in verharding voorzien van boomrooster

9. . . . . Bij een te planten boom in verharding

. . . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242030

.9. . . . Beluchtingssysteem: st 7,00 I

. . . . . - Type: Air-max 45

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Beluchtingskokers: m 73,50 L

. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestendig

. . . . . - wanddikte: 4-6 mm

. . . . . - wandperforatie: 45% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis HDPE, Ø80 mm

. . . . . - verticale kokers HDPE, Ø80 mm

. . . . . - Hulpstukken:

. . . . . - PP T-stuk, zwart, Ø80 mm st 14,00 L

. . . . . - PP bocht 90°, zwart, Ø80 mm st 28,00 L

. . . . . - PP klikmof, zwart, Ø80 mm st 14,00 L

. . . . . - stalen eindkap, 17x17 cm, klapdeksel met st 14,00 L

. . . . . beluchtingsgaten, cortenstaal. Aanbrengen buiten

. . . . . boomrooster.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

242060 510702 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 7,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel om worteldoorgroei te

. . . . . voorkomen bij aan te brengen bomen.

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom

.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242030

. . . .9 . Wortelgeleidingsscherm 90 cm m 91,00 L

. . . . . - Type: LR90

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Afmetingen: 900 x 750 met integrale verbinding st 122,00 I

. . . . . - Dikte: 2 mm

. . . . . - Materiaal: PP

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde

. . . . . aanvulling verdichten

. . . . .

242070 515401 . . . . . Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 7,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

1 . . . . . Verankering: st 7,00 I

. . . . . Aan te brengen aantal ankers: 3 st 21,00 L

. . . . . Boompalen, niet verduurzaamd, voorzien van autogordels

. . . . . - Lengte: 150 cm

. . . . . - Diameter: 10 cm

. . . . . - Lengte van de paal boven maaiveld: 0 cm

. . . . . Aanbrengen van de kluitverankering gelijktijdig met het

. . . . . aanbrengen van de grondverbetering en beluchtingssyteem.

.1. . . . Boom met groeiplaatsconstructie

. . . . .
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242080 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 10,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen in berm langs Eyserbeek

. . . . . en grotere plantvak tegenover kerk

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 30,00 L

. . . . . Lengte: 2,50 m

. . . . . Diameter: 0,07 - 0,08 m

. . . . . Boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,

. . . . . duurzaamheidsklasse 2/3

. .1 . . . Boomband: st 30,00 L

. . . . . Verankeren d.m.v. een autogordel zodanig dat er geen insnoering

. . . . . kan ontstaan.

. . .1 . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .4 . Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen

. . . . .

242090 515399 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 10,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen in berm langs Eyserbeek

. . . . . en grotere plantvak tegenover kerk

. . . . . Toepassing:

. . . . . T.b.v. de bewatering van de wortelkluit

. . . . . AquaMax Gietrand m 31,20 L

. . . . . Type: GRTP 3

. . . . . Kleur: donkergroen met nerfstructuur aan buitenzijde

. . . . . Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel

. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm (met UV

. . . . . stabilisator)

. . . . . Levensduur: minimaal 5 jaar

. . . . . Type: AMGR225G

. . . . . Gietrand: 25 m¹ per rol, 30 cm hoog

. . . . . 3,12 m¹ per boom

. . . . . Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm

. . . . . Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

. . . . . Koppelprofielen:

. . . . . Koppelprofielen om gietranden te sluiten (type: koppeling30) st 10,00 L

. . . . . Kokosmatten:

. . . . . Kokosmatten om onkruidvorming tegen te gaan st 10,00 L

. . . . . Diameter kokosmatten: 100 cm (type: Coco Disk-100cm)

. . . . . Pennen:

. . . . . Pennen om kokosmat in de grond te bevestigen. st 50,00 L

. . . . . Keuzemogelijkheid: Stalen pen of Biologisch afbreekbare pen

. . . . . Leverancier: GreenMax

. . . . .

242100 220301 . . . . . Grond verwerken in berm/gazon. m3 35,00 V

. . . . . Situering: berm/gazon in S-bocht Mr. Dr. Froweinweg in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m3 35,00 H

. . . . . 270120

5. . . . . Hoogte 0,40 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 85 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

242110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet achter banden. m3 90,00 V

. . . . . Situering: achter banden in nieuw profiel t.p.v. bermen

. . . . . Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m3 90,00 H

. . . . . 270120

5. . . . . Hoogte 0,25 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 360 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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242120 220301 . . . . . Grond verwerken in buffer. m3 30,00 V

. . . . . Situering: ophogingen KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m3 30,00 H

. . . . . 270120

5. . . . . Hoogte 0,30 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 90 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

242130 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken. m3 470,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond, geschikt voor sierplantsoen m3 470,00 L

. . . . . e.e.a. conform bepaling 51.06.01 van de Standaard

5. . . . . Hoogte 0,50 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 940 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

242140 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.300,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5

. .2 . . . Breedte oppervlak van 0,60 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

242150 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 510,00 V

. . . . . Situering: bodem en hellingbaan buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 12 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

242160 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 390,00 V

. . . . . Situering: taluds buffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.2 . . . . Talud 1 : 1 / 1 : 2

. .2 . . . Breedte oppervlak van 1,40 tot 2,80 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

25 . . . . . Grondwerk terreinen

. . . . .

251 . . . . . Terreinen ontgraven

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 77 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

251010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 65,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. zitelementen boven parkeerterrein

. . . . . Nachtegaalstraat in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (65 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

251020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 10,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (10 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m

. . .2 . . Ongelijke taluds: max. 1:2

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

251030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 60,00 V

. . . . . Situering: terrein t.b.v. onderhoudspad KRW-buffer in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (60 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

252 . . . . . Terreinen profileren

. . . . .

252010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 210,00 V

. . . . . Situering: terrein zitelementen boven Nachtegaalstraat in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 7,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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252020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 25,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.9 . . . . Taluds max. 1:2

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,60 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

26 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

260010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12.556,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 211010 t/m 211130, 213010, 221010 t/m 221060, 231050,

. . . . . 231070 t/m 231090, 231120, 231140 t/m 231160 241020,

. . . . . 241040, 242030, 251010, 282020, 282030 en 630121

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

260020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.086,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 211010, 213010, 221010 t/m 221060, 231040, 231060 t/m

. . . . . 231090, 241020, 282030 en 630121

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

260030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.716,50 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 211030, 211070, 211120, 211130, 213010, 221010 t/m 221060,

. . . . . 231010 t/m 231030, 231050 t/m 231090, 231110, 231130 t/m

. . . . . 231160, 241010, 241030, 241040, 251020, 251030, 282010,

. . . . . 282030, 282050, 630121 en 650011

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

260040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 352,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NT>Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 211040 en 211070, 221010, 221020, 221050, 221060, 231090,

. . . . . 231100 en 241020

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief alle depot, stort, acceptatie en keuringskosten.

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

27 . . . . . Depot grond

. . . . .
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270010 101199 . . . . . Toepassen depot grond. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot tb.v. grond

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en

. . . . . folie van bestekspostnr(s). 270060 en 270070

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

270020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 13.009,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO m3 13.009,00 I

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 4.360 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010 en

. . . . . 725010

. . . . .

270030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 1.086,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO m3 1.086,00 I

. . . . . B.V., indicatief klasse Wonen

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 485 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020.

. . . . .

270040 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 1.781,50 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO m3 1.781,50 I

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 680 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030 en

. . . . . 725020

. . . . .

270060 175199 . . . . . Aanbrengen folie. m2 14.600,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 270020 t/m 270040

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 6.950,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem

. . . . . Het depot afdekken met folie m2 7.650,00 L

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .
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270070 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 270020 t/m 270040

. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met

. . . . . behulp van een hangslot afgesloten te worden

. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L

. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is

. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .

270071 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 100,00 I

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 100,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 100,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

270080 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 12.757,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

270081 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 12.757,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 66 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010 en

. . . . . 725010 minus bestekspostnr(s). 270120.

. . . . .

270082 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12.757,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse AW2000 voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 270120.

. . . . .

270090 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 1.086,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

270091 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 1.086,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 22 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020.

. . . . .
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270092 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.086,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020 en

. . . . . 725020

. . . . .

270100 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 1.781,50 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

270101 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 1.781,50 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 26 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030.

. . . . .

270102 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.781,50 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030.

. . . . .

270120 220299 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 252,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

270121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 252,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: onform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 69 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s)212040, 212080

. . . . . , 212100, 242100, 242120 en 412140

. . . . .

270122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 252,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 212040, 212080, 212100, 242100, 242120 en

. . . . . 412140

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 212040,

. . . . . 212080, 212100, 242100, 242120 en 412140

. . . . .

28 . . . . . Bijkomende werkzaamheden grondwerk

. . . . .

281 . . . . . Algemene werkzaamheden

. . . . .
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281010 242199 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. st 14,00 V

. . . . . T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 270082,

. . . . . 270092 en 270102

. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren conform de

. . . . . geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)

. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . . Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

281020 620499 . . . . . Toepassen rijplaten resp. draglineschotten. EUR N

. . . . . Situering: werkterrein in bestaand en nieuw profiel

. . . . . T.b.v. benodigd (grond)transport, inzet graafmaterieel, ter

. . . . . voorkoming structuurbederf bodem

. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Hoedanigheid en

. . . . . afmetingen ter keuze van de aannemer

. . . . .

282 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

. . . . .

282010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 60,00 V

. . . . . Betreft het graven van proefsleuven t.b.v. het

. . . . . verifiëren/valideren van de ligging van bestaande kabels en

. . . . . leidingen i.r.t. het (riool) ontwerp.

. . . . . Voorafgaand aan elke uitvoeringsfase dient de aannemer

. . . . . minimaal proefsleuven te graven t.p.v.:

. . . . . - locaties nieuwe putten

. . . . . - locaties waar kabels en leidingen kruisen met de bestaande

. . . . . en nieuwe riolering

. . . . . Bestaande kabels en leidingen inmeten conform

. . . . . bestekspostnr(s). 282040

. . . . . Aannemer levert voorafgaand aan elke uitvoeringsfase een

. . . . . tekening aan de directie aan, waarop hij de locaties van de te

. . . . . graven proefsleuven aangeeft. De directie heeft de mogelijkheid

. . . . . om hierop tevens aanvullende locaties van proefsleuven aan te

. . . . . geven.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,75 m, varierend van 1,50 tot 2,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

. . . . . terug aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging en verdichten. m3 53,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 260030 (53 m3)

. . . . .

282020 102103 . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 10,00 V

. . . . . Situering: inlaten op bestaande te renoveren riolering t.b.v. het

. . . . . overnemen van de huisaansluiting.

. . . . . Betreft: het localiseren en vastleggen van de inlaat t.b.v.

. . . . . overname van de huisaansluiting

. . . . . Opsporingsmethode: op basis van aangereikte revisiegegevens

. . . . . en uitgevoerde visuele inspectie ter keuze van de aannemer en/of

. . . . . proefsleuven.

. . . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van het ontstoppingsstuk

. . . . . terug aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging en verdichten m3 5,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (5 m3)

. . . . .
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282030 102103 . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 128,00 V

. . . . . Situering: huisaansluiting in bestaand profiel

. . . . . Betreft: het localiseren en vastleggen van het ontstoppingsstuk

. . . . . van de huisaansluiting t.b.v. overname en/of renovatie van de

. . . . . huisaansluiting

. . . . . Opsporingsmethode: op basis van aangereikte revisiegegevens

. . . . . en uitgevoerde visuele inspectie ter keuze van de aannemer en/of

. . . . . proefsleuven.

. . . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van het ontstoppingsstuk

. . . . . terug aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging en verdichten m3 60,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (50 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (5 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (5 m3)

. . . . .

282040 102199 . . . . . Inmeten kabels en leidingen. EUR N

. . . . . Betreft het in inmeten van bestaande kabels en leidingen op

. . . . . locaties van nieuwe putten en bij kruisingen van de nieuwe

. . . . . riolering met kabels en leidingen.

. . . . . Inmeten t.p.v. de te graven proefsleuven.

. . . . . Inmeten in x-y-z-richting.

. . . . . Meting t.b.v. verifiëren/valideren ligging bestaande kabels en

. . . . . leidingen i.r.t. de nieuwe riolering.

. . . . . Meting analoog en digitaal voorleggen aan de directie.

. . . . .

282050 102199 . . . . . Maken kopgat t.b.v verwijderen verv. kabels. st 6,00 V

. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen

. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans ECO B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Gemiddelde diepte: tot ca. 1,00 m

. . . . . Kopgat na het selecteren en knippen van de te verwijderen

. . . . . kabels aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 3,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (3 m3)

. . . . . Inclusief het zagen, opbreken en afvoeren van de bestaande

. . . . . asfaltverharding (Teerhoudend) en het leveren en aanbrengen

. . . . . van

. . . . . betonstraatstenen om het kopgat na afloop weer dicht te straten. st 270,00 L

. . . . .

282060 283801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 3,00 V

. . . . . Situering: bescherming gasleiding naast put R.38

. . . . . Op aanwijs directie

6. . . . . Lengte: ca. 1,0 m

.9. . . . Deelmare mantelbuis PP Klembuis m 3,00 L

. . . . . - Leverancier: PION Kunststoffen

. . . . . - Kleur: rood

. . . . . - Gladde buis

. .1 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 2,00 L

. . . . .

282070 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tracé nutsbedrijven. EUR N

. . . . . Uitzetten van het tracé van de verleggingen van de nutsbedrijven

. . . . . incl. het instandhouden van de uitzetgegevens.

. . . . . Voorafgaand aan de uitvoering van de

. . . . . werkzaamheden van de nutsbedrijven dient de

. . . . . aannemer het nieuwe nuts-tracé middels piketten ) uit te zetten.

. . . . . E.e.a. inoverleg met de betreffende nuts-bedrijven.

. . . . . Rekening houdend met de nieuwe NAP-hoogtes.

. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen

. . . . . en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit

. . . . . te zetten.

. . . . .
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283 . . . . . Metingen/moitoring

. . . . .

2831 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

283110 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor de bemaling.

. . . . . Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens uit de

. . . . . rapportage van Aelmans (bijlage bestek) te worden aangehouden

. . . . . In het bemalingsplan dienen o.a. aan de opbouw van de

. . . . . bemaling, reservevoorzieningen, eisen vergunningen, etc. aan de

. . . . . orde te komen.

. . . . . Toe te passen voorzieningen (pompen) dienen geluidsarm te zijn

. . . . . en mogen niet tot geluidsoverlast lijden.

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden bemalingsplan door de directie UAV telkens

. . . . . 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . bemalingsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .

283120 210899 . . . . . Opstellen monitoringsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor de bemaling

. . . . . Het monitoringsplan dient tenminste de volgende onderdelen te

. . . . . bevatten:

. . . . . - de invloedssfeer van de grondwaterzakking a.g.v. de

. . . . . bemaling;

. . . . . - in kaart gebrachte grenswaarden van de grondwaterstand;

. . . . . - de hoeveelheid peilfilters / putten en de locatie hiervan;

. . . . . - controle invloed op bestaande bomen

. . . . . - de wijze van monitoring / frequentie metingen.

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden monitoringsplan door de directie UAV

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . monitoringsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .
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283130 210899 . . . . . Opstellen monitoringsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan t.b.v. zettingen

. . . . . als gevolg van de bemaling

. . . . . Het monitoringsplan dient tenminste de volgende onderdelen te

. . . . . bevatten:

. . . . . - risicoanalyse a.g.v. (mogelijke) verzakkingen maaiveld en

. . . . . bebouwing

. . . . . - wijze van meting (deformatie)

. . . . . - de hoeveelheid bouten/strips en de locatie hiervan;

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . Meting verrichten binnen een straal van 10 m bij de

. . . . . dichtsbijzijnde bebouwing

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden monitoringsplan door de directie UAV

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . monitoringsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .

283140 210899 . . . . . Opstellen meetplan trillingen EUR N

. . . . . Het meetplan moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

. . . . . - risicoanalyse a.g.v. trillingspredictie per fase

. . . . . - risicoanalyse a.g.v. (mogelijke) verzakkingen

. . . . . maaiveld en bebouwing per fase

. . . . . - wijze van meting (meting verrichten binnen een

. . . . . straal van 10 m bij de dichtstbijzijnde bebouwing.

. . . . . Uitgaan van minimaal 4 trillingsmeters per fase, waarvan 2 per

. . . . . fase op een vaste locatie worden

. . . . . geplaatst)

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . Het meetplan moet te allen tijde voldoen

. . . . . aan de SBR-richtlijn: trillingen A, B en C

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring over, minimaal vier weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . .

2832 . . . . . Uitvoeren metingen/monitoring

. . . . . Binnen het projectgebied zijn al verschillende peilbuizen (divers

. . . . . met modem) aanwezig. Voor aantal en locatie zie het

. . . . . bemalingsadvies in de bijlagen.

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 86 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

283210 210299 . . . . . Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen. EUR N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van meetpunten t.b.v. zettingen conform

. . . . . monitoringsplan

. . . . . Meetpunten dienen door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te

. . . . . worden

. . . . . Locatie meetpunten i.o.m. de directie

. . . . . Rekening houden met minimaal 384 stuks

. . . . . (zettingsbouten/strips).

. . . . .

283220 210299 . . . . . Verrichten van deformatiemetingen EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van deformatiemetingen conform

. . . . . monitoringsplan.

. . . . . Metingen:

. . . . . - 0-meting voor aanvang van de (hoofd) fase;

. . . . . - gedurende het werk: 1 keer/week;

. . . . . - na afronding van een fase gedurende een periode van een

. . . . . half jaar: 1 keer/kwartaal

. . . . . Metingen laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf

. . . . . Metingen uitvoeren t.o.v.: N.A.P.

. . . . . Toegestane afwijking 0,01 mm

. . . . . Metingen continu (per fase).

. . . . . Meetgegevens elke dag waarop de de bemaling in werking is,

. . . . . vastleggen in een logboek en ter inzage leggen voor de directie.

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking stellen aan de

. . . . . directie

. . . . . Bij overschrijding van de toegestane zettingen dit

. . . . . direct melden bij de directie.

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens

. . . . . aanleveren aan de directie.

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking

. . . . . stellen aan de directie

. . . . .

283230 210299 . . . . . Verrichten van trillingsmetingen. EUR N

. . . . . Betreft: trillingsmeting conform monitoringsplan/meetplan

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 283140

. . . . . Uitgangspunt per fase maximaal 4 trillingsmeters, waarvan er 2

. . . . . per fase op een vaste locatie geplaatst worden.

. . . . . Trillingsmeting uitvoeren tijdens de werkzaamheden.

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

. . . . . Meting laten verrichten door een gecertificeerd

. . . . . bedrijf

. . . . . - wijze van meting (meting verrichten binnen een

. . . . . straal van 10 m bij de dichtstbijzijnde bebouwing.

. . . . . De meetapparatuur voorzien van een

. . . . . alarmeringssysteem, ingesteld op grenswaarden

. . . . . conform SBR-richtlijn: trillingen A, B en C

. . . . . Continue meten

. . . . . Bij overschrijding van de toegestane trillingen

. . . . . direct melden bij de directie.

. . . . . Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter

. . . . . inzage aan directie.

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens

. . . . . aanleveren aan de directie.

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking

. . . . . stellen aan de directie

. . . . .
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283240 210799 . . . . . Aanbrengen peilbuizen met divers. EUR N

. . . . . Situering: binnen, buiten en in de directe nabijheid van de

. . . . . bemaling

. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen conform het opgestelde

. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 283120, welke

. . . . . toegevoegd moeten kunnen worden aan het bestaande

. . . . . grondwatermeetnet

. . . . . Inwendige diameter: 51 mm (2-duims)

. . . . . Lengte per stuk: 5 m

. . . . . Voorzien van diver t.b.v. registratie grondwaterstanden, welke

. . . . . elke dag een update geeft via het internet

. . . . . Inclusief beschikbaar stellen inloggegevens aan de directie.

. . . . . Rekening houdend met 5 stuks voor het gehele werk.

. . . . .

283250 173199 . . . . . Registratie grondwaterstanden. EUR N

. . . . . Betreft: het peilen en registreren van de grondwaterstand(en) uit

. . . . . de peilbuizen conform het monitoringsplan volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 283120

. . . . . Aantal peilbuizen: conform monitoringsplan

. . . . . Metingen constant (diver met modem)

. . . . . Metingen uitvoeren t.o.v.: N.A.P.

. . . . . Meetgegevens elke dag waarop de de bemaling in werking is,

. . . . . vastleggen in een logboek (uitdraai) en ter inzage leggen voor de

. . . . . directie.

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking stellen aan de

. . . . . directie

. . . . .

283260 173101 . . . . . Nemen monster uit grondwater. st 4,00 V

. . . . . Betreft: het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen

. . . . . conform het monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 283120

. . . . . Grondwaterstand conform bemalingsadvies

. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

. . . .9 . Eén bemonstering voor aanvang bemaling

. . . . . Tijdstip van bemonstering in overleg met de directie.

. . . . . Monsters op de geëigende wijze verpakken,

. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium ter

. . . . . keuze van de aannemer t.b.v. bemonstering

. . . . . Resultaten van bemonstering dienen binnen 2

. . . . . werkdagen in het bezit te zijn van de directie.

. . . . .

283270 515599 . . . . . Controleren bomen. st 85,00 V

. . . . . Betreft: Het controleren van bomen op negatieve effecten als

. . . . . gevolg van de toe te passen bemaling

. . . . . Een plan voor het controleren van de bomen dient te zijn

. . . . . opgenomen in het op te stellen monitoringsplan.

. . . . . Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van de bemaling.

. . . . .

283280 515502 . . . . . Water geven bomen. st 170,00 V

. . . . . Water geven a.g.v. verlagen grondwaterstand en de negatieve

. . . . . effecten op de bomen.

.1 . . . . Water uit waterleidingnet

. . .1 . . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.

. . . . . Gerekend is met een frequentie van 2

. . . . .

284 . . . . . Bemaling

. . . . .

2842 . . . . . Bronbemaling

. . . . .
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284210 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel en de

. . . . . KRW-buffer in nieuw profiel

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het niveau zoals vermeld in

. . . . . het bemalingsadvies van Aelmans.

.1 . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Verticale filters

. . . .2 . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

. . . . . energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te

. . . . . dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie

. . . . .

284220 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 284210

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.284210

. . . . . vermelde niveau

. . .1 . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig

. . . . . is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig

. . . . . zijn, ook buiten normale werktijden

. . . .1 . De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op

. . . . . goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .

284230 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 284210

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen

. . . . . met kleikorrels m3 15,00 L

. . . . .

284240 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op de Eyserbeek en waar niet mogelijk op het

. . . . . gemengd riool.

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 284210

.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. . . . .

284250 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .

284260 210811 . . . . . Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de bemalingsinstallatie

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 284210

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: ter keuze van de aannemer

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf.

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 89 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

2843 . . . . . Open bemaling

. . . . .

284310 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel

. . . . . Betreft: open bemaling t.b.v. het leegpompen van de rioolsleuf

. . . . . (lekwater en bronwater) en eventuele afstroom oppervlakkig

. . . . . hemelwater ten tijde van de uitvoering

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Toe te passen voorzieningen dienen geluidsarm te zijn.

1 . . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien van een

. . . . . automatische niveauschakelaar

. . . . .

284320 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 284310

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer.

. . . . .

284330 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 284310

. . . . .

284340 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op de Eyserbeek

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 284310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

.9 . . . . Uitlaat voorzien van zandvang incl. filterbak voor het filteren

. . . . . van zand / grond e.d.

. . . . .

284350 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .

284360 210811 . . . . . Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de open bemaling

. . . . . aangebracht volgens bestekspost(s). 284310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: nabij waarnemingsput nabij een

. . . . . der keten in een nader aan te geven ruimte

. . . . . Door middel van lichtsignaal en automatische telefoon

. . . . . meldinstallatie

. . . . .

29 . . . . . Sanering

. . . . . Voor het uitvoeren van de saneringen wordt verwezen naar het

. . . . . saneringsplan. Dit plan wordt bij gunning aangeleverd.

. . . . .
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290 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

. . . . .

290010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 29

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

.9 . . . . Veiligheidsklasse basishygiene.

. . . . .

291 . . . . . Verwijderen funderingen

. . . . .

291010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 780,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde, conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.6 . . . . Gemiddelde dikte 390 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, met bijmengingen

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 292010 (305 m3)

. . . . .

291020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.520,00 V

. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . cunet rijweg bubeko

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde, conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 90 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, met bijmengingen

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 292010 (137 m3)

. . . . .

292 . . . . . Funderingen vervoeren

. . . . .

292010 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 442,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).291010 en 291020

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 293020.

. . . . .

293 . . . . . Depot funderingen

. . . . .

293010 101199 . . . . . Toepassen depot funderingsmateriaal EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot tb.v. funderingsmateriaal.

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en

. . . . . folie van bestekspostnr(s). 293030 en 293040

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .
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293020 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 442,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.,

. . . . . indicatief klasse Niet Toepasbaar > Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 292010

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 225 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

293030 175199 . . . . . Aanbrengen folie. m2 640,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 293020

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 295,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem.

. . . . . Het depot afdekken met folie. m2 355,00 L

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk.

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

293040 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 293020

. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met

. . . . . behulp van een hangslot afgesloten te worden.

. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L

. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is

. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

293041 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 20,00 I

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 20,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 20,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m.

. . . . .

293050 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 380,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

293051 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 380,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 293020 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 293060

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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293052 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 380,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 293020 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 293060

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

293060 800499 . . . . . Fundering ontgraven en vervoeren. m3 62,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

293061 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 62,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 294130

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,0 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

293062 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 62,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 294130

. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking.

. . . . .

294 . . . . . Funderingen

. . . . .

2941 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

294100 800199 . . . . . Loswerken bestaande fundering. m2 3.130,00 V

. . . . . Betreft: het loswerken van de bestaande fundering t.p.v. rijweg,

. . . . . Mr. Dr. Froweinweg bubeko

. . . . . Loswerken voorafgaand aan het uitvullen van de fundering

. . . . . conform bestekspostnr.(s). 294120

. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

. . . . . Loswerken bovenste 100 mm van de bestaande fundering.

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal.

. . . . . Gefaseerd uitvoeren ter voorkoming van verweking.

. . . . . Niet uitvoeren onder natte omstandigheden,

. . . . . Wijze van losmaken ter keuze van de aannemer.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: Niet Toepasbaar > IW,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . .

294110 800199 . . . . . Profileren en verdichten ondergrond. m2 3.130,00 V

. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel

. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond waar

. . . . . nieuwe fundering/zand wordt aangebracht.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m.

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen

. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid van de normale

. . . . . proctorproef

. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.

. . . . .
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294120 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 550,00 V

. . . . . Situering: cunet rijweg bubeko in nieuw profiel

7 . . . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 294160 ton 550,00 I

.1 . . . . Sortering 0/16

. . .1 . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

294130 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 410,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel

. . . . . betreft de onderste 150 mm van het funderingspakket welke in

. . . . . totaal, samen met bestekspostnr(s). 294140, 300 mm dik wordt

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen van bestekspostnr(s). 293060 ton 123,00 H

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 294110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

294140 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 410,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel

. . . . . betreft de bovenste 150 mm van het funderingspakket welke in

. . . . . totaal, samen met bestekspostnr(s). 294130, 300 mm dik wordt

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 294150 ton 123,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 294110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

294150 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering ton 123,00 V

. . . . . van steenmengsel.

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).294140

7. . . . . Menggranulaat ton 123,00 L

.2. . . . Sortering 0/31,5

. .9 . . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . . .9 Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .

294160 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering ton 550,00 V

. . . . . van steenmengsel.

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).294120

7. . . . . Menggranulaat ton 550,00 L

.1. . . . Sortering 0/16

. .9 . . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . . .9 Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .

295 . . . . . Grondwerk verhardingen

. . . . .

2951 . . . . . Cunetten ontgraven

. . . . .

295110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 85,00 V

. . . . . Situering: cunet uitbreiding rijweg bubeko

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (85 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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295120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 16,00 V

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (16 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

295130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 205,00 V

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (205 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

296 . . . . . Grondwerk cultuurtechnisch

. . . . .

2961 . . . . . Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

296110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit haagvakken. m3 35,00 V

. . . . . Situering: haagvakken bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (35 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

2962 . . . . . Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

296210 220301 . . . . . Grond verwerken in berm/gazon. m3 190,00 V

. . . . . Situering: berm bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m3 190,00 H

. . . . . 299060

5. . . . . Hoogte 0,12 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 1.590 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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296220 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.590,00 V

. . . . . Situering: berm bubeko in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 2,10 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

297 . . . . . Grondwerk terreinen

. . . . .

2971 . . . . . Terreinen ontgraven

. . . . .

297110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 10,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet Toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (10 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m

. . .2 . . Ongelijke taluds: max. 1:2

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

297120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 20,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels in nieuw

. . . . . profiel, incl. stapelstenen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet Toepasbaar>Interventiewaarde

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 298010, ind. kl. NT>IW (20 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

. . .1 . . Taluds 10 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

2972 . . . . . Terreinen profileren

. . . . .

297210 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 50,00 V

. . . . . Situering: terrein t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.2 . . . . Talud 10 : 1

. .2 . . . Breedte oppervlak van 1,20 tot 1,60 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

298 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .
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298010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 371,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 295110 t/m 295130, 296110, 297110 en 297120

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

299 . . . . . Depot grond

. . . . .

299010 101199 . . . . . Toepassen depot grond. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot tb.v. grond

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en

. . . . . folie van bestekspostnr(s). 299030 en 299040

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

299020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 371,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Niet Toepasbaar>Interventiewaarde

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 200 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 298010

. . . . .

299030 175199 . . . . . Aanbrengen folie. m2 385,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 299020

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 260,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem

. . . . . Het depot afdekken met folie m2 125,00 L

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .

299040 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 299020

. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met

. . . . . behulp van een hangslot afgesloten te worden

. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L

. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is

. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .
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299041 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 20,00 I

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 20,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 20,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

299050 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 181,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

299051 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 181,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 14 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 298010 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 299060.

. . . . .

299052 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 181,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde voorzien van

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 298010 minus

. . . . . bestekspostnr(s). 299060.

. . . . .

299060 220299 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 190,00 V

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

299061 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 190,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: onform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 14 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 296210.

. . . . .

299062 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 190,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet

. . . . . Toepasbaar>Interventiewaarde

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 296210

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 296210.

. . . . .
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3 . . . . . Riolering

. . . . .

31 . . . . . Hoofdriool

. . . . .

311 . . . . . Riool van beton rond profiel, RWA

. . . . .

311010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 240,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 100,00 L

. .1 .6 . . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

311020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 7,00 L

. . . . . m

. .1 .6 . . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

311030 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 12,60 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 7,00 L

. . . . . Nominale middellijn 500 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

311040 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 311030

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .2 . . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

312 . . . . . Riool van beton rond profiel, DWA

. . . . .

312010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 424,80 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 177,00 L

. .1 .6 . . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .
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312020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 11,00 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 11,00 L

. . . . . m

. .1 .6 . . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

312030 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 19,80 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 11,00 L

. . . . . Nominale middellijn 500 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

312040 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 163,20 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 68,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 800 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

312050 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 4,00 L

. . . . . m

. .2 .1 . . Nominale middellijn 800 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

312060 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 7,20 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 4,00 L

. . . . . Nominale middellijn 800 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

312070 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 146,40 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 61,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .
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312080 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 3,60 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,20 st 4,00 L

. . . . . m

. .2 .3 . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

312090 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 5,40 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 3,00 L

. . . . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

312100 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 11,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 312030

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .2 . . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

312110 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 312060

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .3 . . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

312120 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 312090

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .4 . . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

313 . . . . . Riool van gewapend beton rond profiel, DWA

. . . . .

313010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 12,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 5,00 L

. .1 .8 . . Nominale middellijn 700 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 m st 1,00 L

. .1 .8 . . Nominale middellijn 700 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .
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313030 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 1,80 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 1,00 L

. . . . . Nominale middellijn 700 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

313040 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 170,40 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 71,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 800 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313050 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 5,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 m st 5,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 800 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313060 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 9,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 5,00 L

. . . . . Nominale middellijn 800 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

313070 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,60 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 4,00 L

. .2 .2 . . Nominale middellijn 900 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313080 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 m st 2,00 L

. .2 .2 . . Nominale middellijn 900 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .
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313100 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 189,60 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 79,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313110 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,80 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend Mof - spie buis, lengte 1,20 m st 5,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

313120 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 7,20 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 4,00 L

. . . . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

313130 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 313030 en 313060

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .3 . . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

313140 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V

. . . . . Betreft het maken van een passtuk uit de buizen van

. . . . . bestekspost 313120

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1 .4 . . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

314 . . . . . Riool van PVC, RWA

. . . . .

314010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 390,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 390,00 L

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof

. . . . .

314020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 630,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 630,00 L

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof

. . . . .
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314030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 90,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 90,00 L

. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof

. . . . .

314040 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 8,00 V

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. uitrstroom

. . . . . KRW-buffer

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 8,00 L

. .3 .5 . . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof

. . . . .

315 . . . . . Riool van PVC, DWA

. . . . .

315020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel t.b.v. aansluiting put

. . . . . 11270 op D.04

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 5,00 L

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof

. . . . .

316 . . . . . Hulpstukken van PVC

. . . . .

316010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel.

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

316020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

317 . . . . . Gesloten frontboring

. . . . .
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317010 242199 . . . . . Engineering gesloten frontboring. EUR N

. . . . . Situering: Ontvangst/oversteek tussen put D.15 en D.16

. . . . . conform bestekpostnr. 341040

. . . . . Betreft: onder andere het verzamelen van de benodigde

. . . . . gegevens, het opstellen van een boorplan, tekeningen en

. . . . . berekeningen (inclusief perskrachtprognose, V&G-plan en

. . . . . boortechnische berekeningen) en het afsluiten

. . . . . aansprakelijkheidsverzekering (WA) conform de geldende

. . . . . regelgeving en normering en alle overige benodigde

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Berekeningen op basis van uitgevoerde sonderingen (bijlage 5)

. . . . . De aannemer legt alle benodigde stukken, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring voor,

. . . . . minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van de stukken voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . alle stukken opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud

. . . . . aan de directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor

. . . . . "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer.

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van de ingezonden stukken door de directie telkens 15

. . . . . werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na

. . . . . goedkeuring op alle stukken door de directie.

. . . . .

317020 242199 . . . . . Uitvoeren gesloten frontboring. EUR N

. . . . . Situering: riolering in nieuw profiel t.p.v. kruising Eyserbeek

. . . . . Betreft: alle noodzakelijke werkzaamheden en leveranties t.b.v.

. . . . . het inrichten van de pers- en ontvangstkuip en het uitvoeren van

. . . . . de gesloten frontboring

. . . . . Afmeting buizen: Beton Ø800/1036 mm boorbuis m 13,00 L

. . . . . Totale lengte inclusief de putten D.15 en D.16 betreft ca. 17 m.

. . . . . Frontboring inclusief en rekening houdend met::

. . . . . - verharding en fundering reeds verwijderd.

. . . . . - uitzetten in- en uittredepunten en zichtpiket(ten) met

. . . . . NAP-hoogten (inclusief verklikken piketten t.b.v. uitzetten

. . . . . boorlijn).

. . . . . - Verzorgen van een veilige en toegankelijke pers- en

. . . . . ontvangstkuip conform vigerende arbeidsomstandigheden wet-

. . . . . en regelgeving en opvangen van benodigde perskrachten

. . . . . conform perskrachtprognose.

. . . . . - Perskuip: afmetingen ca. 6 x 5 m, diepte ca. 1,20 m dieper dan

. . . . . hart boorbuis, voorzien van vlakke werkvloer.

. . . . . - ontvangstkuip: afmetingen ca. 4 x 3 m, diepte ca. 0,30 m

. . . . . dieper dan onderkant boorbuis, voorzien van vlakke werkvloer.

. . . . . - Bemaling van de bouwkuipen (0,50 m onder bouwkuip/

. . . . . boortracé)

. . . . . - leverantie putten D.15 en D.16 volgens bestekpostnr.(s):

. . . . . 341040

. . . . . - ter beschikking stellen veiligheidvoorieningen en

. . . . . randvoorzieningen pers- en ontvangstkuip.

. . . . . - ter beschikking stellen van ladders toegang/vluchtwegen pers-

. . . . . en ontvangstkuip

. . . . . - leveren en aanbrengen van waterdichte doorvoering door

. . . . . voorscherm t.b.v. pers- en ontvangskuip.

. . . . . - Rekenen op damwandverlies t.p.v. de doorvoering (en)

. . . . . - het mobiliseren en demobiliseren boormateriaal

. . . . . - het mobiliseren en demobiliseren kraan/draadkraan

. . . . . - leveren van stroomvoorziening

. . . . . - leveren van brandstof en olie

. . . . . - inzet van een hijs/telekraan (min. 45-tons)

. . . . . tijdens boorwerkzaamheden, bij de perskuip

. . . . . - inzet van een hijs/telekraan (min. 45-tons)

. . . . . bij de ontvangstput t.b.v. uithijsen boorkop



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 105 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

. . . . . - regelen detail maatvoering boring

. . . . . - leveren en inspecteren van de boorbuizen

. . . . . - opleveren van de gerealiseerde boring

. . . . . - aanleveren revisiegegevens van de gerealiseerde boring

. . . . . - grondwerk bouwkuipen (inclusief afvoeren o.b.v. ind.

. . . . . klasse Industrie, aanvulwerk inclusief verdichten

. . . . . - verwijderen en afvoeren pers- en ontvangstkuip.

. . . . . - transport en hijsvoorzieningen pers- en ontvangstkuip.

. . . . . - alle overige benodigde werkzaamheden, inzet en

. . . . . leveranties

. . . . . Tijdelijke verharding ter plaatse van de boorlocatie ter keuze van

. . . . . de aannemer.

. . . . .

318 . . . . . Drainage

. . . . .

318010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.440,00 V

. . . . . Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.440,00 L

. .9 . . . Uitwendige diameter 110 mm

. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm

. . . . .

318020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 125,00 V

. . . . . Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel

1 . . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . Bocht 45º: uitwendige diameter Ø110 mm st 125,00 L

. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .

318030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 15,00 V

. . . . . Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel

1 . . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . T-stuk 45º: uitwendige diameter Ø110 mm st 15,00 L

. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .

318040 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 10,00 V

. . . . . Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel

1 . . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . T-stuk 90º: uitwendige diameter Ø110 mm st 10,00 L

. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .

318050 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 7,00 V

. . . . . Situering: drainageriool t.p.v. aansluiting op DWA-putten

1. . . . . Hulpstuk schroefdeksel, kleur zwart st 7,00 L

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1 .1 . . Nominale middellijn 110 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .

319 . . . . . Drukriool PVC

. . . . .

319010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V

. . . . . Situering: aansluiting bestaand drukriool van PVC op put D.23

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het verwijderen van het laatste gedeelte van de buis

. . . . . t.b.v. het maken van een nieuwe aansluiting op de put, zodat

. . . . . deze onder water loost

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø50 mm

. . .2 . . Verbinding door middel van mof, trekvast

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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319020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,00 V

. . . . . Situering: aansluiting bestaand drukriool van PVC op put D.23

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het verwijderen van het laatste gedeelte van de buis

. . . . . t.b.v. het maken van een nieuwe aansluiting op de put, zodat

. . . . . deze onder water loost

5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 2,00 L

. .1 .4 . . Nominale middellijn 50 mm

. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet,

. . . . . trekvast

. . . . .

319030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Situering: aansluiting bestaand drukriool van PVC op put D.23

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het verwijderen van het laatste gedeelte van de buis

. . . . . t.b.v. het maken van een nieuwe aansluiting op de put, zodat

. . . . . deze onder water loost

5. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st 1,00 L

. . . . . Bocht 90°

. .1 .4 . . Nominale middellijn 50 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet, trekvast

. . . . .

32 . . . . . Huisaansluitingen

. . . . .

321 . . . . . Huisaansluitingen dwa Ø160

. . . . .

321010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.025,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen DWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 1.025,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 205,00 L

. . . . .

321020 252832 . . . . . Maken inlaat. st 35,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . zettingsmof met rubbermanchet st 35,00 L

. . . . .

321030 252832 . . . . . Maken inlaat. st 56,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .4 . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . zettingsmof met rubbermanchet st 56,00 L

. . . . .
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321040 252832 . . . . . Maken inlaat. st 33,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø160 mm

2. . . . . In gewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .4 . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . zettingsmof met rubbermanchet st 33,00 L

. . . . .

321050 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .4 . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . zettingsmof met rubbermanchet st 1,00 L

. . . . .

321060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 129,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 129,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

321070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

321080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 129,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 129,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

321100 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur roodbruin, RAL 8023

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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321110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop,kleur roodbruin, RAL 8023

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø125 mm

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322 . . . . . Huisaansluitingen rwa Ø160

. . . . .

322010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 920,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen RWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 920,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 184,00 L

. . . . .

322020 252832 . . . . . Maken inlaat. st 71,00 V

. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen st 71,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . . Te leveren volgens besteksposnr(s). 300080

. . . . .

322030 252832 . . . . . Maken inlaat. st 47,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . rwa PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . zettingsmof met rubbermanchet st 47,00 L

. . . . .

322040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 128,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 128,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur groen, RAL 6024

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 262,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 262,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur groen, RAL 6024

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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322060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 128,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 128,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur groen, RAL 6024

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 128,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 128,00 L

. . . . . Combikap, kleur groen, RAL 6024

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur groen, RAL 6024

. . . . . Diameter gietijzeren leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur groen, RAL 6024

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø125 mm

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322100 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur groen, RAL 6024

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø110 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel bij woningen

. . . . . direct aan trottoir gelegen t.p.v. standleiding

. . . . . regenwaterafvoer(en)

. . . . . Bijzonderheid: bladvanger plaatsen in overleg en na goedkeuring

. . . . . van de directie en eigenaar pand(en)

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L

. . . . . Bladvanger, kleur grijs, RAL 7037

. .1 .8 . . Nominale middellijn 110 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

33 . . . . . Kolk- en lijngootaansluitingen

. . . . .

332 . . . . . Kolk- en lijngootaansluitingen Ø160 mm

. . . . .
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332010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.180,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 1.180,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 236,00 L

. . . . .

332020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 130,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen op dwa-hoofdriool in nieuw profiel.

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 130,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 26,00 L

. . . . .

332030 252832 . . . . . Maken inlaat. st 113,00 V

. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen st 113,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

332040 252832 . . . . . Maken inlaat. st 66,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm st 66,00 L

. . . . .

332050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 187,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 187,00 L

. . . . . zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

332060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 187,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 187,00 L

. . . . . T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

332070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 391,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 391,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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332080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 187,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 187,00 L

. . . . . Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

332090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 187,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 187,00 L

. . . . . Combikap, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

34 . . . . . Controleputten

. . . . . Indien ronde putten qua omvang niet groter zijn dan

. . . . . vierkante/rechthoekige putten, maar wel geschikt om dezelfde

. . . . . diameter buizen op aan te sluiten en qua hydraulische

. . . . . eigenschappen en kwaliteitseisen voldoen aan de eisen zoals

. . . . . gesteld in dit bestek, worden deze als gelijkwaardig product

. . . . . gezien van vierkante/rechthoekige putten.

. . . . .

340 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

340010 522199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen metselwerkputten, >4 m2. EUR N

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).343020 t/m 343060 en 344020

. . . . . Maken constructieberekeningen en werktekeningen van de

. . . . . metselwerkputten (inclusief bodem- en afdekplaat) conform de

. . . . . geldende regelgeving en normering.

. . . . . De aannemer legt de tekeningen gedateerd en ondertekend, in

. . . . . tweevoud aan de directie ter goedkeuring voor, minimaal vier

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van de tekeningen voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . de tekeningen opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud

. . . . . aan de directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor

. . . . . "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer.

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van de ingezonden tekeningen en berekeningen door directie

. . . . . telkens 15 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na

. . . . . goedkeuring van de tekeningen en berekeningen door de directie.

. . . . .

341 . . . . . Prefab betonnen putten, DWA

. . . . .

341010 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 8,00 V

. . . . . Situering: put D.17 t/m D.21 en D.24 t/m D.26

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 112 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

341011 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 I

. . . . . Situering: put D.17 t/m D.21, D.24 t/m D.27

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,69 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) st 1,00 I

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) st 16,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 8,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

341012 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 17,00 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 16 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 17,00 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

341013 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 340,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 16 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 340,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 5,23 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

341014 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 25,50 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 16 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 25,50 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 113 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

341015 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 3,40 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 16 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 3,40 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 1.190,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

341020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.27

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,69 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø110 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 1,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

341030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.22

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 1,71 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 2,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

341040 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 10,00 V

. . . . . Situering: put D.01 t/m D.04, D.07 t/m D.09, D.14 t/m D.16

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .
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341041 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00 I

. . . . . Situering: put D.01 t/m D.04, D.07 t/m D.09, D.14 t/m D.16

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 10,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 3,15 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø110 mm (PVC) st 6,00 L

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 3,00 L

. . . . . - instortmof Ø250 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) st 1,00 I

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (Beton) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) st 12,00 I

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1000 mm (Beton) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) st 5,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 10,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 10,00 L

. . . . . - afmeting: 1900 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

341042 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 100,00 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 12 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 5 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 100,00 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

341043 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 500,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 13 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 7 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 500,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 7,69 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

341044 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 100,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 13 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 7 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 100,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 115 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

341045 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 5,50 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 13 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 7 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 5,50 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 1.925,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

341050 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 3,00 V

. . . . . Situering: put D.10, D.12 en D.13

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .

341051 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 I

. . . . . Situering: put D.10, D.12 en D.13

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 4,23 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (Beton) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) st 1,00 I

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1000 mm (Beton) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) st 2,00 I

. . . . . Beveiliging

. . . . . - trap t.b.v. veiligheid, put D.10, D.12 en D.13 st 3,00 L

. . . . . - valbeveiliging, put D.10, D.12 en D.13 st 3,00 L

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 3,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 3,00 L

. . . . . - afmeting: 1900 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

341052 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 18,00 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 2 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 18,00 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .
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341053 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 90,00 I

. . . . . Stekken t.b.v- overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 2 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 90,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 1,38 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

341054 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 18,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 2 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 18,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

341055 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,90 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) - 1 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (Beton) - 2 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,90 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 315,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

341060 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.30

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .

341061 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I

. . . . . Situering: put D.30

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1800 x 1800 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,86 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) st 2,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø700 mm (Beton) st 1,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 2200 x 2200 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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341062 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 8,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 2 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø700 mm (Beton) - 1 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 8,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

341063 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 64,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 2 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø700 mm (Beton) - 1 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 64,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,98 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

341064 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 8,80 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 2 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø700 mm (Beton) - 1 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 8,80 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

341065 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 2 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø700 mm (Beton) - 1 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,60 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 210,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

342 . . . . . Prefab betonnen putten, RWA

. . . . .

342010 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 3,00 V

. . . . . Situering: put R.19 t/m R.21

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .
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342011 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 I

. . . . . Situering: put R.19 t/m R.21

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,10 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø110 mm (PVC) st 3,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) st 5,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 3,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342012 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 7,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 5 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 7,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

342013 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 90,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 5 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 90,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 1,38 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

342014 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 7,50 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 5 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 7,50 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

342015 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,75 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 5 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,75 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 262,50 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .
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342020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.22A

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,10 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 1,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342030 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 2,00 V

. . . . . Situering: put R.22 en R.23

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .

342031 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 I

. . . . . Situering: put R.22 en R.23

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,05 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø110 mm (PVC) st 2,00 L

. . . . . - instortmof Ø315 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) st 4,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342032 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 6,00 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 4 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 6,00 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

342033 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 72,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 4 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 72,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 1,11 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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342034 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 6,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 4 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 6,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

342035 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (Beton) - 4 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,60 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 210,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

342040 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.23A

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,05 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø110 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - instortmof Ø315 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (Beton) st 1,00 L

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342050 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 3,00 V

. . . . . Situering: put R.11, R.16 en R.29

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .
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342051 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 I

. . . . . Situering: put R.11, R.16 en R.29

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Put voorzien van 0,50 m zandvang

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,73 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 2,00 L

. . . . . - instortmof Ø250 mm (PVC) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PVC) st 4,00 I

. . . . . - instortmof Ø315 mm (PVC) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) st 1,00 I

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 3,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342052 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PVC) - 4 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

342053 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 60,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PVC) - 4 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 60,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,92 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

342054 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 5,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PVC) - 3 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 5,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .
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342055 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,50 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PVC) - 3 st

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,50 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 175,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

342060 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.37

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .

342061 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I

. . . . . Situering: put R.37

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 800 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 1,12 m (putbodem-mv)

. . . . . incl. 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) st 1,00 I

. . . . . Inclusief het inzagen van de prefab-put st 1,00 I

. . . . . ten behoeve van de instroom

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . .9 . Spijlenrooster van bestekspostnr(s). 352010 aanbrengen op

. . . . . rand put.

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342062 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 0,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

342063 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 12,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 12,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,18 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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342064 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 1,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

342065 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,10 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,10 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 35,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

342070 252699 . . . . . Maken put met overmaatse sparingen st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.38

. . . . . E.e.a. conform standaard detail bijlage

. . . . .

342071 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I

. . . . . Situering: put R.38

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 2000 x 800 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,20 m (putbodem-mv)

. . . . . incl. 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 1,00 I

. . . . . metselstenen st 144,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . . . Inclusief het inzagen van de prefab-put st 1,00 I

. . . . . ten behoeve van de instroom

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . .9 . Spijlenrooster van bestekspostnr(s). 352020 aanbrengen op

. . . . . rand put.

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

342072 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 0,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .
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342073 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 12,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

9 . . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 12,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,18 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

342074 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 1,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

342075 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,10 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) - 1 st

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,10 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 35,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

343 . . . . . Metselwerkputten, DWA

. . . . .

343010 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.23

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 1,64 x 1,64 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 224,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 1000 x 1000 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 1,98 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 1,40 m

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - muurdoorvoer t.b.v. persriool, PVC Ø50 mm st 1,00 I

. . . . . - PVC-buis Ø160 mm st 1,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø500 mm st 2,00 I

. . . .1 . Afdekplaat van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1440 x 1440 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .
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343020 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.29

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton volgens

. . . . . bestekspostnr. 343030

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 920,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 3000 x 2000 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 3,05 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 2,42 m

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,80 L

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . . Inclusief zagen en verwijderen zadel betonbuis Ø1250 mm - 2 st

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . .1 . . In te metselen element st 4,00 I

. . . . . - Bestaande betonbuis Ø1250 mm st 2,00 L

. . . . . - Stalen buis Ø400 mm st 2,00 L

. . . .1 . Afdekplaat van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 3440 x 2440 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .

343030 252699 . . . . . In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton m2 10,00 V

. . . . . Situering: bodemplaat nieuwe put D.29.

. . . . .

343031 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 10,00 I

. . . . . Werkvloer t.b.v. bodemplaat

.1 . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,50 L

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XC1

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5

. . . . . Sterkteklasse C12/15 (karakteristieke druksterkte conform

. . . . . NEN-EN 206-1)

. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .

343032 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 2,60 I

. . . . . Situering: bekisting vloer, bodemplaat

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Klasse A

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .

343033 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal. kg 120,00 I

. . . . . Situering: wapening in bodemplaat

. . . . . Gerekend met 60 kg/m3 kg 120,00 L

. . . . . Staalkwaliteit staven B500 B

. . . . . Staalkwaliteit netten B500 A

. . . . .

343034 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 2,00 I

. . . . . Situering: bodemplaat

. . . . . Bodemplaat 20 cm dik

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 2,00 L

.9. . . . Milieuklasse: .XF4

. .8 . . . Consistentie: klasse: S3

. . .9 . . CEM III/B 42,5 LH HS

. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

. . . . .
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343040 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.11

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 4,64 x 3,14 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 2.294,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 4000 x 2500 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 4,61 m

. . . . . - 1,5 steens (0,30 m breed) metselwerk vanaf bodem tot 3,0

. . . . . m onder maaiveld, hoogte gemiddeld 1,61 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 2,50 m

. . . . . Overstortmuur van metselwerk: (zie detail put D.11 op

. . . . . tekeningen B.56)

. . . . . - overstortbreedte: 4,25 m (gemeten op hart muur)

. . . . . - overstorthoogte: 111,00 + N.A.P.

. . . . . - voorzien van hoek 90º

. . . . . - voorzien van sparing Ø500 mm (2x) t.b.v. wervelventiel en

. . . . . spindelschuif aan te brengen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 346170 en 346190

. . . . . - Steens metselwerk van betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 550,50 L

. . . . . Beveiliging

. . . . . - trap t.b.v. veiligheid st 2,00 L

. . . . . - valbeveiliging st 2,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton conform detail m3 0,80 L

. . . . . put D.11 op tekening B.56

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - Betonbuis Ø700 mm st 1,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø1000 mm st 2,00 I

. . . .9 . Gewapende afdekplaat, bestaande uit meerdere delen van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 4440 x 2940 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm (2 st.)

. . . . .

343050 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.05

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 4,74 x 3,64 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 1.275,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 4100 x 2900 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 3,02 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 2,50 m

. . . . . Overstortmuur van metselwerk: (zie detail put D.05 op

. . . . . tekeningen B.56)

. . . . . - overstortbreedte: 5,20 m (gemeten op hart muur)

. . . . . - overstorthoogte: 108,50 + N.A.P.

. . . . . - voorzien van hoek 90º

. . . . . - voorzien van sparing Ø500 mm (2x) t.b.v. wervelventiel en

. . . . . spindelschuif aan te brengen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 346180 en 346190

. . . . . - Steens metselwerk van betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 303,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton conform detail m3 0,80 L

. . . . . put D.05 op tekening B.56

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - Betonbuis Ø1000 mm st 2,00 I

. . . .9 . Gewapende afdekplaat, bestaande uit meerdere delen van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 4540 x 3340 mm

. . . . . - dik: 200 mm
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. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm (3 st.)

. . . . .

343060 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put D.28

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 7,00 x 4,25 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 2.100,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 6200 x 3450 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 3,34 m

. . . . . - 1,5 steens metselwerk (0,30 m breed) vanaf bodem tot 3,0

. . . . . m onder maaiveld, hoogte gemiddeld 0,40 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 2,40 m

. . . . . Overstortmuur van metselwerk: (zie detail put D.28 op

. . . . . tekeningen B.56)

. . . . . - overstortbreedte: 7,50 m

. . . . . - overstorthoogte: 103,80 + N.A.P.

. . . . . - Steens metselwerk van betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 552,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton conform detail m3 0,80 L

. . . . . put D.28 op tekening B.56

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . .1 . . In te metselen element st 4,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø900 mm st 2,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø1250 mm st 2,00 I

. . . .9 . Gewapende afdekplaat, bestaande uit meerdere delen van beton st 1,00 L

. . . . . - totale afmeting: 6640 x 3890 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm (3 st.)

. . . . . - incl. het waterdicht afwerken van de naden

. . . . .

344 . . . . . Metselwerk putten, RWA

. . . . .

344010 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.24

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 1,64 x 1,64 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 218,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 1000 x 1000 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 1,93 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 1,36 m

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,80 L

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - Kunststof buis Ø110 mm st 2,00 I

. . . . . - Kunststof buis Ø315 mm st 1,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø300 mm st 2,00 I

. . . .1 . Afdekplaat van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1440 x 1440 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .
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344020 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.01

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 2,84 x 2,59 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 288,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 2200 x 1950 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 2,37 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte gemiddeld 1,80 m

. . . . . Overstortmuur van metselwerk: (zie detail put R.01 op

. . . . . tekeningen B.56)

. . . . . - overstortbreedte: 2,20 m

. . . . . - overstorthoogte: 105,85 + N.A.P.

. . . . . - Steens metselwerk van betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 108,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .2 . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,80 L

. . . . . conform detail put R.01 op tekening B.56

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - Kunststof buis Ø110 mm st 2,00 I

. . . . . - Kunststof buis Ø315 mm st 1,00 I

. . . . . - Kunststof buis Ø400 mm st 1,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø600 mm st 2,00 I

. . . .1 . Afdekplaat van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 2640 x 2390 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm (2 st.)

. . . . .

345 . . . . . Kunststof putten

. . . . .

345010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 28,00 V

. . . . . Situering: put R.01A t/m R.05, R.07 t/m R.10C, R.12 t/m R.15,

. . . . . R.17, R.25 t/m 28 en R.30 t/m R.36

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 28,00 L

. . . . . - Type: Tegra 800 inspectieput

. . . . . - Leverancier: Wavin Nederland B.V.

. . . . . - Flexibele schacht, enkelwandig geribbeld

. . . . . - Gemiddelde puthoogte: 1,92 m (bodem put-maaiveld)

. . . . . - Aansluitingen:

. . . . . - PVC buis Ø110 mm st 12,00 L

. . . . . - PVC buis Ø160 mm st 4,00 L

. . . . . - PVC buis Ø250 mm st 18,00 L

. . . . . - PVC buis Ø315 mm st 30,00 L

. . . . . - PVC buis Ø400 mm st 6,00 L

. .4 . . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

. . .3 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 28,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 680 mm en bijpassende

. . . . . rubberring

. . . . .

346 . . . . . Bijzondere voorzieningen

. . . . .

3461 . . . . . Speciale hulpstukken

. . . . .
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346120 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st 2,00 V

. . . . . Situering: uitstroomvoorziening t.h.v. put R.11 en R.16 op

. . . . . Eyserbeek.

9. . . . . Kunststof terugslagklep voor bevestiging in PVC-buis. st 2,00 L

. . . . . - Type: KRK-R-P

. . . . . - Leverancier: KWT Waterbeheersing

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Afmeting: Ø250 mm

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

346130 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st 1,00 V

. . . . . Situering: in put D.28.

9. . . . . Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand st 1,00 L

. . . . . - Type: KRK-R-O

. . . . . - Leverancier: KWT Waterbeheersing

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Afmeting: Ø315 mm

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

346140 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st 1,00 V

. . . . . Situering: uitstroom rwa-compartiment buffer naar Eyserbeek.

9. . . . . Kunststof terugslagklep voor bevestiging in PVC-buis. st 1,00 L

. . . . . - Type: KRK-R-P

. . . . . - Leverancier: KWT Waterbeheersing

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Afmeting: Ø500 mm

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

346150 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st 1,00 V

. . . . . Situering: uitstroomvoorziening t.h.v. put R.29 op

. . . . . compartiment twee van de buffer.

9 . . . . . Kunststof terugslagklep voor bevestiging in PVC-buis. st 1,00 L

. . . . . - Type: KRK-R-P

. . . . . - Leverancier: KWT Waterbeheersing

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Afmeting: Ø400 mm

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

346170 252899 . . . . . Aanbrengen wervelventiel. st 1,00 V

. . . . . Situering: in put D.11

. . . . . Kunststof wervelventiel: st 1,00 L

. . . . . - Type: UCY 1050 ls 490

. . . . . - Leverancier: ESEP Milieutechniek B.V.

. . . . . - Materiaal: RVS AISI 316

. . . . . - Capaciteit: 203,5 l/s

. . . . . - Opvoerhoogte: 3,53 m

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . .

346180 252899 . . . . . Aanbrengen wervelventiel. st 1,00 V

. . . . . Situering: in put D.05

. . . . . Kunststof wervelventiel: st 1,00 L

. . . . . - Type: UCY 1150 ls 490

. . . . . - Leverancier: ESEP Milieutechniek B.V.

. . . . . - Materiaal: RVS AISI 316

. . . . . - Capaciteit: 203,5 l/s

. . . . . - Opvoerhoogte: 1,54 m

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 130 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

346190 252899 . . . . . Aanbrengen spindelafsluiter. st 2,00 V

. . . . . Situering: in put D.05 en D.11

. . . . . Spindelafsluiter met frame st 2,00 L

. . . . . Kunststof spindelafsluiter voor opbouw op vlakke (beton)wand

. . . . . - Type: ESA-R-O 500, dubbelkerende spindelafsluiter

. . . . . - Leverancier: ESEP Milieutechniek B.V.

. . . . . - Materiaal: schuif en achterplaat van HDPE, frame en

. . . . . beribbing van RVS 316L

. . . . . - Afmetingen: 1200x700x140 mm

. . . . . - Doorvoer: in overleg met de directie

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

3463 . . . . . Dichtzetten overstortmuur

. . . . .

346310 252699 . . . . . Dichtzetten overstortmuur EUR N

. . . . . Situering:overstortmuur in put 11502 bestaand profiel.

. . . . . Verwijderen afdekplaat inclusief putranden en naast de put

. . . . . plaatsen.

. . . . . Bewerken bestaande overstortmuur t.b.v. de aanhechting van

. . . . . nieuw mestelwerk ter keuze aannemer.

. . . . . Dichtzetten tot onderkant bestaande afdekdekplaat

. . . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 100,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 3000 x 2500 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 2,65 m

. . . . . - Steens metselwerk, hoogte ca. 1,00 m

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

35 . . . . . Putranden, kolken en lijngoten

. . . . .

350 . . . . . Hulpstukken t.b.v. ronde putafdekkingen

. . . . .

350010 252899 . . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker st 94,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op st 94,00 I

. . . . . mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

. . . . . T.b.v. het aanbrengen van een ronde putafdekking in asfalt

. . . . . volgens bestekspostnr. 351010 en 351020

. . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekplaat st 94,00 L

. . . . . Dikte: tenminste 12 mm

. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter

. . . . . voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.

. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde

. . . . . sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 94,00 L

. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met st 94,00 I

. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter keuze van m3 2,82 L

. . . . . aannemer) op metalen afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met

. . . . . 0,03 m3 per put).

. . . . .
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350020 252799 . . . . . Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 94,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring tb.v. het

. . . . . aanbrengen van een ronde putafdekking in asfalt volgens

. . . . . bestekspostnr. 351010 en 351020 Indien nodig op hoogte

. . . . . stellen met prefab beton stelringen i.v.m. eventueel verwijderde

. . . . . stellagen

. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapende betonnen stelringen st 188,00 L

. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald

. . . . . door aannemer. Gerekend met 2 st. /put. Rekening houdend met

. . . . . 800x800(uitw)x100 mm

. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme kg 2.350,00 L

. . . . . stelmortel op cementbasis: Poltec 700

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)

. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton overgangsring st 94,00 L

. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door

. . . . . aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe

. . . . . putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme kg 2.350,00 L

. . . . . stelmortel op cementbasis: Poltec 700

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn: Dikte

. . . . . putafdekking + 30 mm stelmortel

. . . . .

351 . . . . . Putranden

. . . . .

351010 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, DWA st 47,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand ter

. . . . . plaatse van nieuwe putten in asfaltverharding

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en

. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

. . . . .

351011 252799 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 47,00 I

. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch

. . . . . element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 47,00 I

. . . . .

351012 810599 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrije asfalt. st 47,00 I

. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven

. . . . . hart magnetisch gepolariseerd element.

. . . . . Boren asfaltkern teervrije asfalt. st 47,00 I

. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het

. . . . . asfalt.

. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de

. . . . . draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken

. . . . . boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen

. . . . . draaiende as van de boorfrees.

. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet

. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
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351013 810299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 47,00 I

. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen

. . . . . ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt

. . . . . uit de sparing.

. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees st 47,00 I

. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing

. . . . . van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het

. . . . . hart van de metalen afdekplaat geboord.

. . . . . Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de

. . . . . nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 150 mm.

. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 47,00 I

. . . . . gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet

. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer.

. . . . .

351014 252799 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 47,00 I

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde

. . . . . putrand met deksel.

. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met betonvoet en st 47,00 L

. . . . . bijbehorende deksel verkeersklasse D-400 kN.

. . . . . Fabrikaat Nering Bögel o.g.

. . . . . - Type: NeBolock 2710.00

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø610mm

. . . . . - Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare

. . . . . rubber zitting.

. . . . . - Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met

. . . . . een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

. . . . . - Opschrift "VW" op putrand en putdeksel bij vuilwater

. . . . . riool

. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg 1.175,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700

. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.

. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 47,00 L

. . . . .

351015 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 0,94 I

. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige

. . . . . naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703, og. l 0,94 L

. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de

. . . . . bovenkant asfaltdeklaag.

. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 47,00 L

. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML

. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat

. . . . . ondergrond.

. . . . .
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351016 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 0,94 I

. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste

. . . . . putafdekking en de asfaltconstructie.

. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een m 94,00 I

. . . . . heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

. . . . . Voorgeschreven methode:

. . . . . VDB Direct© Inject systeem,

. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .

. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4

. . . . . 6666 LW Heteren

. . . . . T: 026 - 44 57 032

. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl

. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

. . . . . geen waarde te hebben.

. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 235,00 L

. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:

. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans

. . . . . (met on-demand pompsysteem);

. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:

. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS;

. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde

. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;

. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

. . . . . geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele bewerking

. . . . . geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

. . . . .

351020 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, RWA. st 47,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand ter

. . . . . plaatse van nieuwe putten in asfaltverharding

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en

. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

. . . . .

351021 252799 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 47,00 I

. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch

. . . . . element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 47,00 I

. . . . .

351022 810599 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrije asfalt. st 47,00 I

. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven

. . . . . hart magnetisch gepolariseerd element.

. . . . . Boren asfaltkern teervrije asfalt. st 47,00 I

. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het

. . . . . asfalt.

. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de

. . . . . draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken

. . . . . boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen

. . . . . draaiende as van de boorfrees.

. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet

. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
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351023 810299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 47,00 I

. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen

. . . . . ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt

. . . . . uit de sparing.

. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees st 47,00 I

. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing

. . . . . van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het

. . . . . hart van de metalen afdekplaat geboord.

. . . . . Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de

. . . . . nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 150 mm.

. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 47,00 I

. . . . . gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet

. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer.

. . . . .

351024 252799 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 47,00 I

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde

. . . . . putrand met deksel.

. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met betonvoet en st 47,00 L

. . . . . bijbehorende deksel verkeersklasse D-400 kN.

. . . . . Fabrikaat Nering Bögel o.g.

. . . . . - Type: NeBolock 2710.00

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø610mm

. . . . . - Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare

. . . . . rubber zitting.

. . . . . - Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met

. . . . . een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

. . . . . - Opschrift "RW" op putrand en putdeksel bij regenwater

. . . . . riool

. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg 1.175,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700

. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.

. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 47,00 L

. . . . .

351025 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 0,94 I

. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige

. . . . . naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703, og. l 0,94 L

. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de

. . . . . bovenkant asfaltdeklaag.

. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 47,00 L

. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML

. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat

. . . . . ondergrond.

. . . . .
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351026 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 0,94 I

. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste

. . . . . putafdekking en de asfaltconstructie.

. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een m 94,00 I

. . . . . heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

. . . . . Voorgeschreven methode:

. . . . . VDB Direct© Inject systeem,

. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .

. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4

. . . . . 6666 LW Heteren

. . . . . T: 026 - 44 57 032

. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl

. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

. . . . . geen waarde te hebben.

. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 235,00 L

. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:

. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans

. . . . . (met on-demand pompsysteem);

. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:

. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS;

. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde

. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;

. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

. . . . . geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele bewerking

. . . . . geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

. . . . .

351030 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V

. . . . . Situering: putafdekking RWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 6,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . Fabrikaat Nering Bögel o.g.

. . . . . - Type: NeBolock 2715.00

. . . . . - Hoogte putrand: 150 mm

. . . . . - Mangat: Ø610mm

. . . . . - Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare

. . . . . rubber zitting.

. . . . . - Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met

. . . . . een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

. . . . . - Deksel voorzien van een tweezijdige rubberoplegging

. . . . . - Opschrift "RW" op putrand en putdeksel bij regenwater

. . . . . riool

. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 450,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . . .
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351040 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: putafdekking dwa-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 2,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . Fabrikaat Nering Bögel o.g.

. . . . . - Type: NeBolock 2715.00

. . . . . - Hoogte putrand: 150 mm

. . . . . - Mangat: Ø610mm

. . . . . - Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare

. . . . . rubber zitting.

. . . . . - Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met

. . . . . een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

. . . . . - Deksel voorzien van een tweezijdige rubberoplegging

. . . . . - Opschrift "VW" op putrand en putdeksel bij vuilwater

. . . . . riool

. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 150,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . . .

352 . . . . . Spijlenroosters

. . . . .

352010 252799 . . . . . Aanbr. spijlenrooster, 0,98x0,98 m, 1-zijd. instr. st 2,00 V

. . . . . Situering: instroomput R.37 en bestaande put 11238, inw. afm.

. . . . . 800x800 mm

. . . . . Incl. het opstellen van een tekening van het spijlenrooster ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Spijlenrooster met een scharnierend deksel st 2,00 L

. . . . . Afm. 0,98 x 0,98 mu

. . . . . Raamwerk van hoekstaal 100x100x10 mm

. . . . . Spijlen van platstaal 80x10 mm

. . . . . Scharnier van platstaal 80x10 mm

. . . . . Instroomopening kokerprofiel 40x40x4 mm met raamwerk van

. . . . . hoekstaal 100x30x10 mm

. . . . . Bevestiging op de put met de benodigde

. . . . . RVS-bevestigingsmaterialen.

. . . . .

352020 252799 . . . . . Aanbr. spijlenrooster, 2,18x0,98 m, 1-zijd. instr. st 1,00 V

. . . . . Situering: instroomput R.38, inw. afm. 2000x800 mm

. . . . . Incl. het opstellen van een tekening van het spijlenrooster ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Spijlenrooster met een scharnierend deksel st 1,00 L

. . . . . Afm. 2,18 x 0,98 m

. . . . . Raamwerk van hoekstaal 100x100x10 mm

. . . . . Spijlen van platstaal 80x10 mm

. . . . . Scharnier van platstaal 80x10 mm

. . . . . Instroomopening kokerprofiel 40x40x4 mm met raamwerk van

. . . . . hoekstaal 100x30x10 mm

. . . . . Bevestiging op de put met de benodigde

. . . . . RVS-bevestigingsmaterialen.

. . . . .

353 . . . . . Kolken

. . . . .
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353010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 171,00 V

. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 85,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 Struyk Verwo o.g. st 171,00 I

. . . . . - S 1332-1325 P-line GB2

. . . . . - inclusief aansluiting:

. . . . . - flex. achteraansluiting st 167,00 L

. . . . . - flex. vooraansluiting st 2,00 L

. . . . . - flex. zijaansluiting st 2,00 L

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 900 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .

353020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 12,00 V

. . . . . Situering: straatkolk in molgoten in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 6,00 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 Struyk Verwo o.g. st 12,00 L

. . . . . - S 1360/80 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 350 x 800 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

354 . . . . . Lijngoten

. . . . .

354010 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 21,50 V

. . . . . Situering: lijngoot met zandvanger t.p.v. Wittemerweg huisnr. 6,

. . . . . t.p.v. Mesweg huisnr. 1, t.p.v. Mesweg huisnr. 12.

.9 . . . . Aan te brengen in minimaal 10 cm. beton C25/30 op fundering m3 3,20 L

. . . . . en voorzien van steunrug van beton.

. . . .9 . Lijngoot:

. . . . . BIRCOsir ND 100 - Gootelement zonder binnenhelling aan

. . . . . beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton

. . . . . - Lengte 1000 mm st 20,00 L

. . . . . - Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm

. . . . . - Bouwhoogte 1: 230 mm

. . . . . Lijngoot uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot

. . . . . classificatie F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met

. . . . . ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst

. . . . . met combi-vergrendeling, met veiligheidsgleuf.

. . . . . BIRCOsir ND 100 Eindschijf st 6,00 L

. . . . . Uit verzinkt staal

. . . . . - eindschijf voor vlakke goot

. . . . . BIRCOsir ND 100 - Lijnzandvanger st 3,00 L

. . . . . - Lengte 500 m

. . . . . - Breedte bij lijst 200 mm, Breedte bij bodem 230 mm

. . . . . - verzinkte slibemmer

. . . . . - ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting

. . . . . DN 100

. . . . . - met geurafsluiter

. . . . . - bouwhoogte 490 mm

. . . . . Afdichting met SF-Connect

. . . . . BIRCOsir ND 100 - Afdekking

. . . . . - Breedte 187 mm

. . . . . - Hoogte 30 mm

. . . . . classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige

. . . . . M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter

. . . . . Gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, st 43,00 L

. . . . . lengte 500 mm, classificatie D 400

. . . . . Model rooster: "SIR 100 black cast iron grate"

. . . . . Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.

. . . . .
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36 . . . . . Tijdelijke voorzieningen

. . . . .

360000 219999 . . . . . Opstellen werkplan t.b.v. ompompvoorzieningen EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van een werkplan t.b.v. het garanderen

. . . . . van een permanente doorvoer van het rioolwater in het

. . . . . transportriool ten tijde van de aanleg van het hoofdriool en de

. . . . . waterdichtheidscontrole. Rekening houdend met de maximale

. . . . . doorvoercapaciteit welke is gerelateerd aan de diameters van het

. . . . . bestaande riool.

. . . . . Het werkplan dient de navolgende gegevens te

. . . . . bevatten:

. . . . . a. De wijze van uitvoering

. . . . . - De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . - De regen-water-afvoer waarborgen

. . . . . b. Een opstellingstekening van de toe te passen

. . . . . voorziening(en) en hulpvoorzieningen

. . . . . c. toe te passen ompompvoorzieningen

. . . . . Maximale pompcapiciteit rioolgemaal Baron van Thimusweg is

. . . . . 141 m3/uur.

. . . . . Toe te passen voorzieningen dienen geluidsarm te zijn.

. . . . . Toe te passen voorzieningen conform bestekspostnr(s). 360010

. . . . . en 360020

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring voor, minimaal vier weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . .

360010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.

. . . . . waterdichtheidscontrole hoofdriool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø250 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø700 mm, Ø800

. . . . . mm, Ø900 mm en Ø1000 mm

.2. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . d.m.v. een pomp.

. . . . . Capaciteit pomp rekening houden met minimaal de

. . . . . afvoercapacitieit van de buisdiameter

. . . . . Toe te passen voorziening(en) beschreven conform werkplan

. . . . . van bestekspostnr(s) 360000

. . . . . Toe te passen voorzieningen dienen geluidsarm te zijn.

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer

. . . . . via bestaand stelsel)

. . . . .
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360020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de aanleg van

. . . . . het hoofdriool in nieuw profiel. Voorzieningen conform

. . . . . werkplan.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø200 mm, Ø250 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø600

. . . . . mm, Ø800 mm, Ø1000 mm en Ø1250 mm

.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . De regen-water-afvoer waarborgen

. . . . . Capaciteit pomp rekening houden met minimaal de

. . . . . afvoercapacitieit van de buisdiameter

. . . . . Toe te passen voorziening(en) beschreven conform werkplan

. . . . . van bestekspostnr(s) 360000

. . . . . Toe te passen voorzieningen dienen geluidsarm te zijn.

. . . . .

360030 620199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

. . . . . De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk

. . . . . opgenomen en herplaatst te worden

. . . . . Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de

. . . . . rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige

. . . . . verkeersdeelnemers

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden opnemen bouwhekken

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

. . . . .

360031 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 30,00 I

. . . . . Mimimaal aan te brengen hekwerk ca. 30 st.

. . . . . E.e.a. afhankelijk van de werklengte/fasering

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 30,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 30,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

360040 240699 . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie. st 8,00 V

. . . . . Situering: ondergraving / kruising hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . met hoofdriool in bestaand profiel

. . . . . Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het nieuwe

. . . . . hoofdriool t.b.v. geleiding / ondersteuning van het kruisende

. . . . . bestaande hoofdriool Ø800 mm en 400/600 mm

. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken

. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te bepalen st 8,00 L

. . . . . constructie

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met een metalen

. . . . . constructie

. . . . .

360050 531123 . . . . . Aanbrengen kabeldrager. m 200,00 V

. . . . . Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het hoofdriool,

. . . . . kolk- en huisaansluitingen t.b.v. geleiding/ondersteuning

. . . . . kruisende kabels en leidingen nutsvoorzieningen

. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken

9. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te bepalen m 200,00 L

. . . . . constructie

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met metalen kabeldragers

. . . . .

37 . . . . . Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

. . . . .
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370010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 390,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 7 st

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø250 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 635,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 15 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 88 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø315 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 90,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 48 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø400 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 8,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 8 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3 . . . . Profielafmeting(en): Ø500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370150

. . . . .
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370050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 715,20 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 15 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 74 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370060 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 14,80 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 15 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø700 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370070 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 358,80 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 7 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 52 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø800 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370080 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 11,60 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 6 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø900 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .
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370090 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 357,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 6 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 92 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.5. . . . Profielafmeting(en): Ø1000 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 370160

. . . . .

370100 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 26,00 V

. . . . . Situering: put R.01A t/m R.05, R.07 t/m R.10, R.12 t/m R.15,

. . . . . R.17, R.25 t/m 28 en R.30 t/m R.36

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .

370110 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 V

. . . . . Situering: put R.37

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1 . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .

370120 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 21,00 V

. . . . . Situering: put D.17 t/m D.25, R.11, R.16, R.19 t/m R.24, R.29

. . . . . en R.38

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .

370130 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 V

. . . . . Situering: put D.26 en D.27

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .
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370140 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 10,00 V

. . . . . Situering: put D.01 t/m D.03, D.05, D.07 t/m D.09, D.29, D.30

. . . . . en R.01

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .9 . . Inwendig putoppervlak bodem: groter dan 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .

370150 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 9,00 V

. . . . . Situering: put D.04, D.10 t/m D.16 en D.28

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .9 . . Inwendig putoppervlak bodem: groter dan 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 370160

. . . . .

370160 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 165,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 370010

. . . . . t/m 370150

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.

. . . . .

370170 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.585,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick

. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN

. . . . . 13508-2.

. . . . . Grootste putafstand: 92 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool

.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr(s). 370010

. . . . . t/m 370090

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m

. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1

. . . .2 . Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per

. . . . . rioolstreng

. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente Gulpen-Wittem

. . . . .9 Rapportage analoog in 2-voud en digitaal in Standaard

. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

. . . . . (jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

. . . . .

370180 256199 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering. m 2.585,00 V

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

. . . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

. . . . . Maximaal waterverlies:

. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;

. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief

. . . . . putten;

. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.

. . . . .

38 . . . . . Bijkomende werkzaamheden riolering

. . . . .

381 . . . . . Aansluitingen

. . . . .
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381010 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput, Ø250 mm, bestaand. st 1,00 V

. . . . . Situering: aansluiting Ø250 mm op put 11238 in bestaand

. . . . . profiel.

. . . . .

381011 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I

. . . . . Situering: aansluiting Ø250 mm op put 11238 in bestaand

. . . . . profiel.

3 . . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.1 . . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. .9 . . . Rioolbuis omstorten met beton

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381012 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø250 mm (PVC)

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 0,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

381013 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 12,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø250 mm (PVC)

9. . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 12,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,18 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381014 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø250 mm (PVC)

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 1,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

381015 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,10 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - sparing t.b.v. Ø250 mm (PVC)

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,10 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 35,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

381020 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm, bestaand. st 3,00 V

. . . . . Situering: aansluiting Ø315 mm op put 11270, 30094 en 10681

. . . . . in bestaand profiel

. . . . .
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381021 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 I

. . . . . Situering: aansluiting Ø315 mm op put 11270, 30094 en 10681

. . . . . in bestaand profiel.

3 . . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.1 . . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. .9 . . . Rioolbuis omstorten met beton

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381022 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1,50 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,50 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

381023 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 36,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

9. . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 36,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,55 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381024 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 3,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 3,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

381025 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,30 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,30 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 105,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

381030 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput, Ø400 mm, bestaand. st 1,00 V

. . . . . Situering: aansluiting Ø400 mm op put 11245 in bestaand

. . . . . profiel.

. . . . .
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381031 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I

. . . . . Situering: aansluiting Ø400 mm op put 11245 in bestaand

. . . . . profiel.

3 . . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.1 . . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. .9 . . . Rioolbuis omstorten met beton

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381032 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1,20 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,20 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

381033 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 16,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

9. . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 16,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,25 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381034 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,40 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 1,40 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

381035 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,10 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - sparing t.b.v. Ø315 mm (PVC)

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,10 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 35,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

381040 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm, bestaand. st 2,00 V

. . . . . Situering: aansluiting Ø500 mm op put 30093 en 30113 in

. . . . . bestaand profiel

. . . . .
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381041 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I

. . . . . Situering: aansluiting Ø500 mm op put 30093 en 30113 in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . en/of metselwerk

.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

. .9 . . . Rioolbuis omstorten met beton

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381042 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,00 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø500 mm (beton)

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,00 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

381043 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 40,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø500 mm (beton)

9. . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 40,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,62 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381044 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 3,00 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø500 mm (beton)

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 3,00 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

381045 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,40 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - sparing t.b.v. Ø500 mm (beton)

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,40 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 140,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

381050 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput, Ø800 mm, bestaand. st 2,00 V

. . . . . Situering: aansluiting Ø800 mm op put 11306 en 10671 in

. . . . . bestaand profiel

. . . . .
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381051 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I

. . . . . Situering: aansluiting Ø800 mm op put 11306 en 10671 in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . en/of metselwerk

.4. . . . Oppervlak van te maken opening: 1,00 tot 1,50 m2

. .9 . . . Rioolbuis omstorten met beton

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381052 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 11,20 I

. . . . . Bekisting t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø800 mm (beton)

.1 .1 . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 11,20 L

. . .1 . . Betonoppervlakte

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .

381053 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 56,00 I

. . . . . Stekken t.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø800 mm (beton)

9. . . . . Stekken Ø8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 56,00 L

. . . . . staal:

. . . . . Kwaliteit :B500 B

. . . . . Lengte ca. 300 mm

. . . . . Gat Ø10 mm, diepte 90 mm.

. . . . . Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,86 L

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9 . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

381054 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 11,60 I

. . . . . T.b.v.:

. . . . . - sparing t.b.v. Ø800 mm (beton)

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 11,60 L

. . . . . leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.

.1 . . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. . . . . Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

. .1. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2

. . . . .

381055 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60 I

. . . . . Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

. . . . . - sparing t.b.v. Ø800 mm (beton)

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,60 L

.6. . . . Milieuklasse: XA3

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .1 . . CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 210,00 L

. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

. . . . .

382 . . . . . Stapelstenen/voormetseling

. . . . .
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382010 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 100,00 V

. . . . . Situering: geotextiel achter stapelstenen in nieuw profiel

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 382020 t/m 382050

1. . . . . Aanbrengen achter: stapelstenen

.3. . . . Vlies van kunststof m2 100,00 L

. . . . . - type SG 18/18, breedte 100 cm

. . . . .

382020 522199 . . . . . Aanbrengen stapelstenen. m2 12,00 V

. . . . . Situering:: noordzijde Eyserbeek t.p.v. verbinding onder

. . . . . Eyserbeek tussen put D.11 en D.30

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Onderste 2 lagen van Ardenner Grès, 200-500 kg/st m2 3,00 L

. . . . . Ardenner Grès, 80-200 kg/st m2 9,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 1,85 m

. . . . . Stapelwerk aan achterzijde aanvullen met grind

. . . . . - silex sortering 5-40 m3 4,56 L

. . . . . - breedte min. 0,30 m

. . . . . - aanvulling verdichten

. . . . . Bovenste twee lagen Ardenner Grès in stampbeton. m3 0,28 L

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .

382030 522199 . . . . . Aanbrengen stapelstenen. m2 4,00 V

. . . . . Situering:: zuidzijde Eyserbeek t.p.v. verbinding onder

. . . . . Eyserbeek tussen put D.11 en D.30

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Onderste 2 lagen van Ardenner Grès, 200-500 kg/st m2 1,00 L

. . . . . Ardenner Grès, 80-200 kg/st m2 3,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 1,65 m

. . . . . Stapelwerk aan achterzijde tegen wand put D.30 aanbrengen m3 2,24 L

. . . . . Bovenste lagen Ardenner Grès, welke hoger dan put D.30 m3 0,28 L

. . . . . komen, in stampbeton boven op put.

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .

382040 522199 . . . . . Aanbrengen stapelstenen. m2 10,00 V

. . . . . Situering:: noordzijde Eyserbeek t.p.v. uitstroom B en C (put

. . . . . R.11 en R.16)

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Onderste 2 lagen van Ardenner Grès, 200-500 kg/st m2 4,00 L

. . . . . Ardenner Grès, 80-200 kg/st m2 6,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 1,10 m

. . . . . Stapelwerk aan achterzijde aanvullen met grind

. . . . . - silex sortering 5-40 m3 3,80 L

. . . . . - breedte min. 0,30 m

. . . . . - aanvulling verdichten

. . . . . Rekening houden met stapelwerk rondom PVC-buis st 2,00 I

. . . . . Ø250 mm

. . . . . Bovenste twee lagen Ardenner Grès in stampbeton. m3 0,21 L

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .

382050 522199 . . . . . Aanbrengen stapelstenen. m2 35,00 V

. . . . . Situering:: in- en uitstromen KRW-buffer

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Onderste 2 lagen van Ardenner Grès, 200-500 kg/st m2 13,00 L

. . . . . Ardenner Grès, 80-200 kg/st m2 22,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 1,40 m

. . . . . Stapelwerk aan achterzijde aanvullen met grind

. . . . . - silex sortering 5-40 m3 13,30 L

. . . . . - breedte min. 0,30 m

. . . . . - aanvulling verdichten

. . . . . Rekening houden met stapelwerk rondom:

. . . . . - PVC-buis Ø315 mm st 3,00 I

. . . . . - PVC-buis Ø400 mm st 1,00 I

. . . . . - Betonbuisbuis Ø900 mm st 2,00 I

. . . . . Bovenste twee lagen Ardenner Grès in stampbeton. m3 0,70 L

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .
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382070 522199 . . . . . Aanbrengen muur met voormetseling m 16,00 V

. . . . . Muur in buffer conform detail in dwarsprofiel KRW 1.

. . . . .

382071 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 10,00 I

. . . . . Bekisting funderingssloof metselwerk muur

6. . . . . Op bestaande ontgraven ondergrond

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . .

382072 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 2,50 I

. . . . . Betonfundering muur

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 2,50 L

.9. . . . Milieuklasse XF

. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6 . . Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

. . . . .

382073 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 64,00 I

. . . . . Krimpnet in funderingssloof

1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 64,00 L

.1. . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

. . . . . gelijke diameter

. .4 . . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 6 tot 8 kg/m2

. . . . .

382074 522199 . . . . . Metselen muur van betonblokken m2 15,00 I

. . . . . Situering: metselwerkmuur in KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Muur bestaande uit:

. . . . . Metselwerk kern :

. . . . . - betonblokken 100x200x300 mm m2 15,00 L

. . . . . - afmeting, breedte 0,10 m

. . . . . - hoogte 0,80 en t.p.v. talud 1,60 m

. . . . . - lengte 16,0 m

. . . . . - buitenzijde berapen

. . . . . - Het metselwerk dient te worden voorzien

. . . . . muurankers h.o.h. 50 cm. st 120,00 L

. . . . .

382075 522199 . . . . . Metselen muur van Ardenner Grès, m2 35,00 I

. . . . . Situering: metselwerkmuur in KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Muur bestaande uit:

. . . . . Voormetseling metselwerk van grês muursteen, aan 2 zijden: m2 35,00 I

. . . . . - hoogte 0,80 en t.p.v. talud 1,60 m

. . . . . - lengte 16,0 m

. . . . . Grês muursteen sortering 2/20 cm

. . . . . - 15% hoogte 2-5 cm m2 5,25 L

. . . . . - 80% hoogte 5-15 cm m2 28,00 L

. . . . . - 5% hoogte 15-20 cm m2 1,75 L

. . . . . - dikte 8-10 cm

. . . . . - lengte max. 50 cm

. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 2600kg/m3

. . . . . Leveren in big bags op plaats van verwerking

. . . . . - Inclusief rollaag m 16,00 I

. . . . . - Inclusief Pasmaken d.m.v. hakken cq. zagen

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . - Aanbrengen metselwerk met metselmortel t.b.v.

. . . . . doorstrijken voor waterkerend werk op basis van

. . . . . Portland cement en grove metselzand.

. . . . . Fabricaat: Megamix ,Type: PMC20-2000

. . . . . (porlandmetselmortel M20 voor waterkerend

. . . . . werk). Kleur: standaard grijs, inclusief het

. . . . . uitvullen specie tussen de prefab wand en

. . . . . metselwerk.

. . . . . - Voegdikte10 mm

. . . . . - Metselwerk verankeren (h.o.h. 50 x 50 cm) aan

. . . . . voorgemonteerde muurankers

. . . . . - Metselwerk verhang 50:1

. . . . . - Regelmatig metselwerkverband, met gekruiste
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. . . . . lagen. De horizontale lintvoegen mogen niet

. . . . . langer dan 1,0 m zijn.

. . . . . - Inclusief het voegen van het metselwerk.

. . . . . Dilitatievoegen: m 4,00 I

. . . . . - Voegen om de 4,00 m

. . . . . - Voegbreedte 15 mm

. . . . . - Zijkanten voorstrijken met hechtprimer

. . . . . Voegmateriaal:

. . . . . - Ronde foamvulling opencellig diam. 17 mm

. . . . . - Saba construseal plus

. . . . . De rugvulling dient te worden aangebracht op een diepte van ca.

. . . . . 1/3 voegbreedte = 6 mm

. . . . . Kleur i.o.m. de directie te bepalen.

. . . . . Verwerking volgens opgave leverancier

. . . . . Indien nodig dienen de voegen voorafgaand aan het aanbrengen

. . . . . van de voegvulling vrijgemaakt te worden.

. . . . .

383 . . . . . Bestorting

. . . . .

383010 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 200,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen geotextiel onder aan te

. . . . . brengen bestorting volgens bestekspostnr(s): 383020

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

9. . . . . Geotextiel: PP 40 , leverancier Ten Cate Nicolon m2 200,00 L

. . .9 . . Aanbrengen met overlap van minimaal 0,20 m

. . . . . Aan bovenzijde oversteek geotextiel ingraven

. . . . .

383020 521199 . . . . . Aanbrengen bestorting. m2 105,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. in- en uitstromen en overlopen KRW-buffer

. . . . . Betreft: stortstenen ter voorkoming van

. . . . . uitspoeling instroomvoorziening en overlopen.

. . . . . Bijzonderheid: I.v.m. het onderhoud door een graafmachine

. . . . . bestorting vlak aanbrengen

. . . . . (geen uitstekende Grèsstenen).

. . . . . Bestortingsmateriaal: Ardenner Grès welke moet voldoen aan

. . . . . het besluit bodemkwaliteit

. . . . . Stortstenen : Ardenner Grès 5-40 kg (vlakke stenen) dikte ca. 20 ton 52,50 L

. . . . . cm.

. . . . . Bestorting aanbrengen in 10 cm parelbeton m3 10,50 L

. . . . . (inclusief het afvoegen met parelbeton) en op geotextiel van

. . . . . bestekspostnr(s): 383010

. . . . .

383030 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 17,00 V

. . . . . Situering"palenrij bij leegloop buffer (RWA-gedeelte) naar

. . . . . Eyserbeek in nieuw profiel

1 . . . . . Paal van hout: st 17,00 L

. . . . . verduurzaamd Europees naaldhout, lengte 3,0 m, diameter

. . . . . 100-120 mm

. . . . . Palen verbinden d.m.v. ijzeren band, 25 x 1 mm op ca. 50 mm m 6,00 L

. . . . . onder bovenkant paal

. .9 . . . Paalafstand: 0,30 m

. . .1 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

384 . . . . . Betonplaten

. . . . .
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384010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 8,00 V

. . . . . Betreft: betonplaat t.b.v. bescherming aan te leggen betonbuis

. . . . . onder Eyserbeek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

. .9 . . . Op zand in aanvulling en ophoging t.b.v. aanvulling rioolsleuf

. . .3 . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 8,00 L

. . . . . - Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN8005)

. . . . . - Betonstaal conform NEN 6008, kwaliteit B 500,

. . . . . geleverd onder KOMO productcertificaat.

. . . . . - Verkeersbelastingsklasse: 600

. . . . . - Milieuklasse: XF2

. . . . . - Hijsvoorziening: hijsbuizen

. . . . . - Voegafwerking: onbehandeld

. . . . . Inclusief transport en hijsvoorzieningen.

. . . . .

. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat

. . . .4 . Dikte platen 0,20 m

. . . . .

385 . . . . . Afsluitingen Eyserbeek

. . . . .

3850 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

385010 219999 . . . . . Opstellen werkplan t.b.v. Eyserbeek. EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van een werkplan t.b.v. het garanderen

. . . . . van een permanente doorvoer van het water in de Eyserbeek ten

. . . . . tijde van het (gedeeltelijk) afsluiten van de beek t.b.v. van de

. . . . . aanleg van het hoofdriool onder de beek incl. bijbehorende

. . . . . voorzieningen en diverse uitstroomvoorziening op de beek en en

. . . . . het voorkomen van vervuiling van de Eyserbeek als gevolg van

. . . . . alle (sloop)werkzaamheden in het plangebied.

. . . . . Bijzonderheid: De werkzaamheden t.b.v. de aanleg van het riool

. . . . . onder de beek en de uitstroomvoorzieningen uitvoeren in een

. . . . . droge periode.

. . . . . Het werkplan dient de navolgende gegevens te

. . . . . bevatten:

. . . . . a. De wijze van uitvoering (slopen en aanbrengen)

. . . . . b. Een opstellingstekening van de toe te passen

. . . . . voorziening(en)

. . . . . c. te treffen hulpvoorzieningen

. . . . . d. Te nemen veiligheidsvoorzieningen en

. . . . . veiligheidsmaatregelen.

. . . . . e. toe te passen kerende voorzieningen in de Eyserbeek

. . . . . f. toe te passen ompompvoorzieningen in de Eyserbeek bij

. . . . . een gehele afsluiting

. . . . . g. Maatregelen t.b.v. het voorkomen van vervuiling van de

. . . . . Eyserbeek als gevolg van alle (sloop)werkzaamheden in

. . . . . het plangebied

. . . . . Toe te passen voorzieningen t.b.v. (gedeeltelijke) afsluiting van

. . . . . de beek conform bestekspostnr(s). 385110, 385210 en 385220

. . . . . Toe te passen voorzieningen (pompen) dienen geluidsarm te zijn

. . . . . en mogen niet tot geluidsoverlast lijden.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring voor, minimaal vier weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen
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. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . .

3851 . . . . . Gedeeltelijke afsluiting

. . . . .

385110 221199 . . . . . Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen uitstroomvoorzieningen in de

. . . . . Eyserbeek

. . . . . Betreft: het gedeeltelijk afsluiten van de watergang (Eyserbeek) keer 3,00 I

. . . . . t.b.v. het aanbrengen van de uitstroomvoorzieningen

. . . . . Plaatsen van afsluiting conform werkplan. Rekening houdend

. . . . . met het toepassen van zandzakken (bigbags e.d.) t.b.v. het

. . . . . gedeeltelijk afsluiten.

. . . . . Droogpompen van het gebied binnen de afsluiting

. . . . . Water lozen in de beek achter de afsluiting. Bij het droogvallen

. . . . . achtergebleven dieren over te zetten naar de beek achter de

. . . . . afsluiting

. . . . . Na afronding van de werkzaamheden alle voorzieningen

. . . . . verwijderen.

. . . . .

3852 . . . . . Gehele afsluiting

. . . . .

385210 221199 . . . . . Toepassen voorziening geh. afsluiting watergang. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen hoofdriool onder de Eyserbeek

. . . . . Betreft: het geheel afsluiten van de watergang (Eyserbeek) t.b.v. keer 1,00 I

. . . . . het aanbrengen van het hoofdriool, de stapelstenen (inclusief

. . . . . toebehoren) en de stelconplaten

. . . . . Plaatsen van afsluiting voor en achter de rioolsleuf conform

. . . . . werkplan. Rekening houdend met het toepassen van

. . . . . zandzakken (bigbags e.d.) t.b.v. het volledig afsluiten.

. . . . . Droogpompen van het gebied binnen de afsluiting

. . . . . Water lozen in de beek achter de afsluiting. Bij het droogvallen

. . . . . achtergebleven dieren over te zetten naar de beek achter de

. . . . . afsluiting

. . . . . Na afronding van de werkzaamheden alle voorzieningen

. . . . . verwijderen.

. . . . . Ompompvoorzieningen tijdens de uitvoering conform

. . . . . bestekspostnr(s). 385220.

. . . . .

385220 250199 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten Eyserbeek. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. gehele

. . . . . afsluiting Eyserbeek

. . . . . Ten behoeve van afsluiting volgens bestekspostnr(s). 385210

. . . . . Debiet Eyserbeek bij droog weer afvoeren

. . . . . d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met

. . . . . minimaal 5000 l/s.

. . . . . Werkzaamheden uit te voeren tijdens een droge periode

. . . . . Water lozen in de Eyserbeek achter de afsluiting.

. . . . .

386 . . . . . Revisie riolering

. . . . .
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386010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden

. . . . . ook op revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en

. . . . . alle overige rioleringsonderdelen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en

. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van de

. . . . . op deze inspectieputten aansluitende riolering

. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten

. .9 . . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het

. . . . . rioleringsplan (teknr. B.22 t/m B.28)

. . .2 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke

. . . . . vermelden

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren

. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2013 en Microstation

. . . . . dgn-formaat.

. . . . . De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in

. . . . . samenwerking met de directie UAV plaats te vinden.

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden

. . . . . (binnen 2 weken na gereedkomen riolering).

. . . . .

39 . . . . . Rioolrenovatie

. . . . . In de prijs per eenheid wordt de toepassing van

. . . . . hulpconstructies, leveringen en niet met name genoemde

. . . . . werkzaamheden te zijn inbegrepen.

. . . . .

391 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden plan

. . . . .

391010 258099 . . . . . Schouwing en inmeten bestaand riool EUR N

. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouwing en het inmeten van het

. . . . . bestaande riool t.b.v. verificatie van de afmetingen van de

. . . . . te relinen rioolstrengen.

. . . . . Voorafgaand aan het bestellen van de kous de

. . . . . profielafmetingen en strenglengte inmeten zodanig dat de juiste

. . . . . geometrie van de benodigde kous bepaald kan en het uitvoering

. . . . . van schouwing t.b.v. de uitvoering van de relining.

. . . . . Eventuele afwijkingen en bijzonderheden vastleggen in een

. . . . . rapportage.

. . . . .

391020 101199 . . . . . Opstellen gedetailleerd werkplan rioolrenovatie EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan t.b.v.

. . . . . rioolrenovatie

. . . . . Het opstellen van het werkplan zoals omschreven in de

. . . . . Standaard 2020 en in deel 3 artikel 25.23.01 van dit bestek.

. . . . .

392 . . . . . Reinigen riolen

. . . . .

3921 . . . . . Verificatie reiniging riolen

. . . . . Alle te renoveren strengen dienen direct voorafgaand aan de

. . . . . voor-inspectie te worden gereinigd.

. . . . .

392110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00 V

. . . . . Situering: te renoveren strengen zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø 600 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 392510

. . . . .
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392120 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 5,00 V

. . . . . Situering: te renoveren rioolputten zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1 . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 392510

. . . . .

3922 . . . . . Obstakel reiniging riolen

. . . . . Alle te renoveren strengen dienen gereinigd te worden tijdens en

. . . . . na het uitvoeren van de werkzaamheden zoals genoemd in

. . . . . hoofdstuk 394 verwijderen obstakels.

. . . . .

392210 257599 . . . . . Reinigen bij obstakels EUR N

. . . . . Situering: te renoveren rioolstrengen zoals aangegeven op

. . . . . tekening B.18

. . . . . Betreft: het reinigen van rioolstrengen tijdens en na de uitvoering

. . . . . van de werkzaamheden zoals genoemd in bestekspostnrs.

. . . . . 394110

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van de aansluitende rioolstrengen.

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 392510

. . . . .

392220 257599 . . . . . Reinigen bij obstakels in putten EUR N

. . . . . Situering: te renoveren rioolputten zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: het reinigen van putten tijdens en na de uitvoering van

. . . . . de werkzaamheden zoals genoemd in bestekspostnrs. 394210

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van de aansluitende rioolstrengen.

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 392510

. . . . .

3923 . . . . . Voor reiniging riolen

. . . . . Alle te renoveren strengen dienen gereinigd te worden kort

. . . . . voordat de liner wordt ingebouwd, direct voorafgaand aan de

. . . . . voorinspectie (maximaal 8 uur voor installatie).

. . . . .

392310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00 V

. . . . . Situering: te renoveren strengen en putten zoals aangegeven op

. . . . . tekening B.18

. . . . . Betreft: het reinigen van strengen en putten direct voorafgaand

. . . . . aan het aanbrengen van de liner. Inclusief het tijdelijk afsluiten

. . . . . van de aansluitende rioolstrengen.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø 600 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 392510

. . . . .

3924 . . . . . Oplever reiniging riolen

. . . . . Alle gerelinede strengen dienen gereinigd te worden direct

. . . . . voorafgaand aan de oplever inspectie

. . . . .
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392410 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00 V

. . . . . Situering: te renoveren strengen en putten zoals aangegeven op

. . . . . tekening B.18

. . . . . Betreft: het reinigen van strengen en putten direct voorafgaand

. . . . . aan het aanbrengen van de liner. Inclusief het tijdelijk afsluiten

. . . . . van de aansluitende rioolstrengen.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø 600 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 392510

. . . . .

3925 . . . . . Vervoers- en acceptatiekosten

. . . . .

392510 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 6,00 V

. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen bij het reinigen

. . . . . van riolen volgens bestekpostnummer, 392110, 392120, 392210

. . . . . , 392220, 392310 en 392410

. . . . . Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden gestort. Het te

. . . . . storten slib rioolslib mag maximaal 30% M/M water bevatten.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de

. . . . . verwerkingsinrichting.

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . .

392520 257599 . . . . . Vervoeren vrijgekomen slib en obstakels ton 2,00 V

. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib en obstaksels vrijgekomen

. . . . . bij het reinigen van riolen volgens bestekpostnummer 394110 en

. . . . . 394210

. . . . . Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden gestort.

. . . . . Het te storten slib rioolslib mag maximaal 30% M/M water

. . . . . bevatten.

. . . . . Obstakels betreft:

. . . . . - boomwortels;

. . . . . - grondwaterafzettingen;

. . . . . - instekende inlaten;

. . . . . - inkomende leidingen;

. . . . . - puin;

. . . . . - klimijzers en dergelijke.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . .

393 . . . . . Inspecteren riolen

. . . . . De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de

. . . . . verificatie-inspectie, voorinspectie en opleverinspectie identiek

. . . . . te zijn.

. . . . .
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3931 . . . . . Verificatie inspectie riolen

. . . . . De verificatie-inspectie heeft als doel om te bepalen welke

. . . . . schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten

. . . . . worden verwijderd.

. . . . . Verder is hier in het kort aangegeven wat de rapportage inhoudt:

. . . . . - alle aansluitingen in rapportage opnemen;

. . . . . - alle obstakels in rapportage opnemen;

. . . . . - de hellingshoek meting in rapportage opnemen;

. . . . . - de afmetingen van het riool in rapportage opnemen;

. . . . . - de lengte van de streng in rapportage opnemen;

. . . . . - hoogte meten b.o.b. t.o.v. de bovenkant van de putrand in

. . . . . rapportage opnemen;

. . . . . - blinde en onbekende putten in rapportage opnemen. De te

. . . . . renoveren rioolstrengen dienen in zijn geheel te worden

. . . . . geïnspecteerd.

. . . . . Het reinigen is uitgevoerd volgens paragraaf 3921

. . . . .

393110 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Subrib bestanden aanleveren op een digitaal opslagmedium.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.1 . . . . Materiaal riool: beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: Ø 600 mm

. . .9 . . Tijdens inspectie:

. . . . . - alle voegen inspecteren;

. . . . . - alle aansluitingen inspecteren;

. . . . . - alle obstakels inspecteren en toestandsaspecten conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 en bijlage model PvE Eisen visuele inspectie,

. . . . . gemeente Gulpen-Wittem;

. . . . . - hellingshoek meting uitvoeren;

. . . . . - controle van de afmetingen van het riool;

. . . . . - controle van de lengte van de streng;

. . . . . - hoogte meten b.o.b. t.o.v. de bovenkant van de putrand;

. . . . . - blinde en onbekende putten markeren.

. . . . . Tijdens inspectie detailsfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten van:

. . . . . - alle inlaten;

. . . . . - alle waargenomen schades en obstakels;

. . . . . - alle aansluitingen op de put.

. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

. . . . . opgenomen en aangeleverde resolutie minimaal 720x576 pixels

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en

. . . . . pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

. . . . .

3932 . . . . . Obstakel inspectie riolen

. . . . . De obstakel-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat het te

. . . . . renoveren riool vrij is van obstakels. De te renoveren

. . . . . rioolstrengen dienen in zijn geheel te worden geïnspecteerd.

. . . . . Het reinigen wordt uitgevoerd volgens paragraaf 3922

. . . . .
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393210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Subrib bestanden aanleveren op een digitaal opslagmedium.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.1 . . . . Materiaal riool: beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: Ø 600 mm

. . . . .

3933 . . . . . Voor-inspectie riolen

. . . . . De voor-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat het te

. . . . . renoveren riool gereed is om gerenoveerd te worden.

. . . . . De voor-inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de renovatie

. . . . . van het riool (maximaal 4 uur voor aanbrengen relining).

. . . . . Verder is hier in het kort aangegeven wat de

. . . . . zekerheidsrapportage inhoudt:

. . . . . - de afmetingen van het riool in rapportage opnemen;

. . . . . - de lengte van de streng in rapportage opnemen;

. . . . . - blinde en onbekende putten in rapportage opnemen.

. . . . . De te renoveren rioolstrengen dienen in zijn geheel te worden

. . . . . geïnspecteerd.

. . . . . Het reinigen is uitgevoerd volgens paragraaf 3923

. . . . .

393310 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Subrib bestanden aanleveren op een digitaal opslagmedium.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.1 . . . . Materiaal riool: beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: Ø 600 mm

. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

. . . . . opgenomen en aangeleverde resolutie minimaal 720x576 pixels

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en

. . . . . pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

. . . . .

3934 . . . . . Oplever inspectie riolen

. . . . . De oplever-inspectie heeft als doel om te bepalen of de

. . . . . (deel)renovatie goed is uitgevoerd. De oplever-inspectie

. . . . . uitvoeren nadat de (deel)renovatie is uitgevoerd, nadat de

. . . . . aansluitingen zijn hersteld en de liner volledig is uitgehard.

. . . . . Verder is hier in het kort aangegeven wat de

. . . . . - blinde en onbekende putten in rapportage opnemen.

. . . . . De gerenoveerde rioolstrengen dienen in zijn geheel te worden

. . . . . geïnspecteerd.

. . . . . Het reinigen is uitgevoerd volgens paragraaf 3924

. . . . . opleverrapportage inhoudt:

. . . . . - alle aansluitingen in rapportage opnemen;

. . . . . - alle obstakels in rapportage opnemen;

. . . . . - de hellingshoek meting in rapportage opnemen;

. . . . . - de afmetingen van het riool in rapportage opnemen;

. . . . . - de lengte van de streng in rapportage opnemen;

. . . . . - hoogte meten b.o.b. t.o.v. de bovenkant van de putrand

. . . . . in rapportage opnemen;

. . . . .
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393410 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Subrib bestanden aanleveren op een digitaal opslagmedium.

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.1 . . . . Materiaal riool: beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: Ø 600 mm

. . .9 . . Tijdens inspectie:

. . . . . - alle voegen inspecteren;

. . . . . - alle aansluitingen inspecteren;

. . . . . - alle obstakels inspecteren en toestandsaspecten conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 en bijlage model PvE Eisen visuele inspectie,

. . . . . gemeente Gulpen-Wittem;

. . . . . - hellingshoek meting uitvoeren;

. . . . . - blinde putten markeren.

. . . . . Tijdens inspectie detailsfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten van:

. . . . . - alle inlaten;

. . . . . - alle waargenomen obstakels;

. . . . . - alle aansluitingen op de put

. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

. . . . . opgenomen en aangeleverde resolutie minimaal 720x576 pixels

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en

. . . . . pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

. . . . .

394 . . . . . Verwijderen obstakels

. . . . .

3941 . . . . . Verwijderen obstakels uit leidingen

. . . . .

394110 257599 . . . . . Verwijderen van obstakels uit riool ø 600 mm EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: het verwijderen van alle voor de renovatie nadelige

. . . . . obstakels op basis van de aangeleverde video-beelden die

. . . . . niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Te

. . . . . denken valt aan boomwortels, grondwaterafzettingen,instekende

. . . . . inlaten, puin (steenachtige materialen), voegafdichtingen en

. . . . . dergelijke.

. . . . . Profielafmetingen: ronde buizen ø 600 mm

. . . . . Materiaal riolering: beton

. . . . . Grootste putafstand: 70 m

. . . . . Methode van verwijderen: ter keuze van de aannemer, met

. . . . . inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 392520

. . . . .

3942 . . . . . Verwijderen obstakels uit putten

. . . . .
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394210 257599 . . . . . Verwijderen van obstakels uit rioolputten st 1,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te relinen riolering zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: het verwijderen van alle voor de renovatie nadelige

. . . . . obstakels welke na voltooiing van de rioolrenovatie niet terug

. . . . . dienen te worden gebracht.

. . . . . Aantal: 5 st inspectieputten

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van de aansluitende boven en

. . . . . benedenstroomse rioolstengen.

. . . . . Putafmetingen: varierend

. . . . . Puthoogte: zoals aangegeven op tekening b.18

. . . . . Te denken valt aan:

. . . . . - boomwortels;

. . . . . - grondwaterafzettingen;

. . . . . - instekende inlaten;

. . . . . - inkomende leidingen;

. . . . . - puin;

. . . . . - klimijzers en dergelijke.

. . . . . Op basis van de aangeleverde foto's/videobeelden

. . . . . Materiaal inspectieputten: beton-metselwerk

. . . . . Methode van verwijderen: ter keuze van de aannemer, met

. . . . . inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 392520

. . . . .

3943 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden relinen

. . . . .

394310 258099 . . . . . Uitvoeren van sterkteberekening liner Ø 600 mm. st 1,00 V

. . . . . Betreft: het opstellen van sterkteberekingen t.b.v. het ontwerp

. . . . . van de relining.

. . . . . Ontwerpberekeningen maken voor alle aan te brengen

. . . . . reliningen volgens bestekspostnr. 394410

. . . . . Er dient per locatie een berekening gemaakt te worden.

. . . . . Uitgangspunt berekeningen, zoals omschreven in artikel

. . . . . 25.22.05 in deel 3 van dit bestek en het parameterblad.

. . . . . Berekeningen digitaal aanleveren ten minste 4 weken

. . . . . voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aan de directie

. . . . . overleggen.

. . . . .

394320 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 27,00 V

. . . . . Situering: zoals aangegeven op tekening B.18

. . . . . Betreft: het inmeten van de nieuw geboorde inlaten

. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool

. . . . . volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.

. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: ingebruik

. . . . . Toestand riolering: gereinigd

. . . . . Gemiddelde putafstand: 70m

. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende

. . . . . rioolputten: n.v.t. st

. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat

. . . . . is en of de inlaat open of afgesloten is.

.1 . . . . Rond riool, profielafmetingen: ø 600 mm

. .1. . . Meetresultaten inclusief afstanden vastleggen op tekening

. . . . .
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394330 210899 . . . . . Toegankelijk en bereikbaar maken putten EUR N

. . . . . Situering: afhankelijk van renovatietechniek en opstellocaties

. . . . . Betreft: het toegankelijk maken van putten t.b.v. het aanbrengen

. . . . . en afwerken van de liner. Eventuele werkzaamheden:

. . . . . - verwijderen verharding (klinkers)

. . . . . - ontgraven grond

. . . . . - tijdelijk verwijderen en herplaatsen (gedeelte) afdekplaat

. . . . . - tijdelijk verwijderen schachtelementen

. . . . . - afbreken metselwerk tot gewenste hoogte/breedte

. . . . . - wegkappen en herstellen stroomprofielen;

. . . . . - tijdelijk verwijderde materialen in depot (naast de werkplek)

. . . . . plaatsen.

. . . . . - voorzieningen treffen om alle putten te bereiken zonder schade

. . . . . aan de omgeving aan te brengen,

. . . . . - alle kosten van uitvoering, transport en acceptatie zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . . Na uitvoering locatie in oorspronkelijke staat

. . . . . herstellen.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .

3944 . . . . . Rioolrenovatie

. . . . . Bestaande inlaten zijn dichtgezet middels bestekspost 146010

. . . . . en 146020 en zijn overgenomen op het bestaande vuilwaterriool.

. . . . . Nieuwe inlaten t.b.v. kolkaansluitingen en rwa-uitleggers zijn

. . . . . opnieuw geboord en worden hersteld middels post 394420.

. . . . .

394410 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 170,00 V

. . . . . Situering: in bestaand riool Ø 600 mm zoals aangegeven op

. . . . . tekening B.18

. . . . . Betreft: het aanbrengen van voering d.m.v. kousmethode

. . . . . Kwaliteit en dikte ter goedkeuring voorleggen aan directie.

. . . . . Toestand riolering: gereinigd

. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

. . . . . bestekpostnr. 394310

. . . . . Gemiddelde putafstand: 70 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: ø 600 mm

. .1. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,

. . . . . toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2

. . . . . volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

. . .1 . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt

. . . . . verwezen naar het riool inspectie bestand

. . . .9 . verwezen naar het riool inspectie bestand

. . . . . Voering: GVK liner of naaldvilt m 170,00 L

. . . . . - GVK liner, welke middels een lier wordt ingebracht en met

. . . . . lucht wordt opgeblazen en doortoepassing van licht uithardt.

. . . . . Tevens is van toepassing het gestelde in deel 3, hoofdstuk 25.2

. . . . . van dit bestek en het Dibt-keurmerk

. . . . . - Naaldvilt kous, geïmpregneerd met polyester-kunsthars, welke

. . . . . middels toepassing van waterdruk of d.m.v. doorblazen in de te

. . . . . relinen rioolstreng wordt aangebracht en welke als gevolg van

. . . . . verwarming van het water of stoom uithardt.

. . . . . Tussen liner en oude leiding dienen bij de liner uiteinden rondom st 10,00 L

. . . . . 2 zwelrubbers aangebracht te worden, ca. 10 cm van elkaar.

. . . . . Tevens is van toepassing het gestelde in deel 3, hoofdstuk 25.2

. . . . . van dit bestek en het Dibt-keurmerk

. . . . .
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394420 258199 . . . . . Herstellen inlaat. st 27,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. gerenoveerd riool zoals aangegeven op tekening

. . . . . B.18

. . . . . Betreft: het van binnenuit openen van nieuwe inlaten na

. . . . . aanbrengen kunststof voering

. . . . . Locatie van de inlaten vastgelegd vanuit bestekspostnr. 394320

. . . . . Nominale diameter inlaat: 125 en 160 mm

. . . . . Volledig open boren en afwerken van de inlaten na uitvoering

. . . . . van de strengrenovatie in het niet man-toegankelijk riool.

. . . . . Situering: ter plaatse van de gerenoveerde rioolstreng(en).

. . . . . Herstellen door het openprikken en verder open boren en

. . . . . afborstelen van de bestaande inlaat.

. . . . . Het eventueel tijdelijk open boren van de inlaten i.v.m. zettingen

. . . . . van de kousrenovatie dient in de eenheidsprijs te zijn begrepen

. . . . . Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnenuit herstellen

. . . . . d.m.v. robotfrees

. . . . . Profielafmeting: ø 600 mm.

. . . . . De liner ter plaatse van de inlaten open boren direct na

. . . . . aanbrengen van de liner.

. . . . . Diameter boorgat tenminste 75 mm.

. . . . . Na volledig afkoeling van de liner de aansluitingen volledig open

. . . . . boren en afborstelen.

. . . . . De te boren opening dient na afwerking gelijk te zijn aan de

. . . . . diameter van de te openen inlaat en glad afgewerkt (geborsteld)

. . . . .

394430 258299 . . . . . Herstellen voegwerk en berapen bestaande putten m2 50,00 V

. . . . . Betreft het herstellen van voegwerk en het berapen van

. . . . . bestaande putten.

. . . . . Herstellen van voegwerk van metselerk putwanden

. . . . . Berapen van putwanden na herstel voegwerk

. . . . . Inclusief het wegkappen van losse onderdelen/voegen.

. . . . . Berapen en herstellen voegen met metselmortel m2 50,00 L

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

3945 . . . . . Afwerken liner putten

. . . . . Na het aanbrengen en volledig uitharden van de liner dient de

. . . . . liner in de putten waterdicht te worden afgewerkt

. . . . .

394510 258199 . . . . . Afwerken liner in put st 4,00 V

. . . . . Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de liner in

. . . . . de inversie- en eindput inclusief het waterdicht afwerken van de

. . . . . liner op de liner-put-verbinding.

. . . . . Profielafmeting: ø 600 mm

. . . . . Liner ca. 5 cm laten doorsteken in de put. De

. . . . . verbinding liner-put waterdicht afwerken met Xypex Patch and

. . . . . Plug o.g.

. . . . . Leverantie Xypex Patch en Plug m3 2,00 L

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Alle kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen

. . . . . in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

. . . . .
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394520 258199 . . . . . Afwerken liner tussenput st 1,00 V

. . . . . Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de liner in

. . . . . de tussenput inclusief het waterdicht afwerken van de liner op

. . . . . de liner-put-verbinding.

. . . . . Putten zijn voorzien van stroomprofiel

. . . . . Profielafmeting: ø 600 mm

. . . . . Enkele centimeters boven het stroomprofiel een kap uit de liner

. . . . . slijpen (klokstand 10.00 - 02.00).

. . . . . De ruimte tussen de liner en putwand aanvullen met schraal

. . . . . beton zodanig dat een goed afwaterend banket wordt verkregen

. . . . . De verbinding liner-put waterdicht afwerken met Xypex Patch

. . . . . and Plug o.g.

. . . . . Leverantie schraalbeton m3 0,80 L

. . . . . Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,80 L

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Alle kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen

. . . . . in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

. . . . .

394530 258199 . . . . . Nemen van een proefstuk liner uit put. st 3,00 V

. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk van de

. . . . . geïnstalleerde liner uit de (tussen)put.

. . . . . Inclusief de kosten van een niet rekbare mal

. . . . . en/of het repareren van het gat in de liner na het

. . . . . uitnemen van een proefstuk uit de liner.

. . . . . Profielafmeting: ø 600 mm

. . . . . Reparatie(s) zodanig uitvoeren dat een homogeen

. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als

. . . . . de uitgevoerde lining.

. . . . . Afmetingen proefstuk: Overeenkomstig 25.25.03 lid 03 van

. . . . . Standaard 2020

. . . . . De proefstukken worden in het bijzijn van de directie uit de

. . . . . liner genomen en direct overhandigd aan de directie.

. . . . . De proefstukken dienen te worden voorzien van de

. . . . . volgende informatie:

. . . . . - putnummer proefstuk;

. . . . . - ID nummer liner;

. . . . . - Begin- en eindput relining;

. . . . . - Datum uitnemen proefstuk.

. . . . . De kwaliteitscontrole van het proefstuk wordt

. . . . . verzorgt door de opdrachtgever.

. . . . .

3946 . . . . . Tijdelijk afsluiten riolering

. . . . . Het betreft het keren van het rioolwater t.b.v. de uit te voeren

. . . . . relining, rioolreparatie en bijkomende werkzaamheden.

. . . . . Het plaatsen van afsluiters t.b.v. de

. . . . . t.g.v. belemmerde afstroming.

. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's

. . . . . t.b.v. plaatsing en verwijderen van de afsluiters

. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn.

. . . . . rioolreiniging en -inspectie wordt geacht in de

. . . . . betrokken eenheidsprijs te zijn verwerkt

. . . . . Met stuks wordt bedoeld per keer dat de

. . . . . betreffende handeling (het dichtzetten van

. . . . . riolering) nodig is de eenheid keer is niet

. . . . . tijdsgebonden.

. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan

. . . . . wel particulier eigendom geen overlast optreedt

. . . . .
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394610 250199 . . . . . Tijdelijk afsluiten riolering. st 3,00 V

. . . . . Betreft: Aanbrengen en verwijderen van

. . . . . afsluiters in riolering t.b.v. relining en bijkomende

. . . . . werkzaamheden (excl. R&I)

. . . . . Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie.

. . . . . Afsluiters profielafmeting: ø 600 mm

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

. . . . . bestaand stelsel).

. . . . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek

. . . . . verwijderen.

. . . . .

3947 . . . . . Injectie put-buis-verbinding

. . . . .

394710 258199 . . . . . Inject. put-buis verbinding DN1000 mm st 1,00 V

. . . . . Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding in put

. . . . . 10671 en vervolgens opvullen en glad afwerken van de

. . . . . verbinding.

. . . . . Bestaand riool: DN 1000 mm.

. . . . . Leveren en aanbrengen Injectiehars l 30,00 L

. . . . . Levering en uitvoering conform uitgangspunten deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .

3948 . . . . . Communicatie

. . . . .

394810 101199 . . . . . Bewonersbrieven verspreiden rioolreparatie. st 30,00 V

. . . . . Betreft: het opstellen en verspreiden van

. . . . . bewonersbrieven t.b.v. rioolreparatie-, frees-en

. . . . . civiele werkzaamheden.

. . . . . Bewonersbrief ter goedkeuring overleggen aan de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .

394820 101199 . . . . . Bewonersbrieven verspreiden reinigen. st 30,00 V

. . . . . Betreft: het opstellen en verspreiden van

. . . . . bewonersbrieven t.b.v. reinigen (en inspecteren).

. . . . . Bewonersbrief ter goedkeuring (5 dagen voor verspreiden)

. . . . . overleggen aan de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .

394830 101199 . . . . . Bewonersbrieven verspreiden relining. st 30,00 V

. . . . . Betreft: het opstellen en verspreiden van

. . . . . bewonersbrieven t.b.v. reinigen (en inspecteren).

. . . . . Bewonersbrief ter goedkeuring overleggen aan de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . . Betreft: het opstellen en verspreiden van

. . . . . bewonersbrieven t.b.v. reliningwerkzaamheden.

. . . . . Bewonersbrief ter goedkeuring overleggen aan de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . . Per stuks twee brieven verspreiden:

. . . . . - Vooraf ter aankondiging van de werkzaamheden,

. . . . . minimaal 1 week voorafgaande aan de

. . . . . werkzaamheden;

. . . . . - Net voorafgaand aan relining dat aansluiting

. . . . . dicht is en na de relining, zodra weer geloosd

. . . . . kan worden.

. . . . .

394840 101199 . . . . . Gedetailleerd werkplan en V&G plan EUR N

. . . . . Het opstellen van een gedetailleerd werkplan en een V&G plan

. . . . . in de uitvoeringsfase

. . . . . Verrekening vindt 1x plaats.

. . . . .
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4 . . . . . Funderingen

. . . . .

41 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

411 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

411010 800199 . . . . . Profileren en verdichten ondergrond. m2 20.210,00 V

. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel

. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond waar

. . . . . nieuwe fundering/zand wordt aangebracht.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m.

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen

. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid van de normale

. . . . . proctorproef

. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.

. . . . .

412 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

412010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 25,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: onder vleugel- en geleidingswanden faunapassages

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412160 ton 5,00 I

. .1 . . . Sortering 0/16

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 820,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 246,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 545,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 164,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 320,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 96,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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412050 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.620,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet inritten trottoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 486,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412060 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.150,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet voetpad bubeko in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 460,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412070 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 980,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 588,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412080 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 45,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet zitelementen boven parkeerterrein

. . . . . Nachtegaalstraat in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 27,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412090 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 580,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 348,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412100 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.460,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerterrein Nachtegaalstraat in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 876,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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412110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12.550,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijwegen in nieuw profiel, betreft de bovenste

. . . . . 150 mm van het funderingspakket welke in totaal, samen met

. . . . . bestekspostnr(s). 412120, 300 mm dik wordt

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr(s). 412150 ton 3.765,00 I

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12.550,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijwegen in nieuw profiel

. . . . . betreft de onderste 150 mm van het funderingspakket welke in

. . . . . totaal, samen met bestekspostnr(s). 412110, 300 mm dik wordt

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 133110 ton 3.765,00 H

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412130 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 220,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen geotextiel onder aan te

. . . . . brengen puingranulaaat volgens bestekspostnr(s): 412140

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

9. . . . . Geotextiel: PP 40 , leverancier Ten Cate Nicolon m2 220,00 L

. . .9 . . Aanbrengen met overlap van minimaal 0,20 m

. . . . . Aan bovenzijde oversteek geotextiel ingraven

. . . . .

412140 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 115,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet onderhoudspad KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid:

. . . . . - Aanbrengen in een laag van 200 mm puingranulaat en een

. . . . . laag van 100 mm puingranulaat gemengd met grond

. . . . . (verhouding 50/50)!

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.9. . . . Puingranulaat ton 58,00 L

. . . . . Grond AW2000 afkomstig van bestekspostnr.(s)270120 m3 6,00 H

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412150 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering ton 7.056,00 V

. . . . . van steenmengsel.

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).412020 t/m 412110

7. . . . . Menggranulaat ton 7.056,00 L

.2. . . . Sortering 0/31,5

. .9 . . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . . .9 Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
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412160 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering ton 5,00 V

. . . . . van steenmengsel.

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).412010

7. . . . . Menggranulaat ton 5,00 L

.1. . . . Sortering 0/16

. .9 . . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . . .9 Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
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5 . . . . . Verhardingen

. . . . .

51 . . . . . Bitumineuze verhardingen

. . . . .

511 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

511010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 30.133,00 V

. . . . . Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 512010,

. . . . . 512020, 512040, 512050 en 512070 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 511020

1. . . . . Bitumenemulsie: Type 1, geleverd volgens bestekspostnr.(s) ton 12,05 I

. . . . . 512130

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

511020 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,50 V

. . . . . aansluiting.

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand profiel op

. . . . . asfaltverharding in nieuw profiel (dwarsrichting)

. . . . . Teerhoudend asfalt:conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . ECO B.V.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens

. . . . . bestekspostnrs. 512020, 512030, 512050 en 512060

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

. .1 . . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

511030 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 75,00 V

. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s). 511020

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

511040 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 14.672,00 V

. . . . . Situering: deklaag t.p.v. de in een eerder stadium aangebrachte

. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

511050 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 33,00 V

. . . . . Situering: deklaag Op de Kamp t.p.v. de in een eerder stadium

. . . . . aangebrachte tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 170 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

511060 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 75,00 V

. . . . . tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: langs aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 512030

. . . . . en 512060

. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band m 75,00 L

. . . . . SK

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1 . . . . Breedte contactvlak: 0,03 m

. . . . .

511070 810199 . . . . . Beschermen klimaattunnels bij aanbrengen deklaag. EUR N

. . . . . Betreft het beschermen van de klimaattunnels aangebracht

. . . . . volgens hfst. 661

. . . . . Wijze van bescherming ter keuze aannemer

. . . . . Inclusief de leverantie van alle benodigde materialen.

. . . . .

512 . . . . . Asfalt CE

. . . . .

512010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.190,00 V

. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel

. . . . . Totaal 14.600 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 2.190,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 412110 en 412120

. . . . .

512020 812122 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als ton 2.196,00 V

. . . . . tijdelijke deklaag.

. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel

. . . . . Totaal 14.636 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 2.196,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: TDL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4 . . Laagdikte 60 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512010 en de freesvakken van

. . . . . bestekspostnr(s). 511020

. . . . .

512030 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.101,00 V

. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel

. . . . . Totaal 14.672 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B ton 1.101,00 I

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512020 en de freesvakken van

. . . . . bestekspostnr(s). 511020

. . . . .

512040 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 5,00 V

. . . . . Situering: rijweg Op de Kamp in nieuw profiel

. . . . . Totaal 30 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 5,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 412110 en 412120

. . . . .
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512050 812122 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als ton 5,00 V

. . . . . tijdelijke deklaag.

. . . . . Situering: rijweg Op de Kamp in nieuw profiel

. . . . . Totaal 32 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 5,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: TDL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .4 . . Laagdikte 60 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512040 en de freesvakken van

. . . . . bestekspostnr(s). 511020

. . . . .

512060 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3,00 V

. . . . . Situering: rijweg Op de Kamp in nieuw profiel

. . . . . Totaal 33 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B ton 3,00 I

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512050 en de freesvakken van

. . . . . bestekspostnr(s). 511020

. . . . .

512070 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 114,00 V

. . . . . Situering: voetpad Bubeko in nieuw profiel

. . . . . Totaal 760 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 114,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 412060

. . . . .

512080 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 57,00 V

. . . . . Situering: voetpad Bubeko in nieuw profiel

. . . . . Totaal 760 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 57,00 I

.9 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512070

. . . . .

512090 812205 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 6,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van een uitvulling van asfalt t.p.v.

. . . . . putranden, freesvakken en faunapassages ten tijde van het

. . . . . aanbrengen van de tussenlaag die als tijdelijke deklaag fungeert..

. . . . . Uitvulling t.b.v. bescherming van de betreffende onderdelen en

. . . . . ter voorkoming van beschadigingen.

. . . . . Locaties afstemmen met de directie.

. . . . . Verlopen van 0 naar 3 cm over een breedte van ca. 1,0 m

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: 160 m2

1. . . . . Asfalt: ter keuze aannemer ton 6,00 I

. . . . . Geleverd volgens de posten 512110 en 512120

. . . . .9 Op de tussenlaag van bestekspostnr(s). 512020

. . . . .
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512100 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 160,00 V

. . . . . Situering: wegfrezen uitvullingen van bestekspostnr(s) 512090

. . . . . Teervrij asfalt: conform bestekspostnr(s) 512090

3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

.5. . . . Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

. . . . . frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 30 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

512110 100413 . . . . . Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 5.336,00 V

. . . . . Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,

. . . . . bouwstofgroep 22 van toepassing

. . . . . De hoeveelheid te leveren mineraal asfaltmengsel is bepaald op

. . . . . 94% van het totaal te leveren asfaltmengsel.

1 . . . . . Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde ton 5.336,00 L

. . . . . brandstof exclusief bitumen

.1. . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 512010 t/m 512080, samen

. . . . . met bestekspost 512120 is dit het te leveren asfaltmengsel.

. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking als zijnde asfaltmengsel

. . . . . samen met bestekspost 512120

. . . . .

512120 100411 . . . . . Leveren wegenbouwbitumen. ton 341,00 V

. . . . . Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,

. . . . . bouwstofgroep 20 van toepassing

. . . . . De hoeveelheid te leveren wegenbouwbitumen is bepaald op 6%

. . . . . van het totaal te leveren asfaltmengsel.

1 . . . . . Bitumen ten behoeve van asfaltmengsels bestekspostnr(s). ton 341,00 L

. . . . . 512110

.1. . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 512010 t/m 512080, samen

. . . . . met bestekspost 512110 is dit het te leveren asfaltmengsel.

. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking als zijnde asfaltmengsel

. . . . . samen met bestekspost 512110

. . . . .

512130 100412 . . . . . Leveren bitumineuze bindmiddelen. ton 12,05 V

. . . . . Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,

. . . . . bouwstofgroep 21 van toepassing

1. . . . . Bindmiddel Bitumenemulsie: Type 1 ton 12,05 L

.1. . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 511010

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

52 . . . . . Straatwerk

. . . . .

521 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

521010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 8.890,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).521020 t/m 521130

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 412020 t/m 412050

. .3 . . . Brekerzand m3 444,50 L

. . . . .

521020 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 V

. . . . . Situering: inrit Kromhagerweg huisnr. 1 in nieuw profiel t.b.v. te

. . . . . vervangen huisaansluiting.

9. . . . . Straatbakstenen afkomstig van bestekpostnr. 122010 st 500,00 I

.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,10 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .
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521030 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 930,00 V

. . . . . Situering: Parkeerterrein Nachtegaalstraat in nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 46.500,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 9,30 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521040 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 980,00 V

. . . . . Situering: parkeervakken in nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 49.000,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: zwart,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 9,80 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521050 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 885,00 V

. . . . . Situering: parkeervakken t.p.v. parkeerterrein Kerk en

. . . . . Nachtegaalstraat in nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 44.250,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: zwart,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 8,85 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 174 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

521060 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 V

. . . . . Situering: inrit Oude Schoolhof in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 1.460,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,20 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521070 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 V

. . . . . Situering: inrit Bergstraat en Hoge Bergpad in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 3.650,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,50 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521080 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 720,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 52.560,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 7,20 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .
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521090 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.635,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 192.355,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 26,35 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521100 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 680,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 49.640,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 6,80 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 180,00 V

. . . . . Situering: inritten in trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 13.140,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,80 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .
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521120 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 620,00 V

. . . . . Situering: inritten in trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 45.260,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 6,20 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.180,00 V

. . . . . Situering: inritten in trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 86.140,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 11,80 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

521140 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 415,00 V

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: parkeervakscheiding in nieuw profiel

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 m3 0,62 L

. . . . . mm.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband

.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 6.225,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: geel,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Sienna

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een irnichting.

. . . . .

521150 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 3.800,00 V

. . . . . Situering: straatbakstenen in nieuw profiel

1 . . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 521030

. . . . . t/m 521130

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .3 . . . Dikte 80 tot 100 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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521240 830199 . . . . . Aanbrengen kantvoorziening, gevel. m 460,00 V

. . . . . Situering: tussen gevel en aansluitend straatwerk in nieuw profiel

. . . . . Kantvoorziening: m 460,00 L

. . . . . - Regupol 6510g

. . . . . - Breedte strip: 300 mm

. . . . . Bovenkant strip 10 mm onder bovenkant steen aanbrengen

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . .

522 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

522010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 77,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).522020 t/m 522050

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 412040, 412050, 412110 en 412120

. .3 . . . Brekerzand m3 3,85 L

. . . . .

522020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V

. . . . . Situering: voetpad naar woningen Mesweg 4 t/m 16 in nieuw

. . . . . profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 675,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

522030 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V

. . . . . Situering: inrit Mesweg 4 t/m 16 in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 L

. . . . . Kleur: antraciet, 182

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .
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522040 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00 V

. . . . . Situering: inrit landgoed Goedenraad Bubeko in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 90,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

522050 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V

. . . . . Situering: inrit Mr. Dr. Froweinweg 58 in S-bocht, inrit

. . . . . Goedenraadsbergweg, inrit landgoed Goedenraad in S-bocht en

. . . . . inritten naar weilanden Bubeko in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

522060 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V

. . . . . Situering: instroomputten Goedenraadsbergweg, komingang

. . . . . Baron von Thimusweg en Mesweg 38 in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In stroomlagen conform detaillering

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 3,50 L

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.150,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .

523 . . . . . Betontegels

. . . . .

523010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 306,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).523020 t/m 523090

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.1. . . . Op het zandbed

. .1 . . . Straatzand m3 15,30 L

. . . . .
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523020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3,00 V

. . . . . Situering: trottoir in Nachtegaalstraat in nieuw profiel.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 30,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 7,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 60,00 V

. . . . . Situering: basketbalveld op parkeerplaats Nachtegaalstraat in

. . . . . nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 600,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 134,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 55,00 V

. . . . . Situering: halteplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 612,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Geleidelijntegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523060 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V

. . . . . Situering: halteplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 89,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Noppentegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523070 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4,00 V

. . . . . Situering: halteplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 45,00 L

. . . . . 1339) 140

. . . . . Kleur: zwart, met normaal facet

. . . . . Rubbertegels

. . . . . Kap van Styreen Butadeen (SBR) verlijmd op trottoirtegel

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .
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523080 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 17,00 V

. . . . . Situering: halteplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 189,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523090 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 17,00 V

. . . . . Situering: halteplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 189,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: zwart, met normaal facet

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

523100 831199 . . . . . Aanbrengen P-tegels. st 164,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Meestraten met de straatbakstenen van bestekspostnr(s).

. . . . . 521040 en 521050

. . . . . Betontegels 210x210x80 mm: st 164,00 L

. . . . . - PVC-markering: 'P'

. . . . . - Vellingkant: normaal facet

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.

. . . . .

524 . . . . . Grasbetontegels

. . . . .

524010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).524020

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

. .3. . . Brekerzand m3 1,00 L

. . . . .

524020 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras. m2 20,00 V

. . . . . Situering: ingang KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . .

524021 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 20,00 I

. . . . . Situering: ingang KRW-buffer in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel st 84,00 L

. . . . .

524022 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels m3 1,60 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).524021

. . . . . Grondsoort: Teelgrond m3 1,60 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,12 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 20 m2

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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524023 512101 . . . . . Zaaien. are 0,13 I

. . . . . Situering: in grasbetontegels volgens bestekspostnr(s). 524021

. . . . . Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 524022

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,20 L

. . . . . Bermenmengsel B3

. . . . . Hoeveelheid: 1.5 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .

525 . . . . . Halfverharding

. . . . .

525010 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 30,00 V

. . . . . Situering: onder basaltsplit en grindverharding aan te brengen

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 525020

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

9. . . . . Antiworteldoek: m2 30,00 L

. . . . . 100 gr./m2, kleur zwart

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 1,50 m

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

. . . . .

525020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 25,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: herstellen halfverharding inritten landgoed Goedenraad

. . . . . tegenover huisnr. 56

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,05 m

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente grind, kleur wit ton 2,50 L

. .3 . . . Sortering 8/16

. . . .5 . Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 525010

. . . . .

53 . . . . . Herstraten

. . . . .

530010 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 530020

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

530020 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).530010

. .1 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van st 100,00 L

. . . . . vellingkant en zonder afstandhouders

. . . . . Kleur: rood/bruin

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . .1 . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van st 100,00 L

. . . . . vellingkant en zonder afstandhouders

. . . . . Kleur: rood/bruin

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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530030 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 530040

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

530040 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 30,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).530030

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 30,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

530050 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 3,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 530060

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

530060 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 15,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).530050

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 15,00 L

. . . . . Kleur: grijs, 197

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Classic

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

530070 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 15,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 530080 en 530090

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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530080 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 15,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).530070

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 15,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

530090 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 5,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).530070

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45

. . . . . met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

530100 100599 . . . . . Inzet stratenmaker uur 600,00 V

. . . . . Betreft het inzetten van een stratenmaker t.b.v. het opnemen en

. . . . . aanstraten van aanliggende percelen in het werkvak. Voorafgaand

. . . . . aan en na de opbreekwerkzaamheden dient er samen met de

. . . . . directie een opname worden gedaan ter beoordeling en

. . . . . inventarisatie van de type bestratingsmaterialen, verbanden en

. . . . . hoeveelheden (m2) te aanstraten. Dit i.r.t. de inzet van de

. . . . . stratenmaker.

. . . . . Verrekening bijleveren bestratingsmaterialen geschied op

. . . . . stelpost 950020

. . . . . Inzet: stratenmakersploeg, bestaande uit 2 personen

. . . . . (stratenmaker en handlanger).

. . . . .

54 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting

. . . . .

541 . . . . . Kantlagen en molgoten

. . . . .

5411 . . . . . Kantlagen

. . . . .

541110 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 3.300,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 49,50 L

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 33.000,00 L

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . - Kleur: rood/bruin

. . . . . - zonder afstandhouders en met vellingkant

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .

5412 . . . . . Molgoten

. . . . .

541220 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 190,00 V

. . . . . Situering: molgoot langs Wittemerweg en t.p.v. parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat in nieuw profiel

2 . . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 9,50 L

. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.750,00 L

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . - Kleur: rood/bruin

. . . . . - zonder afstandhouders en met vellingkant

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .

542 . . . . . Betonbanden

. . . . .

5421 . . . . . Geleideband 50/200

. . . . .
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542110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.200,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 60,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 1.200,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

542120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,60 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,98 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 25,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=1,00 m, inw. st 7,00 L

. . . . . - R=1,00 m, uitw. st 3,00 L

. . . . . - R=5,00 m, uitw. st 3,00 L

. . . . . - R=8,00 m, uitw. st 8,00 L

. . . . . - R=10,0 m, inw.. st 4,00 L

. . . . .

542130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 23,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,15 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 23,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 180/200x250 mm, links st 4,00 L

. . . . . - ==> 180/200x250 mm, rechts st 5,00 L

. . . . . - ==> 200x200 mm, links st 5,00 L

. . . . . - ==> 200x200 mm, rechts st 9,00 L

. . . . .

542140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,24 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 6,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> maaiveld, links st 4,00 L

. . . . . - ==> maaiveld, rechts st 3,00 L

. . . . .

542150 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 115,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542110

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

542160 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542120

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5422 . . . . . Trottoirband 180/200

. . . . .
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542210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 31,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,24 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 31,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 200x200 mm, links st 17,00 L

. . . . . - ==> 200x200 mm, rechts st 14,00 L

. . . . .

542220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,08 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> maaiveld, links st 1,00 L

. . . . . - ==> maaiveld, rechts st 1,00 L

. . . . .

5423 . . . . . Trottoirband 115/225

. . . . .

542310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 980,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 39,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 980,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

542320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 3,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 115,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=0,525 m, uitw. st 2,00 L

. . . . . - R=0,75 m, inw. st 2,00 L

. . . . . - R=1,00 m, uitw. st 3,00 L

. . . . . - R=4,00 m, uitw. st 9,00 L

. . . . . - R=5,00 m, uitw. st 14,00 L

. . . . . - R=6,00 m, uitw. st 45,00 L

. . . . . - R=10,0 m, uitw. st 40,00 L

. . . . .

542340 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 43,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,72 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 250 mm st 43,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 50/200x200 mm, links st 4,00 L

. . . . . - ==> 50/200x200 mm, rechts st 8,00 L

. . . . . - ==> 180/200x250 mm, links st 18,00 L

. . . . . - ==> 180/200x250 mm, rechts st 13,00 L

. . . . .
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542350 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inrit in nieuw profiel e.e.a.

. . . . . conform tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 m3 8,00 L

. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 250 mm st 200,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Inritverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - 225x160 mm, links st 16,00 L

. . . . . - 225x160 mm, midden st 167,00 L

. . . . . - 225x160 mm, rechts st 17,00 L

. . . . .

542360 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel e.e.a. conform

. . . . . tekeningen B.29 t/m B.35

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 m3 0,36 L

. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 250 mm st 9,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - maaiveld, links st 4,00 L

. . . . . - maaiveld, rechts st 5,00 L

. . . . .

542370 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,30 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 m3 0,09 L

. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 250 mm st 3,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, uitw., beenlengte 0,37 m st 3,00 L

. . . . .

542380 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 200,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. diverse inritten in nieuw profiel

. . . . . Aantal inritten: 21 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 14,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 525 x 200 x 500 mm st 395,00 I

. . .3 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 355,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . .3 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 20,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 20,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . .

542390 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 110,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542310 en 542320

2. . . . . D.m.v. zagen

.1.7. . . Trottoirband 115/225 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5424 . . . . . Opsluitband 200 x 200

. . . . .

542410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 275,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. plateaus en drempels in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 11,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 275,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .
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542420 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 143,60 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. plateaus in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 5,74 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 183,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=1,00 m st 2,00 L

. . . . . - R=4,00 m st 6,00 L

. . . . . - R=5,00 m st 26,00 L

. . . . . - R=6,00 m st 71,00 L

. . . . . - R=8,00 m st 41,00 L

. . . . . - R=10,0 m st 37,00 L

. . . . .

542430 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 40,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542410 en 542420

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5425 . . . . . Opsluitband 80 x 200

. . . . .

542510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.260,00 V

. . . . . Situering: opsluiting trottoir in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 37,80 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 1.260,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

542520 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 68,00 V

. . . . . Situering: opsluiting trottoir in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,04 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 87,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=0,50 m st 1,00 L

. . . . . - R=2,00 m st 4,00 L

. . . . . - R=3,00 m st 5,00 L

. . . . . - R=5,00 m st 15,00 L

. . . . . - R=8,00 m st 24,00 L

. . . . . - R=10,0 m st 38,00 L

. . . . .

542530 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542510 en 542520

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5426 . . . . . Opsluitband 100 x 200

. . . . .

542610 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.330,00 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 93,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.330,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .
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542620 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen boomroosters

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 51,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=3,00 m st 28,00 L

. . . . . - R=5,00 m st 23,00 L

. . . . .

542630 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,40 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,82 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 88,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 88,00 L

. . . . .

542640 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 250,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542610 en 542620

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5427 . . . . . Opsluitband 100 x 300

. . . . .

542710 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V

. . . . . Situering: opsluiting t.p.v. talud Mesweg 42 t/m 48 in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 100 x 300 mm st 40,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

542720 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,40 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,10 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 100 x 300 mm st 3,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 3,00 L

. . . . .

542740 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542710

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 100 x 300 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

5428 . . . . . Busperronband

. . . . .

542810 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. bushaltes in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 7,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 300/435 x 334 mm st 95,00 L

. . . . . - Type: Leicon Profil Perronband

. . . . . - Profielhoogte: 180 mm

. . . . . - Betonkwaliteit: C35/45, milieuklasse: XF4

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . . - Basis 1.18

. . . . .
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542820 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. bushaltes in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,12 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 300/435 x 334 mm st 14,00 I

. . . . . - Type: Leicon Profil Perronband

. . . . . - Profielhoogte: 180 mm

. . . . . - Betonkwaliteit: C35/45, milieuklasse: XF4

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - Overgang 18/20 L12 - 7.18.a VB st 7,00 L

. . . . . - Overgang 18/20 R12 - 7.18.b VB st 7,00 L

. . . . .

542830 820799 . . . . . Aanbrengen voegafdichting. m 62,00 V

. . . . . Situering: busperronbanden in nieuw profiel volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 542810 en 542820

. . . . . Voorbehandelingsmiddel: l 62,00 L

. . . . . - Type: Sika Primer-3 N

. . . . . - Materiaal: 1-component primer op basis van een

. . . . . samenstelling van epoxyhars

. . . . . Elastische kit: l 62,00 L

. . . . . - Type: Sikaflex PRO-3 WF

. . . . . - Materiaal: 1-component polyurethaan kit

. . . . . Rugvulling ter keuze van de aannemer

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . .

5429 . . . . . Zitelementen van beton

. . . . .

542910 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 4,00 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,64 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 2,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid basis

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Werkende lengte: 2000 mm

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

542930 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 32,00 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 5,12 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 18,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid bocht

. . . . . - R=4,50 m, inw., lengte 1,77 m st 1,00 L

. . . . . - R=7,00 m, uitw., lengte 1,83 m st 3,00 L

. . . . . - R=9,00 m, inw., lengte 1,76 m st 14,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .
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542940 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 5,20 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,83 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 4,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid bocht

. . . . . - R=7,00 m, uitw., lengte 1,00 m st 1,00 L

. . . . . - R=7,00 m, uitw., lengte 1,33 m, voorzien van st 1,00 L

. . . . . afgeschuinde zijde

. . . . . - R=7,00 m, uitw., lengte 1,84 m, voorzien van st 1,00 L

. . . . . afgeschuinde zijde

. . . . . - R=9,00 m, inw., lengte 1,00 m st 1,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

542950 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 3,40 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,54 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 2,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid tweezijdig bocht

. . . . . - R=6,50 m, lengte 1,70 m st 2,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

542960 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 5,15 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,82 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 4,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid tweezijdig bocht, passtuk

. . . . . - R=6,50 m, lengte 0,94 m st 1,00 L

. . . . . - R=6,50 m, lengte 1,29 m st 1,00 L

. . . . . - R=6,50 m, lengte 1,45 m st 1,00 L

. . . . . - R=6,50 m, lengte 1,47 m st 1,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .
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542970 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 4,72 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,76 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 3,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid tweezijdig recht, passtuk

. . . . . - lengte 1,51 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,56 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,65 m st 1,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

542980 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 4,00 V

. . . . . Situering: zitelementen tussen parkeerplaats

. . . . . Nachtegaalstraat en Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,64 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 2,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid 2 trede-element

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Werkende lengte: 2000 mm

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

544 . . . . . L-elementen

. . . . .

5441 . . . . . Funderingen

. . . . .

544110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet L-elementen t.p.v. terras 'Bie de Tantes' in

. . . . . nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.7. . . . Menggranulaat ton 1,60 L

. .1 . . . Sortering 0/16

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 411010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

544120 800399 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 6,00 V

. . . . . Situering: cunet keerwanden

. . . . .
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544121 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 6,00 I

. . . . . Situering: onder aan te brengen L-elementen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 544122

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.1. . . . Minimum laagdikte 100 mm

. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter

. . . . . keuze van de aannemer

. . .1 . . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed

. . . . .

544122 800311 . . . . . Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 0,12 I

1. . . . . Cement CEM 32,5 R ton 0,12 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5442 . . . . . L-elementen

. . . . .

544210 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 8,00 V

. . . . . Situering: cunet L-elementen t.p.v. terras 'Bie de Tantes' in

. . . . . nieuw profiel

5 . . . . . Type element: L-vormig m 8,00 I

. . . . . - Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g. st 4,00 L

. . . . . - Type: L-elementen

. . . . . - Afmetingen:

. . . . . - 800 x 400 mm (HxB)

. . . . . - voetlengte: 400 mm

. . . . . - Kleur: lichtgrijs standaard

. . . . . Plaatsen op werkvloer volgens bestekspostnr(s). 544120

. . . . .

55 . . . . . Betonverhardingen

. . . . .

551 . . . . . Betonbanden in het werk gestort

. . . . .

551010 820599 . . . . . Aanbrengen gestorte band van beton. m 1.240,00 V

. . . . . Situering: langs rijbaan Mr. Dr. Froweinweg bubeko in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Lengte: gemeten vanuit hart-band

. . . . . Afmeting: 300 x 300 mm

. . . . .

551011 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 372,00 I

. . . . . Situering: betonband langs rijbaan in nieuw profiel

1 . . . . . Ongewapende betonverharding

.1. . . . Totale breedte 0,30 m; in 1 keer aan te brengen

. .6 . . . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 412110

. . .9 . . Laagdikte 0,30 m m3 111,60 L

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4

. . . . . Consistentieklasse S2

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte conform

. . . . . NEN-EN 206-1)

. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . . Kleur beton: grijs

. . . .1 . Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

. . . . .

551012 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 372,00 I

. . . . . Situering: betonband langs rijbaan in nieuw profiel

.1 . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op

. . . . . de rijrichting

. . . . .

551013 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 1.116,00 I

. . . . . Situering: betonband langs rijbaan in nieuw profiel

. . . . . Het gehele bovenoppervlak en zijkanten afdekken met een laag

. . . . . curing compound

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleurloos. kg 223,20 L

. . . . .
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551020 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 160,00 V

. . . . . Situering: betonband in nieuw profiel volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 551010

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9 . . . Door middel van zagen; h.o.h. 2,50 m zaagbreedte 3 mm

. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte

. . . . . Inzagen gestorte band

. . . . . Diepte: tot 100 mm onder bovenkant band

. . . . . Breedte: 0,30 m.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

551030 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 12,00 V

. . . . . Situering: betonband in nieuw profiel volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 551010 t.b.v. het opvangen van zettingsverschillen

. . . . . Nadere situering: in tangentpunten van bochten, om de 50 m en

. . . . . in rechte stukken aan beëindiging dagproductie of tijdelijke

. . . . . onderbreking

9. . . . . Niet verdeuvelde uitzetvoeg

. .9 . . . Door middel van 2 maal inzagen

. . . . . Voegdiepte: gehele dikte betonverharding

. . . . . Voegbreedte: 40 mm

. . . . . Inclusief aanbrengen vellingkant 5x5 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . .2 . . Opgezaagde voegen vullen met:

. . . . . - ethafoam opvulstrook, dikte 40 mm, m 12,00 L

. . . . . na het uitharden van de beton de ethafoam gedeeltelijk

. . . . . verwijderen.

. . . . . - Saba backfoam rugvulling Ø 50 mm m 12,00 L

. . . . . - Saba Seal 2 compenentenkit, kleur grijs, dik ca. 20 mm m 12,00 L

. . . . .

551040 820599 . . . . . Aanbrengen gestorte band van beton. m 270,00 V

. . . . . Situering: langs rijbaan Mr. Dr. Froweinweg bubeko aan zijde

. . . . . voetpad in nieuw profiel

. . . . . Lengte: gemeten vanuit hart-band

. . . . . Afmeting: 640 x 400 mm, exacte profiel conform normaalprofiel

. . . . . 17 op tekening B.58

. . . . . Openingen t.b.v. de afwatering: h.o.h. 3,0 m, 30 cm breed.

. . . . .

551041 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 173,00 I

. . . . . Situering: langs rijbaan bubeko aan zijde voetpad in nieuw profiel

1 . . . . . Ongewapende betonverharding

.1. . . . Totale breedte 0,64 m; in 1 keer aan te brengen

. .6 . . . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 412110

. . .9 . . Laagdikte 0,30/0,41 m m3 59,40 L

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4

. . . . . Consistentieklasse S2

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte conform

. . . . . NEN-EN 206-1)

. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . . Kleur beton: grijs

. . . . . Voorzien van openingen t.b.v. de afwatering: h.o.h. 3,0 m 30 cm

. . . . . breed.

. . . .1 . Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

. . . . .

551042 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 173,00 I

. . . . . Situering: langs rijbaan bubeko aan zijde voetpad in nieuw profiel

.1 . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op

. . . . . de rijrichting

. . . . .
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551043 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 362,00 I

. . . . . Situering: langs rijbaan bubeko aan zijde voetpad in nieuw profiel

. . . . . Het gehele bovenoppervlak en zijkanten afdekken met een laag

. . . . . curing compound

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleurloos. kg 72,40 L

. . . . .

551050 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 70,00 V

. . . . . Situering: betonband in nieuw profiel volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 551040

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9 . . . Door middel van zagen; h.o.h. 2,50 m zaagbreedte 3 mm

. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte

. . . . . Inzagen gestorte band

. . . . . Diepte: tot 100 / 140 mm onder bovenkant band

. . . . . Breedte: 0,64 m.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

551060 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 6,00 V

. . . . . Situering: betonband in nieuw profiel volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 551040 t.b.v. het opvangen van zettingsverschillen

. . . . . Nadere situering: in tangentpunten van bochten, om de 50 m en

. . . . . in rechte stukken aan beëindiging dagproductie of tijdelijke

. . . . . onderbreking

9. . . . . Niet verdeuvelde uitzetvoeg

. .9 . . . Door middel van 2 maal inzagen

. . . . . Voegdiepte: gehele dikte betonverharding

. . . . . Voegbreedte: 40 mm

. . . . . Inclusief aanbrengen vellingkant 5x5 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . .2 . . Opgezaagde voegen vullen met:

. . . . . - ethafoam opvulstrook, dikte 40 mm, m 6,00 L

. . . . . na het uitharden van de beton de ethafoam gedeeltelijk

. . . . . verwijderen.

. . . . . - Saba backfoam rugvulling Ø 50 mm m 6,00 L

. . . . . - Saba Seal 2 compenentenkit, kleur grijs, dik ca. 20 mm m 6,00 L

. . . . .
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6 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

61 . . . . . Markeringen

. . . . .

610 . . . . . Tijdelijke markering

. . . . .

610010 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 1.440,00 V

. . . . . Situering: tijdelijke markering fietssuggestie- stroken Mr. Dr.

. . . . . Froweinweg bubeko.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 61,20 L

. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel

. . . . .

610020 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 4,10 V

. . . . . Situaering: tijdelijke markering komingang Mr. Dr. Froweinweg

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen

. . . . . 60 km/h zonering: st 1,00 I

. . . . . - cijfer 60; hoogte: 1,60 m st 1,00 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,30 m m 6,00 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,10 m m 6,00 I

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 3,49 L

. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel

. . . . .

610030 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 22,50 V

. . . . . Situaering: tijdelijke markering komingang Mr. Dr. Froweinweg

9. . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau 60 km/h st 3,00 I

. . . . . maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie

. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 19,13 L

. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel

. . . . .

611 . . . . . Markering van thermoplast

. . . . .

6111 . . . . . Lijnmarkering op een asfaltverharding

. . . . .

611110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,45 V

. . . . . markeringsmateriaal in km.

. . . . . Situering: fietssuggestiestrook bubeko in nieuw profiel

3 . . . . . Onderbroken streep 1 - 1

.2 . . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 616,25 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

6112 . . . . . Figuratie op een asfaltverharding

. . . . .

611210 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 8,20 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: komingang Wittemerweg en Mr. Dr. Froweinweg in

. . . . . nieuw profiel

9 . . . . . 30 km/h zonering: st 2,00 I

. . . . . - cijfer 30; hoogte: 1,60 m st 2,00 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,30 m m 11,10 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,10 m m 11,10 I

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 69,70 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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611220 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 8,20 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: komingang Wittemerweg en Mr. Dr. Froweinweg in

. . . . . nieuw profiel

9 . . . . . 60 km/h zonering: st 2,00 I

. . . . . - cijfer 60; hoogte: 1,60 m st 2,00 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,30 m m 11,10 I

. . . . . - ononderbroken streep; breedte: 0,10 m m 11,10 I

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 69,70 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

611230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 60,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: drempel- en plateau opgangen in nieuw profiel

9 . . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau 30 km/h

. . . . . maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie

. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 510,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

611240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 30,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: drempel- en plateau opgangen in nieuw profiel

9 . . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau 60 km/h

. . . . . maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie

. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 255,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

611250 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: oversteekplaatsen in nieuw profiel

3 . . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

. . . . . Lengte strepen 4,00 m, breedte 0,50 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 85,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612 . . . . . Coating

. . . . .

612010 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.550,00 V

. . . . . Situering: fietssuggestiestroken in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50

. . . . . m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2 ton 6,38 I

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2 ton 28,05 I

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en

. . . . . de aansluitende weggedeelten opzuigen

. . . . .
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612011 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 6,38 I

. . . . . Bindmiddel: ton 6,38 L

. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy

. . . . . - rood gepigmenteerd

. . . . . - leverancier: Possehl og

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

. . . . . - sneldrogend

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

612012 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 28,05 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 28,05 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

612020 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.125,00 V

. . . . . Situering: attentievlakken kruispunten in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2 ton 5,31 I

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2 ton 23,38 I

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en

. . . . . de aansluitende weggedeelten opzuigen

. . . . .

612021 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 5,31 I

. . . . . Bindmiddel: ton 5,31 L

. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy

. . . . . - rood gepigmenteerd

. . . . . - leverancier: Possehl og

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

. . . . . - sneldrogend

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

612022 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 23,38 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 23,38 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

62 . . . . . Bebording

. . . . .

620010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

4. . . . . In een bestrating

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00 L

. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620020 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00 L

. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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620030 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 61,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: verkeersbordpalen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111050

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 61,00 H

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620040 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 28,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111030

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620030

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 28,00 H

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en B.44

. . . . . en de bebordingsbijlage

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620050 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 45,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620030

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 45,00 L

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en B.44

. . . . . en de bebordingsbijlage

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620060 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: onderborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111030

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620030

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 6,00 H

. . . . . onderborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en B.44 en

. . . . . de bebordingsbijlage

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620070 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 13,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: straatnaamborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111030

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 620010 t/m 620030

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 13,00 H

. . . . . straatnaamborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en

. . . . . B.44 en de bebordingsbijlage

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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620080 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: route- en overige borden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111030

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 620010 t/m 620030

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 7,00 H

. . . . . route- en overige borden, voor modelnummers zie tekening B.43

. . . . . en B.44 en de bebordingsbijlage

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620090 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 4,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. B.43 en B.44 st 4,00 L

. . . . . Afmetingen portaal: 3,50 x 1,20 m (HxB), hoogte boven

. . . . . maaiveld 2,70 m

. . . . . Kleur portaal i.o.m. de directie

. . . . . Portalen voorzien van de volgende panelen:

. . . . . - H01b/H02b, afm. 1,20 x 0,65 m st 4,00 L

. . . . . - tekst Eys

. . . . . - Tekst Ees

. . . . . - Tekst Gemeente Gulpen-Wittem

. . . . . - A0130zb/A0160zb, afm. 1,20 x 0,70 m st 4,00 L

. . . . . - BB16, afm. 1,20 x 0,20 m st 8,00 L

. . . . . Rekening houdend met dubbele bedrukking (voor en achter) van

. . . . . de panelen.

. . . . . Plaatsing d.m.v. grondankers/balk

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620100 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 2,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: houten portalen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111070

. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. B.43 en B.44 st 2,00 H

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43 en B.44

. . . . . Bijzonderheid: verkeersspiegel vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111090

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620030

. . .9 . . Verkeersspiegel st 1,00 H

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

620120 322199 . . . . . Aanbrengen kunststof paal wandelroute. st 26,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . Bijzonderheid: palen wandelroutes vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111110

. . . . . Exacte locatie i.o.m. de directie.

. . . . . Ronde kunststof paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,50 m, st 26,00 H

. . . . . kleuren rood, blauw, zwart en geel

. . . . . Inclusief grondwerk, stelwerk zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

620130 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 20,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. houten geleiderail in bochten

. . . . . Plaatsing conform CROW publicatie 207 "richtlijnen voor

. . . . . bebakening en markering van wegen "

. .1 . . . In het maaiveld

. . .9 . . Paal met aan beide zijden een rood/witte pijlreflector, type st 20,00 L

. . . . . BB14l+r

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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63 . . . . . Straatmeubilair

. . . . .

630010 109999 . . . . . Aanbrengen zitbank. st 4,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating cq. maaiveld.

. . . . . Zitbank met rugleuning:

. . . . . Fabrikaat: Grijsen

. . . . . Type: Plane enkelzits met rugleuning st 4,00 L

. . . . . Materiaal bank

. . . . . - FSC 100% hardhout 90mm x 120mm onbehandeld,

. . . . . duurzaamheidsklasse 1.

. . . . . Materiaal onderstel:

. . . . . - Staal koker 100mm x 100mm x 3 mm, thermisch verzinkt

. . . . . en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL kleur 7016

. . . . . Afmeting:

. . . . . - Lengte = 2600mm

. . . . . - Breedte = 490mm

. . . . . - Hoogte v.a. maaiveld 906mm

. . . . . - Lengte rugleuning = 1600mm

. . . . . Plaatsing:

. . . . . - in mv met betonvoet st 8,00 L

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

630020 109999 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 7,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating

. . . . . Afvalbak: st 7,00 L

. . . . . Fabrikaat: Bammens o.g.

. . . . . Type: Citypole

. . . . . Afvalbak:

. . . . . Materiaal:

. . . . . Behuizing:

. . . . . - Staal, verzinkt en gecoat

. . . . . - Kleur: RAL 7016, achterplaats RAL 9006

. . . . . - Voorzien van antigraffiticoating en anti-aanplakreliëf

. . . . . Binnenbak:

. . . . . - Materiaal: aluminium

. . . . . - Met driekantslot

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - bevestigingsmiddelen

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - onder mv. met bijbehorende betonvoet

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

630030 109999 . . . . . Aanbrengen afzetpaal. st 13,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. instroomvoorzieningen, zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating

. . . . . Afzetpaal: st 13,00 L

. . . . . - Fabrikaat: VelopA o.g.

. . . . . - Type: VAP

. . . . . - Uitvoering: lengte 1400 mm, vast

. . . . . - Materiaal: FSC hardhout onbehandeld

. . . . . - Reflectiestroken: ingefreesde ringen voorzien van

. . . . . rood-witte reflectiebanden

. . . . . - Afmeting:

. . . . . - hoogte: 800 mm (boven mv)

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - onder mv zonder betonvoet

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .
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630040 109999 . . . . . Aanbrengen afzetpaal. st 76,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating

. . . . . Afzetpaal: st 76,00 L

. . . . . - Fabrikaat: VelopA o.g.

. . . . . - Type: Mark

. . . . . - Vorm: Rond

. . . . . - Afmeting: Ø102 mm

. . . . . - Bevestiging: Geen (vast)

. . . . . - Materiaal: Staal, verzinkt en gecoat

. . . . . - Incl. witte reflectiebanden

. . . . . - Kleur: RAL 7016

. . . . . - Plaatsing: Incl. betonvoet(en), onder maaiveld

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

630050 109999 . . . . . Aanbrengen afzetpaal. st 3,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating

. . . . . Afzetpaal: st 3,00 L

. . . . . - Fabrikaat: VelopA

. . . . . - Type: Mark

. . . . . - Vorm: Rond

. . . . . - Afmeting: Ø102 mm

. . . . . - Bevestiging: afneembaar

. . . . . - Materiaal: Staal, verzinkt en gecoat

. . . . . - Incl. witte reflectiebanden

. . . . . - Kleur: RAL 7016

. . . . . - Driekantslot aan bovenzijde afzetpaal, inclusief 3 sleutels

. . . . .

. . . . . - Plaatsing: incl. betonvoet(en), gelijk met maaiveld

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

630060 109999 . . . . . Aanbrengen afietsleunhek st 12,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.29 t/m B.35

. . . . . In een bestrating

. . . . . Fietsleunhek: st 12,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Velopa o.g.

. . . . . - Type: Leon

. . . . . - Uitvoering: Leon fietsleunhek zonder dwarsstang

. . . . . - Materiaal: staal verzinkt

. . . . . - Kleur: RAL 7016

. . . . . - Afmeting:

. . . . . - hoogte: 850 mm boven mv

. . . . . - lengte: 1200 mm

. . . . . - diameter buis: Ø42 mm

. . . . . - Aantal fietsen: 2

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - onder maaiveld met betonvoet

. . . . . - h.o.h. afstand leunhekken: 1000 mm

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .
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630070 109999 . . . . . Aanbrengen basketbalpaal. st 1,00 V

. . . . . Situering: parkeerterrein Nachtegaalstraat in nieuw profiel

. . . . . In een bestrating

. . . . . Basketbapaal: st 1,00 L

. . . . . - Leverancier: Velopa o.g.

. . . . . - Type: Omnidunk basketbalpaal

. . . . . - Basketbal netsysteem

. . . . . - Afmetingen: 2190 x 1200 x 4675 mm

. . . . . - Uitvoering: Stand alone

. . . . . - Materiaal: Staal, verzinkt en gecoat

. . . . . - Kleur: RAL 7016

. . . . . - Plaatsing: gestort beton, onder maaiveld m3 0,22 L

. . . . . Inclusief grondwerk, stelwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

630100 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering, H = 1,0 m m 120,00 V

. . . . . Situering: afrastering rondom KRW-buffer in nieuw profiel

. . . . . Inclusief grondwerk, bevestigings en

. . . . . montagewerkzaamheden

. . . . .

630101 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 I

. . . . . Situering: afrastering rondom KRW-buffer in nieuw rpofiel

1. . . . . Paal van hout: robiniahout, lengte 2,50 m, diameter 120 mm aan st 60,00 L

. . . . . een zijde gepunt en aan een zijde gekruind .

.1 . . . . Schoorpaal van hout: kastanjehout, lengte 2,50 m, diameter 120 st 16,00 L

. . . . . mm aan een zijde gepunt en aan een zijde gekruind .

. . . . . Op einde/begin een enkele schoor

. . . . . Op hoekpalen een dubbele schoor

. .2 . . . Paalafstand: 2 m h.o.h.

. . .6 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

630102 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 120,00 I

. . . . . Situering: afrastering rondom KRW-buffer in nieuw rpofiel

4. . . . . Schapengaas, zwaar m 120,00 L

. . . . . Maaswijdte 30cm + doorlopende maashoogte

. . . . . Draaddikte: boven/onder Ø 2mm, midden Ø 1,6mm

. . . . . Schapengaas bestaat uit verzinkte ijzerdraden

.1. . . . Gaashoogte: 1,30 m

. . . . .

630103 103103 . . . . . Aanbrengen spandraad m 240,00 I

. . . . . Aanbrengen incl. draadspanners

.2 . . . . 2 spandraden; boven en onder m 240,00 L

. . . . . gegalvaniseerd metaaldraad, grijs, Ø 2,0 mm

. . . . .

630110 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele draaipoort st 1,00 V

. . . . . Situering: dubbele draaipoort t.b.v. het bereikbaar maken van de

. . . . . KRW-buffer achter de afrastering.

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Dubbele draaipoort: st 1,00 L

. . . . . - Fabricaat: Royalfence o.g.

. . . . . - Type: poort van eikenhout LK04R dubbel hek

. . . . . - Poort met twee draaibare delen

. . . . . - Materiaal: Eikenhout

. . . . . - Breedte: 400 cm incl. palen

. . . . . - Hoogte: 100 cm

. . . . . - Incl. pakket verzwaard en verstelbaar poortbeslag (voor

. . . . . dubbel hekwerk)

. . . . . - Poortpalen van eikenhout, geschuurd met diamantkop,

. . . . . 18x18 cm

. . . . . - Poortpalen inheien en aanstorten met beton

. . . . . - Plaatsing: onder maaiveld

. . . . . Inclusief grondwerk, betonvulling, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .
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630120 839999 . . . . . Aanbrengen kantvoorziening, EPS-plaat. m 335,00 V

. . . . . Situering: direct na funderingspakket bij drempelopgang of langs

. . . . . gevel t.p.v. drempelopgang. E.e.a. in overleg met de directie en

. . . . . afhankelijk van de bestaande kabels en leidingen.

. . . . .

630121 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 335,00 I

. . . . . Situering: direct na funderingspakket bij drempelopgang of langs

. . . . . gevel t.p.v. drempelopgang. E.e.a. in overleg met de directie en

. . . . . afhankelijk van de bestaande kabels en leidingen.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000, Wonen en Industrie

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

. . . . . of boomwortels

.7 . . . . Sleufdiepte 0,80 m

. .3 . . . Sleufbreedte 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260010, ind. kl. AW2000 (59 m3)

. . . . . - 260020, ind. kl. Wonen (35 m3)

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (40 m3)

. . . . .

630123 830199 . . . . . Aanbrengen kantvoorziening, EPS-plaat. m 335,00 I

. . . . . Situering: direct na funderingspakket bij drempelopgang of langs

. . . . . gevel t.p.v. drempelopgang. E.e.a. in overleg met de directie en

. . . . . afhankelijk van de bestaande kabels en leidingen.

. . . . . Kantvoorziening: m 335,00 L

. . . . . - EPS-plaat 1000 x 1000 mm

. . . . . - Breedte plaat: 200 mm

. . . . . Bovenkant plaat tot direct onder straatlaag trottoir aanbrengen

. . . . .

630124 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 127,00 I

. . . . . Situering: direct na funderingspakket bij drempelopgang of langs

. . . . . gevel t.p.v. drempelopgang. E.e.a. in overleg met de directie en

. . . . . afhankelijk van de bestaande kabels en leidingen.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,77 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling of m3 127,00 L

. . . . . ophoging

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

630130 330199 . . . . . Aanbrengen houten geleiderail in aardebaan m 310,00 V

. . . . . Situering: langs Mr. Dr. Froweinweg bubeko volgens tekening

. . . . . B.35

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de geleiderail ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Rekening houden met bochten in de rijweg

. . . . . Betreft: gecombineerd hout-stalen geleiderail

. . . . . Hout-stalen geleiderail (incl. motordoorglijbeveiliging), H2S m 310,00 L

. . . . . fabrikaat Van

. . . . . Swaay of gelijkwaardig.

. . . . . Geleiderail is o.a. opgebouwd uit:

. . . . . - Staanders: stalen C-profiel 100x50x25x5 mm,

. . . . . lengte 2000 mm voorzien van houten afstandhouder,

. . . . . diameter 180 mm, afgeschuind

. . . . . - Houten opzetstukken

. . . . . - Houten afdichtingen aan de achterzijde van de

. . . . . staander

. . . . . - Ligger: stalen U-profiel, lengte 1920 of 3920

. . . . . mm, aan 3 zijde beschermd door houten ligger

. . . . . diameter 180 mm.

. . . . . - Stalen Koppelplaten, borgplaten en

. . . . . bevestigingsmiddelen overeenkomstig leverancier.

. . . . . - motordoorglijbeveiliging

. . . . . - Inclusief beëindigingen

. . . . . Hout: Frans Douglas

. . . . . Behandeling hout: verduurzaamd middels vacuümdruk

. . . . . methode met een koperhoudend middel Wolmanit CX10

. . . . . Staal: Staalkwaliteit S235JR
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. . . . . Uitvoering alle stalen onderdelen: Thermisch

. . . . . verzinkt

. . . . . Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - slotbouten kwaliteit 5.6

. . . . . - zeskantmoeren kwaliteit 5

. . . . . Het complete systeem dient getest te zijn conform

. . . . . Europese richtlijn NEN EN 1317 - 1 en 2.

. . . . .

630140 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 12,00 V

. . . . . Situering: Mr. Dr. Froweinweg Bubeko, voor geleiderail

. . . . . Plaatsing conform CROW publicatie 207 "richtlijnen voor

. . . . . bebakening en markering van wegen "

. .1 . . . In het maaiveld

. . .2 . . Paal met rode en witte reflector Type BB13 st 12,00 L

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

630150 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering. m 15,00 V

. . . . . Situering: afrastering weiland hoek mr. dr.

. . . . . Froweinweg-Goedenraadsbergweg t.p.v. uitgang opvanggoot

. . . . . padden

. . . . .

630151 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 4,00 I

. . . . . Situering: afrastering langs Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. geleiding

. . . . . dassen en padden

1. . . . . Paal van hout:

. . . . . - Soort: Robinia

. . . . . - Lengte: 1800 mm, Ø10 mm st 4,00 L

. .9 . . . Paalafstand: 3,0 m h.o.h.

. . .2 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

630152 103103 . . . . . Aanbrengen puntdraad. m 45,00 I

. . . . . Inclusief draadspanners

. .3 . . . 3 puntdraden boven, midden en onder. m 45,00 L

. . . . .

64 . . . . . Leuningen

. . . . .

6401 . . . . . Rollaag van metselwerk

. . . . .

640110 831399 . . . . . Aanbrengen rollaag van metselwerk. m 35,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. verwijderde kopmuren bestaande bruggen

. . . . . Eyserbeek

. . . . . Bestaand uit 1 rollaag, breedte ca. 0,32 m (1,5 steens)

. . . . . Bovenop bestaand metselwerk

. . . . . Metselstenen: st 910,00 L

. . . . . - Kwaliteit: B5

. . . . . - Formaat: waalformaat

. . . . . - Kleur rood, e.e.a. conform bestaande stenen en in overleg

. . . . . met de directie

. . . . . - Voegen: kleur grijs, platvol voegen

. . . . . - In halfsteensverband

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er afval (ook stof en zaagvuil) in de Eyserbeek

. . . . . terechtkomt.

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .

6402 . . . . . Aanbrengen leuningen

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 205 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

640210 831599 . . . . . Boren van gaten in metselwerk. st 25,00 V

. . . . . Betreft het boren van gaten in het metselwerk t.p.v. de

. . . . . kopmuren van de bruggen t.b.v. de kokers nieuwe leuningen.

. . . . . Diepte boorgat 300 mm, boorgat: Ø 90

. . . . . Inclusief het nemen van alle benodigde maatregelen om te

. . . . . voorkomen dat er afval (ook stof en zaagvuil) in de Eyserbeek

. . . . . terechtkomt.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

640220 109999 . . . . . Aanbrengen leuning. m 13,40 V

. . . . . Situering:t.p.v. bestaande bruggen Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Op rollaag van metselwerk

. . . . . Incl. het opstellen van een werktekening van de leuning ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Leuning (2 st.): st 2,00 L

. . . . . - Materiaal: staal S355

. . . . . - Handregel: vierkant 70 x 70 x 3 mm

. . . . . - Baluster: vierkant 70 x 70 x 4 mm, h.o.h. 1420 mm, incl. st 15,00 L

. . . . . aangelaste bevestigingsstrip

. . . . . - Tussenstijlen (kruis): warmgewalste ronde staven Ø25 st 13,00 L

. . . . . mm aan einde en midden plat t.b.v. bevestiging

. . . . . - Coating: Ral 7016

. . . . . Bevestiging handregel op baluster d.m.v. blindklinkmoeren met

. . . . . security bolkopschroeven M8

. . . . . Bevestiging in metselwerkmuur d.m.v. ingestorte koker vierkant st 11,00 I

. . . . . 60 x 60 x 6 mm, koker minimaal 300 mm instorten/chemisch

. . . . . verankeren

. . . . . Staanders aanbrengen in koker d.m.v. blindklinkschroeven en

. . . . . afbreekmoeren M10

. . . . . Plaatsing palen in maaiveld d.m.v. aangestorte betonvoet st 4,00 I

. . . . . Inclusief benodigde montage- en bevestigingsmiddelen

. . . . .

640230 109999 . . . . . Aanbrengen leuning. m 18,00 V

. . . . . Situering:t.p.v. bestaande bruggen Eyserbeek in nieuw profiel

. . . . . Op rollaag van metselwerk

. . . . . Incl. het opstellen van een werktekening van de leuning ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Leuning (2 st.): st 2,00 L

. . . . . - Materiaal: staal S355

. . . . . - Handregel: vierkant 70 x 70 x 3 mm

. . . . . - Baluster: vierkant 70 x 70 x 4 mm, h.o.h. 1340 mm, incl. st 14,00 L

. . . . . aangelaste bevestigingsstrip

. . . . . - Tussenstijlen (kruis): warmgewalste ronde staven Ø25 st 12,00 L

. . . . . mm aan einde en midden plat t.b.v. bevestiging

. . . . . - Coating: Ral 7016

. . . . . Bevestiging handregel op baluster d.m.v. blindklinkmoeren met

. . . . . security bolkopschroeven M8

. . . . . Bevestiging op metselwerkmuur d.m.v. ingestorte koker vierkant

. . . . . 60 x 60 x 6 mm, koker minimaal 300 mm instorten/chemisch

. . . . . verankeren

. . . . . Staanders aanbrengen in koker d.m.v. blindklinkschroeven en

. . . . . afbreekmoeren M10

. . . . . Inclusief benodigde montage- en bevestigingsmiddelen

. . . . .

65 . . . . . Mantelbuizen

. . . . .

650010 283899 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 100,00 V

. . . . . Situering: op aanwijs van directie

. . . . . Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen

. . . . .
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650011 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 25,00 I

. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3).

. . . . .

650012 283801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 17,00 I

. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 650011

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd materiaal, m 100,00 L

. . . . . gladde buis, inclusief trekkoord

. .8 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 110 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 34,00 L

. . . . .

650013 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 25,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van

. . . . . aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 25,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

650020 283899 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 100,00 V

. . . . . Situering: op aanwijs van directie

. . . . . Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen

. . . . .

650021 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 25,00 I

. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 260030, ind. kl. Industrie (30 m3).

. . . . .

650022 283801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 17,00 I

. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 650021

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd materiaal, m 100,00 L

. . . . . gladde buis, inclusief trekkoord

. .2 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 34,00 L

. . . . .

650023 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 25,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van

. . . . . aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 25,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

66 . . . . . Faunapassages

. . . . .

660 . . . . . Dassenvoorzieningen

. . . . .
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660010 103199 . . . . . Aanbrengen dassenpoort. st 2,00 V

. . . . . Situering: langs Mr. Dr. Froweinweg conform tekening B.35

. . . . . Dassenrooster bestaande uit: st 2,00 L

. . . . . - Leverancier: Arfman faunatechniek en hekwerk

. . . . . - Prefab betonnen onderbak:

. . . . . - Afmetingen: 1500 x 4000 x 500 mm (BxLxH)

. . . . . - Roosterelement:

. . . . . - Materiaal: verzinkt staal

. . . . . - Voorzien van plaatstalen strippen 140x12 mm,

. . . . . h.o.h. 150 mm

. . . . . - Leverancier: Arfman faunatechniek en hekwerk

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

660020 103199 . . . . . Aanbrengen dassenpoort. st 8,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. inrit Mr. Dr. Froweinweg conform tekening

. . . . . B.34 en B.35

. . . . . Dassenpoort: st 8,00 L

. . . . . - Leverancier: Arfman faunatechniek en hekwerk

. . . . . - Scharnierende klep 900x500 mm

. . . . . - Kunststof plaat 600 x 1000 mm

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

660060 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering. m 8,00 V

. . . . . Situering: dwarsvleugels t.p.v. dassenpoorten in nieuw profiel (8

. . . . . locaties)

. . . . . Aan te brengen afrastering overeenkomstig principedetail

. . . . . dassenpoort, tekening B.60

. . . . .

660061 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 16,00 I

. . . . . Situering: faunaraster t.p.v. dassenpoorten in nieuw profiel (8

. . . . . locaties)

1. . . . . Paal van hout: st 16,00 L

. . . . . - Soort: Robinia

. . . . . - Diameter: 10 mm

. . . . . - Lengte: 1800 mm

. .9. . . Paalafstand: 1,0 m h.o.h.

. . .2 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

660062 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 8,00 I

. . . . . Situering: faunaraster t.p.v. dassentunnels in nieuw profiel (4

. . . . . locaties)

. . . . . Aanbrengen 3 spandraden met zink (95%) - aluminium (5%) m 24,00 L

. . . . . coating, dik 2,7 mm, 5 cm boven maaiveld, bovenin en

. . . . . halverwege het gaas.

5 . . . . . Gaas: rechthoekig vlechtwerk m 8,00 L

. . . . . Kleinwilgaas, rechthoekig gepuntlast uit ijzerdraad met zink

. . . . . (95%) - aluminium (5%) coating. Horizontale draden bij elke

. . . . . maas voorzien van een krimp maaswijdte 25,4 x 50,8 mm

. . . . . draaddikte 2,05 mm, gaashoogte 150 cm

. . . . . Gaas wordt 20 cm ingegraven en 30 cm horizontaal omgezet

. . . . . naar de wildzijde. Het gaas wordt mechanisch opgespannen.

. . . . . Gaas en spandraden aan de palen bevestigen middels

. . . . . weerhaakkrammen, gaas aan de spandraden met aluminium

. . . . . ringkrammen h.o.h. 50 cm bevestigen

. . . . . Inlusief de benodigde bevestigingsmaterialen

.2. . . . Gaashoogte: 1,00 m

. .2 . . . Gaas 0,20 m ingraven

. . . . .

660070 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering. m 1.565,00 V

. . . . . Situering: afrastering langs Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. geleiding

. . . . . dassen en padden

. . . . . Aan te brengen afrastering overeenkomstig principedetail

. . . . . fauna-afrastering, tekening B.60

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 208 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

660071 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 630,00 I

. . . . . Situering: afrastering langs Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. geleiding

. . . . . dassen en padden

1. . . . . Paal van hout:

. . . . . - Soort: Robinia

. . . . . - Lengte: 1800 mm, Ø10 mm st 570,00 L

. . . . . - Lengte: 2500 mm, Ø12 mm st 80,00 L

. .9 . . . Paalafstand: 3,0 m h.o.h.

. . .2 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

660072 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 1.565,00 I

. . . . . Situering: afrastering langs Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. geleiding

. . . . . dassen en padden

. . . . . Bijzonderheid: t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels over een

. . . . . lengte van 4-5 m alleen de 3 spandraden laten doorlopen en geen

. . . . . gaas aanbrengen

. . . . . Aanbrengen 3 spandraden met zink (95%) - aluminium (5%) m 4.695,00 L

. . . . . coating, dik 2,7 mm, 5 cm boven maaiveld, bovenin en

. . . . . halverwege het gaas.

5 . . . . . Gaas: rechthoekig vlechtwerk m 1.565,00 L

. . . . . Kleinwildgaas, rechthoekig gepuntlast uit ijzerdraad met zink

. . . . . (95%) - aluminium (5%) coating. Horizontale draden bij elke

. . . . . maas voorzien van een krimp maaswijdte 25,4 x 50,8 mm

. . . . . draaddikte 2,05 mm, gaashoogte 150 cm

. . . . . Gaas wordt 20 cm ingegraven en 30 cm horizontaal omgezet

. . . . . naar de wildzijde. Het gaas wordt mechanisch opgespannen.

. . . . . Gaas en spandraden aan de palen bevestigen middels

. . . . . weerhaakkrammen, gaas aan de spandraden met aluminium

. . . . . ringkrammen h.o.h. 50 cm bevestigen

. . . . . Inlusief de benodigde bevestigingsmaterialen

.9. . . . Gaashoogte: 1,00 m vanaf maaiveld

. .2 . . . Gaas 0,20 m ingraven

. . . . .

660073 103199 . . . . . Aanbrengen HDPE-plaat m 1.565,00 I

. . . . . Situering: afrastering langs Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. geleiding

. . . . . dassen en padden

. . . . . Bijzonderheid: t.p.v. in- en uitgangen klimaattunnels over een

. . . . . lengte van 4-5 m geen plaat aanbrengen

. . . . . HDPE-plaat: m 1.565,00 L

. . . . . - Afmetingen 3000x600x3 mm

. . . . . - kleur zwart

. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen

. . . . . Aanbrengen 0,10 m onder maaiveld.

. . . . .

661 . . . . . Klimaattunnels

. . . . .

6610 . . . . . Aanbrengen klimaattunnels

. . . . . Het aanbrengen van de klimaattunnels dient te geschieden na het

. . . . . aanbrengen van de nieuwe onderlaag en tussenlaag, voorafgaand

. . . . . aan de deklaag.

. . . . . Bij het aanbrengen van de deklaag de klimaattunnels beschermen

. . . . . tegen verkeersbelasting en vervuiling van

. . . . . asfaltverharding/kleeflaag.

. . . . .
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661010 255199 . . . . . Aanbrengen Amfibieëngeleidings- en tunnelsysteem. m 81,90 V

. . . . . Situering: klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een systeem van

. . . . . polymeerbetonelementen.

. . . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) volgens

. . . . . voorschrift van de fabrikant.

. . . . . Betonfundering: m3 31,12 L

. . . . . - funderingsstrook van min. 200 mm beton C25-30

. . . . . - na plaatsing van de elementen deze zijdelings en laagsgewijs

. . . . . aanvullen met beton C25/30 en verdichten. De hoogte van het

. . . . . beton aanbrengen tot minimaal 10 cm onder het maaiveld

. . . . . Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal te voldoen

. . . . . aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433)

. . . . . Amfibieëngeleidingssysteem: Fabrikaat: ACO B.V.

. . . . . Type: ACO PRO

. . . . . Bestaande uit:

. . . . . Tunnelelement KT500-520: st 63,00 L

. . . . . - monolitisch tunnelsysteem met sleufopeningen

. . . . . - afmeting (bxhxl): 600 x 520 x 1000 mm

. . . . . - gewicht: 258 kg

. . . . . Ingangselement EGE1000: st 18,00 L

. . . . . - afmeting (bxhxl): 1000 x 515 x 400 mm

. . . . . - gewicht: 258 kg

. . . . . Klimaatplaten KS st 72,00 L

. . . . . - afmetingen (bxlxh): 480 x 480 x 30 mm

. . . . . - Inclusief het op maat maken van de klimaatplaten

. . . . . Vleugelwand FW

. . . . . - afmetingen (bxhxl): 330x720x1080 mm

. . . . . - gewicht: 68 kg

. . . . . - uitvoering: - links st 18,00 L

. . . . . - rechts st 18,00 L

. . . . . Geleidingswand LEP 100 st 36,00 L

. . . . . - afmetingen (bxhxl): 470x450x1080 mm

. . . . . - gewicht: 46 kg

. . . . .

661020 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 6,00 V

. . . . . Situering: geotextiel achter stapelstenen in nieuw profiel

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661030

1. . . . . Aanbrengen achter: stapelstenen

.3. . . . Vlies van kunststof m2 6,00 L

. . . . . - type SG 18/18, breedte 100 cm

. . . . .

661030 522199 . . . . . Aanbrengen stapelstenen. m2 6,00 V

. . . . . Situering:: in- uitgang faunapassages aan zuidzijde Mr. Dr.

. . . . . Froweinweg conform tekening B.35 en detail op tekening B.59

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Ardenner Grès, 30-100 kg/st m2 6,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 0,40 m.

. . . . .

661040 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 108,00 V

. . . . . tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: overgang tussen asfaltverharding en klimaattunnels

. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

. . . . . polymeerbeton

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band m 108,00 L

. . . . . SK

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.2 . . . . Breedte contactvlak: 0,075 m

. . . . .

661050 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering. m 18,00 V

. . . . . Situering: dwarsvleugels t.p.v. klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . (18 locaties)

. . . . . Aan te brengen afrastering overeenkomstig principedetail

. . . . . dwarsvleugel uitgang, tekening B.60

. . . . .
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661051 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 36,00 I

. . . . . Situering: dwarsvleugels t.p.v. klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . (18 locaties)

1. . . . . Paal van hout: st 36,00 L

. . . . . - Soort: Robinia

. . . . . - Diameter: 6-8 mm

. . . . . - Lengte: 1000 mm

. .9. . . Paalafstand: 1,0 m h.o.h.

. . .2 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

661052 103199 . . . . . Aanbrengen HDPE-plaat m 18,00 I

. . . . . Situering: dwarsvleugels t.p.v. klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . (18 locaties)

. . . . . HDPE-plaat: m 18,00 L

. . . . . - Afmetingen 1000x600x3 mm

. . . . . - kleur zwart

. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen

. . . . . Aanbrengen min. 0,10 m onder maaiveld.

. . . . .

6611 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

661110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 108,00 V

. . . . . Situering: nieuwe asfaltverharding (onderlaag en tussenlaag)

. . . . . rijweg Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. klimaattunnels in nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

. . . . . tot ten hoogste 130 mm

. . . . .

661120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 108,00 V

. . . . . Situering: nieuwe asfaltverharding (onderlaag en tussenlaag)

. . . . . rijweg Mr. Dr. Froweinweg t.b.v. klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . Teervrij asfalt: nieuw aangebrachte asfaltverharding

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,120 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . (33 ton)

. . . . .

661130 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 54,00 V

. . . . . Situering: nieuwe asfaltverharding (tussenlaag) t.b.v. aansluiting

. . . . . asfaltverharding

. . . . . Totaal aantal aansluitingen 18

. . . . . Teervrij asfalt: nieuw aangebrachte asfaltverharding

9. . . . . Breedte 0,50 m

.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

661140 812205 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 9,00 V

. . . . . Situering: uitvullen naast klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: 56 m2 (18 locaties)

1. . . . . Asfalt: AC 22 base OL-B ton 9,00 L

. . . . . Dikte ten minst 60 mm

. . . . .2 Op een funderingslaag

. . . . .
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661150 812205 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 22,00 V

. . . . . Situering: uitvullen naast klimaattunnels in nieuw profiel

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: 142 m2 (18 locaties)

1. . . . . Asfalt: AC 22 bind TL-B ton 22,00 L

. . . . . Dikte ten minst 50 mm

. . . . .9 Op een verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 661140 en op een freesvak volgens bestekspostnr(s). 661130

. . . . .

661160 252699 . . . . . Aanbrengen uitklimmat in put. st 1,00 V

. . . . . Situering in aan te brengen put R.38 conform bestekpostnr.

. . . . . 342070 in nieuw profiel

. . . . . Uitklimmaat: st 1,00 L

. . . . . - Leverancier: ACO B.V.

. . . . . - Type: ACO PRO Uitklimmaat

. . . . . - Geleverd op rol van 15 m, breedte 20 cm, inclusief op m 15,00 L

. . . . . lengte knippen/snijden

. . . . . - Onderzijde mat inklemmen tussen 2 meegeleverde RVS

. . . . . verzwaringsstrips, m.b.v. RVS bout-moer combinatie (M7)

. . . . . - Schroef de mat op de juiste hoogte tegen de putwand

. . . . . - Bovenzijde uitklimmat tegen de put aan lijmen met

. . . . . meegeleverde WRAS gecertificeerde, milieuvriendelijke

. . . . . lijm en goed aandrukken

. . . . . - Inclusief het reinigen en ontvetten van de gietijzeren

. . . . . putrand

. . . . . - Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

6613 . . . . . Opvanggoot

. . . . .

661310 255199 . . . . . Aanbrengen opvanggoot. m 6,00 V

. . . . . Situering: opvanggoot in nieuw profiel t.p.v.

. . . . . Goedenraadsbergweg

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen.

. . . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) volgens

. . . . . voorschrift van de fabrikant.

. . . . . Betonfundering: m3 2,40 L

. . . . . - funderingsstrook van min. 200 mm beton C25-30

. . . . . - na plaatsing van de elementen deze zijdelings en laagsgewijs

. . . . . aanvullen met beton C25/30 en verdichten. De hoogte van het

. . . . . beton aanbrengen tot onderkant straatlaag elementenverharding

. . . . . Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal te voldoen

. . . . . aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433)

. . . . . Opvanggoot: Fabrikaat: ACO B.V.

. . . . . Type: ACO PRO

. . . . . Bestaande uit:

. . . . . Gootelement SR400B: st 6,00 L

. . . . . - naadloos gootsysteem

. . . . . - afmeting (bxhxl): 625 x 600 x 1000 mm

. . . . . - gewicht: 550 kg

. . . . . - materiaal: Beton C35/45

. . . . . Maasrooster: st 12,00 L

. . . . . - lengte: 500 mm, 2 st./gootelement

. . . . . - breedte: 410 mm

. . . . . - maasweidte 65/42 mm

. . . . . - materiaal: gietijzer

. . . . . Tijdelijke afdekking st 12,00 L

. . . . . - Traanplaat geschikt voor het tijdelijk afdekken

. . . . . van het maasrooster buiten het trekseizoen

. . . . . Geleidingswand LEP 100 st 3,00 L

. . . . . - afmetingen (bxhxl): 470x450x1080 mm

. . . . . - gewicht: 46 kg

. . . . . Klimaatplaten KS st 7,00 L

. . . . . - afmetingen (bxlxh): 480 x 480 x 30 mm

. . . . . - Inclusief het op maat maken van de klimaatplaten

. . . . .
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661320 255199 . . . . . Aanbrengen opvanggoot. m 5,00 V

. . . . . Situering: opvanggoot in nieuw profiel t.p.v. inrit kasteel

. . . . . Goedenraad

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen.

. . . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) volgens

. . . . . voorschrift van de fabrikant.

. . . . . Betonfundering: m3 2,00 L

. . . . . - funderingsstrook van min. 200 mm beton C25-30

. . . . . - na plaatsing van de elementen deze zijdelings en laagsgewijs

. . . . . aanvullen met beton C25/30 en verdichten. De hoogte van het

. . . . . beton aanbrengen tot onderkant straatlaag elementenverharding

. . . . . Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal te voldoen

. . . . . aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433)

. . . . . Opvanggoot: Fabrikaat: ACO B.V.

. . . . . Type: ACO PRO

. . . . . Bestaande uit:

. . . . . Gootelement SR400B: st 5,00 L

. . . . . - naadloos gootsysteem

. . . . . - afmeting (bxhxl): 625 x 600 x 1000 mm

. . . . . - gewicht: 550 kg

. . . . . - materiaal: Beton C35/45

. . . . . Maasrooster: st 10,00 L

. . . . . - lengte: 500 mm, 2 st./gootelement

. . . . . - breedte: 410 mm

. . . . . - maasweidte 65/42 mm

. . . . . - materiaal: gietijzer

. . . . . Tijdelijke afdekking st 10,00 L

. . . . . - Traanplaat geschikt voor het tijdelijk afdekken

. . . . . van het maasrooster buiten het trekseizoen

. . . . . Klimaatplaten KS st 5,00 L

. . . . . - afmetingen (bxlxh): 480 x 480 x 30 mm

. . . . . - Inclusief het op maat maken van de klimaatplaten

. . . . .

661330 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1,00 V

. . . . . Situering: grindkoffer t.p.v. opvanggoot Goedenraadsweg in

. . . . . nieuw profiel onder aan te brengen klimaatplaten

. . . . . Grondsoorten: milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

9. . . . . Antiworteldoek: m2 1,00 L

. . . . . 100 gr./m2, kleur zwart

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 1,70 m

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

. . . . .

661340 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 0,70 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: grindkoffer t.p.v. opvanggoot Goedenraadsweg in

. . . . . nieuw profiel onder aan te brengen klimaatplaten

9. . . . . Afmetingen grindkoffer 1000x700x500 mm (LxBxH)

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente grind, kleur bont ton 0,70 L

. .3 . . . Sortering 8/16

. . . .5 . Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 661330

. . . . . Rekening houden met de aan te brengen drainage volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 661350

. . . . .

661350 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 6,00 V

. . . . . Situering: drainage in grindkoffer t.p.v. opvanggoot padden in

. . . . . nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 6,00 L

. .9 . . . Uitwendige diameter 110 mm

. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm

. . . . .
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661360 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 2,00 V

. . . . . Situering: drainage in grindkoffer t.p.v. opvanggoot padden in

. . . . . nieuw profiel

1 . . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . Bocht 45º: uitwendige diameter Ø110 mm st 2,00 L

. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .

661370 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Situering: drainageriool vanuit grindkoffer t.p.v. aansluiting op

. . . . . DWA-put D.27

1. . . . . Hulpstuk schroefdeksel, kleur zwart st 1,00 L

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1 .1 . . Nominale middellijn 110 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .

67 . . . . . Groenvoorzieningen

. . . . .

671 . . . . . Aanbrengen groenvoorzieningen

. . . . .

6711 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

671110 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 44,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

671120 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 16,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons t.p.v. taluds in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.3. . . . Talud van 1 : 2 of steiler

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

671130 222107 . . . . . Frezen. are 44,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

671140 222107 . . . . . Frezen. are 16,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.3. . . . Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

671150 221131 . . . . . Egaliseren. are 60,00 V

. . . . . Situering: gespitten plantvakken en gazons van

. . . . . bestekspostnr(s). 671110 en 671120

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na het spitten of ploegen van

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 671110 en 671120

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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6712 . . . . . Bomen

. . . . .

671210 515203 . . . . . Leveren bomen. EUR N

.2. . . . Te leveren bomen: st 17,00 I

. . . . . Boomsoort:

. . . . . - Acer × freemanii CELEBRATION, maat 20-25 st 7,00 L

. . . . . - Pyrus calleryana 'Redspire', maat 20-25 st 1,00 L

. . . . . - Tilia cordata 'Böhlje', maat 20-25 st 9,00 L

. .1 . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

671220 511599 . . . . . Planten bomen. st 17,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.25 en plantsoenlijst.

. . . . .

671221 510303 . . . . . Maken plantgat. st 17,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242020

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .9 . . Diepte: 1,00 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

671222 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 17,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 17,00 I

. . . . .

671223 515204 . . . . . Planten bomen. st 17,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Bijzonderheid: bomen te leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 671210

. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 20-25 st 17,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671210

.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 671221

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

6713 . . . . . Sierplantsoen

. . . . .

671310 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 4.186,00 I

. . . . . Sierplantsoen, met kluit:

. . . . . Solitairen:

. . . . . - Amelanchier lamarckii, 80-100, 3-5 tak st 11,00 L

. . . . . Sierplantsoen:

. . . . . - Abelia 'Edward Goucher', 30/40, C1,5 st 675,00 L

. . . . . - Hedera helix 'Arborescens' , 30/40, C1,5 st 825,00 L

. . . . . - Potentilla fruticosa Roze, 30/40, C1,5 st 1.850,00 L

. . . . . - Carex morrowii 'Irish Green', C1,5 st 825,00 L

. . . . .

671320 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. m2 670,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35 en plantsoenlijst.

. . . . .

671321 510303 . . . . . Maken plantgat. st 3.350,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .
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671322 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.350,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 3.350,00 I

. . . . .

671323 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.350,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container maat 30/40, C1,5 st 3.350,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 671321

. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband, 500 st/100 m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6722 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

671330 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. m2 165,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35 en plantsoenlijst.

. . . . .

671331 510303 . . . . . Maken plantgat. st 825,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

671332 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 825,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 825,00 I

. . . . .

671333 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 825,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

9. . . . . Siergrassen met kluit in container maat C1,5

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 671331

. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband, 500 st/100 m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6722 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

671340 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 11,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35 en plantsoenlijst.

. . . . .

671341 510303 . . . . . Maken plantgat. st 11,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

. . .3 . . Diepte: 0,50 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

671342 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 11,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 11,00 I

. . . . .

671343 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 11,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242130

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container Maat 80-100 st 11,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 671341

. . . .2 . Plantverband: conform tekening

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6722 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 216 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

6714 . . . . . Hagen

. . . . .

671410 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 9.510,00 I

. . . . . Sierplantsoen

. . . . . - Carpinus betulus, 80-100, wortelgoed st 60,00 L

. . . . . - Fagus sylvatica, 80-100, wortelgoed st 100,00 L

. . . . . - Crataegus monogyna, 60-80, wortelgoed st 4.650,00 L

. . . . . - Prunus spinosa, 60-80, wortelgoed st 940,00 L

. . . . . - Carpinus betulus, 60-80, wortelgoed st 940,00 L

. . . . . - Cornus mas, 60-80, wortelgoed st 940,00 L

. . . . . - Acer campestre, 60-80, wortelgoed st 940,00 L

. . . . . - Rosa canina, 60-80, wortelgoed st 940,00 L

. . . . .

671420 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen. m 16,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/

. . . . . B.35 en plantsoenlijst.

. . . . .

671421 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 16,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

671422 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 160,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 160,00 I

. . . . .

671423 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 160,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Plantmateriaal: st 160,00 I

. . . . . - Carpinus betulus, 80-100, wortelgoed st 60,00 L

. . . . . - Fagus sylvatica, 80-100, wortelgoed st 100,00 L

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671410

.2. . . . 2-rijig, totaal 10 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 671421

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6723 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

671430 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen. m 935,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/

. . . . . B.35 en plantsoenlijst.

. . . . .

671431 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 935,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

671432 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9.350,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 9.350,00 I

. . . . .
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671433 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 9.350,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Plantmateriaal: maat 60-80 st 9.350,00 I

. . . . . - Crataegus monogyna, 60-80, wortelgoed st 4.650,00 I

. . . . . - Prunus spinosa, 60-80, wortelgoed st 940,00 I

. . . . . - Carpinus betulus, 60-80, wortelgoed st 940,00 I

. . . . . - Cornus mas, 60-80, wortelgoed st 940,00 I

. . . . . - Acer campestre, 60-80, wortelgoed st 940,00 I

. . . . . - Rosa canina, 60-80, wortelgoed st 940,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671410

.2. . . . 2-rijig, totaal 10 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 671431

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6723 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

671434 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 365,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Paal van hout: verduurzaamd Europees naaldhout, lengte 1,40 st 320,00 L

. . . . . m, diameter 70 mm

.1. . . . Schoorpaal van hout: verduurzaamnd europees naaldhout, lengte st 45,00 L

. . . . . 1,40 m, diameter 70 mm

. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.

. . .1 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

671435 103103 . . . . . Aanbrengen gladde draad. m 1.870,00 I

. . . . . Inclusief draadspanners

.2 . . . . 2 spandraden; boven en onder m 1.870,00 L

. . . . . gegalvaniseerde draad

. . . . .

671450 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 35,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 671423

. . . . . Aantal hagen: 5 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 3 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .2 . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

671460 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 2.000,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 671423

. . . . . Aantal hagen: 19 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 50 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .2 . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

6715 . . . . . Bermen

. . . . .
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671510 512101 . . . . . Zaaien. are 24,00 V

. . . . . Situering: bermen in nieuw profiel volgens teknr. B.29 t/m 35

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens

. . . . . paragraaf 6724 en het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van

. . . . . dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenburg kg 36,00 L

. . . . . bermenmengsel B3 volgens de laatst verschenen rassenlijst voor

. . . . . landbouwgewassen

. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

671520 512101 . . . . . Zaaien. are 13,00 V

. . . . . Situering: bermen t.p.v. taluds in nieuw profiel volgens teknr.

. . . . . B.29 t/m 35

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens

. . . . . paragraaf 6724 en het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van

. . . . . dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenburg kg 19,50 L

. . . . . bermenmengsel B3 volgens de laatst verschenen rassenlijst voor

. . . . . landbouwgewassen

. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

671530 512101 . . . . . Zaaien. are 6,00 V

. . . . . Situering: buffer in nieuw profiel volgens teknr. B.29

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens

. . . . . paragraaf 6724 en het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van

. . . . . dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Cruydthoeck kg 1,50 L

. . . . . M1 volgens de laatst verschenen rassenlijst voor

. . . . . landbouwgewassen

. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
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671540 512101 . . . . . Zaaien. are 3,00 V

. . . . . Situering: taluds buffer in nieuw profiel volgens teknr. B.29

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens

. . . . . paragraaf 6724 en het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van

. . . . . dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Cruydthoeck kg 0,75 L

. . . . . M1 volgens de laatst verschenen rassenlijst voor

. . . . . landbouwgewassen

. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

672 . . . . . Onderhoud groenvoorzieningen

. . . . .

6720 . . . . . Beoordelen levenskracht en inboet

. . . . .

672010 514299 . . . . . Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks beoordelen van

. . . . . de levenskracht en het bepalen de inboet, van de aangebrachte

. . . . . groenvoorzieningen, volgens het gestelde in de Standaard resp.

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . . . . Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk in

. . . . . 3-voud aanleveren.

. . . . .

6721 . . . . . Bomen

. . . . .

672110 515601 . . . . . Inboeten bomen. EUR N

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 671220

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672120 515603 . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

. . . . . oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 671220

.1. . . . Water geven met water uit waterleidingnet

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water

. .1 . . . Bemesten toegestaan

. . .2 . . Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel

. . . . . Betreft ten minste 12 onderhoudsbeurten per jaar

. . . . .

672130 515604 . . . . . Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

. . . . . van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.29 t/m

. . . . . B.35

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 671220

.2. . . . Eindbeeld na contractperiode zie bijlage: 19

. .1 . . . Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld

. . . . .

672140 515411 . . . . . Controleren boomvoorziening. st 17,00 V

. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 671220

2. . . . . Betreft bovengrondse verankering

.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar

. .2 . . . Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in 3-voud

. . . . .
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672150 515423 . . . . . Vervangen bovengrondse boomverankering. st 5,00 V

. . . . . Betreft bovengrondse boomverankering aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 242080

9. . . . . Alle kapotte of verloren gegane boompalen en/of boombanden

. . . . . vervangen

.1. . . . Boompaal: st 5,00 L

. . . . . Lengte: 2,50 m

. . . . . Diameter: 0,07 - 0,08 m

. . . . . Boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,

. . . . . duurzaamheidsklasse 2/3

. .1 . . . Boomband: st 5,00 L

. . . . . Verankeren d.m.v. een autogordel zodanig dat er geen insnoering

. . . . . kan ontstaan.

. . .1 . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .4 . Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

6722 . . . . . Sierplantsoen

. . . . .

672210 514210 . . . . . Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320 t/m

. . . . . 671340

3. . . . . Sierplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672220 514402 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 10.020,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320 en

. . . . . 671330

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 672250

. . . . . Grondsoort: teelgrond

3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende

. . . . . heesters

. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte

. . . . . per beurt 835 m2)

. . . . .

672230 514424 . . . . . Snoeien sierplantsoen. m2 835,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320 t/m

. . . . . 671340

3. . . . . Vormsnoei

.2 . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters

. .5 . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

. . .1 . . Snoeiregiem: 1x per jaar

. . . .1 . In beplantingsvak

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

672240 514425 . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 1.700,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320 en

. . . . . 671330

. . . . . Grondsoort: Teelgrond

.1. . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1 . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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672250 514407 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 10.020,00 V

. . . . . beplantingsvak.

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320 en

. . . . . 671330

3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende

. . . . . heesters

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte

. . . . . per beurt 835 m2)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

6723 . . . . . Hagen

. . . . .

672310 514210 . . . . . Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671420 en

. . . . . 671430

9. . . . . Haagplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672320 514403 . . . . . Onkruidvrij maken haagvoet. m 11.220,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671430

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 672340

. . . . . Grondsoort: teelgrond

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (935 meter

. . . . . per beurt)

. . . . .

672330 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 4.000,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 671430

. . . . . Aantal hagen: 19 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 50 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .3 . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

672340 514410 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m 11.220,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671430

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (935 meter

. . . . . per beurt)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

6724 . . . . . Bermen

. . . . .

672410 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 48,00 V

. . . . . Situering: bermen volgens bestekspostnr(s). 671510

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar

. . . . .
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672420 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 26,00 V

. . . . . Situering: bermen t.p.v. taluds volgens bestekspostnr(s). 671520

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2 . . . Talud 1 : 2 of steiler

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar

. . . . .

672430 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 48,00 V

. . . . . Situering: bermen volgens bestekspostnr(s). 671510

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar

. . . .1 . Maaisel direct na maaien verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672440 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 26,00 V

. . . . . Situering: bermen volgens bestekspostnr(s). 671520

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2 . . . Talud 1 : 2 of steiler

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar

. . . .1 . Maaisel direct na maaien verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672450 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 10,00 V

. . . . . Situering: nieuwe en/of bestaande bomen in bermen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 671510 en 671520

2. . . . . Bomen in berm of talud

. . .2 . . Gerekend is met 2 beurten per jaar

. . . . .

672460 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 24,00 V

. . . . . Situering: buffer volgens bestekspostnr(s). 671530

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar

. . . . .

672470 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 12,00 V

. . . . . Situering: taluds buffer volgens bestekspostnr(s). 671540

1. . . . . Ecologisch beheer

.9 . . . . In een waterbuffer

. .2 . . . Talud 1 : 2 of steiler

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar

. . . . .

672480 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 24,00 V

. . . . . Situering: buffer volgens bestekspostnr(s). 671530

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar

. . . .1 . Maaisel direct na maaien verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

672490 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 12,00 V

. . . . . Situering: taluds buffer volgens bestekspostnr(s). 671540

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2 . . . Talud 1 : 2 of steiler

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar

. . . .1 . Maaisel direct na maaien verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

673 . . . . . Revisie groenvoorzieningen

. . . . .
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673010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9. . . . . Betreft: de volledige topografie van de aangebracht

. . . . . groenvoorzieningen volgens paragraaf 671

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief plantnamen,

. . . . . plantmaten, plantverbanden, overgangen in beplantingen, etc.

. . . . . conform standaard gemeente Gulpen-Wittem

. .9 . . . Gegevens verwerken in revisietekening opb basis van de situatie

. . . . . verharding (teknr. B.29 t/m B.35

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren

. . . . . in AutoCad dwg-formaat versie 2013

. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie

. . . . . plaats te vinden

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden

. . . . . binnen 10 werkdagen na gereedkomen van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden.

. . . . .

68 . . . . . Bouwkundige opname

. . . . .

680010 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

. . . . . Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en de kelders

. . . . . van de woningen en opstallen gelegen aan het totale werkgebied

. . . . . waar werkzaamheden worden verricht. Rekening houden met

. . . . . het opnemen van de woningen per werkfase.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:minimaal alle woningen

. . . . . opnemen welke grenzen aan (het) de betreffende (werk) fase

. . . . . (circa 150 woningen, woonboerderijen, kerk, school en horeca-

. . . . . en bedrijfspanden) Rekening houden met ca. 10 monumentale

. . . . . panden.

.9 . . . . Bouwkundige vooropname:

. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering van

. . . . . de bouwkundige vooropname door een erkend bedrijf.

. . . . . Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en

. . . . . 21.00 uur) en in de weekenden.

. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het deponeren

. . . . . bij de notaris inclusief de bijbehorende kosten.

. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de betreffende

. . . . . panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld te worden

. . . . . van de door de "opnemer" uit te voeren

. . . . . opnamewerkzaamheden en hun te informeren wanneer de

. . . . . opname zal gaan plaatsvinden.

. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van

. . . . . gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het

. . . . . dichtst bevinden aan de weg waaraan gewerkt zal gaan

. . . . . worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;

. . . . . - aanwezigheid van vocht;

. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en

. . . . . bijzonderheden;

. . . . . - de locatie van de huisaansluitingen op het hoofdriool.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren betreft

. . . . . zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als

. . . . . ook het vastleggen op kleurenfoto's van de geconstateerde

. . . . . bewijzen. De kleurenfoto's dienen een formaat te hebben

. . . . . van 10 x 15 cm. Per kelder dienen minimaal 2 foto's

. . . . . gemaakt te worden.

. . . . . - Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd te worden

. . . . . bij de notaris. De depot-akte dient binnen tien werkdagen

. . . . . na opmaak gelijktijdig met de twee kleurenkopieën van de

. . . . . rapportage aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden overhandigd en bij

. . . . . de notaris gedeponeerd te worden.

. . . . . - Opname is pas gereed als alle

. . . . . eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
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. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder) aangeleverd te

. . . . . worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de start

. . . . . van het werk.

. . . . .

69 . . . . . Algemene werkzaamheden

. . . . .

691 . . . . . Algemene werkzaamheden t.b.v. uitvoering

. . . . .

691010 101199 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen. keer 400,00 V

. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen welke door

. . . . . de aannemer worden gebruikt voor de

. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.

. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de

. . . . . opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

691020 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de

. . . . . uitzetgegevens (uitzettekening).

. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de

. . . . . bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te

. . . . . houden dat dat er aangesloten dient te worden op

. . . . . de bestaande situatie/hoogtes.

. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de

. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te

. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.

. . . . . Uitzetten middels piketten.

. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen

. . . . . en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit

. . . . . te zetten.

. . . . .

691030 101199 . . . . . Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de

. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

. . . . . tijdens de uitvoering.

. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

. . . . . zijn door de directie.

. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie.

. . . . .

691050 101199 . . . . . Bestrijding stof dag 50,00 V

. . . . . Betreft: het sproeien van de wegen cq werkstroken ter

. . . . . voorkoming van stofvorming.

. . . . . Sproeien bij droge perioden en indien noodzakelijk, op

. . . . . aanwijzing van de opdrachtgever / directie.

. . . . .

691060 100599 . . . . . Toepassen kleine container EUR N

. . . . . Betreft het gedurende de gehele uitvoeringsperiode toepassen

. . . . . van 2 kleine containers (ca.3 m3) voor bouwafval op het

. . . . . werkterrein, verplaatsen per fase, wekelijkse lediging voor het

. . . . . weekend.

. . . . .

691070 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Situering: binnen het werkterrein

. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze

. . . . . van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)

. . . . . funderingsmateriaal/nieuwe bestrating

. . .9 .9 . Met materiaal van de aannemer

. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

. . . . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

. . . . .
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691071 101411 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan.

. . . . . Situering: binnen het werkterrein, op momenten dat fundering cq

. . . . . bestrating beschermd dient te worden tegen materieel van de

. . . . . aannemer (afvoer- aanvoerroute).

. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze aannemer.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houdend met de fasering van de werkzaamheden.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)

. . . . . funderingsmateriaal/nieuwe bestrating

. . .1 .1 . Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

. . . . .

691072 101421 . . . . . In stand houden rijplatenbaan.

. . . . . Situering: binnen het werkterrein

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 691071

. . . . .

691073 101441 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan.

. . . . . Situering: binnen het werkterrein

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 691071

. . . . .

691074 101431 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan.

. . . . . Situering: binnen het werkterrein

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 691071

. . . . .

691080 252799 . . . . . Controleren b.o.b. riolering. EUR N

. . . . . Het controleren van de bestaande b.o.b. van de riolering waarop

. . . . . aangesloten gaat worden of welke overgenomen dient te worden

. . . . . Deze controle dient plaats te vinden voordat gestart wordt met

. . . . . de aanleg van de riolering

. . . . . Afwijkingen t.o.v. de tekening dienen gemeld te worden aan de

. . . . . directie.

. . . . .

691090 100599 . . . . . Opstellen werktekeningen EUR N

. . . . . Betreft het opstellen van werktekeningen a.g.v. wijzigingen in

. . . . . het werk.

. . . . . Uitgangspunt: maken 10 werktekeningen.

. . . . . Op basis van de volgende randvoorwaarden:

. . . . . - bestekstekeningen Plangroep Heggen

. . . . . Rekening houdend met het 1 x aanpassen van de tekeningen.

. . . . . De tekeningen voor aanvang van de werkzaamheden ter

. . . . . goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever.

. . . . . Rekening houden met een keer aanpassen van de tekeningen.

. . . . .

691110 100599 . . . . . Assisteren Laden en Lossen EUR N

. . . . . In verband met de onbereikbaarheid cq slechte bereikbaarheid

. . . . . van bedrijven en instanties dient de aannemer dagelijks,

. . . . . gedurende het hele werk, te assisteren bij het laden en lossen

. . . . . tb.v. de bevoorrading van de betreffende bedrijven en instanties.

. . . . . Uitgangspunt 1 keer per werkdag per bedrijf in het werkvak.

. . . . .

692 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

. . . . . De geldende Coronamaatregelen dienen ten alle tijden gehanteerd

. . . . . te worden.

. . . . .
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692010 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en

. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar

. . . . . werkzaamheden verricht worden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

. . . . . opstellen. Brief minimaal 5 dagen voor de bezorging ter

. . . . . goedkeuring aan de directie en gemeente voorleggen.

. . . . . Minimaal te vermelden:

. . . . . - Uitvoeringsperiode

. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden

. . . . . - Bereikbaarheid woningen

. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder

. . . . . - Naam en telefoonnummer opzichter

. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon gemeente

. . . . . Gulpen-Wittem.

.9 . . . . Verspreiden door aannemer bij start werk en per uitvoeringsfase

. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 300

. . . . .

692020 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en

. . . . . belanghebbenden over de uitvoeringsfasering per hoofdfase

. . . . . d.m.v flyers, posters en projectdoeken.

. . . . . Flyers verspreiden in de kern Eys.

. . . . . Posters en flyers tevens aanleveren bij winkels/bedrijven.

. . . . . Poster, flyers en projectdoek minimaal 5 dagen voor de

. . . . . bezorging ter goedkeuring aan de directie en gemeente voorleggen

9. . . . . Posters: A3 formaat in kleur, uitgangspunt 20 stuks per st 180,00 L

. . . . . hoofdfase

. . . . . Flyers: A5 formaat in kleur, uitgangspunt 300 stuks per st 2.700,00 L

. . . . . hoofdfase

. . . . . Projectdoek (buitengebruik) met kleurentekening te bevestigen st 36,00 L

. . . . . aam bouwhekken, uitgangspunt 4 stuks per hoofdfase

.9. . . . Verspreiden door aannemer bij start werk en per uitvoeringsfase

. . . . .

692030 502299 . . . . . Verzamelen afvalstromen. EUR N

. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor de

. . . . . betreffende ophaaldienst

. . . . . Gedurende het hele werk verzamelen van afvalstromen conform

. . . . . de afvalstroomwijzer van de betreffende ophaaldienst (website

. . . . . RD4).

. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

. . . . . van de containers naar de woningen cq centraal punt.

. . . . .

692040 101499 . . . . . Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

. . . . . door in lengte richting van de straat een

. . . . . obstakel vrije strook van 2,00 m. breedte, aan

. . . . . aan een zijde van de straat", aan te leggen d.m.v.

. . . . . kunststof loopschotten en in stand te houden ten

. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, fietsers, bevoorrading en het

. . . . . vervoer van afvalcontainers.

. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.

. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk

. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en

. . . . . schoonmaken.

. . . . .
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692050 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende de uitvoering digitaal informeren van

. . . . . aanwonenden en belanghebbenden.

5. . . . . Wijze van communiceren:

. . . . . Aannemer dient gedurende de uitvoering aanwonenden en

. . . . . belanghebbenden pro-actief digitaal ( te denken aan

. . . . . projectwebsite over te nemen van Plangroep Heggen en

. . . . . BouwApp) te informeren over o.a. de uitvoeringsplanning,

. . . . . contactpersonen, bereikbaarheid en omleidingen en afzettingen.

. . . . . Informatie betreffende het digitaal informeren dient de

. . . . . aannemers middels een bewonersbrief kenbaar te maken

. . . . . (inclusief het bezorgen van deze brief). Brief minimaal 5 dagen

. . . . . voor de bezorging ter goedkeuring aan de directie en gemeente

. . . . . voorleggen.

.1 . . . . Verspreiden brieven door aannemer

. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 300

. . .2 . . Frequentie: voorafgaand aan de (sub)fase en aan het einde van de

. . . . . (sub)fase.

. . . . .

692060 101199 . . . . . 2-Wekelijks inloopspreekuur EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van een 2-wekelijks inloopspreekuur op

. . . . . twee nader te bepalen werkdagen (16:30-17:30) voor

. . . . . belanghebbenden in de keet van de aannemer. Verslaglegging van

. . . . . de gesprekken en deze voorleggen aan de directie.

. . . . . Hierbij dient de uitvoerder aanwezig te zijn.

. . . . .

692070 101199 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn t.b.v.

. . . . . calamiteiten

. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

. . . . .

692080 101199 . . . . . Stakeholdersoverleg EUR N

. . . . . Betreft:

. . . . . Het actief benaderen en voeren van overleg, door de aannemer,

. . . . . met de stakeholders (bedrijven en instanties) met belangen

. . . . . binnen het werkgebied.

. . . . . Overleg dient t.b.v. het minimaliseren van de overlast voor deze

. . . . . bedrijven/instanties tijdens de uitvoering.

. . . . . Frequentie: 1 keer per fase/of 6 weken

. . . . . Aannemer draagt zorg voor de locatie.

. . . . . Aannemer verzorgt tevens voor verslaglegging en overhandigd

. . . . . deze binnen 5 kalenderdagen ter accordering aan de directie.

. . . . .

692090 101199 . . . . . Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement EUR N

. . . . . Betreft:

. . . . . - Het verifiëren van de stakeholders in en in de nabijheid van

. . . . . het plangebied en de daarbij gemaakte afspraken zoals

. . . . . beschreven in bijlage 2.

. . . . . - Het opstellen van een (sub)faseringplan dat aansluit bij het

. . . . . opgestelde door de directie goedgekeurd gedetailleerd

. . . . . werkplan en tijdschema en als basis bijlage 2 heeft.

. . . . . - Het verder concretiseren van de afspraken met de

. . . . . stakeholders over bereikbaarheid en faseringen, zoals

. . . . . beschreven in bijlage 2, in het op te stellen

. . . . . communicatieplan,

. . . . . - Het treffen van maatregelen t.b.v. fasering en

. . . . . bereikbaarheid.

. . . . . - De coördinatie t.b.v. fasering en bereikbaarheid.

. . . . . - Afstemming met de omgeving en stakeholders.

. . . . . - Het houden van een vast inloopmoment voor vragen van

. . . . . burgers en belanghebbenden. Aannemer verzorgt tevens

. . . . . voor verslaglegging van de voor het werk van belang zijnde

. . . . . vragen en zijn antwoorden en overhandigd deze ter

. . . . . accordering aan de directie.

. . . . . - Het opstellen van een plan voor klachtenafhandeling;

. . . . . - Het bijhouden van een logboek waarin alle ondernomen
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. . . . . acties/gemelde klachten/afhandeling klachten/besprekingen

. . . . . e.d. in staan en dit wekelijks overhandigen aan de

. . . . . OG/directie.

. . . . . - Opmerkingen/klachten dienen binnen 24 uur

. . . . . beantwoord/afgehandeld te zijn.

. . . . . - De omgevingsmanager is niet de uitvoerder van de

. . . . . aannemer.

. . . . . - Inzet 0,2 fte

. . . . . Stakeholders:

. . . . . - Hulpdiensten

. . . . . - Basisschool/opvang

. . . . . - Busmaatschappij, inzake pendeldiensten

. . . . . - winkeleigenaren/zaakvoerders.

. . . . . - toe en afritten naar woningen en percelen van

. . . . . aanwonenden en bedrijven.

. . . . . - Alle overige stakeholders in en in de omgeving van het

. . . . . plangebied die de omgevingsmanager van de

. . . . . aannemerverifieert/inventariseert.

. . . . . De aannemer dient zijn concept planning en Plan van aanpak

. . . . . digitaal te presenteren.

. . . . . De aannemer legt plannen, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring voor, minimaal drie weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . . E.e.a. conform gestelde eisen in bepaling

. . . . . 01.28.03 deel 3 van dit bestek

. . . . .

692100 101199 . . . . . Educatie-moment scholieren EUR N

. . . . . Betreft: het organiseren en houden van een educatieve dag voor

. . . . . de basisschool.

. . . . . Aannemer draagt zorg voor een educatieve rondleiding voor alle

. . . . . klassen (verdeeld over de dag) van de basisschool Klavertje 4 te

. . . . . Eys.

. . . . . Basisschool bestaat uit ca. 80 kinderen

. . . . . Dag inclusief:

. . . . . - "spelenderwijs" informeren over het project en de nieuwe

. . . . . verkeerssituatie (verkeersveiligheid).

. . . . . - informeren over "gevaren" werk in uitvoering: dode hoek,

. . . . . afzettingen, kraan.

. . . . . - "ervaren" materieel van de aannemer (graafmachine,

. . . . . vrachtwagen etc.)

. . . . . - een presentje

. . . . . - lunchpakket

. . . . . - Prijsvraag opstellen en delen (i.o.m. de directie): ontwerp een

. . . . . verkeersbord waarmee de verkeersdeelnemers geattendeerd

. . . . . worden op de nieuwe situatie: rechts heeft voorrang/30 km/h/

. . . . . verkeersveiligheid!

. . . . . Inclusief leverantie verkeersbord van het winnende ontwerp (2

. . . . . stuks)

. . . . . - eigen inbreng/ideeen aannemer.

. . . . . Indeling en te delen informatie van de dag afstemmen met de
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. . . . . directie en basisschool.

. . . . .

692110 101199 . . . . . Informatieavond omwonenden. st 5,00 V

. . . . . Betreft: het voor de start van en/of tijdens de uitvoering houden

. . . . . van meerdere, informatieavond(en) ten behoeve van de

. . . . . aanwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze

. . . . . informatieavond dient de aannemer zijn concept

. . . . . uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de

. . . . . uitvoering toe te lichten.

. . . . . Locatie in overleg met de directie UAV te bepalen.

. . . . . Aannemer verzorgt presentatie, verslaglegging en verzorgt

. . . . . zaalhuur, uitnodigingen en catering.

. . . . .

693 . . . . . Bouwhekken

. . . . .

693010 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. materialen

. . . . . Het tijdelijke depot dient aan het einde van elke werkdag met

. . . . . behulp van een hangslot afgesloten te worden

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan het depot herstellen

. . . . . in de oorspronkelijke toestand.

. . . . .

693011 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 50,00 I

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 50,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 50,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

695 . . . . . Kwaliteitsborging

. . . . .

695010 610299 . . . . . Kwaliteitskeuringen. EUR N

. . . . . Betreft het uitvoeren kwaliteitskeuringen in opdracht van dit

. . . . . bestek.

. . . . . De aannemer dient een concept keuringsplan aan de directie aan

. . . . . te leveren waarin duidelijk valt op te maken wanneer bepaalde

. . . . . monsternames/metingen op locatie en keuringen in het

. . . . . laboratorium worden uitgevoerd en de hierbij behorende

. . . . . rapportages aan de directie worden overlegd (analoog en digitaal)

. . . . . waarin de resultaten van de keuringen zijn beschreven met de

. . . . . bijbehorende toetsingen aan de eisen in de bijlage

. . . . . 'KEURINGEN". Bij deze toetsingen dienen conclusies

. . . . . omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan de eis,

. . . . . korting of nader onderzoek'.

. . . . . E.e.a. conform artikel 01.13.01 in deel 3 van dit bestek.

. . . . . De keuringen bestaan onder andere uit: , stroefheidsmetingen,

. . . . . boorkernonderzoek asfalt, funderingsonderzoek,

. . . . . grondonderzoek e.d.

. . . . . Het boren van de benodigde kernen behoort ook tot het

. . . . . onderzoek.

. . . . .

696 . . . . . Archeologische begeleiding

. . . . .
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696010 240199 . . . . . Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. archeologie dag 5,00 V

. . . . . Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag ten gevolge van

. . . . . archeologische werkzaamheden.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met en te werken volgens

. . . . . het programma van eisen archeologische begeleiding (zie bijlage).

. . . . . In de prijs per eenheid van het grondwerk dient rekening

. . . . . gehouden te worden met een lagere productie. Onder een lagere

. . . . . productie wordt verstaan 50-80% van de normale productie.

. . . . . Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer deze dag als

. . . . . onwerkbaar beschouwen. In deze bestekspost dienen alle kosten

. . . . . (directe en indirecte) opgenomen te zijn. Verrekening zal in

. . . . . overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever en directie UAV

. . . . . plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50% bedraagt,

. . . . . worden géén extra kosten verrekend.

. . . . . Uitgangspunt normale productie:

. . . . . dagproductie dubbel riool, inclusief bemaling => 75 m3

. . . . . dagproductie grondwerk cunet ==> 175 m3

. . . . . dagproductie grondwerk sanering ==> 125 m3

. . . . . Uitsluitend productieverlies t.g.v. archeologische

. . . . . werkzaamheden worden conform bovenstaand verrekend.

. . . . . Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden getracht de

. . . . . werkzaamheden op een ander tracé voort te zetten. Indien dit

. . . . . niet mogelijk blijkt te zijn wordt de aannemer tot een maximum

. . . . . van 5 stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost. Voor de

. . . . . periode dat niet gewerkt kan worden, worden geen verdere

. . . . . kosten vergoed aan de aannemer.

. . . . .

696020 101299 . . . . . Gebruik afsluitbare opslagcontainer EUR N

. . . . . Betreft het door de opdrachtnemer ter beschikking stellen van

. . . . . een afsluitbare opslagcontainer t.b.v. de opslag van het voor de

. . . . . archeologische begeleiding benodigd materieel.

. . . . . Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5 dagen

. . . . . nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

. . . . . Afsluitbare opslagcontainer 16 m3, inclusief klemslot en

. . . . . hangslot.

. . . . . Inclusief aan- en afvoer van de opslagcontainer.

. . . . .
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7 . . . . . Werkzaamheden terrein Pendile

. . . . .

71 . . . . . Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

. . . . .

711 . . . . . Opruimingswerkzaamheden

. . . . .

7111 . . . . . Terreininrichting

. . . . .

711110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 12 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . - zwerfvuil;

. . . . . - diverse.

. . . . . Rekening houdend met ca. 0,1 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

711120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.09 en de bebordingsbijlage.

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 761020 en 761030

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

711130 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

1. . . . . Uit het maaiveld cq. bestrating.

. .1 . . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 761010

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

711140 320099 . . . . . Verwijderen hek. m 90,00 V

. . . . . Situering: bestaand hekwerk rondom terrein Pendile

. . . . . Vast hek

. . . . . Gemiddelde lengte 32 m, 1 stuks, hoogte vanaf maaiveld 1,50 m

. . . . . Palen van metaal

. . . . . Gaashekwerk voorzien van bovenbuis

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).

. . . . .

711150 320099 . . . . . Verwijderen hek. m 20,00 V

. . . . . Situering: bestaand hekwerk rondom terrein Pendile

. . . . . Vast hek

. . . . . Gemiddelde lengte 20 m, 1 stuks, hoogte vanaf maaiveld 2,00 m

. . . . . Palen van metaal

. . . . . Gaashekwerk voorzien van bovenbuis

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).

. . . . .
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711160 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande draaipoort in gaashekwerk van

. . . . . bestekspostnr(s). 711140

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte

.1 . . . . Lengte tot 7,5 m

. .2 . . . Palen van metaal

. . .2 . . Hekwerk van metaal

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot

. . . . . en op aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).

. . . . .

711170 112199 . . . . . Slopen metselwerk. m 8,00 V

. . . . . Situering: voorste gedeelte muur terrein Pendile

. . . . . Muur van metselwerk, geheel te slopen

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte 0,50 m, hoogte ca. 1,25 m

. . . . . Verwijderen incl. funderingssloof, breedte 1,00 m, dikte 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

711180 112199 . . . . . Slopen metselwerk. m 5,00 V

. . . . . Situering: achterste gedeelte muur terrein Pendile

. . . . . Let op! Muur voorzichtig slopen ter voorkoming van schade

. . . . . aan te handhaven deel muur

. . . . . Muur van metselwerk, gedeeltelijk te slopen tot een hoogte van

. . . . . +110,45 NAP

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte 0,50 m, hoogte ca. 2,50 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7112 . . . . . Groenvoorzieningen

. . . . . Voor het kappen van bomen is VOORAF toestemming

. . . . . noodzakelijk van de opdrachtgever.

. . . . .

711210 510103 . . . . . Maaien gewas. are 9,40 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

711220 510103 . . . . . Maaien gewas. are 1,65 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .2 . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

711230 222107 . . . . . Frezen. are 9,40 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: Conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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711240 222107 . . . . . Frezen. are 1,65 V

. . . . . Situering: gazon/berm binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: Conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

711250 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 50,00 V

. . . . . Situering: haag rondom terrein Pendile in bestaand profiel

. . . . . Soort haag: divers

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m

.2. . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 5,00 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

712 . . . . . Verwijderen verhardingen

. . . . .

7121 . . . . . Straatwerk

. . . . .

712110 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 6,00 V

. . . . . Situering: rijweg Sint Agathastraat in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . nieuwe aansluitingen op bestaand riool.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen schoon maken, naast sleuf plaatsen en

. . . . . verwerken volgens bestekpostnr. 751220

. . . . .

712120 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 90,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 712140 (71 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . (18 m2)

. . . . .

712130 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 712140 (24 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting (6

. . . . . m2)

. . . . .

712140 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 95,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 712120 en 712130

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking palleteren en sealen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 712150

. . . . . Inclusief leverantie pallets en sealmateriaal

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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712150 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 95,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 712120 en 712130

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard dikformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 751120.

. . . . .

7122 . . . . . Kantlagen en molgoten

. . . . .

712210 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 V

. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel t.p.v. nieuwe inrit

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen keiformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

712220 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 6,00 V

. . . . . Situering: molgoot Sint Agathastraat in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . nieuwe aansluitingen op bestaand riool.

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen schoon maken, naast sleuf plaatsen en

. . . . . verwerken volgens bestekpostnr. 753120

. . . . .

7123 . . . . . Kantopsluitingen

. . . . .

712310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.p.v. nieuwe inrit

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .7 . . . Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

712320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

72 . . . . . Grondwerk

. . . . .

720 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

. . . . .

720010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 721 t/m

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans ECO B.V.

.9 . . . . Veiligheidsklasse basishygiene.

. . . . .

721 . . . . . Grondwerk verhardingen

. . . . .

7211 . . . . . Cunetten ontgraven

. . . . .
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721110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoirs. m3 17,00 V

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (2 m3)

. . . . . - 725020, ind. kl. Industrie (15 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,40 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

721120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen. m3 70,00 V

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (70 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 11 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

721130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet plein. m3 170,00 V

. . . . . Situering: cunet plein, inclusief traptreden en zitbanken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (170 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

721140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet schanskorven m3 85,00 V

. . . . . Situering: cunet schanskorven in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (50 m3)

. . . . . - 725020, ind. kl. Industrie (35 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

7212 . . . . . Cunetten aanvullen en verdichten

. . . . .

721210 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 20,00 V

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . .
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721211 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 20,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 20,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 135 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.721212

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

721212 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 135,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,15 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .

721220 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 45,00 V

. . . . . Situering: cunet schanskorven in nieuw profiel

. . . . .

721221 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 45,00 I

. . . . . Situering: cunet schanskorven in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 45,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,80 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 60 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.721222

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

721222 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 60,00 I

. . . . . Situering: cunet schanskorven in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,45 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .

722 . . . . . Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

7221 . . . . . Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

722110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 20,00 V

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000 en Industrie

. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (20 m3)

. . . . .
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722120 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V

. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (1 m3)

. . . . .

7222 . . . . . Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .

722210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 20,00 V

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 20,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

723 . . . . . Grondwerk cultuurtechnisch

. . . . .

7231 . . . . . Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

723110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken. m3 15,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (15 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

723120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken. m3 10,00 V

. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. talud in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725020, ind. kl. Industrie (10 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,30 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

7232 . . . . . Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

723200 220321 . . . . . Leveren grond. m3 66,00 V

. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten bomen in plantvakken

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: Urbangranulaat 70-45 m3 66,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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723210 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 36,00 V

. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten leibomen in verharding

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Hoeveelheid grondverbetering per boom: 9 m3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per gat

. . . . . Diepte 1,0 m

. . . . . Afmetingen gaten conform tekening B.59

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 725010

. .1 . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,80 m

. . .9 . . Aanvullen met urbangranulaat tot 10 cm onder aan te brengen m3 36,00 I

. . . . . boomrooster

. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten

. . . . . Methode van verwerking conform voorschriften leverancier

. . . . . resp. volgens deel 3 van dit bestek

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 4,00 L

. . . . . piketten

. . . . .

723220 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00 V

. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten solitaire boom in

. . . . . verharding

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Hoeveelheid grondverbetering per boom: 30 m3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 30 m3 per gat

. . . . . Diepte 1,0 m

. . . . . Afmetingen gaten conform tekening B.59

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 725010

. .1 . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,80 m

. . .9 . . Aanvullen met urbangranulaat tot 10 cm onder aan te brengen m3 30,00 I

. . . . . boomrooster

. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten

. . . . . Methode van verwerking conform voorschriften leverancier

. . . . . resp. volgens deel 3 van dit bestek

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 1,00 L

. . . . . piketten

. . . . .

723230 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

. . . . . Betreft: scheidingslaag tussen grondverbetering en menggranulaat

. . . . . Grondsoorten: volgens bestekspostnr(s) 723200 milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans ECO B.V.

9. . . . . Geotextiel: m2 100,00 L

. . . . . - Type: Polyfelt-TS 10

. . . . . - Leverancier: Joosten Kunststoffen

. . . . . - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd

. . . . . - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m

. . . . . - Rek, ketting: 90%

. . . . . - Waterdoorlatendheid: 130 l/m2s

. .9 . . . Aanbrengen op bovenzijde grondverbetering t.b.v. te planten

. . . . . bomen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723210 en

. . . . . 723220

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

. . . . .
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723240 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 5,00 V

. . . . . een boom.

. . . . . Situering: boomvakken in verharding voorzien van boomrooster

9. . . . . Bij een te planten boom in verharding

. . . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 723210

.9. . . . Beluchtingssysteem: st 5,00 I

. . . . . - Type: Air-max 45

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Beluchtingskokers: m 52,50 L

. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestendig

. . . . . - wanddikte: 4-6 mm

. . . . . - wandperforatie: 45% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis HDPE, Ø80 mm

. . . . . - verticale kokers HDPE, Ø80 mm

. . . . . - Hulpstukken:

. . . . . - PP T-stuk, zwart, Ø80 mm st 10,00 L

. . . . . - PP bocht 90°, zwart, Ø80 mm st 20,00 L

. . . . . - PP klikmof, zwart, Ø80 mm st 10,00 L

. . . . . - stalen eindkap, 17x17 cm, klapdeksel met st 10,00 L

. . . . . beluchtingsgaten.

. . . . . Aanbrengen buiten boomrooster.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

723250 510702 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 5,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel om worteldoorgroei te

. . . . . voorkomen bij aan te brengen bomen.

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom

.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 723210

. . . .9 . Wortelgeleidingsscherm 90 cm m 65,00 L

. . . . . - Type: LR90

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Afmetingen: 900 x 750 met integrale verbinding st 87,00 I

. . . . . - Dikte: 2 mm

. . . . . - Materiaal: PP

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde

. . . . . aanvulling verdichten

. . . . .

723260 515401 . . . . . Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 5,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

1 . . . . . Verankering: st 5,00 I

. . . . . Aan te brengen aantal ankers: 3 st 15,00 L

. . . . . Boompalen, niet verduurzaamd, voorzien van autogordels

. . . . . - Lengte: 150 cm

. . . . . - Diameter: 10 cm

. . . . . - Lengte van de paal boven maaiveld: 0 cm

. . . . . Aanbrengen van de kluitverankering gelijktijdig met het

. . . . . aanbrengen van de grondverbetering en beluchtingssyteem.

.1. . . . Boom met groeiplaatsconstructie

. . . . .
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723270 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 5,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen in bermen en grotere

. . . . . plantvakken

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 15,00 L

. . . . . Lengte: 2,50 m

. . . . . Diameter: 0,07 - 0,08 m

. . . . . Boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,

. . . . . duurzaamheidsklasse 2/3

. .1 . . . Boomband: st 15,00 L

. . . . . Verankeren d.m.v. een autogordel zodanig dat er geen insnoering

. . . . . kan ontstaan.

. . .1 . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .4 . Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen

. . . . .

723280 515399 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 5,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe bomen in bermen en grotere plantvakken

. . . . . Toepassing:

. . . . . T.b.v. de bewatering van de wortelkluit

. . . . . AquaMax Gietrand m 15,60 L

. . . . . Type: GRTP 3

. . . . . Kleur: donkergroen met nerfstructuur aan buitenzijde

. . . . . Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel

. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm (met UV

. . . . . stabilisator)

. . . . . Levensduur: minimaal 5 jaar

. . . . . Type: AMGR225G

. . . . . Gietrand: 25 m¹ per rol, 30 cm hoog

. . . . . 3,12 m¹ per boom

. . . . . Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm

. . . . . Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

. . . . . Koppelprofielen:

. . . . . Koppelprofielen om gietranden te sluiten (type: koppeling30) st 5,00 L

. . . . . Kokosmatten:

. . . . . Kokosmatten om onkruidvorming tegen te gaan st 5,00 L

. . . . . Diameter kokosmatten: 100 cm (type: Coco Disk-100cm)

. . . . . Pennen:

. . . . . Pennen om kokosmat in de grond te bevestigen. st 25,00 L

. . . . . Keuzemogelijkheid: Stalen pen of Biologisch afbreekbare pen

. . . . . Leverancier: GreenMax

. . . . .

723290 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken. m3 200,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond, geschikt voor sierplantsoen m3 200,00 L

. . . . . e.e.a. conform bepaling 51.06.01 van de Standaard

5. . . . . Hoogte 0,50 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 400 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

7233 . . . . . Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden =vervolg=

. . . . .

723300 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken. m3 14,00 V

. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. talud in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond, geschikt voor sierplantsoen m3 14,00 L

. . . . . e.e.a. conform bepaling 51.06.01 van de Standaard

5. . . . . Hoogte 0,50 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 45 m2

. .2 . . . Ongelijke taluds: varierend van 1 : 6 tot 1 : 2

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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723310 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 120,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 6 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

723320 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 325,00 V

. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. talud in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Teelgrond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.2 . . . . Talud 1: 4

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 3,30 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

724 . . . . . Percelen en terreinen

. . . . .

7241 . . . . . Percelen en terreinen ontgraven

. . . . .

724110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 5,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in talud in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725020, ind. kl. Industrie (5 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m

. . .1 . . Taluds 1 : 4

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

724120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terreinen. m3 35,00 V

. . . . . Situering: talud rondom bestaande muren

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (35 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

725 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

725010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 453,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 721110 t/m 721140, 722110, 722120, 723110, 723210 , 723220

. . . . . , 724120 en 765011

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .
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725020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 65,00 V

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 721110, 721140, 723120 en 724110

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

73 . . . . . Riolering

. . . . .

731 . . . . . Kolkaansluitingen Ø160 mm

. . . . .

731110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen op dwa-hoofdriool in nieuw profiel.

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 30,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 6,00 L

. . . . .

731120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 3,00 V

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm st 3,00 L

. . . . .

731130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 3,00 L

. . . . . zettingsmof, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

731140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . T-stuk 90°, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

731150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

731160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . Bocht 90°, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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731170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . Combikap, kleur roodbruin, RAL 8023

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

732 . . . . . Kolken

. . . . .

732010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 0,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 Struyk Verwo o.g. st 1,00 I

. . . . . - S 1332-1325 P-line GB2

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 900 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .

732020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

. . . . . Situering: straatkolk in molgoten in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 0,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 Struyk Verwo o.g. st 1,00 L

. . . . . - S 1360/80 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 350 x 800 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

74 . . . . . Funderingen

. . . . .

741 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

7411 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

741110 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 738,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel

. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

. . . . . verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen

. . . . . verhardingslaag

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . 0,30 m

. .9 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . . RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald

. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

. . . . .

7412 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .
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741210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 185,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerterrein in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat ton 111,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

741220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 520,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet plein en traptreden in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat ton 156,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

741230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 33,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet schanskorven in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.7. . . . Menggranulaat ton 13,20 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

75 . . . . . Verhardingen

. . . . .

751 . . . . . Straatwerk

. . . . .

7511 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

751110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 716,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).751130 t/m 751220

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 741210 of op het zandbed

. .3 . . . Brekerzand m3 35,80 L

. . . . .

751120 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 95,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen in tijdelijk depot vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 712120 en 712130

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard dikformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: vanuit materialendepot plaats van verwerking

. . . . .
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751130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 55,00 V

. . . . . Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 4.015,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: zwart,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,55 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751140 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 95,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

9 . . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 6.935,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 712120 en 712130

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,95 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751150 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 V

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 730,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,10 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751160 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 110,00 V

. . . . . Situering: rijweg parkeerplaats in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 8.030,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/bruin,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,10 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .
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751170 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 305,00 V

. . . . . Situering: plein Pendile in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 22.265,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: geel

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: wasserstrich brons

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 3,05 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751180 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 70,00 V

. . . . . Situering: tussen traptreden plein Pendile in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 5.110,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: geel

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: wasserstrich brons

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,70 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751190 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 V

. . . . . Situering: bestrating in plantvak (podium) in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 1.095,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Novoton

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,15 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

7512 . . . . . Straatbakstenen =vervolg=

. . . . .
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751200 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 V

. . . . . Situering: bestrating in cirkel op plein in nieuw profiel

. . . . . Diameter cirkel: 8 m

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 3.650,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Novoton

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,50 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751210 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 15,00 V

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: parkeervakscheiding in nieuw profiel

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 m3 0,02 L

. . . . . mm.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband

.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 225,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: geel,

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Sienna

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een irnichting.

. . . . .

751220 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 6,00 V

. . . . . Situering: rijweg Sint Agathastraat in nieuw profiel t.b.v. nieuwe

. . . . . aansluitingen op bestaand riool.

9 . . . . . Straatbakstenen afkomstig van bestekpostnr. 712110 st 300,00 I

.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,06 L

. . . . . basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

751230 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 450,00 V

. . . . . Situering: straatbakstenen in nieuw profiel

1 . . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 751130

. . . . . t/m 751220

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .3 . . . Dikte 80 tot 100 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7514 . . . . . Betontegels

. . . . .
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751410 831199 . . . . . Aanbrengen P-tegels. st 4,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Meestraten met de straatbakstenen van bestekspostnr(s).

. . . . . 751130

. . . . . Betontegels 210x210x80 mm: st 4,00 L

. . . . . - PVC-markering: 'P'

. . . . . - Vellingkant: normaal facet

. . . . . - Kleur: zwart

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

752 . . . . . Herstraten

. . . . .

752010 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 5,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 752020

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

752020 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 40,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).752010

. .4 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant. en st 40,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Kleur: rood/bruin

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

752030 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 85,00 V

. . . . . Situering: herstraten van rijweg Sint Agathastraat na

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 752050

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

. . . . .

752040 831404 . . . . . Herstraten molgoot. m 25,00 V

. . . . . Situering: herstraten molgoot Sint Agathastraat na

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 752050

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .1 . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .3 . Straatbakstenen: standaard keiformaat

. . . . .

752050 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 565,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).752010 en 752020

. . .9 . . Kleur en formaat overeenkomstig met bestaande situatie. st 565,00 L

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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753 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting

. . . . .

7531 . . . . . Kantlagen

. . . . .

753110 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inrit in nieuw profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 0,10 L

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 50,00 L

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Bruno

. . . . . - Kleur: rood/bruin

. . . . . - zonder afstandhouders en met vellingkant

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .

753120 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 6,00 V

. . . . . Situering: molgoot Sint Agathastraat in bestaand profiel t.b.v.

. . . . . nieuwe aansluitingen op bestaand riool.

2 . . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 0,30 L

. . . .9 . Straatbakstenen afkomstig van bestekpostnr. 712220 st 150,00 L

. . . . .

7532 . . . . . Trottoirband 115/225

. . . . .

753210 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 5,00 V

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inrit in nieuw profiel

. . . . . Aantal inritten: 1 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,35 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 525 x 200 x 500 mm st 10,00 I

. . .3 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 8,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . .3 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . .

7533 . . . . . Opsluitband 100 x 200

. . . . .

753310 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 4,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 100,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

753320 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 7,00 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken en t.p.v. aan te brengen

. . . . . boomroosters in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,28 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 9,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=4,00 m st 9,00 L

. . . . .

753330 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,20 V

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,13 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 4,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 8,00 L

. . . . .
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753340 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).753310 en 753320

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7534 . . . . . Opsluitband 150 x 250

. . . . .

753410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 V

. . . . . Situering: t.b.v. boomroosters in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 150 x 250 mm st 25,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . . Een en ander conform voorschriften leverancier boomroosters.

. . . . .

753420 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 40,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).753410

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7535 . . . . . Rabatband 400 x 200

. . . . .

753510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 V

. . . . . Situering: traptreden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Rabatband st 55,00 L

. . . . . Profiel 400 x 200 mm

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

753520 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,00 V

. . . . . Situering: traptreden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,16 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Rabatband st 4,00 I

. . . . . Profiel 400 x 200 mm

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,50 m st 4,00 L

. . . . .

753530 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).753510

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Rabatband 400 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7536 . . . . . Zitelementen van beton

. . . . .
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753610 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 6,00 V

. . . . . Situering: zitelementen als opsluiting groenvakken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,96 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 3,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid Seat

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Werkende lengte: 2000 mm

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

753620 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 40,00 V

. . . . . Situering: zitelementen als opsluiting groenvakken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 6,40 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 20,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid basis

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Werkende lengte: 2000 mm

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

753630 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 37,70 V

. . . . . Situering: zitelementen als opsluiting groenvakken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 6,03 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 24,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid bocht

. . . . . - R=2,00 m, uitw., lengte 1,57 m st 3,00 L

. . . . . - R=3,00 m, uitw., lengte 1,57 m st 15,00 L

. . . . . - R=4,00 m, inw., lengte 1,57 m st 6,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .
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753640 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 7,90 V

. . . . . Situering: zitelementen als opsluiting groenvakken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,26 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 6,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid recht, passtuk

. . . . . - lengte 1,00 m st 2,00 L

. . . . . - lengte 1,09 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,29 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,50 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 2,00 m, voorzien van st 1,00 L

. . . . . afgeschuinde zijde

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

753650 831399 . . . . . Aanbrengen zitelement van beton. m 8,20 V

. . . . . Situering: zitelementen als opsluiting groenvakken in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Incl. het opstellen van werktekeningen van de zitelementen ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,31 L

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . . Zitelementen van beton st 8,00 I

. . . . . - Struyk Verwo Infra B.V., o.g.

. . . . . - Profiel 500/450 x 500 mm

. . . . . - Type: Solid bocht, passtuk

. . . . . - R=2,00 m, uitw., lengte 0,40 m st 1,00 L

. . . . . - R=3,00 m, uitw.:

. . . . . - lengte 0,64 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 0,87 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,41 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,46 m st 1,00 L

. . . . . - lengte 1,48 m st 1,00 L

. . . . . - R=4,00 m, inw., lengte 0,93 m st 2,00 L

. . . . . - Uitvoering: midden

. . . . . - Materiaal: zelfverdichtend beton, glad

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . - Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . - Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . .

76 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

761 . . . . . Bebording

. . . . .

761010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.43

. . . . . Bijzonderheid: verkeersbordpalen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 711130

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 H

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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761020 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 711120

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 761010

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 H

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en de

. . . . . bebordingsbijlage

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

761030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.43

. . . . . Bijzonderheid: straatnaamborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 711120

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 761010

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 H

. . . . . straatnaamborden, voor modelnummers zie tekening B.43 en de

. . . . . bebordingsbijlage

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

762 . . . . . Straatmeubilair

. . . . .

762010 109999 . . . . . Aanbrengen afietsleunhek st 4,00 V

. . . . . Situering: zie teknr. B.30

. . . . . In een bestrating

. . . . . Fietsleunhek: st 4,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Velopa o.g.

. . . . . - Type: Leon

. . . . . - Uitvoering: Leon fietsleunhek zonder dwarsstang

. . . . . - Materiaal: staal verzinkt

. . . . . - Kleur: RAL 7016

. . . . . - Afmeting:

. . . . . - hoogte: 850 mm boven mv

. . . . . - lengte: 1200 mm

. . . . . - diameter buis: Ø42 mm

. . . . . - Aantal fietsen: 2

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - onder maaiveld met betonvoet

. . . . . - h.o.h. afstand leunhekken: 1000 mm

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .
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762020 109999 . . . . . Aanbrengen boomrooster. st 5,00 V

. . . . . Situering: plein Pendile in nieuw profiel

. . . . . In een bestrating

. . . . . Boomrooster: st 5,00 L

. . . . . ANAE Linder 150-60:

. . . . . Type: Linder uit 4 segmenten.

. . . . . Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.eu, +31 (0)43

. . . . . 3255145.

. . . . . Afmeting: buitendiameter 150 cm, binnendiameter 60 cm.

. . . . . Materiaal: Gietijzer met een afwerking zwarte was

. . . . . Montage: middels meegeleverde M12 bouten/ringen/moeren.

. . . . . Belasting: gietijzeren boomrooster met draagframe is

. . . . . verkeersklasse C.

. . . . . ANAE Draagframe 200-70: st 5,00 L

. . . . . Type: draagframe uit 4 segmenten.

. . . . . Afmeting: buitendiameter 150 cm, binnendiameter 80 cm.

. . . . . Materiaal: staal Q235, volbad verzinkt.

. . . . . Montage: middels meegeleverde M12 bouten/ringen/moeren.

. . . . . Belasting: gietijzeren boomrooster met draagframe is

. . . . . verkeersklasse C.

. . . . . Boomrooster in combinatie met draagframe stellen op

. . . . . betonbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s): 753410.

. . . . .

762030 109999 . . . . . Aanbrengen grondbuis t.b.v. vlaggenmast. st 1,00 V

. . . . . Situering: plein Pendile in nieuw profiel

. . . . . In een bestrating

. . . . . Grondbuis: st 1,00 L

. . . . . - Materiaal: aluminium

. . . . . - Lengte: 800 mm

. . . . . - Diameter: 100 mm

. . . . . - afsluitbaar middels dop

. . . . . - Plaatsing: ondergronds omstorten met betonmortel kg 75,00 L

. . . . . Plaatsen conform voorschriften leverancier

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling, herstraatwerkzaamheden

. . . . . en stelwerk.

. . . . .

763 . . . . . Schanskorven

. . . . .

7630 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

763010 522199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen, schanskorven. EUR N

. . . . . Situering: schanskorven

. . . . . Maken constructieberekeningen en tekeningen t.b.v.

. . . . . schanskorven volgens bestekspostnr(s). 763120 en 763130

. . . . . Tekeningen en berekeningen conform de geldende regelgeving en

. . . . . normering.

. . . . . De aannemer legt de tekeningen en berekeningen, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring voor,

. . . . . minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van de tekeningen en

. . . . . berekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . de tekeningen en berekeningen opnieuw, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor

. . . . . "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer.

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van de ingezonden tekeningen en berekeningen door directie

. . . . . telkens 15 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na

. . . . . goedkeuring van de tekeningen en berekeningen door de directie.

. . . . .

7631 . . . . . Aanbrengen schanskorven

. . . . .
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763110 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 115,00 V

. . . . . Situering: scheiding tussen aan te brengen schanskorven en

. . . . . aangrenzend grondlichaam

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 115,00 L

. . . . . - Type: TenCate Geolon® FW

. . . . . - Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

. . . . . - Materiaal: biaxiaal filterweefsel

. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 40/40 kN/m

. . . . . - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag): 25/25%

. . . . . - stat. doorponssterkte (CBR): 6000 N

. . . . . - dyn. perforatiebestendigheid: 10 mm

. . . . . - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 50 l/m²s

. . . . . - openingsgrootte O90: 180 µm

. . . . . Aanbrengen als scheiding tussen schanskorven aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 763120 en 763130 en het voor- en

. . . . . achterliggende grondlichaam

. . . . . E.e.a. conform detail 7, teknr. B.59

. . .9 . . De banen aanbrengen met een overlap van tenminste 0,5 m in

. . . . . breedte- en lengterichting.

. . . . .

763120 109999 . . . . . Aanbrengen stalen schanskorfconstructie. m 13,00 V

. . . . . Situering: kerende constructie t.p.v. talud

. . . . . Schanskorf: m 13,00 L

. . . . . - afmetingen : 0,50 x 1,95 m (BxH)

. . . . . - Maaswijdte : 100 x 100 mm

. . . . . - Draaddikte : 4 mm

. . . . . - Coating : zink-aluminium legering

. . . . . Aanbrengen op een fundering dat is aangebracht

. . . . . volgens bestekpostnr(s). 741230

. . . . . Montage volgens voorschriften leverancier.

. . . . . De korven vullen met stapelstenen bestaande uit:

. . . . . - Materiaal: 'Ardenner Gres' zandsteen ton 31,69 L

. . . . . zeefmaat 90-180 mm

. . . . . Compleet aanbrengen van de schanskorven incl.

. . . . . montage en de benodigde bevestigingsmiddelen.

. . . . .

763130 109999 . . . . . Aanbrengen stalen schanskorfconstructie. m 20,00 V

. . . . . Situering: kerende constructie t.p.v. talud

. . . . . Schanskorf: m 20,00 L

. . . . . - afmetingen : 0,50 x 2,30 m (BxH)

. . . . . - Maaswijdte : 100 x 100 mm

. . . . . - Draaddikte : 4 mm

. . . . . - Coating : zink-aluminium legering

. . . . . Aanbrengen op een fundering dat is aangebracht

. . . . . volgens bestekpostnr(s). 741230

. . . . . Montage volgens voorschriften leverancier.

. . . . . De korven vullen met stapelstenen bestaande uit:

. . . . . - Materiaal: 'Ardenner Gres' zandsteen ton 57,50 L

. . . . . zeefmaat 90-180 mm

. . . . . Compleet aanbrengen van de schanskorven incl.

. . . . . montage en de benodigde bevestigingsmiddelen.

. . . . .

764 . . . . . Houten beschoeiing

. . . . .

7641 . . . . . Aanbrengen beschoeiing

. . . . .
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764110 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 15,00 V

1. . . . . Aanbrengen achter: beschoeiingsplanken.

. . . . . Vastzetten d.m.v. nietjes.

. . . . . Hoogte planken 60 cm, met 40 cm slab aan onderzijde

.2. . . . Weefsel van kunststof m2 15,00 L

. . . . . Geolon-FW 180 o.g.

. . . . . Leverancier Joosten kunststoffen. o.g.

. . . . .

764120 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 15,00 V

. . . . . Situering: houten beschoeiing in nieuw profiel tb.v. ophoging

. . . . . bestaand talud aan oostzijde terrein Pendile.

. . . . .

764121 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 31,00 I

. . . . . Situering: houten beschoeiing in nieuw profiel tb.v. ophoging

. . . . . bestaand talud aan oostzijde terrein Pendile.

. . . . . Grondslag: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V., indicatief klasse AW2000

2. . . . . Palen van hout: st 31,00 L

. . . . . FSC hardhout, Angelim Vermelho

. . . . . - Afm.: 80 x 80 mm, lengte 1,5 m

.9. . . . Richting paal 5°

. .9 . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . .2 . . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld

. . . . . 1,50 m

. . . .2 . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . .

764122 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 15,00 I

. . . . . Situering: houten beschoeiing in nieuw profiel tb.v. ophoging

. . . . . bestaand talud aan oostzijde terrein Pendile.

9 . . . . . Beschoeiing bestaande uit: m 15,00 L

. . . . . - 4 lagen : FSC hardhout, Angelim Vermelho

. . . . . - planken (horizontaal): dikte 30 mm, breedte 200 mm ,

. . . . . lengte 4000 mm

. . . . . - Klampen: FSC hardhout, Angelim Vermelho, 30 x 100 mm,

. . . . . h.o.h. ca. 1,0 m

. . . . . - Overklamp: FSC hardhout, Angelim Vermelho, 30 x 200

. . . . . mm

. . . . . Inclusief het op maat zagen t.p.v. einde beschoeiing

. . .1 . . Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .9 . Bevestiging aan palen d.m.v. rvs slotbouten M10 (4st/paal).

. . . . . Inclusief alle benodigde overige bevestigingsmaterialen (rvs)

. . . . .

765 . . . . . Mantelbuizen

. . . . .

765010 283899 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 60,00 V

. . . . . Situering: t.b.v. nieuwe verlichting en aansluitingen waterpomp

. . . . . op aanwijs van directie

. . . . . Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen

. . . . .

765011 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00 I

. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 725010, ind. kl. AW2000 (15 m3)

. . . . .
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765012 283801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 10,00 I

. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 765011

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd materiaal, m 60,00 L

. . . . . gladde buis, inclusief trekkoord

. .8 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 110 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 20,00 L

. . . . .

765013 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 15,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van

. . . . . aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 15,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

766 . . . . . Aanbrengen groenvoorzieningen

. . . . .

7661 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

766110 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 4,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

766120 222107 . . . . . Frezen. are 4,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

766130 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 V

. . . . . Situering: gespitten plantvakken en gazons van

. . . . . bestekspostnr(s). 691010

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na het spitten of ploegen van

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 691010

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

766140 510201 . . . . . Bemesten terrein. are 4,00 V

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4 . . Aardachtige meststof , molmmest

. . . .7 . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 m3 per 100 m2 kg 6,00 L

. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

. . . . .

7662 . . . . . Bomen

. . . . .
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766210 515203 . . . . . Leveren bomen. EUR N

.2. . . . Te leveren bomen: st 10,00 I

. . . . . Boomsoort:

. . . . . - Tilia europaea 'Pallida', maat 40-50, min. 4x verplant, st 1,00 L

. . . . . draadkluit

. . . . . - Tilia europaea 'Pallida' leilinde, maat 18-20, stamhoogte st 9,00 L

. . . . . 1,50 m, maatvoering rekken 1,50 x 1,20 m

. .1 . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

766220 511599 . . . . . Planten leibomen. st 9,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766221 510303 . . . . . Maken plantgat. st 9,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723210

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .9 . . Diepte: 1,00 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766222 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 9,00 I

. . . . .

766223 515204 . . . . . Planten bomen. st 9,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Bijzonderheid: bomen te leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766210

. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 18-20 st 9,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766210

.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 766221

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

766230 511599 . . . . . Planten bomen. st 1,00 V

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766231 510303 . . . . . Maken plantgat. st 1,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723210

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .9 . . Diepte: 1,00 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766232 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 1,00 I

. . . . .
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766233 515204 . . . . . Planten bomen. st 1,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Bijzonderheid: bomen te leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766210

. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit , 4x verplant, maat 40-50 st 1,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766210

.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 766231

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

7663 . . . . . Sierplantsoen

. . . . .

766310 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 3.146,00 I

. . . . . Sierplantsoen, met kluit:

. . . . . Solitairen:

. . . . . - 'Cornus alba 'Sibirica', 80-100, 3-5 tak st 2,00 L

. . . . . - Amelanchier lamarckii, 80-100, 3-5 tak st 2,00 L

. . . . . - Hamamelis x intermedia 'Barmstedt Gold', 80-100, 3-5 tak st 2,00 L

. . . . . Sierplantsoen:

. . . . . - Rosa nitida, A-kwal., C1,5 st 325,00 L

. . . . . - Cotoneaster suecicus 'Coral beauty, 30/40, C1,5 st 475,00 L

. . . . . - Spiraea japonica 'Little Princess', 30/40, C1,5 st 118,00 L

. . . . . - Lavandula angustifolia 'Munstead', P9 st 423,00 L

. . . . . - Hypericum inodorum 'Red Gem, 30/40, C1,5' st 52,00 L

. . . . . - Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', P9 st 233,00 L

. . . . . - Pennisetum alopecuroides var 'Hameln', P9 st 149,00 L

. . . . . - Persicaria amplexicaulis, P9 st 365,00 L

. . . . . - Perovskia atriplicifolia 'Filigran', P9 st 531,00 L

. . . . . - Philadelphus 'Manteau d'Hermine', 30/40, C1,5 st 55,00 L

. . . . . - Hypericum inodorum 'Autum Blaze', 30/40, C1,5 st 35,00 L

. . . . . - Echinops ritro 'Blue', P9 st 45,00 L

. . . . . - Alchemilla mollis, P9 st 252,00 L

. . . . . - Rosa 'Crystal Fairy', A-kwal., C1,5 st 80,00 L

. . . . .

766320 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. m2 81,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766321 510303 . . . . . Maken plantgat. st 405,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766322 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 405,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 405,00 I

. . . . .
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766323 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 405,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container A.kwal. en maat st 405,00 I

. . . . . 30/40, C1,5

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766321

. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband, 500 st/100 m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7672 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

766330 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. m2 222,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766331 510303 . . . . . Maken plantgat. st 1.998,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766332 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.998,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 1.998,00 I

. . . . .

766333 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.998,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container maat P9 st 1.998,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766331

. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband, 900 st/100 m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7672 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

766340 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 6,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766341 510303 . . . . . Maken plantgat. st 6,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

. . .3 . . Diepte: 0,50 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766342 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 6,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 6,00 I

. . . . .

766343 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 6,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container Maat 80-100 st 6,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766341

. . . .2 . Plantverband: conform tekening

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7672 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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766350 514299 . . . . . Planten van sierplantsoen. m2 147,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766351 510303 . . . . . Maken plantgat. st 735,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

766352 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 735,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 735,00 I

. . . . .

766353 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 735,00 I

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 723290 en 723300

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container maat 30/40, C1,5 st 735,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766310

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 766351

. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband, 500 st/100 m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7672 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

7664 . . . . . Hagen

. . . . .

766410 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 237,00 I

. . . . . Sierplantsoen

. . . . . - Fagus sylvatica, 80-100, wortelgoed st 189,00 L

. . . . . - Fagus sylvatica, 150-175, kluit st 48,00 L

. . . . .

766420 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen. m 21,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766421 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 21,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

766422 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 189,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 189,00 I

. . . . .

766423 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 189,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Plantmateriaal: Fagus sylvatica, maat 80-100 st 189,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766410

.2. . . . 2-rijig, totaal 9 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 766421

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7673 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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766424 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 12,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

1. . . . . Paal van hout: verduurzaamd Europees naaldhout, lengte 1,40 st 8,00 L

. . . . . m, diameter 70 mm

.1. . . . Schoorpaal van hout: verduurzaamnd europees naaldhout, lengte st 4,00 L

. . . . . 1,40 m, diameter 70 mm

. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.

. . .1 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

766425 103103 . . . . . Aanbrengen gladde draad. m 42,00 I

. . . . . Inclusief draadspanners

.2 . . . . 2 spandraden; boven en onder m 42,00 L

. . . . . gegalvaniseerde draad

. . . . .

766430 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen. m 16,00 V

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.30 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

766431 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 16,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

766432 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 48,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 48,00 I

. . . . .

766433 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 48,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO

. . . . . B.V.

. . . . . Plantmateriaal: Fagus sylvatica, maat 150-175 st 48,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 766410

.1. . . . 1-rijig, 3 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 766431

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 7673 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

766450 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 60,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 766423

. . . . . Aantal hagen: 1 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 21 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .2 . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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766460 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 70,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 766433

. . . . . Aantal hagen: 1 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 16 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .4 . . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 1,50 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

767 . . . . . Onderhoud groenvoorzieningen

. . . . .

7670 . . . . . Beoordelen levenskracht en inboet

. . . . .

767010 514299 . . . . . Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks beoordelen van

. . . . . de levenskracht en het bepalen de inboet, van de aangebrachte

. . . . . groenvoorzieningen, volgens het gestelde in de Standaard resp.

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . . . . Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk in

. . . . . 3-voud aanleveren.

. . . . .

7671 . . . . . Bomen

. . . . .

767110 515601 . . . . . Inboeten bomen. EUR N

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.30

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 766220

. . . . . en 766230

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

767120 515603 . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

. . . . . oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.30

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 766220 en

. . . . . 766230

.1. . . . Water geven met water uit waterleidingnet

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water

. .1 . . . Bemesten toegestaan

. . .2 . . Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel

. . . . . Betreft ten minste 12 onderhoudsbeurten per jaar

. . . . .

767130 515604 . . . . . Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

. . . . . van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.30

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 766220 en

. . . . . 766230

.1. . . . Eindbeeld na contractperiode:

. .1 . . . Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld

. . . . .

767140 515411 . . . . . Controleren boomvoorziening. st 10,00 V

. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 766220 en

. . . . . 766230

2. . . . . Betreft bovengrondse verankering

.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar

. .2 . . . Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in 3-voud

. . . . .



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 264 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

767150 515423 . . . . . Vervangen bovengrondse boomverankering. st 5,00 V

. . . . . Betreft bovengrondse boomverankering aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 723270

9. . . . . Alle kapotte of verloren gegane boompalen en/of boombanden

. . . . . vervangen

.1. . . . Boompaal: st 5,00 L

. . . . . Lengte: 2,50 m

. . . . . Diameter: 0,07 - 0,08 m

. . . . . Boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,

. . . . . duurzaamheidsklasse 2/3

. .1 . . . Boomband: st 5,00 L

. . . . . Verankeren d.m.v. een autogordel zodanig dat er geen insnoering

. . . . . kan ontstaan.

. . .1 . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .4 . Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

7672 . . . . . Sierplantsoen

. . . . .

767210 514210 . . . . . Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766320 t/m

. . . . . 766350

3. . . . . Sierplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

767220 514402 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.340,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766320 t/m

. . . . . 766350

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 767250

. . . . . Grondsoort: teelgrond

3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende

. . . . . heesters

. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte

. . . . . per beurt 445 m2)

. . . . .

767230 514424 . . . . . Snoeien sierplantsoen. m2 450,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766320 t/m

. . . . . 766350

3. . . . . Vormsnoei

.2 . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters

. .5 . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

. . .1 . . Snoeiregiem: 1x per jaar

. . . .1 . In beplantingsvak

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

767240 514425 . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 550,00 V

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766320 t/m

. . . . . 766350

. . . . . Grondsoort: Teelgrond

.1. . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1 . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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767250 514407 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 5.340,00 V

. . . . . beplantingsvak.

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766320 t/m

. . . . . 766350

3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende

. . . . . heesters

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte

. . . . . per beurt 445 m2)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

7673 . . . . . Hagen

. . . . .

767310 514210 . . . . . Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766420 en

. . . . . 766430

9. . . . . Haagplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

767330 514403 . . . . . Onkruidvrij maken haagvoet. m 192,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766430

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 767370

. . . . . Grondsoort: teelgrond

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (16 meter per

. . . . . beurt)

. . . . .

767340 514403 . . . . . Onkruidvrij maken haagvoet. m 252,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766420

. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 767380

. . . . . Grondsoort: teelgrond

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (21 meter per

. . . . . beurt)

. . . . .

767350 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 140,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 766430

. . . . . Aantal hagen: 1 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 16 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .4 . . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 2,00 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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767360 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 120,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 766420

. . . . . Aantal hagen: 1 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 21 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .3 . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 1,00 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

767370 514410 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m 192,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766430

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (16 meter per

. . . . . beurt)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

767380 514410 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m 252,00 V

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 766420

2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .2 . . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar (21 meter per

. . . . . beurt)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

768 . . . . . Revisie groenvoorzieningen

. . . . .

768010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9. . . . . Betreft: de volledige topografie van de aangebracht

. . . . . groenvoorzieningen volgens paragraaf 766

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief plantnamen,

. . . . . plantmaten, plantverbanden, overgangen in beplantingen, etc.

. . . . . conform standaard gemeente Gulpen-Wittem

. .9 . . . Gegevens verwerken in revisietekening opb basis van de situatie

. . . . . verharding (teknr. B.30

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren

. . . . . in AutoCad dwg-formaat versie 2013

. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie

. . . . . plaats te vinden

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden

. . . . . binnen 10 werkdagen na gereedkomen van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden.

. . . . .
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8 . . . . . Directiebehoeften en inzet van werknemers en materieel

. . . . . Aansturing dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .

81 . . . . . Keet- & en kantoorinrichting

. . . . . Locatie conform bijlage 2

. . . . .

810010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N

. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen.

. . . . . Het directievebrlijf dient een aparte keet te zijn.

. . . . . Termijn: van 10 dagen voor de datum van aanvang tot 1 maand

. . . . . na de dag van technische oplevering.

. . . . . Normale invorderbare lasten (precario, waterschapslasten,

. . . . . straatbelasting e.d.) worden geacht te zijn begrepen in het

. . . . . bedrag voor het gebruik.

. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren wordt geacht

. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.

. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de

. . . . . parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle

. . . . . benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het

. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,

. . . . . bestekspostnr(s). 910010 en 910020

9. . . . . De keet heeft een grootte van minimaal 40 m2, een kamer ca. 3 x

. . . . . 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, een toilet en dient coronaproof te

. . . . . zijn.

. . . . . Stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten,

. . . . . 1 (afsluitbare) ladenkast, 1 nieuwe bureaustoel, 1 schrijfbureau

. . . . . met afsluitbare laden en kapstokken

. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:

. . . . . 1 waterpasinstrument met toebehoren;

. . . . . 1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

. . . . . 12 jalons, 2 jalonrichters;

. . . . . 2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;

. . . . . 1 meetwiel;

. . . . . 1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner;

. . . . . 1 laptop;

. . . . . Minimaal aanwezige hardware:

. . . . . - I7 processor;

. . . . . - intern geheugen min. 8 Gb;

. . . . . - DVD speler/brander;

. . . . . - grafische kaart;

. . . . . - USB aansluitmogelijkheden.

. . . . . Minimaal benodigde software:

. . . . . - Windows 10

. . . . . - Microsoft Office (vanaf versie 2016);

. . . . . - Ibis besteksadministratie;

. . . . . - Internet explorer.

. . . . . - 1 externe monitor HD 24 inch inclusief

. . . . . hdmi-aansluiting

. . . . . Whiteboard 1.20 x 2.40 m incl. zwarte en rode stiften en

. . . . . een veger;

. . . . . In hoogte verstelbaar bureau l-vormig, zowel voor de

. . . . . toezichthouder en directievoerder, incl. een goede

. . . . . bureaustoel;

. . . . . Desinfectiemiddel en mondkapjes.

.1 . . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

. . . . . aansluiten op de riolering

. .9 . . . De aannemer dient een voor de directie UAV toegankelijk

. . . . . beveiligd Wifi-netwerk ter beschikking te stellen. Het

. . . . . Wifi-netwerk dient verbinding te hebben met het internet (world

. . . . . wide web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.

. . . .1 . Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,

. . . . . geschikt voor 4 auto's

. . . . . t.b.v. de directie.

. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en

. . . . . koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
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. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone

. . . . . handdoeken

. . . . .

82 . . . . . Inzetten werknemers

. . . . .

820010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 120,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Grondwerker wegenbouw

. . . . .

820020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 120,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Opperman bestrating

. . . . .

820030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Vakman GWW

. . . . .

820040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 120,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Straatmaker I

. . . . .

820050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Landmeetploeg

. . . . .

83 . . . . . Inzetten materieel

. . . . .

830010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V

. . . . . Minigraver

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

830020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V

. . . . . Mobiele kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

830030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

. . . . . Mobiele kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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830040 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

. . . . . Rupskraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

830050 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 6 x 6

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

830060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 8 x 8

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .

830070 100533 . . . . . Inzetten van een compressor. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

84 . . . . . Projectbord

. . . . .

840010 101199 . . . . . Plaatsen projectbord st 1,00 V

. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren werk.

. . . . . Exacte situering op aanwijs directie en opdrachtgever nader te

. . . . . bepalen.

. . . . . Betreft:

. . . . . Projectbord bestaande uit een solide constructie van

. . . . . steigerpijpen of hout in combinatie met prefab betonvoeten

. . . . . (constructie ter goedkeuring aan de directie voor te leggen)

. . . . . waarop minimaal de onderstaande borden bevestigt dienen te

. . . . . worden

. . . . . - bordnr. 1 met tekst en tekening: st 1,00 L

. . . . . "Projectnaam " Exacte tekst en tekening volgens nader te

. . . . . verstrekken informatie.

. . . . . Afm. bord: ca. 4,00 m x 0,50 m zwarte tekst op witte

. . . . . ondergrond

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer

. . . . . - bordnr. 2 met tekst: st 1,00 L

. . . . . "Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem" + logo

. . . . . Afm. bord: ca. 4,00 m x 0,25 m zwarte tekst op witte

. . . . . ondergrond

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer

. . . . . - bordnr. 3 met tekst: st 1,00 L

. . . . . "Uitvoeringsbegeleiding/Directie en toezicht: " Exacte

. . . . . tekst en logo volgens nader te verstrekken informatie

. . . . . Afm. bord: zie bord 2

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer

. . . . . - Het is de aannemer toegestaan voor zijn rekening reclame st 2,00 L

. . . . . aan te brengen d.m.v. bordnr. 4 en 5, uitvoering conform

. . . . . bordnr. 2

. . . . . Bordnr. 4 is dan voorzien van de tekst: "Aannemer: ", en

. . . . . bordnr. 5 van de tekst: "Onderaannemer(s): "

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer
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. . . . . - bordnr. 6 met tekst: st 1,00 L

. . . . . "Start uitvoering en/of Gereed: " Exacte tekst volgens

. . . . . nader te verstrekken informatie

. . . . . Afm. bord: zie bord 2

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer

. . . . . - bordnr. 7 met tekst: st 1,00 L

. . . . . "Sponsor / subsidie/projectpartners: " Exacte tekst en logo

. . . . . volgens nader te verstrekken informatie

. . . . . Afm. bord: zie bord 2

. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer

. . . . . Volgorde van bevestiging: van boven naar beneden bordnr. 1, 2,

. . . . . 3, (eventueel 4 en 5), 7

. . . . . Bevestiging borden aan ondersteuningsconstructie volgens

. . . . . voorwaarden leverancier

. . . . . Bevestigingshoogte: onderkant onderste bord minimaal 2,40 m

. . . . . boven maaiveld.

. . . . .

840020 101199 . . . . . Verwijderen projectbord st 1,00 V

. . . . . Betreft: projectbord(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 840020

. . . . . Het bord incl. de constructie verwijderen op het einde van de

. . . . . onderhoudsperiode

. . . . . Het bord inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan de

. . . . . opdrachtgever

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

. . . . . materialen.

. . . . .
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9 . . . . . Staartposten

. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten

. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren

. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,

. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en

. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader

. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 810010

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken

. . . . . en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,

. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en

. . . . . hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van

. . . . . het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd

. . . . . en afgevoerd

.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand

. . . . . brengen

. .1 . . . Alle kabels en leidingen verwijderen

. . . . .

910030 101199 . . . . . Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v persoonlijke beschermingsmiddelen Directie UAV

. . . . . conform CROW publicatie 132.

. . . . .

910040 100099 . . . . . Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

. . . . . Kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

. . . . . (conform eisen Standaard RAW Bepalingen resp. Deel 3, Art.

. . . . . 01.19)

. . . . .

910060 100099 . . . . . Coördinatie werkzaamheden. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. de coördinatie van in elkander grijpende

. . . . . werkzaamheden; m.n. het voeren van coördinatie met diverse

. . . . . nutsbedrijven en milieukundige begeleiding.

. . . . .

910070 100099 . . . . . Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. het opstellen van een straatwerkplan en logboek

. . . . . conform paragraaf 83.13.02 uit deel 3 van dit bestek.

. . . . .

910080 100099 . . . . . Fasering werkzaamheden EUR N

. . . . . Alle kosten t.b.v. gefaseerde uitvoering van het werk conform

. . . . . artikel 01.13.07 uit deel 3 van dit bestek.

. . . . .

910090 100099 . . . . . Aanvraag vergunningen/ontheffingen EUR N

. . . . . Alle kosten t.b.v. de aanvraag van vergunningen en ontheffingen

. . . . . werk conform artikel 01.10.04 uit deel 3 van dit bestek.

. . . . .

95 . . . . . Stelposten

. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 70.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

. . . . . werkzaamheden

. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Te leveren bestratingsmaterialen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 530100

. . . . .
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950030 100301 . . . . . Stelpost opmetselen koekoeken. EUR 2.500,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het aanpassen en herstellen van bestaande koekoeken.

. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost opknappen beeld 'Heilig Hart'. EUR 5.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het opknappen van het beeld 'Heilig Hart'.

. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost aanpassing peilbuis kunstwerk. EUR 250,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het uitvoeren van de benodigde aanpassingen aan bestaande

. . . . . debietmeter t.p.v. kunstwerk als gevolg van verwijderen

. . . . . kopmuren en aanbrengen leuning.

. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost herstel te handhaven muur Pendile. EUR 1.500,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Hett herstel van de deels te handhaven muur plein Pendile, na de

. . . . . sloopwerkzaamheden

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

. . . . .

950070 100301 . . . . . Stelpost verwijderen beton EUR 2.500,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het verwijderen en afvoeren van onvoorziene

. . . . . (betonnen/metselwerk) funderingen in de ondergrond.

. . . . .

950080 100301 . . . . . Stelpost kasteel Goedenraad EUR 3.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het i.o.m. de directie en de eigenaar/pachter van kasteel

. . . . . Goedenraad uitvoeren van werkzaamheden langs eigendom van

. . . . . kasteel Goedenraad.

. . . . .

950090 100301 . . . . . Stelpost onvoorziene rioleringswerkzamheden. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het uitvoeren van onvoorziene rioleringswerkzamheden.

. . . . .

950110 100301 . . . . . Stelpost verwerken klei in bodem buffer EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het herstellen van de nieuwe bufferbodem indien deze niet

. . . . . homogeen van samenstelling is.

. . . . . Betreffen alle kosten voor levering, afvoer, grondwerk etc..

. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk

vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting

CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via

de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

04 In aanvulling op het vermelde in de U.A.V. 20212 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer

iedere week een overzicht van de in de voorgaande werkweek verrichte werkzaamheden en

een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.

Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;

- verwerkte materialen

- de draaiuren van het materieel;

- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende

besteksadministratie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de

vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

03 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken en

bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt de door de aannemer

gehanteerde percentages in de inschrijfstaat tot een maximum van 18%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De door de aannemer gehanteerde eenheidsprijzen ten tijde van de inschrijving zijn inbegrepen

van kostenverhogende omstandigheden zoals:

- lage waterstanden

- corona gerelateerde leveringen

- gas- en benzineprijzen a.g.v. wereldwijde ontwikkeling
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.04.02 van de Standaard vindt verrekening van wijzigingen

in loonkosten niet plaats.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen

de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie met hoog accijnstarief 5

03 Gasolie exclusief accijns 0

04 Elektriciteit 0

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra

werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,

inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel

van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en

besteknummer, ingediend te worden.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder

zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de

aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt

verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

De aannemer dient de revisietekeningen van de recente sanering en verleggingen bij de

betreffende partijen op te vragen.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de

uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig

zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04

genoemde besprekingen.
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01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of

directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze

beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten

zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen:

- Saneringsplan (ten tijde van dit bestek aangevraagd)

- Watervergunning bij het Waterschap t.b.v. o.a. lozingspunten en lozing op beek (ten

tijde van dit bestek aangevraagd)

- Watervergunning bij het Waterschap en gemeente t.b.v. bemaling (ten tijde van dit

bestek aangevraagd)

- Omgevingsvergunning (buffer/terrein Pendile) (ten tijde van dit bestek aangevraagd)

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van

de diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- opslagvergunning;

- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- tijdelijke verkeersmaatregelen;

- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- parkeerontheffing;

- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden

inzake de geluidsnormen;

- Ontheffing bij de Provincie Limburg voor het plaatsen van niet RVV-borden langs een

Provinciale weg.

- Grondwaterbeschermingsgebied Roodborn

Voor het boren van putten dieper dan 3,0 m moet bij de Provincie Limburg een melding

op grond van de Omgevingsverordening Limburg worden gedaan , zie bijlage 24.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel

uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan

deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die

voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De

aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en

verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten

verbonden zijn.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

a. werkzaamheden nutsbedrijven: conform bijlage 20

b. werkzaamheden openbare verlichting:conform bijlage 16

c. werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

d. werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding

e. bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;

f. reparatie werkzaamheden (betonherstel) kunstwerk KW035 conform bijlage 14;

g civieltechnische werkzaamheden (buurt)gemeenten.

h. Opnemen en opnieuw plaatsen van informatieportaal en bushokjes door RBL

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde

werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een

bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,

bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor

voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,

landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien

hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te

voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het

einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig

zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /

winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen

kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 In aanvulling op artikel 01.12.02, lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op te ruimen en

te vervoeren naar een hiervoor overeengekomen locatie.

- indien tijdelijke hekwerken worden toegepast, deze deugdelijk en vandalisme bestendig te

plaatsen.

04 Er wordt geen depot voor opslag van bouwstoffen en/of uitkomende materialen beschikbaar

gesteld.

06 Vrijgekomen restafval asfalt dient altijd te worden opgeslagen in een container.
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01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een

boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per

incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 04 Signaalkleding

02 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard kan per

persoon per geval een korting worden opgelegd van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-) .Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Rij- en werkstroken

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en

werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is

of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage KEURINGEN

dient te bestaan uit rapportages waarin opgenomen:

- de resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting

- de gehanteerde werkwijze

- de beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen

- een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen

volgens de Standaard en/of het bestek

- eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek

- een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage KEURINGEN. De volgende

eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- gecertificeerd conform ISO 9001;

- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de

bedrijfsstructuur van de aannemer;

- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de

benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende

NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,

betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie

weken voor daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden

door de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de

Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien

te zijn van het verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per

CE-certificaat mag niet vermeld worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als

tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader

onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening

van de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving in bestekspost

695010
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* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te

laten voeren conform de bijlage "Keuringen ".

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV

2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. De inzet van materieel en personeel behorende bij de werkzaamheden.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het

werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;

- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is

opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en

werkplan.

01 13 07 Fasering, planning en uitvoering

01 Voor alle informatie, uitgangspunten en eisen met betrekking tot de fasering, planning en

uitvoering wordt verwezen naar bijlage 2 van dit bestek.
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01 13 11 Acceptatieprocedure plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk

gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar

de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de

aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle

ter acceptatie aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en

goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheids Controle van de ter acceptatie aangeboden documenten

uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn

van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 4 weken

na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,

dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige

correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden

aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste documenten,

opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie

verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 4 weken voor uitvoering alle benodigde

documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document

worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt

aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het

betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor

eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen

en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling

wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke

afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.

Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee

niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 13 12 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerd documenten eenzijdig te wijzigen,

danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn

geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat

een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen

omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en

schriftelijk aan de directie melden.

02 De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een

wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de

directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde

documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan

redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de directie

voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk

opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van

mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit
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terstond aan de aannemer melden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover

daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld

in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie

gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan

verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in

de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Paragraaf 14 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor

de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te

leveren materialen.

10 Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een leverancier of producent is genoemd dient te alle tijde de toevoeging "o.g", "of

gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden.

11 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie

heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat

gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt.

Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

12 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden

dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de

aannemer, worden gekeurd.

13 De opdrachtnemer dient de gelijkwaardigheid van producten aan te tonen middels een

vergelijkingsmatrix, waarin de gelijkwaardigheid wordt aangetoond t.o.v. het product benoemd

in dit bestek. Opdrachtnemer levert tevens de bijbehorende bewijsdocumenten hierbij aan. De

kosten voor het opstellen van deze vergelijkingsmatrix zijn voor rekening van de

opdrachtnemer. Indien bewijsstukken compleet zijn dient de opdrachtnemer rekening te houden

met een beoordelingstermijn van 4 weken. Eventuele consequenties voor de planning zijn voor

rekening van de opdrachtnemer.
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01 14 06 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk

hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid

van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in Standaard artikel 01.14.07 lid 01 wordt verlangd.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R.-Verzekering

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,

constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-)

verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de

volgende rubrieken:

I materiële schade aan het werk;

II het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het

werk;

III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd

met leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd,

de B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de

aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden

en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt,

verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder

mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens

het bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer

dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij

de betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het

werk op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd,

de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen

uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan

de betrokken aannemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn

rekening nam, worden betaald naar gelang de voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.

De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-)

aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en

hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor

de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
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11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd)

materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan

geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de

aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn

meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn

uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient

deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te

zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,

voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven

werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer

als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 per gebeurtenis

bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde

verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01

van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende

vrijgekomen materialen:

- grond;

- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- betonnen materialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- bitumineuze materialen;

- asbesthoudende materialen;

- groenafval;

- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het

noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 12 Stortkosten

01 Alle stortkosten (dus ook van vrijgekomen grond) komen, tenzij anders vermeld, voor rekening

van de aannemer.
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01 17 60 Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte bakken of

reinigingswerktuigen. Waarbij iedere lading dient tenminste afgedekt te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten

vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de

directie.

03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de

standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te

worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst

(20.001) vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform besteksposten zoals opgenomen in deel 2.2

06 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de

gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling.

01 17 65 Vervoersregistratie slib

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.

Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

-kenteken + naam transporteur

-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)

-tijden van vertrek en aankomst

-soort lading + globale hoeveelheid in m3

-inhoud vuilwatertanks

-plaats van herkomst en bestemming elke lading

-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)

-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:

-het bruto en het netto weegresultaat.

-het kenteken.

-de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen

worden niet geaccepteerd.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor

aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

07 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen

beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden,

houtenschuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor

rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift

zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27

lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze

kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt

dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2

van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Contact gegevens van de arbeidsinspectie:

Postbus 820,

3500 AV Utrecht

tel. 0800 - 27 00 00 0

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de

directie.

01 19 03 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het

equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen

en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de

circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal

60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,

voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet

groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de

nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een

geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en

beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

e. Continue geluidsbronnen zoals (grondwater)pompen: geluidsnorm van ten hoogste 45

dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de avond- en nachtperiode.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 Een kwaliteitssysteem zoals zoals bedoeld in art. 01.20.01 lid 01 van de Standaard wordt

verlangd van de aannemer.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen en overleggen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming

van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 02 Social return (2% regeling)

01 Algemeen deel

Social Return

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het

'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de

gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en

aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of

geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat

een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return

verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering,

waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer

eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de

Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving

van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd

van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in

samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt

voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en

ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres

socialreturn@maastricht.nl.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in

werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project

dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief

project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde

(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te

wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag

breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op

onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De

Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele

verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

* Uitkeringsgerechtigden in het kader van de

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen Ioaz

- Werkloosheidswet

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

- Algemene Nabestaandenwet (ANW)

- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

* Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van

bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder

personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)

* Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet

* Met werkloosheid bedreigde inwoners

* Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)

* Kandidaten doelgroepregister

* BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij

een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn

geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld

voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele

opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

aannemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met

het coördinatiepunt SR. Met aannemer worden binnen de kaders van onderliggende

aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van

de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming

ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst

tussen opdrachtgever en aannemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

* Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit

worden voorgelegd en geaccordeerd.

* De aannemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting

en onderbouwt deze met bewijsstukken,

* Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te

worden gemaakt.

* Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde

nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten

schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder

geval de volgende uitgangspunten:

* Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor

hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt

geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een

aparte CAO geldt.

* Indien aannemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of

overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het

bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.

* Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.

* Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te

werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan

gemiddeld 20% van de totale verplichting.

* aannemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het

coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een aannemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social

Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
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ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting

gedurende de looptijd gemonitord en wordt de aannemer in gebreke gesteld indien hij daar niet

aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social

Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de aannemer.

Verantwoordelijkheid

De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return

verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de

Doelgroep. Dit geldt ook wanneer aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt

aan bijvoorbeeld onderaannemers. De aannemer kan bij de invulling gebruik maken van de

advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 Werktijden

01 27 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden

uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen

07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- buiten de normale werktijden;

- in meerdere ploegen;

- zaterdagen en zondagen;

- feestdagen;

- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.

Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor

noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 28 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 2 werkdagen voor het

uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan

maken van riolering en/of inritten.

01 28 02 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van de afvalstromen geen hinder

ondervind ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van

zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, de afvalstromen (huisvuil,

GFT, PMD, BEST-tas, papier) aangeboden dient te worden op een voor de ophaaldienst

bereikbaar centraal punt.
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01 28 03 Uitvoeringsomgevingsmanagement

01 De aannemer dient de omgevingscommunicatie ten behoeve van de uitvoering te verzorgen en

afstemming met de omgevingsmanager opdrachtgever en directie van de gemeente.

De aannemer stelt een communicatieplan op waarin de benodigde informatieverstrekkingen zijn

verwoord en de omgeving wordt ingelicht over de uitvoering en haar voortgang. Bij deze

communicaties behoort tevens het overleg en de afstemming van de werkplannen en specifiek

naar de gemeente.

De aannemer is verantwoordelijke voor de juistheid en actualiteit van de informatie die

wordt verstrekt en stemt de verstrekking af op de intensiteit van de werkzaamheden en de

impact van de werkzaamheden en op de omgeving, gedurende de gehele uitvoering van het

project. Er dient minimaal 5 overleggen te worden georganiseerd met de stakeholders die

geraakt worden door de werkzaamheden.

De kosten voor maatregelen, coördinatie en extra werkzaamheden moeten worden verrekend

conform bestekpostnr. 682080 van dit bestek.

Plannen na gunning aanleveren aan directie en de gemeente.

02 Inzet omgevingsmanager: de aannemer dient gedurende de voorbereiding en de uitvoering van

het werk het uitvoeringsomgevingsmanegement uit de laten voeren door een medewerker die

niet betrokken is bij de dagelijks uitvoeringsbegeleidingen van het werk (zoals de

uitvoerder, hoofduitvoerder of projectleider.) Deze medewerker (0,2 fte) is gedurende de

uitvoering beschikbaar en inzetbaar voor de coördinatie en de afstemming met de omgeving,

01 29 In te zetten personeel

01 29 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient erop te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van

onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals

aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient

op verzoek van van de directie getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op

het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele tewerkstellingsvergunningen van

vreemdelingen die in zijn dienst of in dienst van onderaannemers of zijn leveranciers zijn.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens

het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsverguning of wegens door hem verstrekte

gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet

tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 20212 dient de aannemer aan de

directie te verstrekken.

01 31 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 31 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een

bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel;
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01 31 35 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend

gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn

naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk

overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 31 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als

bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen

nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld

naar arbeid, materieel en materiaal.

01 31 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft

gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en

materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

03 Pompen elektrisch aandrijven. De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting

op het openbare net of anders middels een geluidgedempt aggregaat of geluidgedempte

dieselpompen. De geluidsoverlast mag maximaal 55 dBA, gemeten op 1,0 m geluiddrukniveau,

maximaal op 1,0 m van de contourlijn van de generator zijn.

21 12 03 Voorkomen verspreiden verontreinigingen

01 Verspreiding van verontreinigingen bij het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van de

bemaling dient te worden voorkomen.

02 Gaten t.b.v. filters dienen aangebracht te worden op een wijze ter keuze van de aannemer ter

accordering van de opdrachtgever. Voor werkwater dient uitsluitend leidingwater te worden

toegepast.

03 Het bij het schoonpompen van de filters vrijkomend water reinigen.

21 12 04 Instandhouden bemaling

01 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand dient te zijn bereikt voordat met het

graven van de sleuven of putten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk

is.

21 12 05 Debietmetingen

01 Debietmetingen uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en

materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

21 13 Informatie-overdracht Bemalingen

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Aan artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd:

"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

21 13 02 Besturing, algemeen

01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van

N.A.P.

02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als

etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

03 De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en

bewerkbaar als spreadsheet bestand.

04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 14 Risicoverdeling en garanties Bamalingen
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21 14 04 Algemeen

01 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting

hiervoor en de lozing van bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 Artikel 21.15.01 uit de Standaard wordt vervangen door het bepaalde in de hierna volgende

leden. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en

geloosde hoeveelheden grondwater: zie bijlage 3

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

04 De totaaltelling van onttrokken en geloosde hoeveelheden dient per dag te geschieden en te

worden verwerkt in tabelvorm.

05 De aannemer verstrekt iedere kalendermaand de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

06 De aannemer verstrekt na afloop van ieder traject de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

21 15 04 Waterslag

01 Indien noodzakelijk, voorzieningen treffen om waterslag in de afvoerleidingen of persleidingen

bij pompuitval of inschakeling van extra pompen te voorkomen.

21 15 05 Instandhouden bemaling

01 De bemaling instandhouden tot verhoging van de grondwaterstand constructief toelaatbaar is.

Indien noodzakelijk voorzieningen treffen tegen opdrijven of vollopen met grondwater.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 04 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te

verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is

uitgesloten.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Grond verwerken

03 Tot het verwerken van grond dient tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van

de grond.

04 Grond verwerken in lagen van maximaal 0,25 m. Elke laag dient te worden verdicht voordat

kan worden begonnen met het verder verwerken van de grond.

22 05 07 Bedrijfscontrole

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor

zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand

per laag van maximaal 30 cm. De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en aan de directie ter

beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Bouwstoffen, algemeen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van

het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer

worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te

verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

___________________________________________________________ ___

| Tabel T22.02 Bepaling

verhoudingen van

gewichts-

|

| hoeveelheden van

bouwstoffen grond

|

| bij een

aardvochtigheid van

ca. 10 %,

|

| in relatie tot de

volumieke massa

|
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|__________________________________________________________ ___

| |

verdichte :

onverdichte : volumieke |

| bouwstof | m3 :

m3 : massa |

|______________________ __________ _____________ _____________ _ |

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =

1,2

0

m3

los

= 1700 kg |

| afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| leemhoudend zand 1 m3 vast =

1,2

0

m3

los

= 1750 kg |

| draineerzand 1 m3

vast =

1,2

0

m3

los

= 1700 kg |

| teelgrond 1 m3

vast =

1,3

0

m3

los

= 1600 kg |

| bomengrond 1 m3

vast =

1,2

0

m3

los

= 1700 kg |

| bermenzand 1 m3

vast =

1,2

0

m3

los

= 1800 kg |

| bomenzand 1 m3

vast =

1,2

0

m3

los

= 1700 kg |

| bomensubstraat 1 m3 vast =

1,2

0

m3

los
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= 1700 kg |

| steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3

los =

190

0

kg |

| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =

1,2

0

m3

los

= 1800 kg |

| brekerzand 1 m3

vast =

1,2

5

m3

los

= 1800 kg |

| bims 1 m3 vast

= 1,25 m3 los = 1050 kg |

| leem 1 m3

vast =

1,2

0

m3

los

= 1900 kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast : volume bouwstof na verdichting

| - los : volume bouwstof tijdens transport

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

04 De metingen van de hoeveelheden grond geschieden volgens theoretisch profiel in vaste m3.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering Grondbewerkingen

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden

uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.

wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen

22 24 01 Structuurbederf

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten

minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale

druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de

aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen

om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of

uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig

verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle

op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever

en eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende

maatregelen in acht te worden genomen:

- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 03 Informatie-overdracht, algemeen

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de in artikel 24.02.09 lid 01 van dit bestek bedoelde voorzieningen

dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
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24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

02 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller

zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van

de leiding.

03 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de

buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief

de ruimte benodigd voor de stempeling.

04 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de

onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor

ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen

c.q. deel 2.2 van het bestek.

05 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm

tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering

te waarborgen.

25 02 04 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste versie van de

volgende NEN-normen:

NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval,

gecombineerd met NEN 3218-1 (uitleg 1610) , de NPR 3218-2 met richtlijnen voor de

gebruiksfase, de NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.

25 02 05 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;

b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 02 06 Indicatie maximale afvoercapaciteit riolering

01 Onderstaande tabel dient ter indicatie van de maximale afvoercapaciteit (l/s) van geheel gevulde

ronde rioolbuizen bij verschillende verhangen (‰) en een k = 1,5 mm.

Diameter Verhang Maximale afvoercapaciteit

--------------------------------------------------------------------------------------

Ø 300 5‰ ca. 70 l/s

Ø 400 5‰ ca. 150 l/s

Ø 500 5‰ ca. 265 l/s

Ø 600 5‰ ca. 430 l/s

Ø 700 5‰ ca. 650 l/s

Ø 800 5‰ ca. 920 l/s

Ø 900 5‰ ca. 1260 l/s

Ø 1000 5‰ ca. 1660 l/s

Ø 1250 5‰ ca. 2990 l/s

Ø 1500 5‰ ca. 4827 l/s

Ø 300 10‰ ca. 100 l/s

Ø 400 10‰ ca. 210 l/s

Ø 500 10‰ ca. 380 l/s

Ø 600 10‰ ca. 610 l/s

Ø 700 10‰ ca. 920 l/s

Ø 800 10‰ ca. 1300 l/s

Ø 900 10‰ ca. 1785 l/s

Ø 1000 10‰ ca. 2350 l/s

Ø 1250 10‰ ca. 4230 l/s

Ø 1500 10‰ ca. 6831 l/s

Ø 300 20‰ ca. 135 l/s

Ø 400 20‰ ca. 300 l/s

Ø 500 20‰ ca. 535 l/s

Ø 600 20‰ ca. 870 l/s

Ø 700 20‰ ca. 1300 l/s
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Ø 800 20‰ ca. 1850 l/s

Ø 900 20‰ ca. 2525 l/s

Ø 1000 20‰ ca. 3330 l/s

Ø 1250 20‰ ca. 6000 l/s

Ø 1500 20‰ ca. 9666 l/s

25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen

mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 03 06 Inlichten bewoners

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de

uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een

brief met planning op de hoogte te stellen.

02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie

en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde

verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden

verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

03 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke website of

het weekblad.

25 03 07 Gebruikstoestand riool

01 Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar

toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit

zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook.

25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen

25 04 04 Niet te openen putdeksels

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de

opdrachtgever zodat door of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden

losgemaakt. Stagnatie als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor

verrekening in aanmerking.

25 04 06 Verwijderen geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op

rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij

omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg

van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatiekosten als gevolg van geparkeerde voertuigen komen niet voor verrekening in

aanmerking.
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25 04 09 Blinde putten

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens

blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de

werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 04 11 Locatie putten

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het

voetpad, fietspad, (midden-)bermen e.d.

Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en

dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de

stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De

bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend

afwerken.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van

kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig

zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is

aangebracht.

25 12 06 Rioolputten

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.

Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse

wandelementen, constructief wapenen.

25 12 07 Keren en/of omleiden rioolwater

01 Ten behoeve van de werkzaamheden mag het rioolwateraanbod bovenstrooms maximaal 12

uur aaneengesloten uren worden gekeerd bij droog weer.

02 Huis- en kolkaansluitingen mogen, t.b.v. de reliningswerkzaamheden, bij droog weer 16 uur

worden afgesloten. Mocht er meer tijd nodig zijn, dient de opdrachtnemer de nodige

maatregelen te treffen om het effluent op te vangen.

25 13 Informatie-overdracht
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25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen

voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie

ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde

afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 Revisie riolering

01 Uiterlijk 10 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn, dient de aannemer de volledige

revisiegegevens in enkelvoud in bij de directie.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens als

bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer

mede.

03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15

mm bedragen.

25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het

Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.)

dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in

overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden

opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en

tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT

en/of gemengd stelsel)

Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:

a. putten;

b. putnummers;

c. strengen (ligging riool);

d. hoogten van de putten (in N.A.P.);

e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;

g. kolkaansluitingen;

h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,

digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te

worden aangeleverd.
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25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers

ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld

te worden.

03 Op een tekening, B.03, dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van

alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-

en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of

gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te

worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde

gegevens en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 13 09 Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen analoog in 2-voud en digitaal op USB-stick

aan te leveren en ter beschikking te stellen aan de directie.

02 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere

werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te

worden bij de directie.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te

vervaardigen:

- Alle te leveren putten.

Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:

- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers

Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van

de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer

voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.

tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor

"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking

heeft;
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- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van

de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;

- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van starre buizen (beton, gres e.d. gelden de volgende uitgangspunten:

- CUR rapport nr. 122 (Buizen in de grond, berekening van ongewapende en gewapende

betonnen buizen of ATV-DVWK-A 127 (Statische Berechnung van Abwasserkanalen und

.leitungen.

- leiding te beschouwen als leiding in brede sleuven of onder ophoging met verdichting

(Uberschuttungsbedingung A4)

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting op buizen wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting

van NEN 3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (�gLoad Model 3�h) conform

NEN-EN 1991-2.

- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het �gFatigue load Model 2,

Lorry 4�h

Voor de berekeningsmethode CUR rapport nr. 122 kunnen de volgende uitgangspunten

voor de verkeersbelasting worden gevolgd.

- leidingen onder auto(snel)wegen: VOSB verkeersklasse 60

- leidingen onder wegen: VOSB verkeersklasse 45

- leidingen onder groen: VOSB verkeersklasse 30

Voor de berekeningsmethode ATV-DVWK-A 127 kunnen de volgende uitgangspunten voor

de verkeersbelasting worden gevolgd.

- Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

- opleghoek(2 ƒ¿) voor een bewerkte sleufbodem bij toepassing van starre buizen:

- diameter tot O 400: 2ƒ¿ = 60�‹.

- diameter van O 400 tot O 700: 2ƒ¿ = 50�‹.

- diameter vanaf O 700: 2ƒ¿ = 40�‹.

- samendrukkende grondlaagfractie naast de buis: a = 0.9

- grondwaterstand tot 1m onder het maaiveld.

Toelichting: NEN 3650-1:2012 is niet van toepassing verklaard op afvalwaterleidingen met

uitzondering van leidingen in of nabij belangrijke waterstaatwerken. Deze norm koppelt de

verkeersbelastingen aan de Eurocode. Voor het bepalen van de verkeersbelasting dienen deze

uitgangspunten gevolgd te worden.

Om de bestaande berekeningsmethoden voor buizen toe te passen zijn ook de oude

verkeersbelastingen aangegeven.

Bij vergelijking van de korrelspanningen blijkt dat de korrelspanningen t.g.v. de

verkeersbelasting van de Duitse Regelfahrzeuge redelijk overeenkomen met de

voertuigbelastingen die in NEN 3650-1:2012 gekoppeld zijn aan de Eurocode.

De Nederlandse VOSB klasse 60 verkeersklasse geeft een hogere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 45 geeft een iets lagere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 30 komt redelijk overeen met de korrelspanning van het

“Fatigue load Model 2, Lorry 4”.

06 Voor de berekening van flexibele buizen (PVC, PE, PP, GVK e.d.) kan worden gerekend met

ATV-DVWK-A 127 met de volgende uitgangspunten:

- voor de berekeningsgrootheden-en methode geldt art. 3.1.1.

- de verticale vervorming mag niet groter zijn dan 6% betrokken op de buisdiameter/breedte

uitgaande van de langeduur materiaaleigenschappen.
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- Flexibele buizen moeten ook berekend worden met een grondwaterstand onder de buis dus

zonder grondwater.

- Voor de toe te passen verkeersbelasting kunnen de volgende uitgangspunten voor de

verkeersbelasting worden gevolgd. • Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

07 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de

volgende waarden / uitgangspunten:

- constructieve berekeningen volgens de Eurocode.

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting van NEN

3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (“Load Model 3”) conform

NEN-EN 1991-2.

- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het “Fatigue load Model 2,

Lorry 4”

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die

volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.

Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de

door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

08 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

09 Voor zover geen grondeigenschappen bekend zijn kunnen de volgende waarden in de

berekening opgenomen worden:

plaats in grondsoort proctordichth. elasticiteits onzekerheidsfactor a

de sleuf mod. E CUR 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------

aanvulling 1/G1 95% 16 1,1

op buis

aanvulling 1/G1 92% 9 0,9

naast buis

grondslag 3/G4 100% 10 0,8

naast sleuf

grondslag 2/G3 97% 10 1,2

onder sleuf

In afwijking van par 4.5 van DWA-A 143-2 mag de K2 waarde niet met 0.1 verhoogd worden.

Ygrond = 20 kN/m3

25 2 Rioolrenovatie

25 22 Eisen en uitvoering
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25 22 04 Renovatie rioolleiding met kousmethode (CIPP-liner)

10 Na het aanbrengen van de CIPP-liner mogen er geen blaren, zachte delen, losse delen en

delaminatie voorkomen.

11 De liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht. de liner dient over

de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten.

12 De toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat. te bezitten.

13 De liner dient dient volgens de richtlinen en protocollen van de leverancier te worden

geïnstalleerd en uitgehard.

14 Bij het uitharden d.m.v. water dient het styreen in het proceswater, vooraflaten in het riool, te

worden gezuiverd conform de richtlijnen uit de VROW publicatie ' Het voorkomen van overlast

bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken' van maart 2008. het effuent van het

gezuiverde proceswater mag niet meer styreen bevatten dan 1,0 mg/l en de temperatuur mag

niet hoger zijn dan 30 graden Celcius.

15 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is

aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste

aansluitende buis. Hierbij mogen andere inkomende riolen/aansluitingen niet gehinderd worden.

De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3

afwaterend afwerken.

25 22 06 Injecteren voegen voor herstellen waterdichtheid

03 Na het injecteren worden pluggen verwijderd en eventuele gaten en naden opgevuld en glad

afgesmeerd. Na realisatie mogen geen sporen van infiltratie aanwezig zijn.

25 22 13 Eisen afwerken inlaten en put-liner aansluitingen

01 De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden open geboord.

02 Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat gevolgd. De

randen worden ontdaan van rafels en glad afgewerkt.

03 Blinde inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet open geboord na het installeren van de

liner. Blinde inlaten worden niet verrekend volgens bestekpost 394320.

04 Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd. Daarbij steekt

de liner ca. 5 cm in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de put-liner-verbinding.

05 Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 3 cm boven het banket en ca. 5 cm van de

putwand, verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij aansluitingen worden uit de liner

geslepen en volgen de contouren van dit profiel, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor

het stromende rioolwater.

06 De put-liner-verbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex Patch and

Plug o.g. Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom een zwelrubber

te worden geplaatst ca. 10 cm vanuit de put.

25 23 Informatie-overdracht
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25 23 01 Gedetailleerd werkplan rioolrenovatie

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 25.23.01 lid 01 van de standaard 2020 dienen ook de

Volgende onderdelen opgenomen te zijn in het werkplan:

- welke methode er wordt toegepast,

- omschrijving van de werkgangen,

- duur van de werkgangen,

- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),

- opstelpunten van het materieel per werkgang,

- afmetingen van het materieel,

- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,

- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,

- omschrijving van duur en methode van uitharden,

- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk,

- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebarcht in het nog te

relinen riool,

- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt

getrokken.

25 23 05 Aanbrengen CIPP-liner

01 Conform het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 01 van de standaard 2020 zijn de gegevens

betreffende de bestaande riolering en de parameters voor de sterkte berekening van de

CIPP-liner "Parameterblad ontwerp CIPP-liner" bijgesloten bij dit bestek.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 03 van de standaard 2020 overhandigd de

aannemer, ter controle, een ontwerpberekening van de toe te passen liner conform DWW-A

143-2 aan de directie. De ontwerpberekeningen dient te worden uitgevoerd in LinerB of

Easypipe. De berekening van LinerB is leidend.

05 De opdrachtnemer overhandigt aan de directie een 10.000-uren-test van de toe te passen liner.

Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform

de NEN EN 761.

25 23 09 Vrijkomend styreen

01 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.

Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke

concentraties styreen voorkomen in de lucht. Met" de werkzaamheden" wordt bedoeld het

moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de

tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de

voorkeur gaat uit naar continue metingen. De metingen dienen bij alle tussenputten te worden

uitgevoerd en de data dienen beschikbaar te zijn voor de directie tijdens het meten. Na afloop

van het werk dient een databestand/grafiek te worden aangeleverd met daarin verwerkt alle

meetgegevens.

25 24 Risicoverdeling en garanties

25 24 02 Weersverwachting

01 Indien volgens het KNMI op de dag van installatie van de liner 3 mm of meer neerslag wordt

verwacht, wordt overlegd met de directie of de werkzaamheden worden uitgesteld. Deze

beslissing wordt uiterlijk 48 uur voor installatie van de liner genomen.
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25 24 03 Garantieverklaring rioolrenovatie

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde

onderhoudsmaatregelen aan objecten gedurende een periode van tien jaar. Deze garantie

houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem

uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij

bewezen wordt dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering

van de onderhoudsmaatregelen aan objecten of door het afwijken van de uitgangspunten

zoals vermeld in het parameterblad.

02 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten

aanzien van:

- relinen;

- repareren;

- putrenovatie.

03 De garantie voor 10 jaar wordt afgegeven op de navolgende aspecten:

- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen)

- chemische resistentie

- waterdichtheid

- slijtvastheid

- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie.

- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de putrenovatie.

04 De garantieperiode van 10 jaar begint onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd

wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de

opleverinspecties geen gebreken worden aangetroffen aan de uitgevoerde

onderhoudsmaatregelen aan objecten en de resultaten van de uitgevoerde beproevingen worden

goedgekeurd.

05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde

onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen

worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand

voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de

onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeerd. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief.

De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet

aangevuld met inspectieresultaten.

06 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan

objecten gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze

maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het

vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende

werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

07 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan de onderhoudsmaatregelen aan objecten

regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard Bepalingen 2020 "Garantie" van

toepassing. Op de in dit lid bedoelde vordering is paragraaf 45, de leden 1 en 2, van de U.A.V.

2012 van overeenkomstige toepassing.

08 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of

bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.
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25 24 04 Keuringscriteria liner

01 De resultaten van de aangebrachte liners worden zowel visueel, d.m.v. een

opleveringsinspectie, als fysiek, d.m.v. beproevingen getoetst conform artikel 25.25.03 van de

Standaard 2020 inclusief aanvullingen genoemd in dit bestek.

02 De opleveringsinspectie dient te worden uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2. De complete

inspectierapportage, inclusief beelden, dienen binnen 2 weken na inspectie in bezit te zijn van

de directie. Indien uit de beoordeling van de rapportage blijkt dat er schades aan de liner

voorkomen van schadeklasse 2 of hoger wordt het resultaat afgekeurd.

De aannemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de herstelwerkzaamheden, ter goedkeuring

van de directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert de aannemer opnieuw

een inspectie uit en overhandigd deze binnen twee weken aan de directie. Alle directe en

indirecte kosten welke voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de

aannemer.

03 Indien het proefstuk niet waterdicht wordt getest, wordt de liner afgekeurd. In overleg met de

directie wordt besloten over vervolgstappen. Alle directe en indirecte kosten die voortvloeien uit

de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

04 Van ieder liner wordt een proefstuk genomen. Per proefstuk worden vijf monsters beproefd op

de fysische eigenschappen en de wanddikte, waarbij voldaan moet worden aan de volgende

eisen:

- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm NEN-EN-ISO178:2013 dienen de

fysische eigenschappen in alle gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde

waarden conform DIBT-certificaat)

- De gemiddelde wanddikte (em) van de 5 monsters dient te voldoen.

25 25 Bijbehorende verplichtingen

25 25 01 Aanbrengen renovatie rioolleiding

03 Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom 2 stuks zwelrubber te

worden geplaatst, ca. 10 cm vanuit de put.

25 25 02 Afwijkende profielafmetingen

02 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen dient een aan

de aanwezige afmetingen aangepaste reparatie toegepast te worden.

Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen conform de inschrijvingsstaat.

Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact opgenomen

te worden met de directie.
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25 25 03 Proefstukken CIPP-liner

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 01 van de Standaard 2020, als de

aannemer er voor kiest om het proefstuk uit de put nemen dan dient dit door middel van een

geleidering, een niet rekbaar manchet of jeanskap toegepast te worden. Als het proefstuk uit de

leiding wordt genomen dient dit tussen klokstand 2 en 5 te gebeuren. De aannemer zorgt er

voor dat het gat in de liner, als gevolg van het nemen van het proefstuk, waterdicht hersteld

wordt d.m.v. een glasvezelversterkte deelliner of gelijkwaardig.

10 De proefstukken mogen alleen in de aanwezigheid van de directie worden genomen en meteen

aan de directie te worden overgedragen.

11 De testen worden uitgevoerd gevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.

De directie verzorgt de aanbieding aan het laboratorium.

12 De beproevingen wordt verzorgt door de opdrachtgever:

- E-modulus conform NEN-EN-ISO 178:2013 / EN-ISO 11296-4:2011

- Waterdichtheidstest conform de APS richtlijn.

13 Indien de testresultaten van het 1e proefstuk leiden tot afkeur, kan de aannemer verzoeken om

vervolgonderzoek te laten doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken.

Dit in overleg met de directie.

14 De kosten voor het 1e onderzoek (1e fase) zijn voor rekening van de opdrachtgever en de

kosten van het 2e onderzoek of vervolgonderzoek en alle bijkomende kosten (handelingskosten

directie, toezicht en opdrachtgever die met het vervolgonderzoek zijn gemoeid tot en met de

goedkeuring ervan middels een advies ) zijn voor rekening van de aannemer.

15 De lange termijn materiaaleigenschappen worden bepaald aan de hand van:

- E-waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 5 teststroken;

- De kruipfactor van de 10.000-uren-test.

16 Indien de leverancier van de liner beschikt over een officieel certificaat die aantoont dat de

coating een geïntegreerd onderdeel is van de totale liner, zal de coating niet worden ingesnede

bij de APS-test.

17 De testresultaten van de beproevingen worden getoetst op de gestelde eisen in dit bestek en

verwerkt in een rapportage. De testresultaten dienen te voldoen aan de gestelde eisen in het

DIBT-certificaat en de opgegeven minimale wanddikte. Bij een afwijkingsmarge van <10% van

de resultaten kan de directie besluiten om een herberekening uit te voeren met de werkelijk

behaalde waarden.

Vallen de resultaten buiten de 10% marge dan wordt het proefstuk en daarmee de liner

afgekeurd. De testresultaten worden digitaal aan de aannemer beschikbaar gesteld.

18 Vanuit de uitgevoerde tests worden de rekenparameters als werkelijke waarden in een

Herberekening ingevoerd. Hiermee worden de volgende parameters bedoeld:

- E-modulus lange termijn (testwaarden gelden als input);

- Buigsterkte lange termijn (testwaarden gelden als input).

19 Indien de liner afgekeurd wordt dient deze op kosten van de aannemer te worden

uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht.

25 26 Bouwstoffen
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25 26 02 Fysische eigenschappen relining

01 Naaldvilt of glasvezel versterkte kunststof liner, welke middels een inversietechniek of lier

wordt ingebracht en met lucht/water tegen de buiswand wordt gedrukt en door toepassing van

warmte of UV- licht uithard. Dit type liner dient te zijn voorzien van een geldig DIBT

-certificaat.

02 De leverancier van de geïmpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-uurtest van de

toe te passen glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

25 26 03 Fysische eigenschappen injectiemateriaal

01 Injectiematerialen zijn afkomstig van een gerenommeerde )(bewezen) leverancier en voldoen

aan alle milieu eisen.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 32 03 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering

01 De aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van zijn personeel dat het riool

dient te betreden. Zijnerzijds moet steeds zorg worden gedragen voor het tijdig/vooraf treffen

van de nodige veiligheidsmaatregelen (afzuigen rioolgassen, ventilatie, toepassen

persluchtmaskers e.d.) Vooraf dienen de door de aannemer te treffen maatregelen aan de

directie te worden voorgelegd.

02 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na

de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden

schoongespoten.

03 Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden dienen de inspectiewerkzaamheden en de

reinigingswerkzaamheden op elkaar te worden afgestemd. Het werktempo van reiniging dient

zodanig te worden ingepland dat het maximale tijdverschil tussen reiniging en inspectie niet

meer dan 24 uur bedraagt.

25 33 Informatieoverdracht, rioolreiniging

25 33 02 Meldingsplicht

05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing

voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01

van de Standaard.

06 Als bij de voortgang van de reiniging onbekende blinde putten ontdekt worden, meldt de

aannemer dit terstond aan de directie.

25 33 05 Water voor rioolreiniging

01 In afwijking van lid 01 dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname

te zorgen. De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.

Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de

aannemer.

25 34 Risicoverdeling en garanties, rioolreiniging
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25 34 01 Aanvullende werkzaamheden

01 Artikel 25.34.01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Stagnatie van een inspectie-unit m.b.t. reinigingswerkzaamheden vindt niet plaats.

03 Stagnatie van een reinigings-unit m.b.t. hoog water in het riool vindt niet plaats.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden

uitgevoerd zullen eventuele stilstand verliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als

gevolg van neerslag wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en

geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de

ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van de

stort locatie vindt niet plaats.

06 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de

aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade tot een minimum wordt

beperkt.

Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht bij de prijs te zijn

inbegrepen.

25 34 03 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.34.03 lid 02 van de Standaard 2020 komen de

kosten voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient er zich tijdig van op de hoogte te stellen of de te inspecteren riolen gelegen

inspectieputten toegankelijk zijn. Indien noodzakelijk zal na melding door de opdrachtgever de

controleput worden vrijgemaakt.

04 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit

pas na overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

05 De uit lid 04 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld door opdrachtgever.

Alle overige schade ontstaan ten gevolge van de reinigingswerkzaamheden komt volledig voor

rekening van de aannemer.

25 35 Bijbehoredne verplichting, rioolreiniging

25 35 03 Rioolreiniging

01 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier

gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo

min mogelijk wordt gehinderd.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de

leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans

op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.

04 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de

noodzakelijke rioolslibmonsters.

05 De aannemer is verplicht, indien de directie dit verzoekt, om de rioolslibmonsters bij een

inrichting ter analysering aan te bieden. De analysekosten komen voor rekening van de

gemeente.

06 Het verwijderen van incidenteel voorkomend stuk puin tot een grootte van een keiformaat geeft
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geen recht tot bijbetaling.

25 35 04 Controle

01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te

zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de

gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 37 Meet- en verrekenmethode

25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

02 De aannemer verstrekt de directie alle originele stortbonnen, van de inrichting waar het rioolslib

is afgeleverd tijdens het daarop volgende bouwoverleg.

Op de stortbonnen moet vermeld zijn:

- hoeveelheid afgeleverd rioolslib;

- kenteken van het voertuig;

- datum en tijdstip aflevering;

- naam van de chauffeur van de wagen.

03 Verrekening van meerkosten a.g.v. vervuiling van het riool kan alleen maar plaats vinden, indien

de totale gestorte hoeveelheid slib (conform stortbonnen) groter is dan de theoretische

vervuiling van het totale te reinigen tracé.

25 4 Rioolinspectie

25 41 Begrippen

25 41 02 Te verstaan is onder

01 a. Verificatie- inspectie: inspectie uit te voeren waarbij de nulsituatie van de streng wordt

bepaald. De gehele leiding dient te worden geïnspecteerd;

b. Voor-inspectie (bij te repareren leidingen): inspectie uit te voeren voordat de

reparatie wordt uitgevoerd inclusief het exact vastleggen van de schade. De gehele

leiding waarin de reparatie uitgevoerd dient te worden inspecteren;

c. Voor-inspectie (bij te relinen leidingen): inspectie uit te voeren na verwijdering van

alle obstakels en voordat de relining wordt uitgevoerd voor het exact vastleggen van

de inlaten en ter controle dat de leiding obstakelvrij is gemaakt. De gehele leiding

waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren;

d. Na-inspectie: opleveringsinspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is

uitgevoerd ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin

de reparatie en/of relining is uitgevoerd inspecteren.

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie
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25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de standaard 2020 moet de

inspectie van het riool plaats vinden binnen 24 uur na reiniging.

05 Het bepaalde genoemd in artikel 25.42.02 lid 05 van de standaard 2020 vervalt en wordt

vervangen door: "Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden,

mag de buisvulling in het te inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan

10% van de buishoogte".

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de standaard 2020 moeten ook de

begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren

putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze

putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

09 De inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma van de opleiding ' Visuele

inspectie Riolering voor Inspecteurs' van Stichting RIONED of Wateropleidingen conform

artikel 25.42.01 van de standaard 2020. Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd

door een technisch medewerker, dan dient ook deze in het bezit te zijn van het genoemde

diploma. Van dit diploma moet op aanvraag van de directie een kopie kunnen worden getoond.

10 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

11 Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden dienen de inspectiewerkzaamheden en de

reinigingswerkzaamheden op elkaar te worden afgestemd. Het werktempo van reiniging dient

zodanig te worden ingepland dat het maximale tijdverschil tussen reiniging en inspectie niet

meer dan 24 uur bedraagt.

12 De inspectierichting dient voor zowel, verificatie-inspectie voorinspectie en opleverinspectie

gelijk te zijn.

13 Op het schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het vuilwater-

/ gemengd riool mogen geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden.

Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen vermoedt, moet dit telefonisch gemeld

worden bij de directie. Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals oliën, vetten,

cementwater etc. worden aangetroffen.

14 Het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen (betreft kortstondige dynamische

werkzaamheden) t.b.v. de rioolreiniging en -inspecties worden geacht in de betrokken

eenheidsprijs te zijn verwerkt van de betreffende besteksposten.
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25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 lid 04 van de standaard 2020 dient ook in de

putten waar de inspectie van een leiding begint en eindigt de camera alle wanden van de put in

beeld te brengen als dit technisch mogelijk is.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de

inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid

04 van de Standaard is dan van toepassing.

06 Bij de regulier inspectie en verificatie inspectie dienen, in aanvulling op de geldende norm, alle

verbindingen/voegen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld

gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis De verbinding dient over de volle omtrek

gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van

de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de

buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden

geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie

worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt.

Put-/buisverbindingen dienen ten alle tijden in beeld gebracht te worden.

25 42 04 Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.04 lid 03 van de standaard 2020 dient ook in de

putten waar de inspectie van een leiding.

05 De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemingsinspecties van de uitgevoerde

onderhoudsmaatregelen aan objecten moeten een volledige beeld van de uitgevoerde

onderhoudsmaatregelen geven.

De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig beeld geven.

06 Bij de regulier inspectie en opleveringsinspectie dienen, in aanvulling op de geldende norm, alle

verbindingen/voegen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld

gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis De verbinding dient over de volle omtrek

gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van

de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de

buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden

geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie

worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt.

Put-/buisverbindingen dienen ten alle tijden in beeld gebracht te worden.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

07 In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen niet

toegestaan.

25 42 07 Eisen aan meetapparatuur voor rioolinspectie

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer

de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten

hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 01 Registratie van toestandsaspecten

01 In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten overeenkomstig bijlage

2 van het "Model Programma van Eisen visuele inspectie" van de Stichting RIONED te zijn. 02

De wijze van registreren is afhankelijk van het doel van de inspectie zijnde een

reguliere inspectie of een oplevering (na-inspectie of opnemingsinspectie).
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25 43 03 Verstrekken van de inspectiegegevens

01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden

aangeleverd.

02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende: Indien in het werk de

situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven,

dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk

middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze

schetsjes dient tevens vermeld te worden een riool-identificatie waardoor de inspectie

door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit

van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de

Standaard.

04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens aanleveren op 1 verwisselbare

harddisk met minimaal een USB3.0 aansluiting.

07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig

inspectiebestand te worden aangeleverd.

25 43 06 Verstrekken van voor-, na- en opnemingsinspecties

01 De voorinspectie, na-inspectie en opnemingsinspectie op de in artikel 25.43.03 in lid 04

in dit bestek genoemde verwisselbare harddisk verzamelen. De voorinspectie, na-inspectie

en opnemingsinspectie in 3 verschillende mappen plaatsen.

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 44 04 Resultaat rioolinspecties

01 In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd of bij

controle van uitgevoerd onderhoud, wordt de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd

indien het volgende erop zichtbaar is:

- niet gereinigd riool;

- gebreken van het uitgevoerde onderhoud.

De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De

hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan

als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen.

25 44 05 Afwijkende situaties

01 Stagnatie als gevolg van het maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in

dit bestek komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 03 Rioolinspectie

01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het restant van

de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd.

02 Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op

de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan

middels een watervaste verf op de verharding en middels een piket in begroeiing te worden

aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een

overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

25 47 Meet- en verrekenmethoden



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 317 van 330Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

HFD PAR ART LID

25 47 02 Rioolinspectie: visuele inspectie, controle gegevens inspectie

01 Bij voorinspecties, na-inspecties en opnemingsinspecties is artikel 25.47.01 van de

Standaard niet van toepassing.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het

bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen, algemeen

51 03 01 Algemeen

03 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

04 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen

van het gemaakte werk ter beschikking.

05 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn

onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de

werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

06 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer

beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 03 04 Keuring van bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor

Lava bomengranulaat, Breuksteen Bomengranulaat en UrbanGranulaat.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 02 Keuren van bouwstoffen

03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor

Lava bomengranulaat, Breuksteen Bomengranulaat en UrbanGranulaat.

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden

aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de

directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden

vereiste veiligheidsmaatregelen.

De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het

verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de

afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;

- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;

- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;

- knippen van hagen: dezelfde werkdag;

- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel

onkruidvrij te zijn.
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51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen

51 05 05 Monsterneming vooronderzoek van bouwstoffen

02 Lid 01, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava

bomengranulaat, Breuksteen Bomengranulaat en UrbanGranulaat.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 07 BVB UrbanGranulaat 70-45

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij

de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid

(NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij

de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een

vacuüm wordt bepaald.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het

basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van

proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel

bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)

- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)

- EC : 0,3 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)

- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op

voedingsgrond):

- NO3 (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l

- NH4 (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- K (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l

- Ca (calcium) : 0,1 - 2,0 mmol/l

- Mg (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l

- SO4 (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l

- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l

- HCO3 (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l

- Na (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l

- Cl (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l

- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l

- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l

- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l

- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l

- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

- N (stikstof) : 80 -240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)

- P2O5 (fosfaat) : 25 - 150 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)

- K2O (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) : 100- 300 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : < 12 %-(m/m) (NEN-EN 1097-5)

- Organische stof : 9,0 - 14 %-ds (NEN 5754, op voedingsgrond)
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- Lutum : 3,0 - 8,0 %-ds (NEN 5753, op voedingsgrond)

- CBR-waarde : > 65 (NEN-EN 13286-47)

- Droge dichtheid : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)

- Poriënvolume : > 40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)

- Doorwortelbaar volume : > 40 % (KOAC, op gesteente skelet)

- Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)

- Korrelgradering : 16 - 22 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

- Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen

zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804).

51 07 Meet- en verrekenmethoden Groenvoorzieningen, algemeen

51 07 04 Keuring bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor

Lava bomengranulaat, Breuksteen Bomengranulaat en UrbanGranulaat.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van

plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

11 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden

aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 10 Werkzaamheden aan iepen

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een

wondafdekmiddel.

51 43 Informatie-overdracht Beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring

afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer

deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is

vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij

diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van

nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.
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51 43 02 Inboeten beplantingen

02 De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

bemesting, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing

voor:

- Heesters en sierplantsoen

- Hagen

- Bermen

04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.

51 44 03 Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 Indien en voor zover nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voorgeschreven is

in het bestek garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en

paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de beplanting tot aan het moment van oplevering, inclusief

voorgeschreven periode van nazorg, levenskrachtig is.

02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en

vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag

hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige

beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel

de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting wel levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor

worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen.

Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest

of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:

- 90% van het sierplantsoen;

- 90% van het haagplantsoen;

- 97% van het gras (gazons en bermen);

- 90% van het bosplantsoen;

- 90% van de bol- en knolgewassen;

conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen
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51 51 04 Snoeien

01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak

tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 03 Planten bomen

09 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld

in het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute

losmaken, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

10 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden

aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt

afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting

Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger

die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker

certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en

erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 26 Werkzaamheden aan iepen

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een

wondafdekmiddel.

51 53 Informatie-overdracht Bomen

51 53 01 Plantmateriaal

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring

afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer

deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is

vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij

diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van

nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 53 02 Inboeten beplantingen

02 De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of

afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

boombescherming, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen
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51 54 01 Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

06 De werkzaamheden zoals aangegeven in artikel 51.54.01 lid 06 dienen ieder jaar tussen 1

november en 15 december plaats te vinden.

10 De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te

geschieden door een ter zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder

onderdeel, zoals benoemd in lid 07, herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.

51 54 03 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing

voor:

- Bomen

04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 324 van 330 Werkbestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de

werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van

aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur

en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke

verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke

verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden

verzorgd.

62 12 07 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 08 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,

dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.

Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve)

verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de

volgende perioden:

- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting

van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet

dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen

tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de

werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen

in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie

van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur;

b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd

en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage

betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€

500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)

worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling

nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen

maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen

enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of

schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of

schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden

bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld

en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit

schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin

beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden

gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar

verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te

wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
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het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de

verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 02 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in

combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in

overleg met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de

opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is

opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke

verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te

worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,

enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren

ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende

oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare

verontreinigingen verwijderen.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is

te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat

dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open

oppervlakken."

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie

zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal

is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die

hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal

voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 05 Menggranulaat

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel

in menggranulaat bestaan.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:

onder rijbaan >1,5 N/mm2

onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen Voorbereidende werkzaamheden

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding

tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de

desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.

Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel

geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

07 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of

droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond

verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen

verdeeld is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet

worden uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen

waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.
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81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

02 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende restricties voor het

aanbrengen van een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag:

- niet aanbrengen bij neerslag;

- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;

- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt.

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak

vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:

- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;

- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt, algemeen

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking

van de asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen

onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of

belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van

de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is

voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een

korting van € 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

07 Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of

voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte

welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad

aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine

kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de

volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te

worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te

worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar

en maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van

aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken

wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten

worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos

uit te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf

aan de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude

las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze
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gewijzigde uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in

lid 01 en lid 02 onverminderd van kracht.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich

meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt

waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale

verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer

gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te worden

uitgevoerd met een vliegende voeg tenzij deze samenvallen met een dagnaad.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de

rijbaan gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende

parkeer-/pechstroken of –havens liggen.

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum

snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een

maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak

waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de

methode afgesproken.

In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter

dan 100 m te worden bepaald.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50)

van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid

met steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten

van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen

ten minste 0,47 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5

m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten

minste 0,53 te bedragen.

11 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70)

van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid

met steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten

van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen

ten minste 0,42 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5

m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten

minste 0,47 te bedragen.

12 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt

opengesteld voor het verkeer.

13 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat

van het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

14 De stroefheid meten in het rijspoor.
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15 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een

snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar

stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen

zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

16 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke

niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met

onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek, langere remweg’ plaatsen en herhalen na elke zijweg,

de borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 De tekst ‘100%’ in lid 01 van bepaling 81.22.14 van de Standaard vervangen door de tekst

‘100,0%’.

07 De (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van rood asfalt worden deze

gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde

nominale korrelafmeting.

81 23 Informatie-overdracht Asfaltverhardingen

81 23 01 Productie en verwerking

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met

bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de

asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 Gegevens asfalt

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden

mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning

van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels -

Materiaalspecificaties - Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste

asfaltgranulaat vermelden:

- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen

volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm

bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid

volgens NEN-EN 1097-6 'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en

fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de

deeltjesdichtheid en de wateropname' en de categorie (Cxx/x) met betrekking tot het

percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043 en

NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt

en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van die

fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel

nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;

- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

81 23 03 Gegevens weegproces

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen
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81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar

de eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole

uit te voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage

KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst ‘desgevraagd’.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen

of het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat

bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het

boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in

de lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse

laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het

werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de

aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak

waar de hechting onvoldoende is.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD

wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen

over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan

het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.

tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter ‘vernieuwen’ de tekst ‘tot de plaats

waar aan de gestelde eis wordt voldaan.

81 24 06 Goedkeuring

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden

verbeterd of vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet

moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als

gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij

meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek

moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als

gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij

meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,45.
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81 24 07 Kortingen

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk

worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

04 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 04a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD

wordt toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort

aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te

vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

09 Artikel 81.24.07 lid 09 uit de Standaard wordt vervangen door:

Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 04 leiden tot onthouding van

goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige

boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele

laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt

aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan

wordt óf een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek óf goedkeuring

onthouden aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

13 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals

vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden

is, dan wordt de volgende korting opgelegd:

K = P . O . ((Lb – Lt - Ltol+ 4) / 18)2,

waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;

O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 25 Bijbehorende verplichtingen Asfaltverhardingen

81 25 03 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,

dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig

onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig

onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste

asfaltverhardingen.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen
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81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV

voordat het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door

opmeting bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel

waarover de verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht.

Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden

aangebracht asfalt op basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde

hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per

bestekspost en per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van

de laatste vracht een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de

betreffende vracht worden bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid

van de desbetreffende vracht.

Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder

terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.

De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking

verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die

weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.

Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door

terugweging te worden bepaald.".

81 27 09 Verrekening daglassen asfaltbetonverhardingen

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het

aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen

10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt

van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te

worden aangebracht.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Het straten van tegelverhardingen voor trottoirs, voet- en fietspaden dient te geschieden in

"kort verband". Ter plaatse van de inritten straten in "langsverband".

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van

de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden

aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen

worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard

zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

1. Ruimte:

Beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen en muren

2. Talud:

n.v.t.

3. Verband:

betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten

4. Materialen:

nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

in vele gevallen op locatie van verwerking mogelijk.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

zie bijlage 2
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83 13 04 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters

ter accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook

daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een bestekspost in

deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand en/of zilverzand gebruikt moet worden voor het

afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het afstrooien, inwassen of

invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand en/of zilverzand ten behoeve van het

afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1,0 m3 per 100 m2 bestrating.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand

03 Brekerzand mag niet hydraulische binden.

83 17 Meet- en verrekenmethode straatwerk

83 17 04 Verrekenmethode

02 De hoeveelheidsbepaling van materialen geschiedt door opmeting van de in het werk

aangebrachte hoeveelheid.

04 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als normaal

straatwerk verrekend.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht onderdeel van de

bestrating uit te maken en zullen als normaal straatwerk worden verrekend.
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 2 van 31 Nota van Inlichtingen bij bestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 3 van 31Nota van Inlichtingen bij bestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

102 Tekeningen

102010 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

1021 Vooraankondiging

102110 Toepassen vooraankondiging EUR N

103 Afzettingen

1030 Afzettingen deklagen

103010 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, deklagen EUR N

1031 Afzettingen fase 1

103110 Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 1A. EUR N

103120 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 1B. EUR N

103130 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 1C. EUR N

103140 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 1D. EUR N

103150 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 1E. EUR N

103160 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 1F. EUR N

1032 Afzettingen fase 2

103210 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 2A. keer 1,00V

103220 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

103230 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103240 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 2B. keer 1,00V

103250 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

103260 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103270 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 2C. keer 1,00V

103280 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 3,00V

103290 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1033 Afzettingen fase 3

103310 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 3. keer 1,00V

103320 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

103330 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1034 Afzettingen fase 4

103410 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 4A. EUR N

103420 Toep. afzetting op enkelb.weg, afzetting, fase 4B. EUR N

1035 Afzettingen fase 5

103510 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 5. keer 1,00V

103520 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00V

103530 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1036 Afzettingen fase 6

103610 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 6A. keer 1,00V

103620 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

103630 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103640 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 6B. keer 1,00V

103650 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

103660 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1037 Afzettingen fase 7
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103710 Aanbr. afzetting op enkelbaansweg, afzetting, fase 7. keer 1,00V

103720 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 5,00V

103730 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1038 Afzettingen fase 8

103810 Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 8 EUR N

1039 Afzettingen fase 9

103910 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205. keer 1,00V

103920 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00V

103930 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

104 Algemeen

104010 Toepassen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 75,00V

104020 Toepassen informatieborden EUR N

104030 Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, nuts EUR N

104040 Toepassen tekst- en informatieborden. EUR N

1041 Inzet verkeersregelaars

104110 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 500,00V

aanstelling, < 4 uur.

104120 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 2.500,00V

aanstelling, > 4 uur.

105 Omleidingsroutes

1051 Hoofdomleiding

105110 Aanbrengen hoofdomleiding, motorverkeer keer 1,00V

105120 Instandhouden omleidingsroutes. week 68,00V

105130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

105140 Aanbrengen hoofdomleiding, fietsers keer 1,00V

105150 Instandhouden omleidingsroutes. week 68,00V

105160 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

1052 Omleiding fietsers, fase 1C

105210 Aanbrengen plaatselijke omleiding, fase 1C. keer 1,00V

105220 Instandhouden omleidingsroutes. week 3,00V

105230 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

1053 Omleidingen, fase 2 en 3

105310 Aanbrengen plaatselijke omleiding, fase 2A en 2B. keer 1,00V

105320 Instandhouden omleidingsroutes. week 12,00V

105330 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

105340 Aanbrengen plaatselijke omleiding, fase 2C en 3. keer 1,00V

105350 Instandhouden omleidingsroutes. week 9,00V

105360 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

106 Inspecteren verkeersmaatregelen

106010 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

107 Boombescherming op bouwlocaties

107010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 85,00V

bomen.

11 Opruimingswerkzaamheden

111 Terreininrichting
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111000 Digitaal vastleggen van te verw./verpl. bebording. EUR N

111010 Schonen terrein. EUR N

111020 Verwijderen verkeersborden, afv. verw. st 67,00V

111030 Verwijderen verkeersborden, tijd. depot. st 54,00V

111040 Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw. st 1,00V

111050 Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot. st 61,00V

111060 Verwijderen komportaal, afv. verw. st 2,00V

111070 Verwijderen houten portaal, tijd. depot. st 2,00V

111080 Verwijderen verkeersspiegels, afv. verw. st 3,00V

111090 Verwijderen verkeersspiegels, tijd. depot. st 1,00V

111100 Verwijderen afzetpaal, afv. verw. st 57,00V

111110 Verwijderen kunststof paal wandelroute, tijd. depot. st 26,00V

111120 Verwijderen zitbank, gem. depot. st 5,00V

111130 Verwijderen afvalbak, gem. depot. st 3,00V

111140 Verwijderen afvalbak, afv. verw. st 1,00V

111150 Verwijderen basketbalnet incl. paal, verw. afv. st 1,00V

111160 Verwijderen spijlenhekwerk, h. 1,00 m, afv. verw. m 15,00V

111170 Verwijderen gaashekwerk, h. 2,00 m, afv. verw. m 45,00V

111180 Verwijderen afrastering, afv. verw. m 750,00V

111190 Verwijderen afrastering, afv. verw. m 580,00V

111200 Verwijderen draaipoort, gem. depot. st 2,00V

111210 Verwijderen amfibietunnel, afv. verw. st 4,00V

111220 Verwijderen amfibiescherm, afv. verw. m 900,00V

111230 Slopen metselwerk muur, natuursteen, afv. verw. m 10,00V

111240 Slopen metselwerk muur, instroomput, afv. verw. m 5,00V

111250 Slopen metselwerk kopmuur, brug, afv. verw. m 35,00V

111260 Verwijderen zwerfkei, afv. verw. st 2,00V

111270 Verwijderen muur van stapelstenen, afv. verw. m 4,00V

111280 Verwijderen muur van stapelstenen, afv. verw. m 10,00V

111290 Verwijderen duiker, kunststofbuis, Ø500 mm, afv. verw. m 20,00V

111300 Zagen betonverharding, dik 100 mm, gewapend, horizon. m 10,00V

111310 Zagen betonverharding, dik 100, gewapend, opbreek m 10,00V

111320 Slopen gewapend beton. m3 11,00V

111330 Conditioneren gezaagde betonoppervlaktes m2 1,00V

112 Groenvoorzieningen

112010 Maaien gewas, <1.000 m2. are 16,50V

112020 Maaien gewas, 1.000-5.000 m2. are 25,50V

112030 Maaien gewas, talud, <1.000 m2. are 13,70V

112040 Frezen terrein, <1.000 m2. are 16,50V

112050 Frezen terrein, 1.000-5.000 m2. are 25,50V

112060 Frezen terrein, talud, <1.000 m2. are 13,70V

112070 Uitmaaien watergang. m 540,00V

112080 Opschonen watergang. m 540,00V

112090 Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw. st 5,00V

112100 Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw. st 10,00V

112110 Verw. stobben, Ø 0,50-0,75 m, frezen, afv. verw. st 6,00V

112120 Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw. are 5,00V

112130 Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw. are 1,85V

112140 Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw. m 1.250,00V

12 Verwijderen verhardingen

121 Asfaltverhardingen

1211 Algemeen

121110 Zagen asfaltverharding, dik 80 mm. m 15,00V

121120 Zagen asfaltverharding, dik 120 mm. m 8,00V

121130 Zagen asfaltverharding, dik 150 mm. m 45,00V

121140 Zagen asfaltverharding, dik 155 mm. m 6,00V

121150 Zagen asfaltverharding, dik 190 mm. m 15,00V

121160 Volledig verwijderen markering, 1-1 streep. m2 95,00V

121170 Volledig verwijderen markering, figuratie. m2 55,00V

121180 Volledig verwijderen markering, 30 km zone. m2 15,00V
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1212 Teervrije asfaltverharding

121210 Opbreken asfaltverharding, dik 0,12 m. m2 1.370,00V

121220 Opbreken asfaltverharding, dik 0,13 m. m2 3.510,00V

121230 Opbreken asfaltverharding, dik 0,15 m. m2 5.490,00V

121240 Opbreken asfaltverharding, dik 0,19 m. m2 300,00V

121250 Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren. ton 3.754,00V

1213 Teerhoudende asfaltverharding

121310 Frezen teerhoudend asfalt, dik 25 mm. m2 3.510,00V

121320 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,08 m. m2 260,00V

121330 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,09 m. m2 25,00V

121340 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,12 m. m2 5.260,00V

121350 Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren. ton 1.636,00V

121360 Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat, afvoeren. ton 220,00V

122 Straatwerk

122010 Opbreken straatbaksteen, kf, <1,5 m, verw. post m2 10,00V

122020 Opbreken straatbaksteen, kf, <1,5 m, verw. post m2 220,00V

122030 Opbreken straatbaksteen, kf, 1,5-3 m, verw. post. m2 380,00V

122040 Opbreken straatbaksteen, kf, >3,0 m, verw. post m2 725,00V

122050 Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond. m2 1.060,00V

122060 Vervoeren bestratingsmateriaal, gem. depot m2 1.060,00V

122070 Opbreken straatbaksteen, df, <1,5 m, verw. post m2 235,00V

122080 Opbreken straatbaksteen, df, 1,5-3 m, verw. post m2 210,00V

122090 Opbreken straatbaksteen, df, >3,0 m, verw. post m2 90,00V

122100 Straatbakstenen, df, ontdoen van grond. m2 428,00V

122110 Vervoeren bestratingsmateriaal, gem. depot m2 428,00V

122120 Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw. m2 1.150,00V

122140 Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3 m, afv. verw. m2 480,00V

122150 Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv. verw. m2 580,00V

122160 Opbreken betonstraatstenen, df, <1,5 m, afv. verw. m2 370,00V

122170 Opbreken betonstraatstenen, df, 1,5-3 m, afv. verw. m2 785,00V

122180 Opbreken betonstraatstenen, df, >3,0 m, afv. verw. m2 40,00V

122190 Opbreken betonstraatstenen, 80x80 mm, 1,5-3 m, afv. verw. m2 25,00V

122200 Opbreken betonstraatstenen, 80x80 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 20,00V

122210 Opbreken betontegels, 300x300x45, <1,5 m, afv. verw. m2 410,00V

122220 Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3 m, afv. verw. m2 1.170,00V

122230 Opbreken betontegels, 300x300x45, >3,0 m, afv. verw. m2 70,00V

122240 Opbreken betontegels, 300x300x60, <1,5 m, afv. verw. m2 105,00V

122250 Opbreken betontegels, 300x300x60, 1,5-3 m, afv. verw. m2 415,00V

122260 Opbreken betontegels, 300x300x60, >3,0 m, afv. verw. m2 80,00V

122270 Opbreken zwart-wit tegels, 300x300x80mm, afv. verw. m2 20,00V

122280 Opbreken geleidelijntegels, 300x300x80mm, afv. verw. m2 55,00V

123 Kantlagen en molgoten

123010 Opbreken kantlaag, 2 sbs, kf, verv. m 230,00V

123030 Opbreken molgoot, 5 sbs kf, afv. verw. m 435,00V

123040 Opbreken kantlaag, 2 bss, kf, afv. verw. m 1.350,00V

123090 Opbreken molgoot, 5 bss, kf, afv. verw. m 170,00V

123100 Opbreken molgoot, 7 bss, df, afv. verw. m 995,00V

123110 Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw. m 175,00V

124 Kantopsluitingen

124110 Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw. m 350,00V

124150 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw. m 885,00V

124160 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw. m 1.110,00V

124170 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 435,00V

124180 Opbreken perronbanden 300/435x334 mm, afv. verw. m 70,00V

124190 Opbreken inritconstructie, 5 str. bss, kf, afv. verw. m 300,00V

13 Verwijderen funderingen
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130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

130010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

131 Verwijderen funderingen

131010 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 60 mm, <1,5 m, afv. verw. m2 145,00V

131020 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 60 mm, 1,5-3 m, afv. verw. m2 1.000,00V

131030 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 130 mm, 1,5-3 m, afv. ver m2 610,00V

131040 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 160 mm, <1,5 m, afv. verw m2 530,00V

131050 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 180 mm, <1,5 m, afv. verw m2 380,00V

131060 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 180 mm, >3,0 m, afv. verw m2 1.050,00V

131070 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 180 mm, >3,0 m, afv. verw m2 5.000,00V

131080 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 250 mm, 1,5-3 m, afv. ver m2 550,00V

131090 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 320 mm, >3,0 m, afv. verw m2 4.600,00V

131100 Verw. funderingsl., Repac NVB, dik 430 mm, <1,5 m, afv. verw m2 140,00V

131110 Verw. funderingsl., Zand AW, dik 340 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 1.350,00V

131120 Verw. funderingsl., Zand AW, dik 410 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 300,00V

131130 Verw. funderingsl., Zand IN, dik 380 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 760,00V

131140 Verw. funderingsl., Zand NT, dik 330 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 1.540,00V

132 Funderingen vervoeren

132010 Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.. m3 3.063,00V

132020 Fundering vervoeren naar depot, AW2000. m3 582,00V

132030 Fundering vervoeren naar depot, Industrie. m3 289,00V

132040 Fundering vervoeren naar depot, NT>Industrie. m3 509,00V

133 Depot funderingen

133000 Toepassen depot funderingsmateriaal EUR N

133010 Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof m3 3.063,00V

133020 Fundering verwerken in depot, AW2000. m3 582,00V

133030 Fundering verwerken in depot, Industrie. m3 289,00V

133040 Fundering verwerken in depot, NT>Industrie. m3 509,00V

133050 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 5.100,00V

133060 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

133070 Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof. m3 573,00V

133080 Fundering ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 582,00V

133090 Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 289,00V

133100 Fundering ontgraven en afvoeren, NT>Industrie. m3 509,00V

133110 Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NV-bouwstof. m3 2.490,00V

134 Bijkomende werkzaamheden funderingen

1341 Algemene werkzaamheden

134110 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. st 4,00V

14 Verwijderen riolering en K&L

141 Reinigen en inspecteren

141010 Riolering reinigen, Ø200 mm, beton. m 40,00V

141020 Riolering reinigen, Ø300 mm, beton. m 60,00V

141030 Riolering reinigen, Ø400 mm, beton. m 160,00V

141040 Rioolput reinigen. st 8,00V

141050 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 16,00V

141060 Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 130,00V

142 Vullen riolering

142010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put. st 5,00V

142020 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding. st 4,00V

142030 Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw. st 4,00V

142040 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø200 mm. m 20,00V
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142050 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm. m 30,00V

142060 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø400 mm. m 80,00V

143 Verwijderen riolering

143010 Verwijderen betonbuis, Ø200 mm, afv. verw. m 10,00V

143020 Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw. m 280,00V

143030 Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, afv. verw. m 270,00V

143040 Verwijderen betonbuis, Ø500 mm, afv. verw. m 185,00V

143050 Verwijderen betonbuis, Ø600 mm, afv. verw. m 250,00V

143060 Verwijderen betonbuis, Ø1000 mm, afv. verw. m 16,00V

143070 Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm, afv. verw. m 8,00V

143080 Verwijderen kunststofbuis, Ø200 mm, afv. verw. m 7,00V

143090 Verwijderen kunststofbuis, Ø315 mm, afv. verw. m 8,00V

144 Opbreken putranden & putten

144010 Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 61,00V

144020 Verwijderen spijlenrooster, afv. verw. st 2,00V

144030 Verw. inspectieput, beton/metselw., >1,0 m2, afv. verw. st 24,00V

144040 Verw. instroomput, beton/metselw., >1,0 m2, afv. verw. st 1,00V

144050 Verw. inspectieput, beton/metselw., >4 m2, afv. verw. st 2,00V

144060 Slopen tussenmuur in put. EUR N

144070 Aanpassen put t.b.v. nieuw spijlenrooster. st 1,00V

145 Opbreken kolken

145010 Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 83,00V

145020 Verwijderen combikolk, afv. verw. st 1,00V

146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

146010 Verwijderen kunststofbuis, Ø125/160 mm, afv. verw. m 1.000,00V

146020 Verwijderen keramische buis, Ø100/150 mm, afv. verw. m 500,00V

147 Verwijderen kabels en leidingen

1471 Verwijderen middenspanningskabel (vervallen)

147110 Verwijderen grondkabel, middenspanning. m 635,00V

1472 Verwijderen waterleiding

147210 Verwijderen asbestcementbuis, Ø100 mm. m 15,00V

147220 Maatregelen veilig werken met asbestleiding. EUR N

147230 Verwijderen stalenbuis, Ø100 mm. m 50,00V

2 Grondwerk

20 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

200010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

21 Grondwerk hoofdriool en kabels en leidingen

211 Rioolsleuf ontgraven

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek. m3 8.050,00V

211020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek. m3 75,00V

211030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 560,00V

211040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 125,00V

211050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 85,00V

211060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 10,00V

211070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, talud m3 105,00V

211080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, talud m3 10,00V

211090 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool, talud. m3 260,00V
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211100 Graven en aanvullen gat t.b.v. put D.05 st 1,00V

211110 Graven en aanvullen gat t.b.v. put D.11 st 1,00V

211120 Graven en aanvullen gat t.b.v. put D.28. st 1,00V

211130 Graven en aanvullen gat t.b.v. put D.29. st 1,00V

211140 Opstellen werkplan voorzieningen inkalven sleuven EUR N

211150 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 1.450,00V

211160 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 100,00V

212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

212010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.210,00V

212020 Aanvullen sleuf riool, gebroken grind 16/32 m3 700,00V

212030 Aanvullen sleuf dubbel riool, sleufbek., zand. m3 4.890,00V

212040 Aanvullen sleuf dubbel riool, sleufbek., zand/grond. m3 55,00V

212050 Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., zand. m3 430,00V

212060 Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., zand. m3 105,00V

212070 Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., zand. m3 40,00V

212080 Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., zand/grond. m3 40,00V

212090 Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., grond. m3 3,00V

212100 Aanvullen sleuf enkel riool, talud, zand/grond. m3 62,00V

212110 Aanvullen sleuf enkel riool, talud, zand. m3 36,00V

212120 Aanvullen sleuf enkel riool, talud, zand. m3 10,00V

212130 Aanvullen sleuf vervallen riool, zand. m3 240,00V

212140 Aanvullen sleuf hoofdriool, fundering, van post. m3 605,00V

212150 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 5.742,00V

213 Ontgraven sleuf te verwijderen kabels en leidingen

213010 Graven en aanvullen sleuf. m 375,00V

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

221 Rioolsleuf ontgraven

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen. m3 580,00V

221020 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansluitingen. m 80,00V

221030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 405,00V

221040 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, kolkaansluitingen. m 25,00V

221050 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 186,00V

221060 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 83,00V

222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

222010 Aanvullen sleuf huisaansluitingen m3 570,00V

222020 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 330,00V

23 Grondwerk verhardingen

231 Cunetten ontgraven

231010 Grond ontgraven uit best trottoirs, dik 0,05 m. m3 30,00V

231020 Grond ontgraven uit best inrit dik 0,05 m. m3 30,00V

231030 Grond ontgraven uit best p-plaats dik 0,05 m. m3 20,00V

231040 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,06 m. m3 30,00V

231050 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,15 m. m3 730,00V

231060 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,60 m. m3 165,00V

231070 Grond ontgraven uit cunet trottoirs, dik 0,22 m. m3 820,00V

231080 Grond ontgraven uit cunet inritten, dik 0,22 m. m3 300,00V

231090 Grond ontgraven uit cunet p-plaats, dik 0,35 m. m3 350,00V

231100 Grond ontgraven uit cunet p-terrein, dik 0,43 m. m3 50,00V

231110 Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,34 m. m3 120,00V

231120 Grond ontgraven uit cunet zitelementen, dik 0,80 m. m3 40,00V

231130 Grond ontgraven uit cunet onderhoudspad, dik 0,30 m. m3 35,00V

231140 Grond ontgraven uit cunet bestorting, dik 0,20 m. m3 21,00V

231150 Grond ontgraven uit cunet stapelmuur, dik 0,20 m. m3 30,00V

231160 Grond ontgraven uit cunet metselwerkmuur, dik 1,00 m. m3 15,00V



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 10 van 31 Nota van Inlichtingen bij bestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

232 Cunetten aanvullen en verdichten

232010 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 2.660,00V

232020 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm, br. 0,50 m. m3 20,00V

232030 Zand verwerken in cunet voetpad, dik 450 mm. m3 335,00V

232040 Zand verwerken in cunet voetpad, dik 120 mm. m3 50,00V

24 Grondwerk cultuurtechnisch

241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

241010 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,05 m. m3 6,00V

241020 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,50 m. m3 255,00V

241030 Grond ontgraven uit haagvakken, dik 0,30 m. m3 30,00V

241040 Grond ontgraven uit buffer, dik 1,50 m. m3 990,00V

242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

242010 Leveren grondverbetering bomen Urbangranulaat. m3 63,00V

242020 Leveren teelgrond. m3 16,00V

242030 Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat m3 63,00V

242040 Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 90,00V

242050 Aanbrengen beluchtingssysteem, Airmax 45. st 7,00V

242060 Aanbrengen wortelscherm, bij boom, LR90. st 7,00V

242070 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 7,00V

242080 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 10,00V

242090 Aanbrengen gietrand. st 10,00V

242100 Grond verwerken in berm/gazon, dik 400 mm. m3 35,00V

242110 Grond verwerken achter banden, dik 250 mm. m3 90,00V

242120 Grond verwerken in ophogingen buffer, dik 300 mm. m3 30,00V

242130 Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm. m3 470,00V

242140 Profileren van oppervlakken, plantvakken. m2 1.300,00V

242150 Profileren van oppervlakken, bodem buffer. m2 510,00V

242160 Profileren van oppervlakken, taluds buffer. m2 390,00V

25 Grondwerk terreinen

251 Terreinen ontgraven

251010 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,50 m. m3 65,00V

251020 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,40 m. m3 10,00V

251030 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,50 m. m3 60,00V

252 Terreinen profileren

252010 Profileren van oppervlakken, terrein, vlak. m2 210,00V

252020 Profileren van oppervlakken, terrein, talud. m2 25,00V

26 Grond vervoeren

260010 Grond vervoeren naar depot, AW2000. m3 12.556,00V

260020 Grond vervoeren naar depot, Wonen. m3 1.086,00V

260030 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 1.716,50V

260040 Grond afvoeren, NT>Industrie. m3 352,00V

27 Depot grond

270010 Toepassen depot grond. EUR N

270020 Grond verwerken in depot, AW2000. m3 13.009,00V

270030 Grond verwerken in depot, Wonen. m3 1.086,00V

270040 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 1.781,50V

270060 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 14.600,00V

270070 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

270080 Grond ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 12.757,00V

270090 Grond ontgraven en afvoeren, Wonen. m3 1.086,00V

270100 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 1.781,50V
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270120 Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., AW2000. m3 252,00V

28 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

281 Algemene werkzaamheden

281010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. st 14,00V

281020 Toepassen rijplaten resp. draglineschotten. EUR N

282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

282010 Graven proefsleuf. m 60,00V

282020 Opsporen inlaat st 10,00V

282030 Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk. st 128,00V

282040 Inmeten kabels en leidingen. EUR N

282050 Maken kopgat t.b.v verwijderen verv. kabels. st 6,00V

282060 Aanbrengen mantelbuis, deelbaar. st 3,00V

282070 Uitzetwerkzaamheden tracé nutsbedrijven EUR N

283 Metingen/moitoring

2831 Voorbereidende werkzaamheden

283110 Opstellen bemalingsplan. EUR N

283120 Opstellen monitoringsplan, bemaling EUR N

283130 Opstellen monitoringsplan, deformatie EUR N

283140 Opstellen meetplan trillingen EUR N

2832 Uitvoeren metingen/monitoring

283210 Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen. EUR N

283220 Verrichten van deformatiemetingen EUR N

283230 Verrichten van trillingsmetingen. EUR N

283240 Aanbrengen peilbuizen met divers. EUR N

283250 Registratie grondwaterstanden. EUR N

283260 Nemen monster uit grondwater. st 4,00V

283270 Controleren bomen. st 85,00V

283280 Water geven bomen. st 170,00V

284 Bemaling

2842 Bronbemaling

284210 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

284220 Instandhouden bronbemaling. EUR N

284230 Verwijderen bronbemaling. EUR N

284240 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

284250 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

284260 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

2843 Open bemaling

284310 Aanbrengen open bemaling. EUR N

284320 Instandhouden open bemaling. EUR N

284330 Verwijderen open bemaling. EUR N

284340 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

284350 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

284360 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

29 Sanering

290 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

290010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

291 Verwijderen funderingen
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291010 Verw. fundering, Zand NT>IW, dik 390 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 780,00V

291020 Verw. fundering, Zand NT>IW, dik 90 mm, >3,0 m, afv. verw. m2 1.520,00V

292 Funderingen vervoeren

292010 Fundering vervoeren naar depot, NT>IW. m3 442,00V

293 Depot funderingen

293010 Toepassen depot funderingsmateriaal EUR N

293020 Fundering verwerken in depot, NT>Industrie. m3 442,00V

293030 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 640,00V

293040 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

293050 Fundering ontgraven en afvoeren, NT>Interventiewaarde. m3 380,00V

293060 Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NT>IW. m3 62,00V

294 Funderingen

2941 Aanbrengen funderingen

294100 Loswerken bestaande fundering. m2 3.130,00V

294110 Profileren en verdichten ondergrond. m2 3.130,00V

294120 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, dik 90 mm ton 550,00V

294130 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m, van post. m2 410,00V

294140 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m. m2 410,00V

294150 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5. ton 123,00V

294160 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16. ton 550,00V

295 Grondwerk verhardingen

2951 Cunetten ontgraven

295110 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,60 m. m3 85,00V

295120 Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,22 m. m3 16,00V

295130 Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,26 m. m3 205,00V

296 Grondwerk cultuurtechnisch

2961 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

296110 Grond ontgraven uit haagvakken, dik 0,42 m. m3 35,00V

2962 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

296210 Grond verwerken in berm/gazon, dik 120 mm. m3 190,00V

296220 Profileren van oppervlakken, plantvakken. m2 1.590,00V

297 Grondwerk terreinen

2971 Terreinen ontgraven

297110 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,40 m. m3 10,00V

297120 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,70 m. m3 20,00V

2972 Terreinen profileren

297210 Profileren van oppervlakken, terrein, talud. m2 50,00V

298 Grond vervoeren

298010 Grond vervoeren naar depot, NT>IW. m3 371,00V

299 Depot grond

299010 Toepassen depot grond. EUR N

299020 Grond verwerken in depot, NT>IW. m3 371,00V
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299030 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 385,00V

299040 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

299050 Grond ontgraven en afvoeren, NT>IW. m3 181,00V

299060 Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., NT>IW. m3 190,00V

3 Riolering

31 Hoofdriool

311 Riool van beton rond profiel, RWA

311010 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S. m 240,00V

311020 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S. m 7,00V

311030 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk S-S. m 12,60V

311040 Maken passtuk uit betonbuis, Ø500 mm st 7,00V

312 Riool van beton rond profiel, DWA

312010 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S. m 424,80V

312020 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S. m 11,00V

312030 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk S-S. m 19,80V

312040 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, M-S. m 163,20V

312050 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk M-S. m 4,00V

312060 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk S-S. m 7,20V

312070 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, M-S. m 146,40V

312080 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk M-S. m 3,60V

312090 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk S-S. m 5,40V

312100 Maken passtuk uit betonbuis, Ø500 mm st 11,00V

312110 Maken passtuk uit betonbuis, Ø800 mm st 4,00V

312120 Maken passtuk uit betonbuis, Ø1000 mm st 3,00V

313 Riool van gewapend beton rond profiel, DWA

313010 Aanbr. betonbuis Ø700 mm, M-S. m 12,00V

313020 Aanbr. betonbuis Ø700 mm, passtuk M-S. m 1,00V

313030 Aanbr. betonbuis Ø700 mm, passtuk S-S. m 1,80V

313040 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, M-S. m 170,40V

313050 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk M-S. m 5,00V

313060 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk S-S. m 9,00V

313070 Aanbr. betonbuis Ø900 mm, M-S. m 9,60V

313080 Aanbr. betonbuis Ø900 mm, passtuk M-S. m 2,00V

313100 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, M-S. m 189,60V

313110 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk M-S. m 4,80V

313120 Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk S-S. m 7,20V

313130 Maken passtuk uit betonbuis, Ø700 en Ø800 mm st 6,00V

313140 Maken passtuk uit betonbuis, Ø1000 mm st 4,00V

314 Riool van PVC, RWA

314010 Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm, kleur groen. m 390,00V

314020 Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur groen. m 630,00V

314030 Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur groen. m 90,00V

314040 Aanbrengen PVC-buis, Ø500 mm, kleur groen. m 8,00V

315 Riool van PVC, DWA

315020 Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin. m 5,00V

316 Hulpstukken van PVC

316010 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm, bocht 45°. st 10,00V

316020 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø315mm, bocht 45°. st 10,00V

317 Gesloten frontboring

317010 Engineering gesloten frontboring. EUR N
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317020 Uitvoeren gesloten frontboring. EUR N

318 Drainage

318010 Aanbrengen drains, Ø110 mm. m 1.440,00V

318020 Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, bocht 45º. st 125,00V

318030 Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, T-stuk 45º. st 15,00V

318040 Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, T-stuk 90º. st 10,00V

318050 Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø110 mm, schroefdeksel. st 7,00V

319 Drukriool PVC

319010 Verwijderen kunststofbuis, Ø50 mm, afv. verw. m 1,00V

319020 Aanbrengen PVC-buis, Ø50 mm, kl. zwart. m 2,00V

319030 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø50 mm, bocht 90°. st 1,00V

32 Huisaansluitingen

321 Huisaansluitingen dwa Ø160

321010 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur roodbruin. m 1.025,00V

321020 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm. st 35,00V

321030 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool. wand > 100 mm. st 56,00V

321040 Maken inlaat, Ø160 mm, in gew. betonriool. wand > 100 mm. st 33,00V

321050 Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool, gewapend. st 1,00V

321060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, flex bocht 90°. st 129,00V

321070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, bocht 45°. st 25,00V

321080 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, ontstoppingsst. st 129,00V

321100 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, PVC-Gres. st 50,00V

321110 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, PVC-verloop st 50,00V

322 Huisaansluitingen rwa Ø160

322010 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur groen. m 920,00V

322020 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool. st 71,00V

322030 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm. st 47,00V

322040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, flex bocht 90°. st 128,00V

322050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, bocht 45°. st 262,00V

322060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, ontstoppingsst. st 128,00V

322070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, combikap st 128,00V

322080 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, PVC-gietijzer. st 20,00V

322090 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160mm, PVC-verloop. st 20,00V

322100 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-verloop. st 20,00V

322110 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø110 mm, bladvanger. st 30,00V

33 Kolk- en lijngootaansluitingen

332 Kolk- en lijngootaansluitingen Ø160 mm

332010 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur groen. m 1.180,00V

332020 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur roodbruin. m 130,00V

332030 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool. st 113,00V

332040 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm. st 66,00V

332050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°. st 187,00V

332060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 187,00V

332070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 391,00V

332080 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 187,00V

332090 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 187,00V

34 Controleputten

340 Voorbereidende werkzaamheden

340010 Maken berekeningen en tekeningen metselwerkputten, >4 m2. EUR N

341 Prefab betonnen putten, DWA
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341010 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst. st 8,00V

341020 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst. st 1,00V

341030 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, afdekpl st 1,00V

341040 Maken put, prefab. betonelem, 1500x1500mm, kegelst st 10,00V

341050 Maken put, prefab. betonelem, 1500x1500mm, kegelst st 3,00V

341060 Maken put, prefab betonelem, 1800x1800mm, afdekpl. st 1,00V

342 Prefab betonnen putten, RWA

342010 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst. st 3,00V

342020 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst. st 1,00V

342030 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, afdekpl. st 2,00V

342040 Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, afdekpl. st 1,00V

342050 Maken put, pref. betonelem, 1000x1000mm, zandvang. st 3,00V

342060 Maken put v. prefab. bet.elem., 800x800mm, instroomput. st 1,00V

342070 Maken put v. prefab. bet.elem., 2000x800mm, instroomput. st 1,00V

343 Metselwerkputten, DWA

343010 Maken put v. metselw./beton, 1000x 1000 mm, H<3,0m. st 1,00V

343020 Maken put om bestaande buis, 3000x 2000 mm, H<3,0m. st 1,00V

343030 In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton m2 10,00V

343040 Maken put v. metselw./beton, 4000x 2500 mm, H>3,0m. st 1,00V

343050 Maken put v. metselw./beton, 4100x 2900 mm, H<3,0m. st 1,00V

343060 Maken put v. metselw./beton, 6200x 3450 mm, H>3,0m. st 1,00V

344 Metselwerk putten, RWA

344010 Maken put v. metselw./beton, 1000x 1000 mm, H<3,0m. st 1,00V

344020 Maken put v. metselw./beton, 2200x 1950 mm, H<3,0m. st 1,00V

345 Kunststof putten

345010 Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm. st 28,00V

346 Bijzondere voorzieningen

3461 Speciale hulpstukken

346120 Aanbrengen terugslagklep, Ø250 mm. st 2,00V

346130 Aanbrengen terugslagklep, Ø315 mm. st 1,00V

346140 Aanbrengen terugslagklep, Ø500 mm. st 1,00V

346150 Aanbrengen terugslagklep, Ø400 mm. st 1,00V

346170 Aanbrengen wervelventiel. st 1,00V

346180 Aanbrengen wervelventiel. st 1,00V

346190 Aanbrengen spindelafsluiter. st 2,00V

3463 Dichtzetten overstortmuur

346310 Dichtzetten overstortmuur EUR N

35 Putranden, kolken en lijngoten

350 Hulpstukken t.b.v. ronde putafdekkingen

350010 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat st 94,00V

350020 Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 94,00V

351 Putranden

351010 Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, DWA. st 47,00V

351020 Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, RWA. st 47,00V

351030 Aanbrengen putrand met deksel, RWA. st 6,00V

351040 Aanbrengen putrand met deksel, DWA. st 2,00V

352 Spijlenroosters
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352010 Aanbr. spijlenrooster, 0,98x0,98 m, 1-zijd. instr. st 2,00V

352020 Aanbr. spijlenrooster, 2,18x0,98 m, 1-zijd. instr. st 1,00V

353 Kolken

353010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 171,00V

353020 Aanbrengen goot-straatkolk van beton/gietijzer. st 12,00V

354 Lijngoten

354010 Aanbrengen goot van betonelemt. met zv br. 200mm m 21,50V

36 Tijdelijke voorzieningen

360000 Opstellen werkplan t.b.v. ompompvoorzieningen EUR N

360010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

360020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

360030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

360040 Aanbrengen ondersteuningsconstructie, hoofdriool. st 8,00V

360050 Aanbrengen kabeldrager. m 200,00V

37 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

370010 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 390,00V

370020 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 635,00V

370030 Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof. m 90,00V

370040 Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof. m 8,00V

370050 Riolering reinigen, Ø500 mm, beton. m 715,20V

370060 Riolering reinigen, Ø700 mm, beton. m 14,80V

370070 Riolering reinigen, Ø800 mm, beton. m 358,80V

370080 Riolering reinigen, Ø900 mm, beton. m 11,60V

370090 Riolering reinigen, Ø1000 mm, beton. m 357,00V

370100 Rioolput reinigen, kunststof. st 26,00V

370110 Rioolput reinigen, beton, H. <2,5m, opp. 1,0 m2. st 1,00V

370120 Rioolput reinigen, beton, H. <2,5m, opp. 1,0-2,0 m2. st 21,00V

370130 Rioolput reinigen, beton, H. 2,5-4,0m, opp. 1,0-2,0 m2. st 2,00V

370140 Rioolput reinigen, beton, H. <2,5m, opp. >2,0 m2. st 10,00V

370150 Rioolput reinigen, beton, H. 2,5-4,0m, opp. >2,0 m2. st 9,00V

370160 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 165,00V

370170 Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 2.585,00V

370180 Beproeven vrijvervalriolering. m 2.585,00V

38 Bijkomende werkzaamheden riolering

381 Aansluitingen

381010 Maken aansluiting op rioolput, Ø250 mm, bestaand. st 1,00V

381020 Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm, bestaand. st 3,00V

381030 Maken aansluiting op rioolput, Ø400 mm, bestaand. st 1,00V

381040 Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm, bestaand. st 2,00V

381050 Maken aansluiting op rioolput, Ø800 mm, bestaand. st 2,00V

382 Stapelstenen/voormetseling

382010 Aanbrengen geotextiel, SG 18/18. m2 100,00V

382020 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 80-200/200-500 kg. m2 12,00V

382030 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 80-200/200-500 kg. m2 4,00V

382040 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 80-200/200-500 kg. m2 10,00V

382050 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 80-200/200-500 kg. m2 35,00V

382070 Aanbrengen muur met voormetseling m 16,00V

383 Bestorting

383010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 200,00V

383020 Aanbrengen bestorting, Ardenner Grès. m2 105,00V

383030 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, instroom st 17,00V
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384 Betonplaten

384010 Aanbrengen geprefabr betonplaten 2,0 x 2,0 m. st 8,00V

385 Afsluitingen Eyserbeek

3850 Voorbereidende werkzaamheden

385010 Opstellen werkplan t.b.v. Eyserbeek. EUR N

3851 Gedeeltelijke afsluiting

385110 Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. EUR N

3852 Gehele afsluiting

385210 Toepassen voorziening geh. afsluiting watergang. EUR N

385220 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten Eyserbeek. EUR N

386 Revisie riolering

386010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

39 Rioolrenovatie

391 Voorbereidende werkzaamheden plan

391010 Schouwing en inmeten bestaand riool EUR N

391020 Opstellen gedetailleerd werkplan rioolrenovatie EUR N

392 Reinigen riolen

3921 Verificatie reiniging riolen

392110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00V

392120 Rioolput reinigen. st 5,00V

3922 Obstakel reiniging riolen

392210 Reinigen bij obstakels EUR N

392220 Reinigen bij obstakels in putten EUR N

3923 Voor reiniging riolen

392310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00V

3924 Oplever reiniging riolen

392410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00V

3925 Vervoers- en acceptatiekosten

392510 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 6,00V

392520 Vervoeren vrijgekomen slib en obstakels ton 2,00V

393 Inspecteren riolen

3931 Verificatie inspectie riolen

393110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00V

3932 Obstakel inspectie riolen

393210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00V

3933 Voor-inspectie riolen
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393310 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00V

3934 Oplever inspectie riolen

393410 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00V

394 Verwijderen obstakels

3941 Verwijderen obstakels uit leidingen

394110 Verwijderen van obstakels uit riool ø 600 mm EUR N

3942 Verwijderen obstakels uit putten

394210 Verwijderen van obstakels uit rioolputten st 1,00V

3943 Voorbereidende werkzaamheden relinen

394310 Uitvoeren van sterkteberekening liner Ø 600 mm. st 1,00V

394320 Inmeten inlaten riool. st 27,00V

394330 Toegankelijk en bereikbaar maken putten EUR N

3944 Rioolrenovatie

394410 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner m 170,00V

394420 Herstellen inlaat. st 27,00V

394430 Herstellen voegwerk en berapen bestaande putten m2 50,00V

3945 Afwerken liner putten

394510 Afwerken liner in put st 4,00V

394520 Afwerken liner tussenput st 1,00V

394530 Nemen van een proefstuk liner uit put. st 3,00V

3946 Tijdelijk afsluiten riolering

394610 Tijdelijk afsluiten riolering. st 3,00V

3947 Injectie put-buis-verbinding

394710 Inject. put-buis verbinding DN1000 mm st 1,00V

3948 Communicatie

394810 Bewonersbrieven verspreiden rioolreparatie. st 30,00V

394820 Bewonersbrieven verspreiden reinigen. st 30,00V

394830 Bewonersbrieven verspreiden relining. st 30,00V

394840 Gedetailleerd werkplan en V&G plan EUR N

4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen

411 Voorbereidende werkzaamheden

411010 Profileren en verdichten ondergrond. m2 20.210,00V

412 Aanbrengen funderingen

412010 Aanbrengen menggranulaat 0/16 dik 100 mm, <2,0 m. m2 25,00V

412020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m. m2 820,00V

412030 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 545,00V

412040 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m. m2 320,00V

412050 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 1.620,00V

412060 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, <2,0 m. m2 1.150,00V

412070 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, <2,0 m. m2 980,00V
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412080 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, <2,0 m. m2 45,00V

412090 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m. m2 580,00V

412100 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m. m2 1.460,00V

412110 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 12.550,00V

412120 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m, van post. m2 12.550,00V

412130 Aanbrengen kunststofinlage. m2 220,00V

412140 Aanbr. puinranulaat 0/31,5 /grond, dik 300mm m2 115,00V

412150 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5. ton 7.056,00V

412160 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16. ton 5,00V

5 Verhardingen

51 Bitumineuze verhardingen

511 Voorbereidende werkzaamheden

511010 Aanbrengen kleeflaag. m2 30.133,00V

511020 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 4,50V

511030 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 75,00V

511040 Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging, >3,0 m. m2 14.672,00V

511050 Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging, 1,5-3,0 m. m2 33,00V

511060 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 75,00V

511070 Beschermen klimaattunnels bij aanbrengen deklaag. EUR N

512 Asfalt CE

512010 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 60 mm. ton 2.190,00V

512020 Aanbr. van een tussenlaag asfaltbeton, tijd. deklaag, 60 mm. ton 2.196,00V

512030 Aanbr. deklaag van steenmastiekasfalt, 30 mm ton 1.101,00V

512040 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 60 mm, 1,0-2,5 m. ton 5,00V

512050 Aanbr., tussenlaag asfaltbeton, tijd. deklaag, 60 mm, 1,0-2,5 m. ton 5,00V

512060 Aanbr. deklaag van steenmastiekasfalt, 30 mm, 1,0-2,5 m. ton 3,00V

512070 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 60 mm, 1,0-2,5 m. ton 114,00V

512080 Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm, 1,0-2,5 m. ton 57,00V

512090 Aanbrengen uitvullingen asfalt. ton 6,00V

512100 Frezen teervrij asfalt, afv. m2 160,00V

512110 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 5.336,00V

512120 Leveren wegenbouwbitumen. ton 341,00V

512130 Leveren bitumineuze bindmiddelen. ton 12,05V

52 Straatwerk

521 Straatbakstenen

521010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 8.890,00V

521020 Aanbr. sbs kf, in halfsteensverband, <1,5 m, van post. m2 10,00V

521030 Aanbrengen sbs kf, in keperverband, kl. roodbruin, >3,0m. m2 930,00V

521040 Aanbr. sbs kf, in elleboogverband, kl. zwart, 1,5-3,0 m. m2 980,00V

521050 Aanbr. sbs kf, in elleboogverband, kl. zwart, >3,0 m. m2 885,00V

521060 Aanbr. sbs df, in elleboogverb., kl. roodbruin, <1,5 m. m2 20,00V

521070 Aanbr. sbs df, in elleboogverb., kl. roodbruin, >3,0 m. m2 50,00V

521080 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. roodbruin, <1,5 m. m2 720,00V

521090 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. roodbruin, <1,5-3,0 m. m2 2.635,00V

521100 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. roodbruin, >3,0 m. m2 680,00V

521110 Aanbr. sbs df, in stroomlagen, kl. roodbruin, <1,5 m. m2 180,00V

521120 Aanbr. sbs df, in stroomlagen, kl. roodbruin, 1,5-3,0 m. m2 620,00V

521130 Aanbr. sbs df, in stroomlagen, kl. roodbruin, >3,0 m. m2 1.180,00V

521140 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, p-vak scheiding. m 415,00V

521150 Pasmaken van straatbakstenen. m 3.800,00V

521240 Aanbrengen kantvoorziening, gevel. m 460,00V

522 Betonstraatstenen

522010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 77,00V

522020 Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verb., <1,5 m. m2 15,00V

522030 Aanbr. bss, kf, kleur antraciet, in elleboogverband, 1,5-3,0 m. m2 40,00V
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522040 Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband, <1,5 m. m2 2,00V

522050 Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband, 1,5-3,0 m. m2 20,00V

522060 Aanbr. bss, kf, kl. grijs, stroomlagen, instroomputten. m2 70,00V

523 Betontegels

523010 Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 306,00V

523020 Aanbr. betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs, <1,5 m. m2 3,00V

523030 Aanbr. betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs, >3,0 m. m2 60,00V

523050 Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 55,00V

523060 Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 8,00V

523070 Aanbr. rubbertegels, 300 x 300 x 80 mm. m2 4,00V

523080 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. wit. m2 17,00V

523090 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. zwart. m2 17,00V

523100 Aanbrengen P-tegels, 210x210x80 mm. st 164,00V

524 Grasbetontegels

524010 Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 20,00V

524020 Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras. m2 20,00V

525 Halfverharding

525010 Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek. m2 30,00V

525020 Aanbrengen grind 8/16 dik 50 mm. m2 25,00V

53 Herstraten

530010 Herstraten sbs, kf, in halfsteensverband. m2 20,00V

530020 Leveren straatbakstenen, kf, kleur roodbruin. st 100,00V

530030 Herstraten bss, df, in keperverband. m2 5,00V

530040 Leveren betonstraatstenen, df, kleur grijs. st 30,00V

530050 Herstraten bss, kf, in halfsteensverband. m2 3,00V

530060 Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs. st 15,00V

530070 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 15,00V

530080 Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs. st 15,00V

530090 Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs. st 5,00V

530100 Inzet stratenmaker uur 600,00V

54 Aanbrengen kantopsluiting

541 Kantlagen en molgoten

5411 Kantlagen

541110 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. roodbruin. m 3.300,00V

5412 Molgoten

541220 Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kl. roodbruin. m 190,00V

542 Betonbanden

5421 Geleideband 50/200

542110 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, recht. m 1.200,00V

542120 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht. m 19,60V

542130 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, verl. m 23,00V

542140 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, verl., mv. m 6,00V

542150 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm. st 115,00V

542160 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm. st 5,00V

5422 Trottoirband 180/200

542210 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl. m 31,00V

542220 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv. m 2,00V
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5423 Trottoirband 115/225

542310 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht. m 980,00V

542320 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, bocht. m 90,00V

542340 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 250 mm, verl. m 43,00V

542350 Aanbr. trottoirbanden 115/225x250 mm, inrit. m 200,00V

542360 Aanbr. trottoirbanden 115/225x250 mm, verl., mv. m 9,00V

542370 Aanbr. trottoirbanden 115/225x250 mm, hoekst. m 2,30V

542380 Aanbr. inritblokken 525 x 200 x 500 mm. m 200,00V

542390 Pasmaken van betonbanden 115/225 x 200 mm. st 110,00V

5424 Opsluitband 200 x 200

542410 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 275,00V

542420 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 143,60V

542430 Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm. st 40,00V

5425 Opsluitband 80 x 200

542510 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 1.260,00V

542520 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht. m 68,00V

542530 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm. st 150,00V

5426 Opsluitband 100 x 200

542610 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 2.330,00V

542620 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 40,00V

542630 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst. m 70,40V

542640 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 250,00V

5427 Opsluitband 100 x 300

542710 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, recht. m 40,00V

542720 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, hoekst. m 2,40V

542740 Pasmaken van betonbanden 100 x 300 mm. st 5,00V

5428 Busperronband

542810 Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, recht. m 95,00V

542820 Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, verl. m 14,00V

542830 Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden. m 62,00V

5429 Zitelementen van beton

542910 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, recht. m 4,00V

542930 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, bocht. m 32,00V

542940 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, passtuk bocht. m 5,20V

542950 Aanbrengen zitelement van beton, Solid tweezijdig, bocht. m 3,40V

542960 Aanbr. zitelement van beton, Solid tweezijdig, passtuk bocht. m 5,15V

542970 Aanbr. zitelement van beton, Solid tweezijdig, passtuk recht. m 4,72V

542980 Aanbrengen zitelement van beton, Solid 2 trede-element. m 4,00V

544 L-elementen

5441 Funderingen

544110 Aanbrengen menggranulaat 0/16 dik 100 mm. m2 8,00V

544120 Aanbrengen straatlaag, zandcement dik 100 mm. m2 6,00V

5442 L-elementen

544210 Aanbrengen L-element, 400x400x800 mm, grijs. m 8,00V

55 Betonverhardingen

551 Betonbanden in het werk gestort
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551010 Aanbrengen gestorte band van beton, 300x300 mm. m 1.240,00V

551020 Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg. m 160,00V

551030 Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg. m 12,00V

551040 Aanbrengen gestorte band van beton, 640x400 mm. m 270,00V

551050 Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg. m 70,00V

551060 Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg. m 6,00V

6 Bijkomende werkzaamheden

61 Markeringen

610 Tijdelijke markering

610010 Aanbrengen lengtemarkering werfverf, 1-1, tijdelijk m 1.440,00V

610020 Aanbr. markering wegenverf., 60 km/h zone, tijdelijk m2 4,10V

610030 Aanbr. markering wegenverf, drempelfig., 60km/h, tijdelijk m2 22,50V

611 Markering van thermoplast

6111 Lijnmarkering op een asfaltverharding

611110 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). km 1,45V

6112 Figuratie op een asfaltverharding

611210 Aanbr. markering -thermopl.-, 30 km/h zone. m2 8,20V

611220 Aanbr. markering -thermopl.-, 60 km/h zone. m2 8,20V

611230 Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie, 30km/h. m2 60,00V

611240 Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie, 60km/h. m2 30,00V

611250 Aanbr. markering -thermopl.-, VOP strepen. m2 10,00V

612 Coating

612010 Aanbr. coating, oppervlaktebeh., Thermoflex, 1,0-2,5 m. m2 2.550,00V

612020 Aanbr. coating, oppervlaktebeh., Thermoflex, >2,5 m. m2 2.125,00V

62 Bebording

620010 Aanbr. verkeersbordpalen, 3300 mm st 3,00V

620020 Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm st 3,00V

620030 Aanbr. verkeersbordpalen, van post st 61,00V

620040 Aanbr. verkeersborden, van post. st 28,00V

620050 Aanbr. verkeersborden. st 45,00V

620060 Aanbr. onderborden, van post. st 6,00V

620070 Aanbr. straatnaamborden, van post. st 13,00V

620080 Aanbr. route- en overige borden, van post. st 7,00V

620090 Aanbrengen komportaal. st 4,00V

620100 Aanbrengen houten portaal, van post. st 2,00V

620110 Aanbrengen verkeersspiegel, van post. st 1,00V

620120 Aanbrengen kunststof palen wandelroute, van post. st 26,00V

620130 Aanbrengen reflectorpalen, BB14l+r st 20,00V

63 Straatmeubilair

630010 Aanbrengen zitbank, Plane enkelzits met rug. st 4,00V

630020 Aanbrengen afvalbak, Citypole. st 7,00V

630030 Aanbrengen afzetpaal, vast, type VAP. st 13,00V

630040 Aanbrengen afzetpaal, vast, type Mark. st 76,00V

630050 Aanbrengen afzetpaal, afneembaar, type Mark. st 3,00V

630060 Aanbrengen fietsleunhek, Leon. st 12,00V

630070 Aanbrengen basketbalpaal, Omnidunk. st 1,00V

630100 Aanbrengen afrastering, H = 1,50 m m 120,00V

630110 Aanbrengen dubbele draaipoort st 1,00V

630120 Aanbrengen kantvoorziening, EPS-plaat. m 335,00V

630130 Aanbrengen houten geleiderail in aardebaan m 310,00V

630140 Aanbrengen reflectorpalen. st 12,00V
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630150 Aanbrengen afrastering, weiland m 15,00V

64 Leuningen

6401 Rollaag van metselwerk

640110 Aanbrengen rollaag van metselwerk, waalformaat, roodbruin. m 35,00V

6402 Aanbrengen leuningen

640210 Boren van gaten in metselwerk. st 25,00V

640220 Aanbrengen leuning, brug, h.o.h. 1420 mm. m 13,40V

640230 Aanbrengen leuning, brug, h.o.h. 1500 mm. m 18,00V

65 Mantelbuizen

650010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm. m 100,00V

650020 Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm. m 100,00V

66 Faunapassages

660 Dassenvoorzieningen

660010 Aanbrengen dassenrooster. st 2,00V

660020 Aanbrengen dassenpoort. st 8,00V

660060 Aanbrengen afrastering, dwarsvleugel dassenpoort. m 8,00V

660070 Aanbrengen afrastering, geleiding dassen en padden. m 1.565,00V

661 Klimaattunnels

6610 Aanbrengen klimaattunnels

661010 Aanbrengen Amfibieëngeleidings- en tunnelsysteem. m 81,90V

661020 Aanbrengen geotextiel, SG 18/18. m2 6,00V

661030 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 30-100 kg. m2 6,00V

661040 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 108,00V

661050 Aanbrengen afrastering, dwarsvleugel klimaattunnels. m 18,00V

6611 Bijkomende werkzaamheden

661110 Zagen asfaltverharding, dik 120 mm. m 108,00V

661120 Opbreken asfaltverharding, dik 0,120 m. m2 108,00V

661130 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 54,00V

661140 Aanbrengen uitvullingen asfalt, onderlaag. ton 9,00V

661150 Aanbrengen uitvullingen asfalt, tussenlaag. ton 22,00V

661160 Aanbrengen uitklimmat in put. st 1,00V

6613 Opvanggoot

661310 Aanbrengen opvanggoot, beton, ACO Pro SR400. m 6,00V

661320 Aanbrengen opvanggoot, beton, ACO Pro SR400. m 5,00V

661330 Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek. m2 1,00V

661340 Aanbrengen grind 8/16 dik 500 mm. m2 0,70V

661350 Aanbrengen drains, Ø110 mm. m 6,00V

661360 Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, bocht 45º. st 2,00V

661370 Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø110 mm, schroefdeksel. st 1,00V

67 Groenvoorzieningen

671 Aanbrengen groenvoorzieningen

6711 Voorbereidende werkzaamheden

671110 Spitten of ploegen, plantvakken en gazons, vlak. are 44,00V

671120 Spitten of ploegen, plantvakken en gazons, talud. are 16,00V

671130 Frezen, plantvakken en gazons, vlak. are 44,00V
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671140 Frezen, plantvakken en gazons, taluds. are 16,00V

671150 Egaliseren, plantvakken en gazons. are 60,00V

6712 Bomen

671210 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief) EUR N

671220 Planten bomen, maat 20-25. st 17,00V

6713 Sierplantsoen

671310 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

671320 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 30/40, C1,5. m2 670,00V

671330 Planten van sierplantsoen, siergrassen m2 165,00V

671340 Planten van sierplantsoen, solitairs. st 11,00V

6714 Hagen

671410 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

671420 Planten van haagplantsoen, 2-rijig, 80-100. m 16,00V

671430 Planten van gemengd haagplantsoen, 2-rijig, 60-80. m 935,00V

671450 Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant, 80-100. m2 35,00V

671460 Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant, 60-80. m2 2.000,00V

6715 Bermen

671510 Zaaien bermen, vlak. are 24,00V

671520 Zaaien bermen, talud. are 13,00V

671530 Zaaien buffer, bloemrijk grasland, vlak. are 6,00V

671540 Zaaien buffer, bloemrijk grasland, talud are 3,00V

672 Onderhoud groenvoorzieningen

6720 Beoordelen levenskracht en inboet

672010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

6721 Bomen

672110 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

672120 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

672130 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

672140 Controleren boomvoorziening. st 17,00V

672150 Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 5,00V

6722 Sierplantsoen

672210 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

672220 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 10.020,00V

672230 Snoeien sierplantsoen. m2 835,00V

672240 Snoeien rand beplantingsvak. m 1.700,00V

672250 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 10.020,00V

6723 Hagen

672310 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

672320 Onkruidvrij maken haagvoet. m 11.220,00V

672330 Knippen van hagen, 2-rijig. m2 4.000,00V

672340 Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 11.220,00V

6724 Bermen

672410 Maaien bermen, vlak. are 48,00V

672420 Maaien bermen, taluds. are 26,00V

672430 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, vlak. are 48,00V
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672440 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, talud. are 26,00V

672450 Bijmaaien rondom bomen. st 10,00V

672460 Maaien buffer, bloemrijk grasland, vlak. are 24,00V

672470 Maaien buffer, bloemrijk grasland, talud. are 12,00V

672480 Verwerken maaisel vrijgekomen in buffer, vlak. are 24,00V

672490 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, vlak. are 12,00V

673 Revisie groenvoorzieningen

673010 Revisie groenvoorzieningen.. EUR N

68 Bouwkundige opname

680010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N

69 Algemene werkzaamheden

691 Algemene werkzaamheden t.b.v. uitvoering

691010 Schoonhouden van openbare wegen. keer 400,00V

691020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

691030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

691050 Bestrijding stof, sproeien dag 50,00V

691060 Toepassen kleine container bouwafval EUR N

691070 Toepassen rijplaten. EUR N

691080 Controleren b.o.b. riolering. EUR N

691090 Opstellen werktekeningen EUR N

691110 Assisteren Laden en Lossen EUR N

692 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

692010 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N

692020 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden, flyers EUR N

692030 Verzamelen afvalstromen. EUR N

692040 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

692050 Informeren bewoners en belanghebbenden. EUR N

692060 2-Wekelijks inloopspreekuur EUR N

692070 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

692080 Stakeholdersoverleg EUR N

692090 Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement EUR N

692100 Educatie-moment scholieren EUR N

692110 Informatieavond omwonenden. st 5,00V

693 Bouwhekken

693010 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

695 Kwaliteitsborging

695010 Kwaliteitskeuringen. EUR N

696 Archeologische begeleiding

696010 Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. archeologie dag 5,00V

696020 Gebruik afsluitbare opslagcontainer EUR N

7 Werkzaamheden terrein Pendile

71 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

711 Opruimingswerkzaamheden

7111 Terreininrichting

711110 Schonen terrein. EUR N

711120 Verwijderen verkeersborden, tijd. depot. st 3,00V



RAW0123

RAW0046-133790

Bladnr. 26 van 31 Nota van Inlichtingen bij bestek 20.001

Reconstructie Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

711130 Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot. st 2,00V

711140 Verwijderen gaashekwerk, h. 1,50 m, gem. depot. m 90,00V

711150 Verwijderen gaashekwerk, h. 2,00 m, gem. depot. m 20,00V

711160 Verwijderen draaipoort, afv. verw. st 2,00V

711170 Slopen metselwerk muur, volledig, afv. verw. m 8,00V

711180 Slopen metselwerk muur, gedeeltelijk, afv. verw. m 5,00V

7112 Groenvoorzieningen

711210 Maaien gewas, <1.000 m2. are 9,40V

711220 Maaien gewas, talud, <1.000 m2. are 1,65V

711230 Frezen terrein, <1.000 m2. are 9,40V

711240 Frezen terrein, talud, <1.000 m2. are 1,65V

711250 Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw. m 50,00V

712 Verwijderen verhardingen

7121 Straatwerk

712110 Opbreken straatbaksteen, kf, <1,5 m, verw. post m2 6,00V

712120 Opbreken straatbaksteen, df, <1,5 m, verw. post./afv. verw. m2 90,00V

712130 Opbreken straatbaksteen, df, 1,5-3 m, verw. post./afv. verw. m2 30,00V

712140 Straatbaksteen, df, ontdoen van grond. m2 95,00V

712150 Vervoeren straatbaksteen, df. m2 95,00V

7122 Kantlagen en molgoten

712210 Opbreken kantlaag, 2 sbs, kf, verv. m 5,00V

712220 Opbreken molgoot, 5 sbs kf, afv. verw. m 6,00V

7123 Kantopsluitingen

712310 Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw. m 5,00V

712320 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 80,00V

72 Grondwerk

720 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

720010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

721 Grondwerk verhardingen

7211 Cunetten ontgraven

721110 Grond ontgraven uit cunet trottoirs, dik 0,15 m. m3 17,00V

721120 Grond ontgraven uit cunet p-terrein, dik 0,36 m. m3 70,00V

721130 Grond ontgraven uit cunet plein, dik 0,31 m. m3 170,00V

721140 Grond ontgraven uit cunet schanskorven, dik 1,60 m. m3 85,00V

7212 Cunetten aanvullen en verdichten

721210 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 20,00V

721220 Zand verwerken in cunet schankorven, dik 800 mm. m3 45,00V

722 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

7221 Rioolsleuf ontgraven

722110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 20,00V

722120 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 2,00V

7222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

722210 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 20,00V
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723 Grondwerk cultuurtechnisch

7231 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

723110 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,10 m. m3 15,00V

723120 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,15 m. m3 10,00V

7232 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

723200 Leveren grondverbetering bomen Urbangranulaat. m3 66,00V

723210 Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat m3 36,00V

723220 Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat m3 30,00V

723230 Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 100,00V

723240 Aanbrengen beluchtingssysteem, Airmax 45. st 5,00V

723250 Aanbrengen wortelscherm, bij boom, LR90. st 5,00V

723260 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 5,00V

723270 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 5,00V

723280 Aanbrengen gietrand. st 5,00V

723290 Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm. m3 200,00V

7233 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden =vervolg=

723300 Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 300 mm. m3 14,00V

723310 Profileren van oppervlakken, plantvakken. m2 120,00V

723320 Profileren van oppervlakken, plantvakken, talud. m2 325,00V

724 Percelen en terreinen

7241 Percelen en terreinen ontgraven

724110 Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,30 m. m3 5,00V

724120 Grond ontgraven uit terreinen, dik 1,05 m. m3 35,00V

725 Grond vervoeren

725010 Grond vervoeren naar depot, AW2000. m3 453,00V

725020 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 65,00V

73 Riolering

731 Kolkaansluitingen Ø160 mm

731110 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur roodbruin. m 30,00V

731120 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm. st 3,00V

731130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°. st 3,00V

731140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 3,00V

731150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 6,00V

731160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 3,00V

731170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 3,00V

732 Kolken

732010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 1,00V

732020 Aanbrengen goot-straatkolk van beton/gietijzer. st 1,00V

74 Funderingen

741 Aanbrengen funderingen

7411 Voorbereidende werkzaamheden

741110 Afwerken ondergrond. m2 738,00V

7412 Aanbrengen funderingen

741210 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m. m2 185,00V
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741220 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 520,00V

741230 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, <2,0 m. m2 33,00V

75 Verhardingen

751 Straatwerk

7511 Straatbakstenen

751110 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 716,00V

751120 Vervoeren straatbaksteen, df. m2 95,00V

751130 Aanbr. sbs df, in elleboogverb., kl. zwart, >3,0 m. m2 55,00V

751140 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl., rb<1,5 m, van post. m2 95,00V

751150 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. roodbruin, 1,5-3,0 m. m2 10,00V

751160 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. roodbruin, >3,0 m. m2 110,00V

751170 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. geel, >3,0 m. m2 305,00V

751180 Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., kl. geel, 1,5-3,0 m. m2 70,00V

751190 Aanbr. sbs df, in keperverb., kl. rood, 1,5-3,0 m. m2 15,00V

7512 Straatbakstenen =vervolg=

751200 Aanbr. sbs df, in keperverb., kl. rood, >3,0 m. m2 50,00V

751210 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, p-vak scheiding. m 15,00V

751220 Aanbr. sbs kf, in halfsteensverband, <1,5 m, van post. m2 6,00V

751230 Pasmaken van straatbakstenen. m 450,00V

7514 Betontegels

751410 Aanbrengen P-tegels, 210x210x80 mm. st 4,00V

752 Herstraten

752010 Herstraten sbs, df, in halfsteensverband. m2 5,00V

752020 Leveren straatbakstenen, df, kleur roodbruin. st 40,00V

752030 Herstraten sbs, kf, in halfsteensverband. m2 85,00V

752040 Herstraten molgoot. m 25,00V

752050 Leveren straatbakstenen, kf. st 565,00V

753 Aanbrengen kantopsluiting

7531 Kantlagen

753110 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. roodbruin. m 5,00V

753120 Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, van post. m 6,00V

7532 Trottoirband 115/225

753210 Aanbr. inritblokken 525 x 200 x 500 mm. m 5,00V

7533 Opsluitband 100 x 200

753310 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 100,00V

753320 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 7,00V

753330 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst. m 3,20V

753340 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 15,00V

7534 Opsluitband 150 x 250

753410 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht. m 25,00V

753420 Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm. st 40,00V

7535 Rabatband 400 x 200

753510 Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm, recht. m 55,00V

753520 Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm, hoekstuk. m 4,00V

753530 Pasmaken van betonbanden 400 x 200 mm. st 50,00V
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7536 Zitelementen van beton

753610 Aanbrengen zitelement van beton, Solid Seat, recht. m 6,00V

753620 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, recht. m 40,00V

753630 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, bocht. m 37,70V

753640 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, passtuk recht. m 7,90V

753650 Aanbrengen zitelement van beton, Solid basis, passtuk bocht. m 8,20V

76 Bijkomende werkzaamheden

761 Bebording

761010 Aanbr. verkeersbordpalen, van post st 2,00V

761020 Aanbr. verkeersborden, van post. st 2,00V

761030 Aanbr. straatnaamborden, van post. st 1,00V

762 Straatmeubilair

762010 Aanbrengen fietsleunhek, Leon. st 4,00V

762020 Aanbrengen boomrooster, Linder. st 5,00V

762030 Aanbrengen grondbuis t.b.v. vlaggenmast. st 1,00V

763 Schanskorven

7630 Voorbereidende werkzaamheden

763010 Maken berekeningen en tekeningen, schanskorven. EUR N

7631 Aanbrengen schanskorven

763110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 115,00V

763120 Aanbrengen stalen schanskorfconstructie, h=1,95 m. m 13,00V

763130 Aanbrengen stalen schanskorfconstructie, h=2,30 m. m 20,00V

764 Houten beschoeiing

7641 Aanbrengen beschoeiing

764110 Aanbrengen geotextiel of folie. m2 15,00V

764120 Aanbrengen beschoeiing, hout m 15,00V

765 Mantelbuizen

765010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm. m 60,00V

766 Aanbrengen groenvoorzieningen

7661 Voorbereidende werkzaamheden

766110 Spitten of ploegen, plantvakken en gazons. are 4,00V

766120 Frezen, plantvakken en gazons. are 4,00V

766130 Egaliseren, plantvakken en gazons. are 4,00V

766140 Bemesten, plantvakken en gazons. are 4,00V

7662 Bomen

766210 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief) EUR N

766220 Planten leibomen, maat 18-20. st 9,00V

766230 Planten bomen, maat 40-50. st 1,00V

7663 Sierplantsoen

766310 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

766320 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, A-kwal.-30/40. m2 81,00V

766330 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, P9. m2 222,00V

766340 Planten van sierplantsoen, solitairs. st 6,00V
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766350 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 30/40, C1,5. m2 147,00V

7664 Hagen

766410 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

766420 Planten van haagplantsoen, 2-rijig, 80-100. m 21,00V

766430 Planten van haagplantsoen, 1-rijig, 150-175. m 16,00V

766450 Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant, 80-100. m2 60,00V

766460 Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant, 150-175. m2 70,00V

767 Onderhoud groenvoorzieningen

7670 Beoordelen levenskracht en inboet

767010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

7671 Bomen

767110 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

767120 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

767130 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

767140 Controleren boomvoorziening. st 10,00V

767150 Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 5,00V

7672 Sierplantsoen

767210 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

767220 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.340,00V

767230 Snoeien sierplantsoen. m2 450,00V

767240 Snoeien rand beplantingsvak. m 550,00V

767250 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 5.340,00V

7673 Hagen

767310 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

767330 Onkruidvrij maken haagvoet, haag 1-rijig. m 192,00V

767340 Onkruidvrij maken haagvoet, haag 2-rijig. m 252,00V

767350 Knippen van hagen, 1-rijig. m2 140,00V

767360 Knippen van hagen, 2-rijig. m2 120,00V

767370 Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 192,00V

767380 Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 252,00V

768 Revisie groenvoorzieningen

768010 Revisie groenvoorzieningen. EUR N

8 Directiebehoeften en inzet van werknemers en materieel

81 Keet- & en kantoorinrichting

810010 Gebruik van directieverblijf en hulpmiddelen EUR N

82 Inzetten werknemers

820010 Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 120,00V

820020 Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 120,00V

820030 Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 80,00V

820040 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 120,00V

820050 Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 40,00V

83 Inzetten materieel

830010 Inzetten minigraver. uur 120,00V

830020 Inzetten mobiele kraan, 0,5 m3. uur 120,00V
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830030 Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3. uur 80,00V

830040 Inzetten rupskraan, 1,5 m3. uur 80,00V

830050 Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 80,00V

830060 Inzetten vrachtauto 8 x 8. uur 80,00V

830070 Inzetten compressor, incl. bediening. uur 40,00V

84 Projectbord

840010 Plaatsen projectbord st 1,00V

840020 Verwijderen projectbord st 1,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N

910020 Opruimen werkterrein EUR N

910030 Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

910040 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

910060 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

910070 Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

910080 Fasering werkzaamheden EUR N

910090 Aanvraag vergunningen/ontheffingen EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 70.000,00V

950020 Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 10.000,00V

950030 Stelpost opmetselen koekoeken. EUR 2.500,00V

950040 Stelpost opknappen beeld 'Heilig Hart'. EUR 5.000,00V

950050 Stelpost aanpassing peilbuis kunstwerk. EUR 250,00V

950060 Stelpost herstel te handhaven muur Pendile. EUR 1.500,00V

950070 Stelpost verwijderen beton EUR 2.500,00V

950080 Stelpost kasteel Goedenraad EUR 3.000,00V

950090 Stelpost onvoorziene rioleringswerkzamheden. EUR 10.000,00V

950110 Stelpost verwerken klei in bodem buffer EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


