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Aanvullende informatie 

 

Deze Nota van Inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op 4 april 2022. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden verwerkt. 

 

De Nota van Inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan: 

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele 

gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

stellen. Nu de termijn voor het stellen van vragen verstreken is, dient de aanbestedende dienst direct na het constateren van de 

onvolkomenheid daarvan op de hoogte gebracht te worden, echter wel VOORDAT de termijn van indienen van inschrijvingen verstreken 

is. 

NOTE: De uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving is 28 april 2022 vóór 12.00 uur. 

 

Inschrijvers gaan akkoord met de volgende voorwaarde, wat inhoudt dat zij na antwoord te hebben gekregen op de door hen gestelde 

vragen en/of geconstateerde fouten en/of tegenstrijdigheden naar aanleiding van het bestek inclusief de bijlagen, geen aanmerkingen op 

de rechtmatigheid en inhoud van dit document meer kunnen maken. Inschrijvers accepteren na voornoemd antwoord te hebben gekregen 

uitdrukkelijk de inhoud van het bestek inclusief de bijlagen. Inschrijvers kunnen redelijkerwijze als fouten en/of tegenstrijdigheden aan te 

merken inhoud niet aan de aanbestedende dienst tegenwerpen. 

 

Bij onvolkomenheden wordt van belangstellende ondernemingen een proactieve houding verwacht. Dit wil zeggen dat zij de aanbestedende 

dienst over geconstateerde onvolkomenheden informeren op een moment dat die onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden 

gemaakt. Wanneer een belangstellende onderneming onvoldoende proactief met een geconstateerde onvolkomenheid omgaat, komt deze 

voor risico en rekening van die onderneming. 
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Vraag Betrekking op: Vraag: Antwoord: 

61.  NvI 1: vraag 8 Inschrijvende partij biedt u graag zekerheid en garanties. 
Maar gelet op de onvoorziene omstandigheden die afgelopen 

periode hebben gespeeld en nu ook met de oorlog in de 
Oekraïne spelen (zie ook  

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5295307/prijzen-

bouwmaterialen-duur-extreem-gestegen-70-procent, 
https://www.vraagenaanbod.nl/staalbedrijf-arcelormittal-

legt-oekraiense-fabriek-nagenoeg-stil / , 

https://www.transport-online.nl/site/138418/een-van-
europas-grootste-staalfabrieken-azovstal-in-marioepol-

zwaar-beschadigd/) heeft de markt van lockerkasten 
momenteel te kampen met grote tekorten als het gaat om 

de levering van grondstoffen en materialen. Het is voor ons 

als Inschrijvende partij lastig om u leveringsgaranties af te 
kunnen geven. Wij begrijpen dat dit voor u als 

aanbestedende dienst ook een lastig aspect is en vinden het 
van belang dat, wanneer wij de opdracht gegund krijgen, 

wij hierover met elkaar in gesprek kunnen blijven en samen 

naar eventueel passende oplossingen kunnen kijken.  
Wij verzoeken u daarom het volgende: 

 
(1) Dat de opdrachtnemer de geoffreerde opleverdatum 

uitstelt indien hij schriftelijk aantoont dat zijn tekorten van 

grondstoffen en materialen, extreme prijsstijgingen en 
personeelstekorten direct verband hebben met, en worden 

veroorzaakt door de huidige situatie/oorlog in Oekraïne. 

 
(2) Dat Aanbestedende Dienst, indien het eerste punt van 

toepassing is, de opleverdatum verplaatst naar de 
herfstvakantie 

 

(3) de mogelijkheid open te houden om tussentijds in 
overleg met elkaar te kunnen treden bij gewijzigde 

(bovenstaande) omstandigheden (dit kan zowel in een 
voordelige als nadelige situatie uiteraard). 

1) Dit is akkoord, mits opdrachtnemer dit 2 
maanden voor de beoogde opleverdatum aangeeft 

via een schriftelijke brief. 
 

2) Neen, dit is niet akkoord. Opdrachtnemer doet 

zijn uiterste best om de opleverdatum (22 
augustus 2022) te halen. 

 

3) Dit is OOK akkoord, mits opdrachtnemer dit 2 
maanden voor de beoogde opleverdatum aangeeft 

via een schriftelijke brief. 
 

Dit is uitsluitend toegestaan wanneer de 

toeleveringsproblemen gevolg zijn van de oorlog 
in Oekraïne, in dit geval zal opdrachtgever de 

toeleveringsproblemen scharen onder 
“overmacht”.  

 

https://www.vraagenaanbod.nl/staalbedrijf-arcelormittal-legt-oekraiense-fabriek-nagenoeg-stil
https://www.vraagenaanbod.nl/staalbedrijf-arcelormittal-legt-oekraiense-fabriek-nagenoeg-stil
https://www.transport-online.nl/site/138418/een-van-europas-grootste-staalfabrieken-azovstal-in-marioepol-zwaar-beschadigd/
https://www.transport-online.nl/site/138418/een-van-europas-grootste-staalfabrieken-azovstal-in-marioepol-zwaar-beschadigd/
https://www.transport-online.nl/site/138418/een-van-europas-grootste-staalfabrieken-azovstal-in-marioepol-zwaar-beschadigd/
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62.  NVI 1: vraag 29 Door de onrust rondom de COVID-19 pandemie en tragische 

gebeurtenissen in Oekraïne stijgen de materiaalprijzen 
enorm (in sommige gevallen zelfs +50% in 2 maanden tijd). 

Er kunnen hierdoor grote prijsstijgingen in eindproducten 
ontstaan. Naast deze situatie worden alle fabrieken 

geconfronteerd met aanzienlijke stijgingen van al hun 

basiskosten zoals energie, arbeid, verpakking/hout en 
transport. De pandemie heeft het vrachtverkeer 

internationaal op grote schaal verstoord. De vracht- en 

containerkosten zijn daarbij tussen de 7 en 8 keer gestegen. 
Daarbij hebben COVID-19 veiligheidsprocedures en ervoor 

gezorgd dat de capaciteit van de producenten is verminderd 
met 10 tot 20% vergeleken met de niveaus van voor de 

pandemie. De verwachting is dat het enige tijd zal duren 

voordat vraag en aanbod weer op het niveau van voor de 
pandemie is. De markt voor lockerkasten heeft hier 

momenteel in zeer grote mate mee te maken. Hoe deze 
omstandigheden (beschikbaarheid van grondstof en 

prijsontwikkelingen) zich zullen gaan ontwikkelen is helaas 

volstrekt onzeker. Niet alleen voor ons, maar in de gehele 
keten en markt breed.  

 

Wij verzoeken u daarom toe te staan dat de gegunde 
opdrachtnemer de prijsstijging van de in zijn inschrijving 

geoffreerde lockerkasten (ten opzichte van de door hem 
geoffreerde prijsstelling) eenmalig doorbelast aan 

Aanbestedende Dienst conform de LME-index (London Metal 

Exchange Index) indien opdrachtnemer schriftelijk aantoont 
dat deze noodgedwongen extreme prijsstijgingen direct 

verband hebben met, en worden veroorzaakt door de 
huidige situatie/oorlog in Oekraïne. Het betreft de 

prijsstijging tussen de datum van uiterste inschrijving en de 

feitelijke leverdatum van de lockerkasten bij 
opdrachtnemer. 

Kunt u aangeven of u met dit voorstel akkoord kunt gaan en 
beargumenteren als u dit voorstel niet kunt inwilligen? 

Inschrijvers dienen de prijzen die zij bij de 

inschrijving indienen te baseren op de (staal)-
prijsniveaus van 26 april 2022. Bij de inschrijving 

dienen inschrijvers in een begeleidende brief te 
beschrijven wel aandeel de staalprijs heeft in de 

verkoopprijs en welke objectieve eenheden 

(kiloprijs LME legering, Dollarkoers etc.) zij 
hiervoor hanteert. 

 

Uitsluitend de prijsstijging van de grondstoffen 
van de periode tussen 26 april 2022 en de 

definitieve gunning (7 juni) kunnen worden 
doorbelast, mits door opdrachtnemer uiterlijk op 

de datum van definitieve gunning schriftelijk 

aangetoond. En uitsluitend na goedkeuring van 
opdrachtgever.  
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63.  Bijlage 2 Programma 

van Eisen, vraag 21. 
 

U stelt dat deze vloeren niet altijd 100% waterpas zijn. 

Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat het 
klinkervloeren betreft. Wij voorzien hierbij grote problemen 

met het waterpas krijgen van de sokkel. Uit onze ervaring 
kan een sokkel geplaatst op een klinkervloer nooit direct 

waterpas zijn, en voorzien wij ook problemen in de 

toekomst (verzakking ed). Daarnaast realiseren wij ons dat 
de door u in de planning (paragraaf 2.1 

Aanbestedingsdocument) gestelde uiterlijke opleverdatum 

cruciaal is zodat de lockers direct vanaf de eerste dag van 
het nieuwe collegejaar operationeel zijn. Om deze datum 

niet in het gedrang te laten komen verzoeken wij u om de 
klinkervloeren waarop de nieuwe lockers geplaatst dienen te 

worden geëgaliseerd voorafgaand aan de plaatsing van de 

lockers door de opdrachtnemer. Als u hier niet mee akkoord 
gaat ontvangen wij graag uw redenatie hiervoor zodat wij 

een gerichte aanbieding kunnen doen. 

Er is een mogelijkheid om de vloeroppervlakken 

te egaliseren van de locatie Boulevard waar de 
lockers geplaatst worden.  

 
Dit zal in dit geval in afstemming tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer gebeuren. De 

keuzebevoegdheid en uitvoering liggen bij 
opdrachtgever.  

 

De kosten hiervoor zijn voor rekening van 
opdrachtgever.  

64.  Vraag 1 en vraag 17 

van de 1e NvI,  

 
Bijlage 2 Programma 

van Eisen, vraag 38 

Met betrekking tot uw antwoord op vraag 1 en vraag 17 van 

de 1e NvI en het door u gestelde in het PvE (eis 38 

Lockertype 1 maatvoering, en eis 39 Lockertype 2 
maatvoering). U omschrijft een trolleyformaat van 

45x40x25. Gelden deze afmetingen voor lockertype 1 of 

lockertype 2.  
 

Met andere woorden, kunt u beschrijven in welk lockertype 
de door u opgegeven trolley opgeborgen dient te worden? 

Het antwoord op vraag 1 en 17 van de 1e Nota 

van Inlichting geldt voor zowel type 1 als type 2.  

 

65.  Vraag 1 en vraag 17 

van de 1e NvI 

Met betrekking tot uw antwoord op vraag 1 en vraag 17 van 

de 1e NvI: Volgens ons kan een bromfietshelm opgeborgen 
worden in lockerkast met buitenmaat van 400x500x1960 

(BxDxH), met een vakverdeling van 5 lockers per kast.  
 

Gaat u akkoord met deze maatvoering van lockerkast? Zo 

niet, dan vernemen wij graag uw onderbouwing hiervoor. 

Aanbestedende dienst stelt geen eisen aan de 

buitenmaat. De lockers dienen te voldoen aan 
hetgeen beschreven in antwoord 1 en 17 van de 

1e Nota van Inlichting. Daarbij dient de kolom uit 
5 lockers te bestaan.  
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66.  Paragraaf 1.3 

aanbestedingsdocument 
blz. 8, 2e paragraaf 

Deltion wenst een onderhoudscontract af te sluiten voor 

minimaal 10 jaar (120 maanden) en een maximale looptijd 
van 15 jaar (180 maanden). De door u benoemde termijn, 

en de verleningen worden beoordeeld op basis van (onder 
andere) kwaliteit. Om dit te realiseren is het voor de 

gegunde inschrijver van belang dat de continuïteit van zowel 

lockerkast als slot gegarandeerd kan worden. Gegeven de 
toenemende Europese en nationale ontwikkelingen om 

aanbestedingsrechtelijk meer dwingende aandacht te geven 

aan duurzaamheid en circulariteit in de maatschappij (oa. 
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu 

/p9_ta_2021_0425_van_boer_tot_bord/f=/ 
vln7gsli2nqx.pdf, 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
NL/ALL/?uri=CELEX:52020PC0798,  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ 

ALL/?uri=CELEX:32019L1161 

 
alsook de verplichting op zoveel mogelijk maatschappelijke 

waarde te leveren (art. 1.4(2) Aanbestedingswet 2012) 

adviseren wij u om in te zetten op de circulariteit en 
herbruikbaarheid van de door inschrijvers aangeboden 

lockerkasten. Door te kiezen voor circulaire kasten biedt dit 
het Deltion College in de komende 10 tot 15 jaren de 

flexibiliteit om modulaire aanpassingen te bewerkstellligen, 

kostenvoordelen als uiteindelijk ontmantelde/gerecyclede 
locker-materialen met Deltion worden verrekend. Bovendien 

wordt hierdoor de mogelijkheid om de lockerkasten 
kwalitatief in goede conditie te houden, door het uit te 

voeren onderhouden vergroot. 

 
Kunt u bevestigen dat u de meerwaarde ziet van een 

volledig circulair product en zo ja, verzoeken wij u dit 
meenemen in de beoordeling van de proefopstelling en de 

weging in deze NVI met ons communiceren? 

Nee, dit is niet akkoord.  

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/p9_ta_2021_0425_van_boer_tot_bord/f=/vln7gsli2nqx.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/p9_ta_2021_0425_van_boer_tot_bord/f=/vln7gsli2nqx.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/p9_ta_2021_0425_van_boer_tot_bord/f=/vln7gsli2nqx.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019L1161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019L1161
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67.  Vraag 1 en vraag 17 

van de 1e NvI en 
bijlage 7 kwaliteit 

U geeft aan in bijlage 7 de 2 type lockers zoals in bijlage 2 

omschreven te willen beoordelen. Aangezien u om buiten-
standaard maatvoering en een nieuw te ontwikkelen product 

vraagt, kunt u bevestigen dat, indien u niet akkoord gaat 
met hetgeen gesteld in eerder gestelde vragen omtrent 

maatvoering, de proefkast mag worden uitgevoerd in een 

standaard maatvoering waarbij de kwaliteit en functionaliteit 
gelijk is aan hetgeen gevraagd in bijlage 2, Programma van 

Eisen? 

Nee, dit is niet akkoord. Inschrijvers 

dienen exact het product te demonsteren 
wat zij aanbieden.  

68.  dagmaat lockers Vanzelfsprekend hebben inbouwsloten alleen maar 
voordelen. Dit  t.o.v. uitstekende delen, dagmaat en 

onderhoud. Wat dient de netto dagmaat van de lockers te 
zijn en wat dient de netto binnenmaat te zijn van de 

lockers. Dit is niet duidelijk na de eerste vragen ronde. 

 
Om verdere deelnemers uit te sluiten en een zo groot 

mogelijke dagmaat te halen mag de sokkel ook een hoogte 
hebben van 80 mm i.p.v 100 mm wat in de praktijk 

uitstekend werkt. 

Dit is OOK akkoord. 

 


