

**Nadere Overeenkomst koop en
levering tractie
voedingscomponenten voor
gelijkrichterstations tram en
metro tussen GVB Infra BV en
Naam Opdrachtnemer**

Referentienummer: 2021-36

Datum: 27 augustus 2021

Status: Gewijzigd Nvl 2 (wijzigingen zijn geel gemarkeerd)

Versie: 1.1

Vertrouwelijkheidsniveau:

Openbaar

Colofon

GVB
Arlandaweg 106
1043 HP AMSTERDAM

Inkoop

Contactpersoon	Leo Snel
E-mail	leo.snel@gvb.nl
Doorkiesnummer	+31(0)6 130 98 289
Contactpersoon GVB Inhoudelijk	Jos Meester
Contactpersoon GVB Commercieel	Dirk van der Vinne

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze aanbesteding.

Reviewstatus			
Afdeling	Uitgevoerd door	Datum review	Inkoper/ Commentaar verwerkt
GVB Inkoop	Livio Tahamata	4-5-2021	LS 6-5-2021
GVB RS Projectleider / materiedeskundige	Jos Meester	4-5-2021	LS 6-5-2021
GVB assetmanagement	Dagmar Dekker	7-5-2021	LS 10-5-2021
MET assetmanagement	Arno Knaap	7-5-2021	LS 10-5-2021
GVB Contractmanagement	Dirk van der Vinne	10-5-2021	LS 11-5-2021
MET Contractmanager	Wopke Talsma	17-05-2021	LS 19-05-2021
GVB Juridische zaken	Jeroen Plomp	8-6-2021	LS 11-6-2021
MET materiedeskundige	Will de Jager	27-05-2021	LS 11-6-2021

Inhoudsopgave

Artikel 1	Toepasselijke voorwaarden.....	5
Artikel 2	Voorwerp van de Nadere Overeenkomst / nadere invulling van de koop en levering.....	5
Artikel 3	Duur van de Nadere Overeenkomst.....	6
Artikel 4	Garantie	6
Artikel 5	Tijdschema en detailplanning	6
Artikel 6	Financiële bepalingen	7
Artikel 7	Contactpersonen / Projectleiders	7
Artikel 8	Afleveradres	8
Artikel 9	Corona clausule uitvoeringsvoorwaarden	8
Artikel 10	Corona clausule vertraging en meerwerk	8
Artikel 11	Overige Voorwaarden.....	9
Artikel 12	Slotbepalingen	9
Bijlage(n)		10

Nadere Overeenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Infra B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB Exploitatie B.V., hierna: “**Opdrachtgever**”;

en

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant],
(statutair) gevestigd te,
te dezen vertegenwoordigd door
..... (en) [naam ondertekenaar]
hierna te noemen: “**Leverancier**”,

OVERWEGENDE DAT:

1. Opdrachtgever met Leverancier op [...datum...] een raamovereenkomst met betrekking tot de koop en levering van Tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro met kenmerk: 2021-36 (hierna te noemen: de “Raamovereenkomst”) heeft gesloten die van toepassing is op alle opdrachten voor koop en levering die Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst verstrekt;
2. Opdrachtgever Leverancier op [...datum...] heeft verzocht per [brief/mail met kenmerk] een ontwerp en Offerte met betrekking tot koop en levering van de daarin beschreven Tractievoedingscomponenten uit te brengen. Deze Offerteaanvraag maakt als Bijlage 1 integraal deel uit van deze Nadere Overeenkomst;
3. Leverancier op [...datum...] een Uitvoeringsontwerp en Offerte met kenmerk [.....] aan Opdrachtgever heeft uitgebracht;
4. Opdrachtgever op [...datum...] het Uitvoeringsontwerp en Offerte met kenmerk [.....] van Leverancier heeft goedgekeurd;
5. Opdrachtgever de opdracht zoals omschreven in de Offerteaanvraag aan Leverancier heeft gegund;
6. In deze Nadere Overeenkomst de specifieke voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot het verrichten van de in de Offerteaanvraag gespecificeerde koop en levering door Leverancier.

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations metro en tram met kenmerk 2021-36 en in artikel 1 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788. In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

<u>Leverancier:</u>	de wederpartij van Opdrachtgever
<u>Uitvoeringsontwerp:</u>	het door Opdrachtgever goedgekeurde Uitvoeringsontwerp kenmerk [.....] d.d. [...datum...] en offerte kenmerk [.....] d.d. [...datum...]
<u>Offerte:</u>	de door Leverancier uitgebrachte offerte d.d. [...datum...], kenmerk [.....]
<u>Offerteaanvraag:</u>	de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. [...datum...], kenmerk [.....]
<u>Opdrachtgever:</u>	<GVB Infra B.V., Vervoersregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam RvE Metro en Tram>
<u>Raamovereenkomst:</u>	de Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations metro en tram met kenmerk 2021-36

Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden

- 1.1 Op deze Nadere Overeenkomst zijn de bepalingen van de Raamovereenkomst met kenmerk 2021-36 van toepassing, voor zover daarvan in deze Nadere Overeenkomst niet wordt afgeweken. Daar waar in deze Nadere Overeenkomst begrippen met een beginhoofdletter worden aangeduid wordt hieraan de betekenis toegekend zoals bepaald in de Raamovereenkomst. Daar waar in de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 de "Overeenkomst" staat vermeld wordt voor de doeleinden van deze Nadere Overeenkomst dat begrip vervangen door "Nadere Overeenkomst".
- 1.2 In de Offerte opgenomen voorwaarden (waaronder prijsindexering, korting, garanties) zijn niet van toepassing indien en voor zover deze voor Opdrachtgever minder gunstig zijn dan opgenomen in de Raamovereenkomst.

Artikel 2 Voorwerp van de Nadere Overeenkomst / nadere invulling van de koop en levering

- 2.1 Opdrachtgever koopt hierbij de Tractievoedingscomponenten, zoals genoemd in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst, van Leverancier, gelijk Leverancier hierbij de Tractievoedingscomponenten aan Opdrachtgever verkoopt, overeenkomstig de op basis van de Offerteaanvraag (Bijlage 1)

door Leverancier uitgebrachte Offerte (Bijlage 6), tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

- 2.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Nadere Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:
1. dit document;
 2. de Raamovereenkomst incl. de daarbij behorende bijlagen d.d. [...datum...];
 3. de Offerteaanvraag incl. de daarbij behorende bijlagen;
 4. de overige Bijlagen;
 5. Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788;
 6. het door Leverancier opgestelde en door Opdrachtgever goedgekeurde Uitvoeringsontwerp van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...] incl. de daarbij behorende bijlagen.
 7. de door Leverancier aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...] incl. de daarbij behorende bijlagen.
 8. Tijdschema en Detailplanning van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...].

Artikel 3 Duur van de Nadere Overeenkomst

- 3.1 Deze Nadere Overeenkomst treedt in werking per [...datum...] en duurt voort totdat de Levering van het Product is voltooid zoals beschreven in artikel 23 van de Raamovereenkomst en totdat de garantietermijn zoals beschreven in artikel 34.4 van de Raamovereenkomst is verstreken.

Artikel 4 Garantie

- 4.1 De garantieverplichting van de Leverancier op de te leveren Tractievoedingscomponenten zoals beschreven in artikel 34 van de Raamovereenkomst treedt in werking op de datum van overdracht van eigendom zoals beschreven in artikel 36 van de Raamovereenkomst.

Artikel 5 Tijdschema en detailplanning

- 5.1 De Tractievoedingscomponenten worden geleverd, de FAT- en SAT-test worden uitgevoerd conform het tijdschema en de detailplanning die is opgenomen als onderdeel van de Offerte van Leverancier (bijlage 5 en 6).

5.2 Indien Leverancier meent dat niet kan worden voldaan aan de detailplanning als bedoeld in lid 1 van dit artikel, of als het aannemelijk lijkt dat een of meer van de “mijlpalen” als bedoeld in Artikel 31 van de Raamovereenkomst niet kunnen worden gehaald, dan zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de redenen van de vertraging en onder vermelding van het verwachte tijdstip waarop wel aan de relevante verplichting(en) kan worden voldaan.

5.3 In het geval de Tractievoedingscomponenten niet of te laat worden afgeleverd op de door Opdrachtgever aangewezen locatie is Leverancier aan Opdrachtgever een boete verschuldigd zoals beschreven in artikel 32.3 van de Raamovereenkomst.

Artikel 6 Financiële bepalingen

6.1 In aanvulling op de financiële bepalingen genoemd in de Raamovereenkomst geldt het volgende:

De overeengekomen prijzen voor de Tractievoedingscomponenten zijn (Instructie: eventueel een prijsbijlage aanhechten):

- Tractievoedingscomponenten € [...] excl. BTW
- Kosten FAT € [...] excl. BTW
- Kosten SAT € [...] excl. BTW
- Kosten Inbedrijfstelling € [...] excl. BTW
- Kosten training personeel € [...] excl. BTW
- **Totale kosten € [...] excl. BTW**

De [prijs/prijzen] [heeft/hebben] betrekking op alle in het kader van deze Nadere Overeenkomst te leveren Tractievoedingscomponenten en daarbij behorende eventuele materialen en documentatie, zoals gebruiksaanwijzingen, tekeningen en dergelijke.

6.2 Betaling vindt plaats als volgt:

Een bedrag van € (incl. BTW) na ontvangst en acceptatie van de Tractievoedingscomponenten en zodra Leverancier de kredietinstellingsgarantie bedoeld in artikel 39 van de Raamovereenkomst heeft overgelegd.

Deze kredietinstellingsgarantie zal zekerheid bieden voor een bedrag van € [5% van de waarde van onderhavige opdracht] en worden afgegeven voor een periode van 24 maanden.

6.3 **<OPTIONEEL>** In afwijking van het bepaalde in artikel 12.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 zijn de kosten voor de montage- of installatiewerkzaamheden met betrekking tot het Product niet inbegrepen in de overeengekomen prijs. De kosten voor de montage- of installatiewerkzaamheden bedragen: € [...] (excl. BTW).

6.4 Leverancier zendt de factuur/facturen digitaal aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van:

- GVB Infra B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM
- bovengenoemd contractnummer
- het betreffende inkoopordernummer

De facturen worden digitaal verstuurd aan: crediteuren@gvb.nl

Artikel 7 Contactpersonen / Projectleiders

7.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is
Contactpersoon voor Leverancier is

- 7.2 **<OPTIONEEL>** In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 van de van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB zoals die zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 binden de contactpersonen hun Partij niet.

Artikel 8 Afleveradres

- 8.1 De te leveren Tractievoedingscomponenten worden in beginsel afgeleverd op het adres [...adres....] in [...plaats....], ter attentie van [...naam...]

Artikel 9 Corona clause uitvoeringsvoorwaarden

- 9.1 Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en leven tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk op locatie van GVB het protocol "Samen veilig doorwerken" na (zie bijlage 8).
- 9.2 De Leverancier is verantwoordelijk voor:
- Dat zijn medewerkers altijd het protocol naleven;
 - Het aanwijzen van een corona verantwoordelijke op de werklocatie in geval van inzet van meerdere medewerkers;
 - Zorg te dragen voor een afdoende instructie aan eigen personeel en personeel van onderaannemers over het te volgen corona protocol;
 - In de schaftkeet of vergaderruimte ophangen van de regels en instructies (zie bijlage 8);
 - Het beschikbaar stellen van voldoende en passende PBM's;
 - Het beschikbaar stellen van voldoende desinfectiemiddelen.
- 9.3 De directievoerders en/of toezichthouders van GVB zien steekproefsgewijs of permanent toe op de naleving van het protocol bij uitvoering van werkzaamheden door Leverancier. Bij constatering van niet naleven van het protocol zal GVB het Werk stil leggen totdat er afdoende maatregelen zijn genomen om weer aan het protocol te kunnen voldoen. Bij herhaalde overtredingen kan GVB besluiten medewerkers van Leverancier of onderaannemers niet meer toe te laten tot de bouwplaats en/of werkplek, of het werk permanent stil te leggen. Eventuele vertraging en schade die voortvloeit uit het bewust niet naleven van het protocol komt voor rekening van Leverancier.

Artikel 10 Corona clause vertraging en meerwerk

- 10.1 Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de Leverancier en GVB niet kunnen worden toegerekend. Leverancier heeft wel een inspanningsverplichting om eventuele meerkosten en/of vertraging van het werk zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.
- 10.2 Voor zover Leverancier voor die gevolgen meerkosten moet maken of termijnen moet verlengen dient Leverancier aan te tonen dat deze meerkosten of termijnverlengingen aantoonbaar het gevolg zijn van het coronavirus.
- 10.3 Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus meldt Leverancier dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient Leverancier een schriftelijke onderbouwing van de meerkosten middels een open calculatie te overleggen.

- 10.4 Opdrachtverstrekking van eventueel meer- en/of minderwerk voor door corona veroorzaakte kostenverhogende omstandigheden komt slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB en vindt plaats op basis van de schriftelijke onderbouwing van de meerkosten van de Leverancier. GVB zal opdrachtverstrekking voor meerwerk niet op onredelijke gronden weigeren.
- 10.5 Indien zich vertragende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus dan meldt Leverancier dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient Leverancier een schriftelijke onderbouwing middels een nieuw tijdsschema te overleggen. Tevens dient een motivering voor de verwachte vertraging en een overzicht van de verschillen tussen het nieuwe en het oorspronkelijke tijdsschema ingediend te worden.
- 10.6 Termijnverlenging slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB via een aangepast en geaccordeerd tijdsschema. GVB zal opdrachtverstrekking niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 11 Overige Voorwaarden

- 11.1 **<OPTIONEEL>** In afwijking van het bepaalde in artikel [] van de Raamovereenkomst koop en levering tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations metro en tram met kenmerk 2021-36 geldt met betrekking tothet volgende:
- 11.2 **<OPTIONEEL>** In afwijking van het bepaalde in artikel .. van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 geldt met betrekking tothet volgende:

Artikel 12 Slotbepalingen

- 12.1 Afwijkingen van deze Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 12.2 Door ondertekening van deze Nadere Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze Nadere Overeenkomst geplaatste order(s) voor de Levering van de Tractievoedingscomponenten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam, [datum]

[Plaats], [datum]

Opdrachtgever
Namens dezen,

Leverancier
Namens dezen,

C.J.G. Zuiderwijk
algemeen directeur GVB Infra B.V.

Naam
Functie

en

Opdrachtgever
Namens dezen,

ir. M.C.J.M. Lohmeijer
operationeel directeur GVB Infra B.V.

Bijlage(n)

	dit document;
Bijlage 1	de Raamovereenkomst d.d. [...datum...] incl. de daarbij behorende bijlagen;
Bijlage 2	de Offerteaanvraag van GVB van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...] incl. de daarbij behorende bijlagen;
Bijlage 3	de overige Bijlagen;
Bijlage 4	Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788
Bijlage 5	het door Leverancier opgestelde en door Opdrachtgever goedgekeurde Uitvoeringsontwerp van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...] incl. de daarbij behorende bijlagen;
Bijlage 6	de door Leverancier aan GVB uitgebrachte Offerte van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...] incl. de daarbij behorende bijlagen;
Bijlage 7	Tijdschema en Detailplanning van [...datum...], met kenmerk [...kenmerk...].
Bijlage 8	Bijlagen corona clause