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Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten 
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Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en 
eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds. 
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Vraag 
Nr. 

Betreft/Document Bladzijde 
/paragraaf 

Onderwerp Vraag Antwoord 

001 Raamovereenkomst art. 2.7 Service Level Agreement Er wordt hier gerefereerd naar een Service 
Level Agreement (Bijlage 14). Graag 
ontvangen we nog de template hiervan 
aangezien deze ontbrak in de tender 
documenten. 

De concept Service level agreement wordt bijgesloten 
bij de 2e nota van inlichtingen 

002 Raamovereenkomst art. 5.1 Kwaliteitsborging (i) Graag ontvangen we een toelichting over 
de genoemde maatregelen. Op wat voor 
situaties ziet dit?  
(ii) Indien dit leidt tot meerwerk, ontvangt de 
Leverancier dan een vergoeding daarvoor? 
(art. 22.4 Raamovereenkomst) 

Dit artikel ziet op situaties waarbij er sprake is van 
frequent voorkomende of structurele 
kwaliteitsproblemen m.b.t. te leveren producten. 
Van meerwerk of een vergoeding hiervoor zal geen 
sprake zijn omdat het hier slechts situaties betreft die 
verband houden met niet juiste nakoming van de 
overeenkomst.  

003 Raamovereenkomst art. 6.1 Communicatie (i) Graag eraan toevoegen dat alle 
schriftelijke communicatie tevens per e-mail 
wordt verstuurd. I.v.m. de Covid situatie 
wordt er nog deels vanuit huis gewerkt 
(mogelijk deels blijvend) en we willen er 
zeker van zijn dat de informatie zo snel 
mogelijk bij de relevante persoon terecht 
komt.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De van toepassing zijnde algemene 
inkoopvoorwaarden voorzien hier al in. In art 1 
Begrippen is opgenomen: ‘13. Schriftelijk(e): hieronder 
wordt ook 'langs elektronische weg' verstaan, 
daaronder e-mail begrepen.’ 

004 Raamovereenkomst art. 10.2 Betaling factuur (i) Graag aanpassen zodat de betaling 
binnen 30 dagen na factuurdatum 
plaatsvindt, deze datum staat altijd vast.  
(ii) Graag eraan toevoegen dat Leverancier 
schriftelijk (incl. per e-mail) op de hoogte 
wordt gesteld indien Opdrachtgever van 
mening is dat de factuur niet voldoet aan de 
vereisten.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB wijst erop dat het de verantwoordelijkheid is van 
Opdrachtnemer om de factuur op de juiste wijze in te 
dienen. Als de in de Raamovereenkomst aangegeven 
procedure wordt gevolgd zal dit niet tot problemen 
leiden. In geval een factuur niet voldoet zal altijd per e-
mail aangegeven dat de factuur niet voldoet. Dit is 
staande procedure binnen GVB. Dit zal verder niet 
toegevoegd worden aan de Raamovereenkomst.  
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005 Raamovereenkomst art. 10.3 Verrekenrecht (i) Verrekenrecht kan alleen met 
vorderingen binnen dezelfde opdracht 
plaatsvinden. Graag aanpassen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Verrekening heeft überhaupt nooit de voorkeur van 
GVB. GVB verrekent in principe alleen binnen 
dezelfde opdracht.  Verrekenen tussen opdrachten is 
complex en zorgt voor vervuiling van de administratie.  
In uitzonderlijke gevallen wenst GVB echter toch de 
optie open houden om te kunnen verrekenen tussen 
opdrachten.  

006 Raamovereenkomst art. 10.4 Verrekenrecht (i) Graag behouden wij deze wettelijke 
rechten. Graag dit artikel verwijderen of art. 
10.3 wederkerig laten gelden.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie het antwoord op 005. Verrekening heeft nooit de 
voorkeur van GVB. Daarom is dit artikel zo 
opgenomen. 

007 Raamovereenkomst art. 10.5 Factuur Graag toelichten in welke situaties 
Opdrachtgever dit zal doen. 

Dit zal alleen aan de orde zijn als er bij GVB twijfel 
blijft bestaan over de juistheid van aangeleverde 
facturen die op basis van hoor en wederhoor met 
Opdrachtnemer niet kan worden weggenomen of als 
er mogelijk sprake is van integriteitsissues (als 
bedoeld in art 20). GVB ziet inzet van een 
registeraccountant als een uiterste middel.  

008 Raamovereenkomst art. 10.6 Factuur Graag toelichten wanneer er inhoudelijke 
onjuistheid wordt vermoed met voorbeelden. 

Voorbeeld: Een installatiedeel is nog niet door een 
FAT test gekomen en nog niet afgeleverd en nog niet 
geaccepteerd. Toch wordt de factuur al verstuurd door 
Opdrachtnemer. GVB zal de factuur dan vasthouden 
tot test, acceptatie en aflevering wel heeft 
plaatsgevonden.  

009 Raamovereenkomst art. 12.1 - 12.10 Vroegtijdige beëindiging (i) Graag dit artikel wederkerig laten gelden. 
In genoemde omstandigheden dient de 
leverancier ook een beëindigingsrecht te 
hebben.  
(ii) Graag aan art. 12.1(b)(ii) toevoegen dat 
de mededeling schriftelijk gebeurt.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB is daartoe niet bereid. GVB zet in op een 
langdurige samenwerking met Opdrachtnemer en 
investeert net als Opdrachtnemer veel in dit 
aanbestedingstraject. (Tussentijdse) beëindiging van 
deze Raamovereenkomst is een uiterst middel dat 
GVB nooit lichtzinnig zal worden ingeroepen en 
bovendien aan allerlei strikte randvoorwaarden is 
gebonden. GVB is van mening dat deze bepaling 
proportioneel is. 
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010 Raamovereenkomst art. 13.1 Overmacht (i) Graag het volgende eraan toevoegen: 
"Eventueel overeengekomen boetes of 
strafsancties voor vertraging in de nakoming 
van een overeenkomst zijn niet toepasselijk 
indien en voor zover de vertraging is 
veroorzaakt door overmacht."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wat hier voorgesteld wordt is wat feitelijk wordt 
bedoeld in artikel 13.1 en 13.2. 



 
 
 

 
Pagina 6 van 54 

1e  Nota van Inlichtingen behorende bij de Aanbesteding 2021-36  Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro  

011 Raamovereenkomst art. 13.2 Overmacht (i) Graag eruit halen: stakingen, ziekte van 
personeel, gebrek aan grondstoffen.  
(ii) Graag eraan toevoegen: "Onder 
overmacht wordt onder deze 
Raamovereenkomst in ieder geval maar niet 
uitsluitend verstaan: landelijke, regionale of 
andere algemene stakingen (die niet 
beperkt zijn tot stakingen van het personeel 
van één der Partijen), import- of 
exportbeperkingen en handelsembargo’s, 
rampen, extreme weersverschijnselen 
zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen 
en overstromingen, brand, terroristische 
acties, gewapend conflict, oorlog, rellen, 
bedrijfscalamiteiten bij onderaannemers, 
epidemieën en pandemieën. Partijen komen 
overeen dat Leverancier recht heeft op 
termijnverlenging, prijsaanpassing en 
andere redelijkerwijs vereiste aanpassingen 
van de Raamovereenkomst, als kan worden 
aangetoond dat vertragingen en 
aanpassingen voortkomen uit de gevolgen 
van de overmachtssituatie. 
Overeengekomen termijnen en deadlines 
zullen verlengd worden met de periode van 
de overmachtsituatie. Een partij kan de 
overeenkomst ontbinden op grond van 
overmacht in overeenstemming met art. 
12.1 Raamovereenkomst, zonder enige 
verdere aansprakelijkheid, 
schadevergoeding of vergoeding voor 
eender welke schade of kost. De Partij die 
zich wil beroepen op overmacht zal de 
andere Partij onverwijld schriftelijk op de 
hoogte stellen wanneer een vertraging 
aannemelijk of onvermijdelijk wordt."  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB vindt de voorgestelde definities van overmacht 
veel te ruim en houdt vast aan artikel 13.2. 
Opdrachtnemers hebben zelf invloed op het wel of niet 
staken in hun productielocaties. Van grote 
ondernemingen als hier betrokken mag verwacht 
worden dat toeleveringsrisico’s gespreid en goed 
gemanaged worden. Alle overige genoemde definities 
vallen onder overmacht (art 6:75 BW)   
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012 Raamovereenkomst art. 14.1 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring 

(i) Leverancier accepteert in beginsel alleen 
aansprakelijkheid voor directe schade. 
Graag het woord "alle" vervangen met 
"directe" in de eerste zin.  
(ii) Graag voor de duidelijkheid eraan 
toevoegen: "Leverancier is niet 
aansprakelijk voor winstderving, 
inkomstenverlies, onderbreking van de 
exploitatie en/of exploitatieverliezen, kosten 
met betrekking tot de vervanging van 
energievoorziening, toename van kosten of 
verlies van verwachte besparingen, verlies 
van productie, verlies of beschadiging van 
gegevens, reputatieschade, verlies van 
goodwill, of enige andere bijzondere, 
directe, indirecte of gevolgschade, van 
welke aard dan ook."  
(iii) Graag de laatste zin vervangen met: 
"Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor 
claims van derden met betrekking tot letsel 
of dood en/of schade aan roerende en 
onroerende zaken veroorzaakt door 
nalatigheid of opzet door Leverancier. 
Ingeval van zulke (potentiële) claims zal 
Opdrachtgever de Leverancier onmiddellijk 
informeren en Leverancier volledige 
controle geven over de verdediging van de 
claim. Voorts zal Opdrachtgever op verzoek 
van Leverancier redelijke assistentie 
verlenen in de verdediging van de claim en 
niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, 
acties ondernemen die de verdediging van 
de claim kunnen schaden."  
(iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven en (b) kijken 
op welke punten er wel tegemoet gekomen 
kan worden. 

GVB neemt u voorstellen niet over maar heeft dit 
artikel 14 op basis van uw input wel aangepast. 
Daar het doorgaans om samengestelde installaties 
gaat waarvoor Opdrachtnemer soms gedeeltelijk 
verantwoordelijkheid draagt neemt GVB de 
afhandeling van claims zelf ter hand. Uiteraard zal 
GVB Opdrachtnemer wel betrekken bij-  en adequaat 
informeren over de afhandeling van claims.  
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013 Raamovereenkomst art. 14.2 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring 

(i) Graag "gebouwen, installaties en andere 
eigendommen" verwijderen.  
(ii) Graag toevoegen: "Ingeval van zulke 
(potentiële) claims zal Opdrachtgever de 
Leverancier onmiddellijk informeren en 
Leverancier volledige controle geven over 
de verdediging van de claim. Voorts zal 
Opdrachtgever op verzoek van Leverancier 
redelijke assistentie verlenen in de 
verdediging van de claim en niet nalatig zijn, 
geen uitspraken doen, acties ondernemen 
die de verdediging van de claim kunnen 
schaden."  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven en (b) kijken 
op welke punten er wel tegemoet gekomen 
kan worden. 

GVB neemt u voorstellen niet over maar heeft dit 
artikel op basis van uw input wel aangepast. Daar het 
doorgaans om samengestelde installaties gaat 
waarvoor Opdrachtnemer soms gedeeltelijk 
verantwoordelijkheid draagt neemt GVB de 
afhandeling van claims zelf ter hand. Uiteraard zal 
GVB Opdrachtnemer wel betrekken bij-  en adequaat 
informeren over de afhandeling van claims. 

014 Raamovereenkomst art. 14.3 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring 

(i) Graag € 5.000.000,- vervangen met 
gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde.  
(ii) Graag € 2.500.000,- vervangen met 
opdrachtsom.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven en (b) kijken 
op welke punten er wel tegemoet gekomen 
kan worden. 

De opgenomen bedragen zijn afgestemd op de 
verwachte omzet per jaar. GVB houdt daarom vast 
aan deze bedragen. 

015 Raamovereenkomst art. 14.4 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring 

(i) Graag verwijderen of aanpassen. Een 
partij is aansprakelijk voor schade die 
toerekenbaar is aan die partij.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

GVB is niet voornemens aansprakelijkheidsrisico’s 
voor materiaal, gereedschappen en materieel van 
Opdrachtnemer te dragen. Op projectniveau sluit GVB 
altijd een CAR verzekering af. Dat zal hier ook gaan 
gebeuren. Deze risico’s worden dan deel verzekerd. 
Overigens worden gereedschappen en materieel van 
opdrachtgevers nooit door GVB verzekerd. 
Opdrachtnemer kan zelf zorg voor het verzekeren en 
de kosten verwerken in zijn offerte.    
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016 Raamovereenkomst art. 14.5 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring 

(i) Graag vervangen met: "Leverancier 
vrijwaart Opdrachtgever voor claims van 
derden met betrekking tot inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten van derden 
veroorzaakt door nalatigheid of opzet door 
Leverancier. Ingeval van zulke (potentiële) 
claims zal Opdrachtgever de Leverancier 
onmiddellijk informeren en Leverancier 
volledige controle geven over de 
verdediging van de claim. Opdrachtgever 
zal op redelijk verzoek van Leverancier 
redelijke assistentie verlenen in de 
verdediging van de claim en geen 
uitspraken doen en/of acties ondernemen 
dan wel nalaten die de verdediging van de 
claim kunnen schaden. 
Leverancier draagt alle kosten voor de 
verdediging van claims zoals in dit artikel 
uiteengezet en zal indien de claim gegrond 
is zonder extra kosten voor Opdrachtgever: 
(i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het 
goed vervangen, of (iii) het goed 
aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de 
volledige aansprakelijkheid van Leverancier 
onder de vrijwaring en valt te allen tijde 
onder de maximale aansprakelijkheid zoals 
overeengekomen in deze overeenkomst. 
De vrijwaring geldt niet indien en voor zover 
(i) de claim is veroorzaakt door 
ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik 
door Opdrachtgever, (ii) veranderingen aan 
het goed zijn aangebracht door 
Opdrachtgever en/of (iii) het goed bestaat 
uit combinaties met producten van derden 
of is door derden, al dan niet in opdracht 
van Opdrachtgever, gemaakt dan wel 
gewijzigd. 
Het recht tot het instellen van een claim 
door Opdrachtgever, zoals in dit artikel 
uiteengezet, vervalt door het enkele verloop 
van 12 maanden na het ontstaan van de 
claim."  

Uw tekstvoorstel biedt GVB niet dezelfde bescherming 
als het opgenomen artikel.  Het respecteren van 
intellectuele eigendomsrechten ligt uitsluitend binnen 
de invloedsfeer van Opdrachtnemer. Dat 
Opdrachtnemer eventuele risico’s en 
aansprakelijkheden limiteert en toch neerlegt bij GVB 
is voor GVB niet acceptabel. GVB houdt daarom vast 
aan het opgenomen artikel 14.5.  
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(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

017 Raamovereenkomst art. 15.4 Verzekering (i) Leverancier verstrekt geen inzage in haar 
polissen. Opdrachtgever mag ervan uitgaan 
dat Leverancier zich genoegzaam heeft 
verzekert. Desgewenst kan Leverancier een 
verzekeringscertificaat overleggen waaruit 
dat blijkt. Graag artikel verwijderen of 
aanpasssen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Het overleggen van een verzekeringscertificaat 
volstaat voor GVB om aan te tonen dat u aan deze 
verplichting voldoet.    

018 Raamovereenkomst art. 16.1 Overdracht rechten en 
plichten 

(i) Graag eraan toevoegen dat Leverancier 
onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd wordt 
over een dergelijke overdracht. (ii) Indien dit 
niet wordt geaccepteerd, graag (a) een 
toelichting geven waarom en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Wij hebben u in de Aanbestedingsleidraad al gemeld 
dat deze overdracht omstreeks 1 januari 2022 zal 
plaatsvinden. GVB ziet niet de noodzaak om dat ook 
nog een keer expliciet op te nemen in de 
Raamovereenkomst. 

019 Raamovereenkomst art. 16.2 Overdracht rechten en 
plichten 

(i) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt 
niet voor overdracht aan entiteiten binnen 
de groepsmaatschappij van de Leverancier 
en transport vanuit de fabriek naar de 
locatie."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 
(iii) Dit artikelnummer staat er tweemaal in, 
maar de inhoud per artikel verschilt. 
Bovenstaande opmerkingen (i) en (ii) gelden 
voor beide art. 16.2. 

GVB houdt graag invloed op met wie zij via de 
Raamovereenkomst zaken doet. Bovendien kan een 
overdracht consequenties hebben voor bijvoorbeeld 
garanties en zekerheden.  
In dit artikel als al opgenomen dat aan ‘deze 
instemming zal niet op onredelijke gronden worden 
onthouden’. 
GVB houdt vast aan dit artikel. 
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020 Raamovereenkomst art. 17.2 Geheimhouding (i) Graag toevoegen: "Leverancier heeft het 
recht om een (1) kopie van de verkregen 
vertrouwelijk informatie te bewaren voor 
archiveringsdoeleinden." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Dit is akkoord en wordt toegevoegd aan de 
Raamovereenkomst. 

021   art. 17.3 Geheimhouding (i) Graag artikel wederkerig doen laten 
gelden. 
(ii) Graag eraan toevoegen: "Informatie is 
niet vertrouwelijk indien: (a) Deze op het 
moment van uitwisselen deel uitmaakt van 
het publieke domein, tenzij dit het resultaat 
is van een inbreuk op de 
vertrouwelijkheidverplichting in deze 
Raamovereenkomst; (b) Deze reeds in het 
bezit was van de ontvangende partij; (c) Het 
vereist is deze krachtens een gerechtelijk 
bevel bekend te maken; of (d) Deze 
onafhankelijk is ontwikkeld door de 
ontvangende partij zonder direct dan wel 
indirect gebruik te maken van de 
vertrouwelijke informatie. 
De verplichting tot geheimhouding en niet-
gebruik van de vertrouwelijke informatie in 
deze overeenkomst duurt vijf (5) jaar voort 
na de datum van bekendmaking van de 
vertrouwelijke informatie." 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Dit is deels akkoord. Zie het gewijzigde artikel. 

022 Raamovereenkomst art. 18.3 Tegenstrijdigheden Valt de Nadere Overeenkomst onder 
"schriftelijk overeengekomen wijzigingen 
van en/of uitbreidingen op de 
Raamovereenkomst"? 

Ja dit is correct. Een getekende Nadere 
Overeenkomst staat in rangorde Boven de 
Raamovereenkomst (zie ook art 18 
Raamovereenkomst!).   
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023 Raamovereenkomst art. 19.2 Toepasselijk recht en 
geschillen 

(i) Graag dit artikel aanpassen en 
wederkerig laten gelden. Leverancier is van 
mening dat dit redelijk is. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB ziet geen reden waarom zij als 100% 
overheidsonderneming hoeft te bevestigen dat zij zich 
aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en 
andere wetten, verordeningen, normen en 
standaarden en door bevoegde instanties gestelde 
eisen en voorwaarden met betrekking tot werknemers, 
sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften, veiligheid, 
materiaal, milieu, belastingen zal houden. 

024 Raamovereenkomst art. 19.3 Toepasselijk recht en 
geschillen 

Graag ontvangen we een toelichting van dit 
artikel met voorbeelden documenten en 
goedkeuringen? Kunnen dit documenten 
zijn die niet in de PvE zijn genoemd? 

Denk hierbij aan op basis van wettelijk vereiste 
keuringscertificaten, keurmerken of andere 
goedkeuringen die vereist zijn om geleverde 
apparatuur te mogen gebruiken of die verband houden 
met de beroepsbevoegdheid of geschiktheid. In 
beginsel zijn al deze documenten benoemd in de 
Aanbestedingsleidraad en het PVE. Bij wijziging van 
wet en regelgeving kan het zijn dat er aanvullende 
eisen van toepassing worden. 

025 Raamovereenkomst art. 19.7 Toepasselijk recht en 
geschillen 

(i) Graag toevoegen: "(...), tenzij 
Opdrachtgever niet (tijdig) aan haar 
betalingsverplichtingen voldoet. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Het afbreukrisico op de OV operatie van GVB en alle 
schade die daaruit voort komt is te groot om 
Opdrachtnemer dit recht te geven. De leveringen 
betreffen overwegende de ombouw van bestaande 
gelijkrichterstations die grotendeels operationeel 
moeten blijven. De kans dat eenzijdig stoppen van de 
leveringen en uitvoering van het werk zal leiden tot 
stagnatie is daarom niet acceptabel voor GVB.  

026 Raamovereenkomst art. 20.1 Integriteit (i) Graag "derde" vervangen met "vierde". 
Leverancier is van mening dat niet-integere 
gedragingen alleen op deze artikelleden van 
toepassing zijn. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Akkoord is verwerkt in de Raamovereenkomst 

027 Raamovereenkomst art. 20.2 Integriteit (i) Graag toelichten wie de Opdrachtnemer 
is waarnaar verwezen wordt in dit artikel. 
(ii) Graag toelichten (a) wat de screening 
inhoudt, (b) waarom deze wordt gedaan en 
(c) welke informatie gedeeld moet worden. 

Screening zal altijd daarin gespecialiseerde 
accountant of fornsisch onderzoeksbureau worden 
uitgevoerd. GVB wenst inzage te krijgen in informatie 
van Opdrachtnemer m.b.t. medewerkers van GVB of 
aan GVB gelieerde partijen   
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028 Raamovereenkomst art. 20.3 Integriteit (i) Graag toevoegen dat Leverancier eerst 
schriftelijk in gebreke wordt gesteld en een 
redelijk termijn wordt gegeven om de 
tekortkoming te herstellen voorafgaand aan 
opschorting en/of beëindiging. Een 
ingebrekestelling voorafgaand aan 
ontbinding van de Raamovereenkomst is 
redelijk. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden.  

Dit is niet akkoord. Een integriteitsschending kan een 
dermate aard hebben dat GVB de Opdrachtnemer niet 
meer een kans tot herstel wil bieden. Er is wel een 
hoor – wederhoor procedure aan artikel 20.8 
toegevoegd.    

029 Raamovereenkomst art. 20.4-20.8 Integriteit (i) Graag deze artikelen aanpassen en 
wederkerig laten gelden. Leverancier wil 
niet met partijen samenwerken die zich niet 
integer gedragen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Dit is aangepast zie art 20.10 in de raamovereenkomst 

030 Raamovereenkomst art. 20.6 Integriteit Graag toelichten waarom dit een niet-
integere gedraging is. 

Het gaat hier slechts om het niet melden van de 
gewijzigde  eigendomsverhoudingen. Een nieuwe 
eigenaar kan mogelijk niet voldoen aan in de 
aanbesteding gestelde uitsluitingsgronden. GVB wil dit 
graag kunnen toetsen 

031 Raamovereenkomst art. 22.2 Wijzigingen (i) Graag de laatste zin verwijderen. Dit kan 
niet altijd in redelijkheid van Leverancier 
verwacht worden.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB wijst er op dat in deze zin ‘voor zover hij daar 
technisch toe in staat is’ is opgenomen. GVB is van 
mening dat dit Opdrachtgever voldoende ruimte laat 
om gemotiveerd aan te geven dat hij niet in staat is 
een wijziging door te voeren. GVB houdt vast aan dit 
artikel. 

032 Raamovereenkomst art. 22.3 Wijzigingen (i) Graag de laatste zin verwijderen of 
aanpassen. Ook dit kan niet altijd in 
redelijkheid van Leverancier verwacht 
worden.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan dit artikel. Het gestelde in artikel 
22.3 en 22.4 laat Opdrachtnemer voldoende ruimte om 
een meerprijs of bijvoorbeeld een langere levertijd te 
hanteren. 
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033 Raamovereenkomst art. 22.5 Wijzigingen (i) Graag zien we hier een termijn 
toegevoegd. Omgekeerd is Leverancier 
namelijk ook verplicht wijzigingen in een 
bepaald termijn te beoordelen (art. 22.2 
Raamovereenkomst). 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Akkoord. zie Raamovereenkomst. Er is een termijn 
toegevoegd 

034 Raamovereenkomst art. 23.1 Onderdelenvoorziening (i) Graag de termijn verkorten tot 10 jaar. 10 
jaar is de gebruikelijke termijn, 20 jaar is te 
lang. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Uw voorstel is akkoord. Zie de bijgesloten 
Raamovereenkomst 

035 Raamovereenkomst art. 23.3 Onderdelenvoorziening (i) Graag de boete verlagen naar EUR 100,- 
per dag. 
(ii) Graag het woord "boete" vervangen met 
"vertragingsvergoeding". 
(iii) Graag het volgende toevoegen: 
"Leverancier is niet aansprakelijk voor de 
schade geleden door Opdrachtgever, indien 
en voor zover de vertraging geheel of 
gedeeltelijk is veroorzaakt door of toe te 
rekenen is aan Opdrachtgever. Leverancier 
is tevens niet aansprakelijk voor schade 
geleden door Opdrachtgever indien de 
vertraging wordt veroorzaakt door 
overmacht. 
De forfaitaire vertragingsvergoeding in dit 
artikel is het exclusieve verhaal voor schade 
van de Opdrachtgever ten gevolge van de 
vertraagde levering en de betaling daarvan 
door Leverancier vormt de volledige en 
definitieve afwikkeling van de schade 
geleden door Opdrachtgever ten gevolge 
van de vertraging." 
(iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan deze boete. De gevolgschade 
kan zeer groot zijn en in het licht van de langjarige 
samenwerking zijn er alternatieven om dit risico te 
mitigeren door bijvoorbeeld afspraken te maken over 
strategische onderdelen die GVB op voorraad kan 
nemen.   
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036 Raamovereenkomst art. 23.4 Onderdelenvoorziening (i) Graag toevoegen aan "tenzij de 
Leverancier deze zelf uitvoert voor eigen 
rekening" dat dit ook geldt voor andere 
entiteiten binnen de groep van Leverancier. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

akkoord 

037 Raamovereenkomst art. 23.5 Onderdelenvoorziening (i) Graag toevoegen dat de overmacht  . 
Anders dan zou dit artikel onredelijk 
bezwarend zijn voor Leverancier. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB is van mening dat artikel 13 zo geformuleerd is 
dat overmacht van toepassing kan zijn op alle 
verlichtingen van Opdrachtnemer. Dit hoeft per artikel 
niet specifiek benoemd te worden. 

038 Raamovereenkomst art. 23.6 Onderdelenvoorziening (i) Graag de laatste zin vervangen met: "De 
prijzen van Leverancier en tijdige uitvoering 
van de overeenkomst zijn gebaseerd op alle 
toepasselijke wetgeving, regelgeving en 
standaarden uitgegeven door of vanwege 
een overheidsinstantie die op het moment 
van overmaking van de aanbieding in 
werking zijn. Wanneer er een verandering in 
de wetgeving, regelgeving en standaarden 
door of vanwege een overheidsinstantie 
plaatsvindt na dit moment, is Leverancier 
gerechtigd de prijzen en levertijden aan te 
passen." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel deels over maar verwerkt 
deze in Artikel 37 

039 Raamovereenkomst art. 26.1 Offerteaanvraag (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "20 werkdagen" in 
sub a, na "10 werkdagen" in sub b en na "30 
werkdagen" in sub c. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over. 
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040 Raamovereenkomst art. 26.2 Offerteaanvraag Graag toelichting geven wat de strekking is 
van dit artikel. 

GVB bedoelt hier dat de uitgebrachte offerte nooit 
slechtere condities mag bevatten dan de in de 
Raamovereenkomst opgenomen condities 

041 Raamovereenkomst art. 27.7-27.11 Offerte  (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "vijf (5) werkdagen". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over 

042 Raamovereenkomst art. 28.7 Leverantie Graag toelichten wat er praktisch met de 
laatste zin bedoeld wordt (evt. met 
voorbeelden). 

GVB geeft in haar PvE een aantal verwijzingen naar 
wet- en regelgeving en van toepassing zijnde  normen 
op. GVB beoogt te waarborgen dat de te leveren 
installatiedelen steeds aan de laatste versie van deze  
van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen 
voldoet 

043 Raamovereenkomst art. 29.1 Garantie (i) Graag tweemaal "goede" vervangen met 
"overeengekomen". Leverancier wil niet 
achteraf met eisen geconfronteerd worden 
die niet door Opdrachtgever kenbaar zijn 
gemaakt.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB bedoelt hier iets anders. Een Levering kan wel 
aan de ontwerpeisen voldoen en goed functioneren 
maar toch van slechte kwaliteit zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld een slechte coating op systeemkasten of 
trafo’s die loslaat. Dit doet functioneel niet af aan de 
installatie met esthetisch wel. GVB handhaaft dit 
artikel 

044 Raamovereenkomst art. 29.2 Garantie (i) Graag het volgende toevoegen: "Iedere 
aansprakelijkheid vervalt indien: (a) de door 
Leverancier gegeven aanwijzingen niet zijn 
opgevolgd; (b) de geleverde zaken in strijd 
met de voorschriften of onoordeelkundig 
worden gebruikt of niet in overeenstemming 
zijn met de overeengekomen of 
gebruikelijke bestemming; en/of (c) zonder 
schriftelijke toestemming van Leverancier 
werkzaamheden aan door Leverancier 
geleverde zaken zijn verricht." Leverancier 
is van mening dat in voornoemde gevallen 
aansprakelijkheid onredelijk zou zijn. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over maar in artikel 14.12 
inzake Garantie 
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045 Raamovereenkomst art. 30.1 Keuring (i) Graag eraan toevoegen dat: (a) 
keuringen ruimschoots van te voren 
schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden 
aangekondigd door Opdrachtgever, (b) 
keuringen slechts betrekking hebben op 
HSSEQ-zaken en (c) dat partijen hun eigen 
kosten dragen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel deels over. In lid 1 staat al dat 
er een redelijke grond moet zijn voor de inspectie. Dit 
biedt voldoende waarborgen dat de inspectie in 
redelijke verhouding tot de Overeenkomst moet staan. 

046 Raamovereenkomst art. 31.2 Tijdschema (i) Graag de tweede zin verwijderen. Het 
uitgangspunt dient te zijn dat Leverancier 
pas in verzuim is na schriftelijke 
ingebrekestelling die een redelijk termijn 
bevat gedurende welke nakoming uitblijft. 
Data zijn niet automatisch fataal. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB is van mening dat binnen de kaders van een 
langdurige structurele samenwerking het niet nodig 
zou moeten zijn om een schriftelijke ingebrekestelling 
te versturen om een opdrachtnemer er op te wijzen dat 
hij zijn levertijden niet nakomt. GVB neemt uw voorstel 
niet over.  
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047 Raamovereenkomst art. 32.3 Vertraging (i) Graag "boete" vervangen met 
"vertragingsvergoeding". 
(ii) Graag tweemaal "van de totale 
contractprijs" vervangen met "van de 
waarde van het deel van de opdracht dat is 
vertraagd". 
(iii) Graag "2 procent" vervangen met "0,5 
procent" en "15 procent" vervangen met "5 
procent". 
(iv) Graag toevoegen: "De forfaitaire 
vertragingsvergoeding in dit artikel is het 
exclusieve verhaal voor schade van de 
Opdrachtgever ten gevolge van de 
vertraagde levering en de betaling daarvan 
door Leverancier vormt de volledige en 
definitieve afwikkeling van de schade 
geleden door Opdrachtgever ten gevolge 
van de vertraging." 
(v) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

(i) GVB ziet dit als een semantische kwestie en 
handhaaft de huidige formulering 
(ii) dit gaat om samenhangende installatiedelen die 
samen een geheel vormen. Als een deel ontbreekt 
werkt ook het geheel niet. GVB houdt vast aan de 
bestaande formulering 
(iii) de boetepercentages zijn aangepast  

048 Raamovereenkomst art. 33.2 Testplan (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "40 werkdagen". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB gaat hier niet in mee. 40 werkdagen is dermate 
ruime termijn dat hier geen ruimte voor afwijking past. 

049 Raamovereenkomst art. 33.4-33.5 Testplan (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "twintig (20) 
werkdagen". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over 

050 Raamovereenkomst art. 33.6-33.7, 33.10 Testplan (i) Graag een termijn toevoegen voor goed- 
en afkeuring en bevestiging door 
Opdrachtgever.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over 
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051 Raamovereenkomst art. 33.11 Testplan Betekent dit dat een opdracht in z'n geheel 
goedgekeurd of afgekeurd kan worden? 

Artikel 33.10 geeft een omschrijving van de mogelijk 
uitkomsten:  
1. In een keer helemaal goed 
2. Paar herstelpunten maar installatie kan wel 
geleverd worden. Herstelpunten kunnen na aflevering 
hersteld worden   
3. Zodanige herstelpunten dat de levering wordt 
tegengehouden tot deze hersteld zijn  

052 Raamovereenkomst art. 33.11 Testplan (i) Graag toevoegen: "(…), tenzij partijen 
anders schriftelijk overeenkomen." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Uw voorstel voegt niets toe omdat dit al in artikel 33.10 
zo is opgenomen 

053 Raamovereenkomst art. 33.15 Testplan (i) Graag dit artikel verwijderen of 
aanpassen. Het is niet redelijk als 
Leverancier verantwoordelijk is voor alle 
kosten en er geen grenzen zijn 
aangegeven. Partijen dienen dit te 
overleggen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB gaat hier deels in mee. Het is volledig binnen de 
controle van Opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat 
de te testen installaties door de test heen komen. Dit 
artikel is opgenomen om te voorkomen dat 
Opdrachtnemer lichtzinnig on geteste installaties of 
niet of slecht voorbereide tests gaat uitvoeren 
waardoor Opdrachtgever met extra onvoorziene 
kosten te maken krijgt. GVB is wel bereid de kosten te 
maximeren.  

054 Raamovereenkomst art. 33.16 Testplan (i) Graag toevoegen: "(…), tenzij partijen 
anders schriftelijk overeenkomen." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie het antwoord op vraag 052 

055 Raamovereenkomst art. 33.19 Testplan Betekent dit dat een opdracht in z'n geheel 
goedgekeurd of afgekeurd kan worden? 

Deze SAT en finale inspectie betreft de eindoplevering 
en acceptatie. Als er geen restpunten zijn wordt de 
installatie geaccepteerd door ondertekening van het 
acceptatieprotocol. Het kan zijn dat er nog wat 
restpunten resteren die in het Acceptatieprotocol 
worden opgenomen. Installatie is pas geaccepteerd 
als al deze restpunten zijn verholpen.  
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056 Raamovereenkomst art. 33.20 Testplan (i) Graag een termijn toevoegen voor 
ondertekening door Opdrachtgever.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wij nemen uw voorstel over 

057 Raamovereenkomst art. 33.22 Testplan (i) Graag dit artikel verwijderen of 
aanpassen. Het is niet redelijk als 
Leverancier verantwoordelijk is voor alle 
kosten en er geen grenzen zijn 
aangegeven. Partijen dienen dit te 
overleggen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie het antwoord op vraag 053. GVB gaat hier deels in 
mee. Het is volledig binnen de controle van 
Opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat de te testen 
installaties door de test heen komen. Dit artikel is 
opgenomen om te voorkomen dat Opdrachtnemer 
lichtzinnig on geteste installaties of niet of slecht 
voorbereide tests gaat uitvoeren waardoor 
Opdrachtgever met extra onvoorziene kosten te 
maken krijgt. GVB is wel bereid de kosten te 
maximeren. 

058 Raamovereenkomst art. 34.1 Garantie  (i) Graag "juist", "goed vakmanschap" 
vervangen met "op de overeengekomen 
wijze". 
(ii) Graag "zoals opgenomen in de 
overeenkomst" toevoegen na "geschikt zijn 
en blijven voor het beoogde doel en 
gebruik". 
Leverancier wil niet achteraf met eisen 
geconfronteerd worden die niet door 
Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstellen deels over 
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059 Raamovereenkomst art. 34.2 Garantie  (i) Graag het volgende toevoegen: "De 
Opdrachtgever dient elk defect binnen vijf 
(5) kalenderdagen na eerste kennisname 
van het defect, doch binnen de 
garantietermijn, schriftelijk te melden bij 
Leverancier. 
De garantie houdt in dat de Leverancier het 
defect zal herstellen dan wel vervangen, 
één en ander naar keuze van de 
Leverancier. 
In geval van tussenkomst van Leverancier 
onder garantie wordt de oorspronkelijke 
garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.  
De garantie in deze Raamovereenkomst 
vervangt, voor zover wettelijk toegestaan, 
alle garanties die bij wet zijn bepaald en 
vormt de volledige aansprakelijkheid van 
Leverancier met betrekking tot de kwaliteit 
en garantie van het geleverde. 
Ieder recht op garantie vervalt indien: (a) de 
door Leverancier gegeven aanwijzingen niet 
zijn opgevolgd; (b) de geleverde zaken in 
strijd met de voorschriften of 
onoordeelkundig worden gebruikt of niet in 
overeenstemming zijn met de 
overeengekomen of gebruikelijke 
bestemming; (c) zonder schriftelijke 
toestemming van Leverancier 
werkzaamheden aan door Leverancier 
geleverde zaken zijn verricht; (d) de 
Opdrachtgever enige uit de overeenkomst 
voor hem voortvloeiende verplichting jegens 
Leveancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
nakomt." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt delen van uw tekstvoorstellen over. 

060 Raamovereenkomst art. 34.4 Garantie  We nemen aan dat met art. 32.20 art. 33.20 
bedoeld wordt. 

Dat is correct 
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061 Raamovereenkomst art. 34.5 Garantie  (i) Wat wordt er bedoeld met bijzondere 
garantie?  
(ii) Wat is het verschil tussen de algemene 
garantie en de bijzondere garantie? 

Dat de ene garantie algemeen is en de andere 
bijzonder en dus alleen maar in specifieke gevallen 
van toepassing is. Deze zijn benoemd in artikel 34.5 
en 34.6   

062 Raamovereenkomst art. 34.13 Garantie  (i) Graag "en een redelijk termijn is gegund 
om de tekortkoming te herstellen" 
toevoegen na "schriftelijk te zijn 
aangemaand". 
(ii) Graag "toerekenbaar" toevoegen voor 
"niet nakomt". 
(iii) Graag "redelijkerwijs gemaakte" 
toevoegen voor "verbonden kosten". 
(iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wij nemen uw tekstvoorstellen deel over 

063 Raamovereenkomst art. 34.16 Garantie  (i) Graag toevoegen: "(…) en niet 
toerekenbaar zijn aan Leverancier." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wij nemen uw tekstvoorstellen deel over 

064 Raamovereenkomst art. 34.17 Garantie  (i) Graag artikel verwijderen. Leverancier 
accepteerd geen aansprakelijkheid voor 
indirecte en gevolgschade.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wij hebben dit artikel aangepast in lijn met artikel 14  

065 Raamovereenkomst art. 34.18 Garantie  (i) Graag toevoegen: "(…) mits dit 
toerekenbaar is aan Leverancier.  
(ii) Graag "€1000,-" vervangen met "€500,-". 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel deels over en matigt de boete 

066 Raamovereenkomst art. 35.1 Kwaliteit Graag aangeven wie deze "aan te wijzen 
personen" kunnen zijn. Kunnen dit derde 
partijen zijn? 

Dit kunnen eigen medewerkers zijn of door GVB 
ingeschakelde derden met deskundigheid op het 
gebied van elektrotechniek  
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067 Raamovereenkomst art. 35.3 Kwaliteit Graag uitleggen wat er met "algemene 
professionele eisen" wordt bedoeld. 

Dit is een kapstokartikel dat moet waarborgen dat in te 
zetten medewerkers over de benodigde vakkennis 
beschikken maar ook zich ook op een professionele 
manier weten te verhouden tot de vanuit GVB 
betrokken medewerkers  

068 Raamovereenkomst art. 36.1 Risico (i) Het risico dient over te gaan op de 
Opdrachtgever op het moment dat 
Leverancier de zaken niet meer onder zich 
heeft. Graag dit artikel aanpassen. Graag 
vervangen met: "Het risico van verlies, 
beschadiging of teniet gaan van de door 
Leverancier te leveren zaken is voor 
Opdrachtgever vanaf het moment dat die 
zaken zijn geleverd overeenkomstig het 
artikel over levering in deze overeenkomst. 
Het risico voor zaken van de Opdrachtgever 
waaraan, waarmee of in verband waarmee 
werkzaamheden worden verricht is voor de 
Opdrachtgever, ook indien die zaken zich in 
gebouwen of op terreinen van Leverancier 
bevinden. 
Lading, verzending of vervoer, lossing en 
verzekering van te leveren zaken 
geschieden voor risico van de 
Opdrachtgever, ook indien Leverancier daar 
zelf voor zorg draagt." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB wenst vast te houden aan de huidige formulering 
maar ziet het probleem. In dat kader wijst GVB 
Opdrachtnemer er op dat zij voor vervangings- of 
nieuwbouwproject voor gelijkrichterstations altijd een 
CAR verzekering afsluit. Deze dekt het risico op 
beschadiging of zelfs verloren gaan van installaties op 
het moment dat deze wel zijn afgeleverd op een 
bouwplaats maar de installatie nog niet   
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069 Raamovereenkomst art. 36.2 Eigendomsoverdracht (i) Het eigendom gaat pas over na volledige 
betaling (of parallel aan de betalingen in 
gedeelten). Graag vervangen met: "Alle 
door Leverancier geleverde zaken blijven 
eigendom van Leverancier tot aan het 
moment van ontvangst van de algehele 
betaling van al hetgeen Leverancier in 
verband met de onderliggende 
overeenkomst van de Opdrachtgever te 
vorderen heeft, schade, kosten en rente 
daaronder begrepen. Een retentierecht op 
die zaken komt de Opdrachtgever niet toe. 
Indien Opdrachtgever zaken ontvangt voor 
de algehele betaling van al hetgeen 
Leverancier in verband met de 
onderliggende overeenkomst van de 
Opdrachtgever te vorderen heeft, zal 
Opdrachtgever op al die zaken een teken 
aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft 
dat de zaken eigendom zijn van Leverancier 
en zal Opdrachtgever, indien nodig, de 
schuldeiser-pandhouder en de verhuurder 
per aangetekend schrijven in kennis stellen 
dat de zaken eigendom zijn van 
Leverancier, met een kopie van dit schrijven 
aan Leverancier, tenzij partijen schriftelijk 
anders zijn overeengekomen." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan de huidige tekst 

070 Raamovereenkomst art. 36.3 Eigendomsoverdracht (i) Graag "Acceptatie daarvan" vervangen 
met "volledige betaling daarvoor". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan de huidige tekst 
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071 Raamovereenkomst art. 38.1 Factuur (i) Graag "na ondertekening van (…) 
bedoeld in Artikel 36.2" vervangen met "in 
overeenstemming met art. 10.2 
Raamovereenkomst". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan de huidige tekst. Er is nu gekozen 
voor een maximale termijn van 10 werkdagen voor 
ondertekening van het Acceptatie Protocol  

072 Raamovereenkomst art. 38.2 Factuur (i) Graag verwijderen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Volgens GVB is het een beperkte inspanning om het 
Acceptatie Protocol bij te sluiten. Hiermee kan de 
prestatie aangetoond worden. 

073 Raamovereenkomst art. 38.3 Factuur (i) Graag verwijderen. Het is niet praktisch 
als elke factuur vergezeld te gaan van een 
bankgarantie. Bovendien zorgt dit voor extra 
kosten. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB gaat er vanuit dat steeds een volledige installatie 
wordt geleverd en gefactureerd. Een factuur kan pas 
betaalbaar gesteld worden als de bijbehorende 
garantie ontvangen is door GVB. Met deze werkwijze 
voorkomen we vertragingen bij de betaling.   

074 Raamovereenkomst art. 39.2 Zekerheden (i) Graag het woord "toerekenbaar" 
toevoegen voor "niet nakomt" in de eerste 
zin. 
(ii) Graag het woord "schriftelijk" toevoegen 
voor "te zijn aangemaand" in de eerste zin. 
(iii) Graag "en een redelijk termijn is gegund 
om de tekortkoming te herstellen" 
toevoegen na "te zijn aangemaand" in de 
eerste zin. 
(iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt u tekstvoorstel deels over 
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075 Raamovereenkomst art. 39.4 Zekerheden (i) Graag "naar behoren zijn nagekomen" 
vervangen met "zoals overeengekomen zijn 
nagekomen". Leverancier wil niet achteraf 
met eisen geconfronteerd worden die niet 
door Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 

076 Raamovereenkomst art. 40.3 Wijzigingen (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "vijf (5) werkdagen". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 

077 Raamovereenkomst art. 40.4 Wijzigingen (i) Graag een termijn toevoegen voor een 
beslissing door Opdrachtgever.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel over 

078 Raamovereenkomst art. 40.6-40.7 Wijzigingen (i) Graag dit artikel verwijderen of 
aanpassen. Het uitgangspunt dat 
Leverancier niet vergoed wordt is onredelijk. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB gaat er vanuit dat Opdrachtgever maar een 
beperkte inspanning hoeft te verrichten voor het 
opstellen van een offerte. Na opdrachtverstrekking 
wordt de daadwerkelijke engineering uitgevoerd. Deze 
kosten kunnen in rekening gebracht worden. Zie 
hiervoor het prijzenblad.   

079 Raamovereenkomst art. 41.2 Verplichtingen Leverancier (i) Graag toevoegen: "(…) indien en voor 
zover dit toerekenbaar is aan Leverancier". 
Het uitgangspunt dat Leverancier niet 
vergoed wordt is onredelijk. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 
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080 Raamovereenkomst art. 41.3 Verplichtingen Leverancier (i) Graag verwijderen. Leverancier is vrij om 
de overeenkomsten met haar 
onderaannemers in te richten. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Dit artikel vervalt deels. Verder is op deze situatie 
artikel 16 van toepassing 

081 Raamovereenkomst art. 43.1 Beschikbaarheid en boete (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "2 uur". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 

082 Raamovereenkomst art. 43.2 Beschikbaarheid en boete (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "4 uur". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 
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083 Raamovereenkomst art. 43.3 Beschikbaarheid en boete (i) Graag de boete verlagen naar EUR 500,- 
per dag. 
(ii) Graag het woord "boete" vervangen met 
"vertragingsvergoeding". 
(iii) Graag het volgende toevoegen: 
"Leverancier is niet aansprakelijk voor de 
schade geleden door Opdrachtgever, indien 
en voor zover de vertraging geheel of 
gedeeltelijk is veroorzaakt door of toe te 
rekenen is aan Opdrachtgever. Leverancier 
is tevens niet aansprakelijk voor schade 
geleden door Opdrachtgever indien de 
vertraging wordt veroorzaakt door 
overmacht. 
De forfaitaire vertragingsvergoeding in dit 
artikel is het exclusieve verhaal voor schade 
van de Opdrachtgever ten gevolge van de 
vertraagde levering en de betaling daarvan 
door Leverancier vormt de volledige en 
definitieve afwikkeling van de schade 
geleden door Opdrachtgever ten gevolge 
van de vertraging." 
(iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 

084 Raamovereenkomst art. 44.4 Personeel (i) Graag aanvullen met: "Deze bepaling 
geldt niet voor overdracht aan entiteiten 
binnen de groepsmaatschappij van de 
Leverancier." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw tekstvoorstel over 

085 Raamovereenkomst art. 45.2 Opleidingen Wordt de documentatie alleen binnen GVB 
gebruikt of is GVB van plan dit met derden 
te delen? Wat is de achterliggende 
gedachte van dit artikel? 

De verspreiding zal alleen binnen GVB plaatsvinden 
onder betrokken medewerkers 
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086 Raamovereenkomst art. 46.3 Materiaal (i) Graag "niet-exclusief, onherroepelijk, 
overdraagbaar, eeuwigdurend en royalty-vrij 
recht" vervangen met "een eenvoudige 
gebruikslicentie ontdaan van elke 
exclusiviteit. Opdrachtgever mag zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Leverancier geen kopieën van dergelijke 
informatie maken of dergelijke informatie 
openbaar maken aan een derde partij." Dit 
is wat de Leverancier kan geven.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden.GVB gaat niet 
akkoord  

GVB neemt uw voorstel deels over 

087 Raamovereenkomst art. 46.4 Materiaal (i) Graag toevoegen aan de tweede zin: 
"(…) indien en voor zover dit toerekenbaar 
is aan Leverancier". 
(ii) Graag toevoegen aan de laatste zin: 
"(…) indien en voor zover dit toerekenbaar 
is aan Leverancier" voor "tenzij de defecten 
(...)". 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neemt uw voorstel deels over 

088 Raamovereenkomst art. 46.7 Materiaal (i) Graag eraan toevoegen; (a) dat 
keuringen ruimschoots van te voren 
schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden 
aangekondigd door Opdrachtgever, (b) dat 
keuringen slechts betrekking hebben op 
HSSEQ-zaken en (c) dat partijen hun eigen 
kosten dragen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Wij nemen uw voorstel deels over zie artikel 46.7 
Raamovereenkomst 
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089 Raamovereenkomst art. 47.1 Materiaal (i) Graag een termijn toevoegen voor 
goedkeuring door Opdrachtgever.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie artikel 47.1 er is een termijn toegevoegd. 

090 Raamovereenkomst art. 49.1 Materiaal (i) Graag het woord "redelijkerwijs" 
toevoegen voor "medewerking" in de eerste 
zin.  
(ii) Graag "met dien verstande (...) winst 
verschuldigd is" in de tweede zin 
verwijderen. Leverancier accepteert geen 
aansprakelijkheid voor indirecte en 
gevolgschade. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB verwijst naar artikel 47 dat ziet op het in overleg 
maken van aanpassingen. GVB is van mening 
hiermee voldoende duidelijk is aangegeven dat 
wijzigingen en aanpassingen altijd in overleg tussen 
partijen tot stand komen. Het spreekt uiteraard voor 
zich dat reeds uitgevoerde werkzaamheden worden 
verrekend. Het laatste deel van dit artikel ziet er slecht 
op dat Opdrachtnemer geen gederfde omzet kan 
claimen als de omvang van de 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de looptijd 
afneemt.  

091 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 2.1 Toepasselijkheid (i) Graag toevoegen: "(…) op basis van de 
Raamovereenkomst met betrekking tot de 
koop en levering van 
Tractievoedingscomponenten voor 
gelijkrichterstations tram en metro met 
kenmerk: 2021-36."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB neem dit tekstvoorstel niet over. GVB is van 
mening dat de verwijzing zoals opgenomen in Artikel 8 
van de Raamovereenkomst en de rangorde zoals 
opgenomen in Artikel 18 volstaan om de relatie tussen 
contractstukken te kunnen duiden.   

092 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 3.3 Totstandkoming van de 
Overeenkomst 

Graag toelichten wat de achterliggende 
gedachte is van dit artikel. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 2 lid 
8 Dit artikel is niet van toepassing  

093 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 3.4 Totstandkoming van de 
Overeenkomst 

(i) De geldigheid van het aanbod volgt uit de 
aanbieding/offerte van Contractant. Graag 
artikel verwijderen of aanpassen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 11 
en 28. Dit artikel is niet van toepassing 
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094 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 3.5 Totstandkoming van de 
Overeenkomst 

(i) De opdracht komt tot stand door 
ondertekening van de Nadere 
Overeenkomst door Partijen. Graag 
aanpassen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 11 
en 28 Dit artikel is niet van toepassing 

095 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 4.3 Garantie (i) Graag "goede kwaliteit" vervangen met 
"de overeengekomen kwaliteit". 
(ii) Graag "zoals opgenomen in de 
overeenkomst" toevoegen na "geschikt voor 
het doel waarvoor deze is bestemd zijn". 
Contractant wil niet achteraf met eisen 
geconfronteerd worden die niet door GVB 
kenbaar zijn gemaakt.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 
Dit artikel is niet van toepassing 

096 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 4.4 Garantie (i) Graag de tekst na de eerste zin 
verwijderen ("De garantieperiode zal (…) 
invloed kunnen uitoefenen."). 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 
Dit artikel is niet van toepassing 
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097 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 4.5 Garantie (i) Graag eraan toevoegen: "(…) 
veroorzaakt door nalatigheid of opzet door 
Contractant. Ingeval van zulke (potentiële) 
claims zal GVB de Contractant onmiddellijk 
informeren en Contractant volledige controle 
geven over de verdediging van de claim. 
Voorts zal GVB op verzoek van Contractant 
redelijke assistentie verlenen in de 
verdediging van de claim en niet nalatig zijn, 
geen uitspraken doen, acties ondernemen 
die de verdediging van de claim kunnen 
schaden." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 
Dit artikel is niet van toepassing 

098 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 5.1 Vervanging personeel (i) Graag dit artikel verwijderen. Contractant 
behoudt graag dit recht. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB is van mening dat de opgenomen formulering 
voldoende ruimte biedt voor Opdrachtnemer om in 
voorkomende gevallen ander personeel in te zetten. 
Opdrachtnemer moet weliswaar toestemming vragen 
maar GVB zal deze nimmer op onredelijke gronden 
weigeren. Bij een langjarige en intensieve 
samenwerking zoals GVB die nastreeft is dit naar de 
mening van GVB een proportioneel artikel. GVB zal dit 
artikel niet aanpassen.    

099 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 5.2 Vervanging personeel (i) Graag het woord "redelijkerwijs" 
toevoegen voor "hieraan gevolg" in de 
eerste zin.  
(ii) Graag de laatste zin verwijderen of 
veranderen in een inspanningsverplichting. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie het antwoord op vraag 098. Binnen een intensieve 
samenwerking in een voor GVB strategisch domein zal 
GVB nooit lichtzinnig medewerkers van Opdrachtgever 
weg sturen. Dit mag dan ook alleen als dat in het 
belang van een goede uitvoering van de 
overeenkomst nodig of wenselijk is. GVB zal dit artikel 
niet aanpassen.   
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100 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 7.1 Onderaanneming (i) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt 
niet voor gebruik van de diensten van 
entiteiten binnen de groepsmaatschappij 
van de Contractant en transport vanuit de 
fabriek naar de locatie."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 16 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 7.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

101 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 10.1-10.2 Verwerking 
persoonsgegevens 

(i) Graag dit artikel aanpassen en 
wederkerig laten gelden. Contractant is van 
mening dat dit redelijk is. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Er is geen sprake van verwerking van 
persoonsgegevens. Dit artikel is niet van toepassing 

102 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 10.3 Verwerking 
persoonsgegevens 

Graag ontvangen we een template van deze 
overeenkomst. Het kan niet van Contractant 
worden verwacht vooraf akkoord te gaan 
met bepalingen die haar niet ter kennis zijn 
gekomen. 

Er is geen sprake van verwerking van 
persoonsgegevens. Dit artikel is niet van toepassing 

103 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 11.2 Beveiliging (i) Graag toevoegen: "(…) indien en voor 
zover dit toerekenbaar is aan Contractant".  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Grotere leveringen, waarop dit artikel met name van 
toepassing is, vinden altijd plaats i.h.k.v. projecten. 
GVB en Installateur zullen Opdrachtnemer altijd tijdig 
en adequaat tijdens het offertetraject  informeren over 
de lokale omstandigheden zodat de Opdrachtnemer 
hier goed en tijdig op in spelen.   
GVB zal dit artikel niet aanpassen. 
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104 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 11.4 Beveiliging (i) Contractant hecht veel waarde aan 
veiligheid en de veiligheid van haar 
personeel. Graag in dit kader het volgende 
toevoegen: "GVB, zijn werknemers en door 
hem ingeschakelde derden zijn gehouden 
van overheidswege vastgestelde 
veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te 
nemen en zich te houden naar de ter 
plaatse, waar het werk wordt uitgevoerd, 
geldende reglementen, instructies en 
aanwijzingen met betrekking tot orde, 
veiligheid, milieu en controle. 
Contractant sluit de Raamovereenkomst 
onder de opschortende voorwaarde dat 
GVB bewijst dat met betrekking tot de te 
onderhouden apparatuur en de ruimten 
waarin deze apparatuur is opgesteld, recent 
een inventarisatie en evaluatie van de 
veiligheidsrisico’s is geschied en dat in 
functie van de resultaten daarvan concrete 
en effectieve veiligheidsmaatregelen 
werden getroffen. 
Indien wordt vastgesteld dat de preventieve 
en/of genomen maatregelen ontoereikend 
zijn, worden de (service)werkzaamheden 
uitgesteld tot wanneer wordt aangetoond 
dat de situatie volledig veilig is."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Uw tekstvoorstel gaat over fysieke veiligheid en dat is 
niet waar dit artikel over gaat. Dit artikel betreft het 
screenen van personeel dat toegang krijgt tot de 
besturing van vitale infrastructuur. GVB handhaaft dit 
artikel 
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105 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 12.4 Prijzen (i) Graag aanpassen. Het verrekenrecht ex 
art. 6:127 BW dient van toepassing te 
blijven. Graag houdt Contractant dit recht. 
(ii) Graag eraan toevoegen: "De prijzen van 
Contractant en tijdige uitvoering van de 
Raamovereenkomst en andere 
overeenkomsten zijn gebaseerd op alle 
toepasselijke wetgeving, regelgeving en 
standaarden uitgegeven door of vanwege 
een overheidsinstantie die op het moment 
van overmaking van de aanbieding in 
werking zijn. Wanneer er een verandering in 
de wetgeving, regelgeving en standaarden 
door of vanwege een overheidsinstantie 
plaatsvindt na dit moment, is Contractant 
gerechtigd de prijzen en levertijden aan te 
passen." 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Artikel 12.4 verwijst naar de Raamovereenkomst. 
Inzake prijzen zijn hier artikel 37 en 48 van de 
Raamovereenkomst van toepassing.    

106 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 13.1 Wijzigingen (i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "na "tien (10) 
werkdagen" in de derde zin. 
(ii) Graag zien we hier een termijn 
toegevoegd voor toestemming van GVB. 
Omgekeerd is Contractant namelijk ook 
verplicht wijzigingen in een bepaald termijn 
te beoordelen. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Op een verzoek tot wijziging komt Opdrachtnemer met 
een gewijzigd voorstel. Wij stellen voor dit voorstel 
dezelfde status te geven als een offerte zoals bedoeld 
in artikel 26 en 27 van de Raamovereenkomst. Wij 
voegen aan artikel 26 toe dat een offerte een 
geldigheidstermijn van 90 dagen moet hebben. 
Daarna heeft Opdrachtnemer het recht een offerte te 
laten vervallen. 
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107 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 13.2 Wijzigingen (i) Graag de laatste zin verwijderen. Dit kan 
niet altijd in redelijkheid van Contractant 
verwacht worden.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Artikel 13.2 zal worden gewijzigd in: Meerwerk komt 
slechts voor vergoeding in aanmerking na 
voorafgaande Schriftelijke toestemming van GVB. 
Contractant brengt ter verkrijging van een opdracht 
een Schriftelijke offerte uit met betrekking tot de 
omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan 
verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door 
Contractant te verrichten meerwerk gelden de 
bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de 
tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door 
de nadere Schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. 
Het aanbod dat Contractant doet zal nimmer slechter 
zijn dan de overeengekomen condities in de 
Raamovereenkomst. 

108 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 13.3 Wijzigingen (i) Graag de laatste zin verwijderen of 
aanpassen. Ook dit kan niet altijd in 
redelijkheid van Contractant verwacht 
worden.  
(ii)  Graag "althans zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk" toevoegen na "na "14 dagen" in 
de laatste zin. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB stelt voor hier te termijnen van toepassing te 
verklaren zoals deze zijn opgenomen in artikel 26. 

109 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 13.5 Wijzigingen (i) Graag artikel verwijderen (in ieder geval 
"zonder tot schadevergoeding te zijn 
gehouden").  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Dit artikel vervalt. 

110 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 15.1 Betaling (i) Graag "na de dag van ontvangst van de 
desbetreffende factuur" vervangen met "na 
factuurdatum". Deze datum staat altijd vast. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 38 en 50 van de Raamovereenkomst zijn van 
toepassing. Dit artikel 15.1 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing 
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111 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 15.2 Betaling (i) Graag het woord "redelijkerwijs" 
toevoegen voor "van mening is". 
(ii) Graag het woord "ernstig en 
toerekenbaar" toevoegen voor "tekort 
schiet". 
Anders zou opschorting onredelijk zijn. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 38 en 50 van de Raamovereenkomst zijn van 
toepassing. Dit artikel 15.2 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing 

112 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 15.3 Betaling (i) Verrekenrecht kan alleen met 
vorderingen binnen dezelfde opdracht 
plaatsvinden. Graag aanpassen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 10 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 15.3 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

113 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 15.6 Betaling Graag toelichten wanneer er inhoudelijke 
onjuistheid wordt vermoed met voorbeelden. 

Art 10 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 15.6 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

114 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.1 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag de tweede zin verwijderen. Het 
uitgangspunt dient te zijn dat Contractant 
pas in verzuim is na schriftelijke 
ingebrekestelling die een redelijk termijn 
bevat gedurende welke nakoming uitblijft. 
Data zijn niet automatisch fataal. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

115 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.2-18.3 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Contractant accepteert in beginsel alleen 
aansprakelijkheid voor directe schade. 
Graag het woord "alle" vervangen met 
"directe".  
(ii) Graag toevoegen: "indien en voor zover 
de schade toerekenbaar is aan 
Contractant". 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven en (b) kijken 
op welke punten er wel tegemoet gekomen 
kan worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.2 en 18.3 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing 
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116 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.4 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag toevoegen: "(…) indien in voor 
zover dit toerekenbaar is aan Contractant." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

117 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.5 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag dit artikel verwijderen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.5 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

118 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.6 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag € 1.000.000,- vervangen met 
gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde.  
(ii) Graag € 2.500.000,- vervangen met 
jaarlijkse opdrachtwaarde.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven en (b) kijken 
op welke punten er wel tegemoet gekomen 
kan worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.6 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

119 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.8 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag voor de duidelijkheid toevoegen 
aan de eerste zin: "(...), onderbreking van 
de exploitatie en/of exploitatieverliezen, 
kosten met betrekking tot de vervanging van 
energievoorziening, toename van kosten of 
verlies van verwachte besparingen, verlies 
van productie, verlies of beschadiging van 
gegevens, reputatieschade, verlies van 
goodwill, of enige andere bijzondere, 
directe, indirecte of gevolgschade, van 
welke aard dan ook."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.8 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 
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inkoopvoorwaarden voor 
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2018 

art. 18.10 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag vervangen met: "Contractant 
vrijwaart GVB voor claims van derden met 
betrekking tot inbreuken op intellectuele 
eigendomsrechten van derden veroorzaakt 
door nalatigheid of opzet door Contractant. 
Ingeval van zulke (potentiële) claims zal 
GVB de Contractant onmiddellijk informeren 
en Contractant volledige controle geven 
over de verdediging van de claim. GVB zal 
op redelijk verzoek van Contractant redelijke 
assistentie verlenen in de verdediging van 
de claim en geen uitspraken doen en/of 
acties ondernemen dan wel nalaten die de 
verdediging van de claim kunnen 
schaden.Contractant draagt alle kosten voor 
de verdediging van claims zoals in dit artikel 
uiteengezet en zal indien de claim gegrond 
is zonder extra kosten voor GVB: (i) 
voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het 
goed vervangen, of (iii) het goed 
aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de 
volledige aansprakelijkheid van Contractant 
onder de vrijwaring en valt te allen tijde 
onder de maximale aansprakelijkheid zoals 
overeengekomen in deze Overeenkomst.De 
vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) 
de claim is veroorzaakt door 
ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik 
door GVB, (ii) veranderingen aan het goed 
zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het 
goed bestaat uit combinaties met producten 
van derden of is door derden, al dan niet in 
opdracht van GVB, gemaakt dan wel 
gewijzigd.Het recht tot het instellen van een 
claim door GVB, zoals in dit artikel 
uiteengezet, vervalt door het enkele verloop 
van 12 maanden na het ontstaan van de 
claim." (ii) Indien dit niet wordt 
geaccepteerd, graag (a) een toelichting 
geven waarom en (b) kijken op welke 
punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.10 uit de Algemene inkoopvoorwaarden 
is daarom niet van toepassing 



 
 
 

 
Pagina 40 van 54 

1e  Nota van Inlichtingen behorende bij de Aanbesteding 2021-36  Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro  

121 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 18.12 Aansprakelijkheid en 
overmacht 

(i) Graag eruit halen: stakingen in het bedrijf 
van Contractant, ziekte van personeel, 
grondstoffentekort.  
(ii) Graag eraan toevoegen: "Onder 
overmacht wordt onder deze Overeenkomst 
in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: 
landelijke, regionale of andere algemene 
stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen 
van het personeel van één der Partijen), 
import- of exportbeperkingen en 
handelsembargo’s, rampen, extreme 
weersverschijnselen zoals, maar niet 
beperkt tot, zware stormen en 
overstromingen, brand, terroristische acties, 
gewapend conflict, oorlog, rellen, 
bedrijfscalamiteiten bij onderaannemers, 
epidemieën en pandemieën. Partijen komen 
overeen dat Contractant recht heeft op 
termijnverlenging, prijsaanpassing en 
andere redelijkerwijs vereiste aanpassingen 
van de Overeenkomst, als kan worden 
aangetoond dat vertragingen en 
aanpassingen voortkomen uit de gevolgen 
van de overmachtssituatie. 
Overeengekomen termijnen en deadlines 
zullen verlengd worden met de periode van 
de overmachtsituatie. Een partij kan de 
overeenkomst ontbinden op grond van 
overmacht in overeenstemming met art. 
12.1 Raamovereenkomst, zonder enige 
verdere aansprakelijkheid, 
schadevergoeding of vergoeding voor 
eender welke schade of kost. De Partij die 
zich wil beroepen op overmacht zal de 
andere Partij onverwijld schriftelijk op de 
hoogte stellen wanneer een vertraging 
aannemelijk of onvermijdelijk wordt."  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 13 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. 
Dit artikel 18.12 uit de Algemene inkoopvoorwaarden 
is daarom niet van toepassing 
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122 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 19.1-19.3 Boete (i) Graag deze artikelen verwijderen. De 
overige sancties zijn voldoende.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

Akkoord. In de Raamovereenkomst zijn al passende 
sancties opgenomen. Dit artikel vervalt. 

123 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 20.2-20.3, 20.5-20.7 Intellectuele 
eigendomsrechten 

(i) Graag artikelen verwijderen. Contractant 
hecht veel waarde aan haar intellectuele 
eigendomsrechten en draagt deze niet 
automatisch over. Contractant zou 
eventueel bereid zijn het eigendom van 
nieuwe intellectuele eigendomsrechten 
gedurende de Raamovereenkomst te 
bespreken met GVB naar gelang de input 
van partijen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven en (b) kijken op 
welke punten er wel tegemoet gekomen kan 
worden. 

GVB laat dit artikel vervallen. In onderhavig contract 
voorziet GVB met name issues inzake intellectueel 
eigendom m.b.t. software. GVB wijst u op de GIBIT 
voorwaarden (Zie PvE deel 2 Proceseisen) die op dit 
onderdeel van toepassing zijn. Deze gaan uit van een 
passend gebruiksrecht voor standaard software maar 
ook dat intellectueel eigendom van eventueel te 
ontwikkelen maatwerksoftware bij GVB ligt.  

124 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 20.4  Intellectuele 
eigendomsrechten 

(i) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar 
gebruiksrecht van onbepaalde duur" 
vervangen met "een eenvoudige 
gebruikslicentie ontdaan van elke 
exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan 
geven.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt. 

125 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 20.8 Intellectuele 
eigendomsrechten 

(i) Graag "om niet" verwijderen. 
(ii) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar 
gebruiksrecht voor onbepaalde tijd" 
vervangen met "een eenvoudige 
gebruikslicentie ontdaan van elke 
exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan 
geven.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt. 
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126 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 20.9 Intellectuele 
eigendomsrechten 

(i) Graag vervangen met: "Contractant 
vrijwaart GVB voor claims van derden met 
betrekking tot inbreuken op intellectuele 
eigendomsrechten van derden veroorzaakt 
door nalatigheid of opzet door Contractant. 
Ingeval van zulke (potentiële) claims zal 
GVB de Contractant onmiddellijk informeren 
en Contractant volledige controle geven 
over de verdediging van de claim. GVB zal 
op redelijk verzoek van Contractant redelijke 
assistentie verlenen in de verdediging van 
de claim en geen uitspraken doen en/of 
acties ondernemen dan wel nalaten die de 
verdediging van de claim kunnen schaden. 
Contractant draagt alle kosten voor de 
verdediging van claims zoals in dit artikel 
uiteengezet en zal indien de claim gegrond 
is zonder extra kosten voor GVB: (i) 
voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het 
goed vervangen, of (iii) het goed 
aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de 
volledige aansprakelijkheid van Contractant 
onder de vrijwaring en valt te allen tijde 
onder de maximale aansprakelijkheid zoals 
overeengekomen in deze Overeenkomst. 
De vrijwaring geldt niet indien en voor zover 
(i) de claim is veroorzaakt door 
ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik 
door GVB, (ii) veranderingen aan het goed 
zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het 
goed bestaat uit combinaties met producten 
van derden of is door derden, al dan niet in 
opdracht van GVB, gemaakt dan wel 
gewijzigd. 
Het recht tot het instellen van een claim 
door GVB, zoals in dit artikel uiteengezet, 
vervalt door het enkele verloop van 12 
maanden na het ontstaan van de claim." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt. 
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127 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 20.10 Intellectuele 
eigendomsrechten 

(i) Dit zou alleen redelijk zijn als de claim 
terecht is en betrekking heeft op geleverde 
zaken. Graag aanpassen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt. 

128 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 21.1 Overdracht rechten en 
plichten 

(i) Graag eraan toevoegen dat Contractant 
onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd wordt 
over een dergelijke overdracht door GVB.  
(oi) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt 
niet voor overdracht aan entiteiten binnen 
de groepsmaatschappij van de 
Contractant."  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 16 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 21.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing. Artikel 16 
Raamovereenkomst is terzake aangepast.  

129 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 22.2 Verzekering (i) Contractant verstrekt geen inzage in haar 
polissen. GVB mag ervan uitgaan dat 
Contractant zich genoegzaam heeft 
verzekert. Desgewenst kan Contractant een 
verzekeringscertificaat overleggen waaruit 
dat blijkt. Graag artikel verwijderen of 
aanpasssen. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 15 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 22.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing.  

130 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 23.2 Integriteit (i) Graag verwijderen. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van GVB.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 20 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 23.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing.  

131 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 29.5 Beoordeling en acceptatie (i) Graag verwijderen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 33 en 36 van de Raamovereenkomst zijn van 
toepassing. Dit artikel 29.5 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing. 
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132 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 29.6 Beoordeling en acceptatie (i) Contractant dient eerst schriftelijke in 
gebreke zijn gesteld en een redelijk termijn 
ontvangen om de tekortkoming te 
herstellen. Graag artikel aanpassen.  
(ii) Graag het woord "redelijkerwijs" 
toevoegen voor "noodzakelijke" in de laatste 
zin. 
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 33 en 36 van de Raamovereenkomst zijn van 
toepassing. Dit artikel 29.6 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing. 

133 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 30.3-30.4 Arbeidsvoorwaarden Wat is de achterliggende gedachte van dit 
artikel? Wanneer zal dit worden gebruikt 
door GVB? 

In de aanbestedingsleidraad is als eis opgenomen dat: 
‘Door het indienen van een Inschrijving verklaart 
Inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn Inschrijving 
rekening heeft gehouden met verplichtingen op het 
gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit 
hoofde van het recht van de Europese Unie, nationaal 
recht en collectieve arbeidsovereenkomsten en het 
recht uit hoofde van de in bijlage XIV van Richtlijn 
2014/25/EU vermelde internationale bepalingen.’ In 
geval er twijfel ontstaat over de naleving van deze 
bepaling wil GVB de mogelijkheid hebben de 
nalevering ervan te kunnen laten controleren. 

134 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 30.5 Arbeidsvoorwaarden (i) Graag verwijderen. Contractant is vrij om 
de overeenkomsten met derden in te 
richten. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 133 voor de 
motivering 

135 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 31.2 Levering (i) Graag aanpassen als volgt: "(…), tenzij 
partijen schriftelijk anders overeenkomen." 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals 
opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 
31.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom 
niet van toepassing 
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136 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 31.3 Levering (i) Wanneer zijn de lasten onevenredig? 
(ii) Graag de laatste zin verwijderen. Het 
uitgangspunt dient te zijn dat Contractant 
pas in verzuim is na schriftelijke 
ingebrekestelling die een redelijk termijn 
bevat gedurende welke nakoming uitblijft.  
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, 
graag (a) een toelichting geven waarom en 
(b) kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals 
opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 
31.3 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom 
niet van toepassing 

137 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 31.4 Levering (i) Graag verwijderen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals 
opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 
31.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom 
niet van toepassing 

138 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 31.7 Levering (i) Graag verwijderen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals 
opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 
31.7 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom 
niet van toepassing 

139 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 31.10-31.11 Levering (i) Graag verwijderen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 36 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Deze artikelen 31.10 en 31.11 uit de Algemene 
inkoopvoorwaarden zijn daarom niet van toepassing 

140 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 32.1 Keuring (i) Graag eraan toevoegen dat: (a) dat 
keuringen ruimschoots van te voren 
schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden 
aangekondigd door GVB, (b) dat keuringen 
slechts betrekking hebben op HSSEQ-
zaken, (c) dat partijen hun eigen kosten 
dragen, en (d) indien een derde partij de 
keuring uitvoert, dat dit geen concurrent is 
van Contractant. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 33 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Artikel 32.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is  
niet van toepassing 
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141 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 32.4 Keuring (i) Graag verwijderen.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 33 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Artikel 32.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is  
niet van toepassing 

142 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 34.3 Documentatie (i) Graag het volgende eraan toevoegen: 
"indien en voor zover dit veroorzaakt is door 
nalatigheid of opzet door Contractant. 
Ingeval van zulke (potentiële) claims zal 
GVB de Contractant onmiddellijk informeren 
en Contractant volledige controle geven 
over de verdediging van de claim. Voorts zal 
GVB op verzoek van Contractant redelijke 
assistentie verlenen in de verdediging van 
de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken 
doen, acties ondernemen die de 
verdediging van de claim kunnen schaden."  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

GVB houdt vast aan de huidige tekst. 

143 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 35.2 Ontbinding en opzegging (i) Graag "15 Werkdagen" vervangen met 
"drie (3) maanden".  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 35.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

144 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 35.3 Ontbinding en opzegging (i) Graag artikel wederkerig laten gelden. In 
deze gevallen dient Contractant ook het 
beëindigingsrecht te hebben.  
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 35.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 
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145 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 35.4 Ontbinding en opzegging (i) Graag eraan toevoegen dat bij ontbinding 
van de Overeenkomst met behoud is van 
enig aan Contractant toekomend recht op 
vergoeding van kosten, schade en 
interesten. 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 35.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

146 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
diensten en zaken GVB 
2018 

art. 35.5 Ontbinding en opzegging (i) Graag "30 dagen" vervangen met "zes (6) 
maanden". 
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag 
(a) een toelichting geven waarom en (b) 
kijken op welke punten er wel tegemoet 
gekomen kan worden. 

Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. 
Dit artikel 35.5 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is 
daarom niet van toepassing 

147 Opstellingstekening 
installaties 
Gelijkrichterstation.pdf 

  GVI Leverancier levert Snelschakelaar Panelen 
in een paneelbreedte van 600mm. Bevestig 
de acceptatie. 
 
 
  

Akkoord 

148 Opstellingstekening 
installaties 
Gelijkrichterstation.pdf 

  GVI en gelijkrichter Leverancier levert GVI en 
gelijkrichterpanelen met een diepte van 
1500 mm. Bevestig de acceptatie. 

Akkoord 

149 Opstellingstekening 
installaties 
Gelijkrichterstation.pdf 

  GVI en gelijkrichter Leverancier levert GVI- en 
gelijkrichterpanelen met een hoogte van  
2300 mm. Bevestig de acceptatie. 

Akkoord 

150 Opstellingstekening 
installaties 
Gelijkrichterstation.pdf 

  Inkomend Plusveld & 
Minusveld 

Leverancier kan een gecombineerde 
(compacte) 
Inkomend plusveld & Minusveld, met de 
volgende afmetingen 750mm x 1500mm x 
2300mm (BxDxH) leveren. Bevestig de 
acceptatie. 

Akkoord 
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151 Opstellingstekening 
installaties 
Gelijkrichterstation.pdf 

  Reservering scheider tbv 
recovery unit 

Leverancier levert Disconnector (scheider) 
al in de Recovery Unit. 
Om het ingangscircuit van de 
terugwinningseenheid te beschermen, 
adviseert de leverancier ten zeerste om een 
snelstroomonderbrekerpaneel met een 
breedte van 600 mm te gebruiken in plaats 
van een reserveringsscheider tbv een 
Recovery Unit van 500 mm breed. Bevestig 
de acceptatie. 

Akkoord 

152 Opstellingstekening 
installaties 
Schakelstation.pdf 

  GVI Leverancier levert GVI panelen met een  
diepte van van 1500mm. Bevestig de 
acceptatie. 

Akkoord 

153 Opstellingstekening 
installaties 
Schakelstation.pdf 

  Retourveld Leverancier levert "Retourveld" met 
paneelbreedte 600mm. 
Bevestig de acceptatie. 

Akkoord 

154 Bijlage 08 PVE Deel 1C 
Systeemspecificatie 
Baanscheiders_v1.2 

Pagina 30 - bijlage 1 Leveranciers Baanscheiders In bijlage 1 is een verwijzing (informatief) 
naar de baanscheiders van Ritter type 
RGL7. Zijn er nog andere fabrikanten die 
deze baanscheiders kunnen leveren en 
waar het GVB goede ervaringen mee heeft? 

GVB heeft goede ervaringen met Mersen 

155 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1 

Pagina 81 - L-MT-051-003 LVI Specificaties Staat u in plaats van het voorgeschreven 
verzinkte staal ook glasvezelversterkt 
polycarbonaat toe? Dit heeft gevolgen voor 
item 9 t/m 13. 

Akkoord 

156 Bijlage 09 Prijzenblad   Formules / Sub-Totale 
Kosten 

De volgende cellen N44, N102, S102, T102 
zijn niet meegenomen in de optelling van de 
Sub-Kosten (Tram & Metro). Graag nagaan 
of het correct is? 

Er is een nieuwe aangevulde en verbeterde versie van 
bijlage 09 Prijzenblad toegevoegd. Let op de oude 
versie is niet langer geldig1 

157 Programma van Eisen, deel 
2 

Documenten / bijlages 3. Van toepassing zijnde 
Documenten 

De volgende documenten zijn niet 
ontvangen of beschikbaar voor Download 
via Tendernet: 
Bind-VS2-TM16-4, Bind-VS2-TM30-10, 
Bind-VS2-TM30-11, Inf-VS2-TM03, Inf-
OVG-666, Inf-OVG-684, Inf-OVG-00692, 
Inf-OVG-00719, Inf-OVG-00720, Inf-OVG-
00665, Inf-OVG-VG CRS2 

Bind-VS2-TM30-10 en Bind-VS2-TM30-11 
vertrouwelijke documenten die na contractering 
verstrekt zullen worden. De overige documenten 
worden bij NvI 2 verstrekt.  
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158 1) Specificatie Tractie 
Gelijkrichtstation (deel 1A)  
2) Tractie Schakelstation 
(deel 1B) 
 
3) Schema 
scopedemarcatie GRS 
v1.0.0.0 

UPS door Leverancier of 
Installateur 

Deel 1A, Paragraaf 4.7 
 
Deel 1B, Paragraaf 4.6 

Betreffende de UPS zijn er 
tegenstrijdigheden in de volgende 
documenten; Tractie Gelijkrichtstation (deel 
1A), Tractie Schakelstation (deel 1B) en 
Schema scopedemarcatie GRS v1.0.0.0. 
Namelijk het is niet duidelijk welk partij 
verantwoordelijk is voor het te leveren UPS 
Systeem? 

Leverancier raamcontract componenten is 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering 

159 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-005 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI uitvoering 
schakelmateriaal  

IEC 62271-200 is gevraagd, klopt het dat de 
IEC 62271-201 niet is toegestaan?  

Beide zijn toegestaan. 

160 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-008 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI Specificaties  Beschermingsgraad (HS): IP65 bedoelt u 
dat de installatie volledig hermetisch 
gesloten moet zijn, dus zonder 
afdichtingen? 

IP65 is stofdicht en kan tegen waterstralen. Dit houdt 
niet in dat de installatie volledig hermetisch gesloten 
moet zijn. 

161 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-008 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI Specificaties  Beschermingsgraad (HS): IP65: klopt het, 
dat een vulnippel niet is toegestaan omdat 
een vulnippel nooit aan de IP65 norm 
voldoet? 

Als de vulnippel niet IP65 kan worden uitgevoerd is dit 
niet toegestaan. 

162 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-009 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI Uitvoering  Uw specificatie stelt: In- en uitschakelen van 
de vermogensschakelaars en 2-
standenscheiders door middel van 
handmatige bediening op het veld dient te 
allen tijde mogelijk te zijn. Vraag: is het 
toegestaan om een Vermogensschakelaar 
met driestandenschakelaar aan te bieden? 

Akkoord 

163 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-016 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI 2-standenscheider  Uw specificatie stelt: De inkomende- en 
afgaande velden van de HVI dienen te zijn 
voorzien van een 2-standenscheider 
(bedrijfsstand/aardingsstand). Vraag: Een 
betere methode om te aarden is door middel 
van een separate 3 standenschakelaar 
waardoor niet door de 
vermogensschakelaar wordt geaard. Gaat u 
akkoord met deze veiligere oplossing? 

Akkoord 

164 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-016 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI 2-standenscheider  Uw specificatie stelt: De inkomende- en 
afgaande velden van de HVI dienen te zijn 
voorzien van een 2-standenscheider 
(bedrijfsstand/aardingsstand). Vraag: Ons 

Akkoord 
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Systeem maakt gebruik van een veiligere 3-
standenschakelaar waardoor niet door de 
vermogensschakelaar geaard hoeft te 
worden maar met de separate 3-
standenschakelaar Verder is het fysiek niet 
mogelijk om een schakel fout te maken 
doordat de driestandenschakelaar op 1 as 
zit. IN-UIT-AARDE. Gaat u akkoord met 
deze veiligere oplossing? 

165 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-017 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI bediening 2-
standenscheider in 
aardingsstand  

Uw specificatie stelt: 2-standenscheider. 
Vraag: mogen wij hier een 3-
standenschakelaar aanbieden? 

Akkoord 

166 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-018 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI blokkering 2-
standenscheider in 
aardingsstand  

Uw specificatie stelt: 2-standenscheider. 
Vraag: mogen wij hier een 3-
standenschakelaar aanbieden? 

Akkoord 

167 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

I-MT-072-001 Systeem 
gelijkrichterstation 

Interne bedrading  Is deze specificatie ook van toepassing op 
HVI systeem? 

Ja 

168 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-006 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI GS uitvoering met 
inkoopverdeler  

In uw specificatie stelt: De HVI-installatie 
dient te bestaan uit:  Een inkomendveld, 
optionele twee ringvelden, Een afgaandveld, 
Een meetveld, optioneel afgaandveld: 
Vraag: Dient installatie alleen uit individuele 
velden opgebouwd te zijn met een eigen 
hoogspanningsrail compartiment omdat de 
volgorde van opstelling kan verschillen? 

Dat is geen eis, mits alle gevraagde configuraties 
geleverd kunnen worden. 

169 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-006 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI GS uitvoering met 
inkoopverdeler  

In uw specificatie stelt: De HVI-installatie 
dient te bestaan uit:  Een inkomendveld, 
optionele twee ringvelden, Een afgaandveld, 
Een meetveld, optioneel agfaandveld : 
Vraag: Dient de installatie uitbreidbaar te 
zijn? 

Uitbreidbaarheid is geen eis. 

170 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-007 Systeem 
gelijkrichterstation  

HVI GS uitvoering zonder 
inkoopverdeler 

In uw specificatie stelt: De HVI-installatie 
dient te bestaan uit:  Twee ringvelden, Een 
afgaandveld, Een meetveld, optioneel 
afgaandveld: Vraag: Dient installatie alleuit 
individuele velden opgebouwd te zijn met 

Dat is geen eis, mits alle gevraagde configuraties 
geleverd kunnen worden. 
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een eigen hoogspanningsrail compartiment 
omdat de volgorde van opstelling kan 
verschillen? 

171 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1.pdf 

L-MT-010-007 Systeem 
gelijkrichterstation 

HVI GS uitvoering zonder 
inkoopverdeler 

De HVI-installatie dient te bestaan uit:  
Twee ringvelden, Een afgaandveld, Een 
meetveld, optioneel afgaandveld: Vraag: 
Dient de installatie uitbreidbaar te zijn? 

Uitbreidbaarheid is geen eis. 

172 Bijlage 11 
Raamovereenkomst 
Levering 
tractiecomponenten versie 
1.0 15 juni 2021 

Algemeen Algemeen Aanbieder kan slechts een geldige prijs 
afgeven voor de transformatoren op het 
moment van offerte afgifte. Door de huidige 
fluctuaties van grondstof prijzen kan 
aanbieder voor toekomstige leveringen 
alleen deze gestand doen komen middels 
een prijsindex formule waarin factoren zitten 
voor arbeid, aluminium, transformatorblik, 
staal en koper. De factoren zijn gratis en 
openbaar terug te vinden op het internet bij 
instanaties als het CBS en T&D Europe. Is 
dit acceptabel voor GVB Amsterdam? 

Dit is in de door u aangegeven vorm niet helemaal 
duidelijk voor GVB. De Raamovereenkomst voorziet in 
de mogelijkheid om prijsstijgingen of dalingen door te 
berekenen. GVB is bereid hierop te anticiperen door 
prijzen te koppelen aan objectief toetsbare 
prijsindexcijfers zoals die van het CBS. Dit is nu 
uitgewerkt in artikel 37 in de Raamovereenkomst. GVB 
staat er voor open om eventueel alternatieve wijzen 
van verrekening op basis van andere mogelijk beter 
passende CBS prijsindexcijfer toe te passen o.b.v. 
dezelfde uitgangspunten. Dien bij een volgende 
inlichtingenronde eventueel een voorstel in. 

173 Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1 

par 4.13.1 
Laagspanningsverdeler L-
MT-051-003 

Systeem gelijkrichterstation 
– LVI Specificaties 

LVI, Hulpspanning behuizingvoorzieningen 
en Accu lijken in de opstellingstekeningen 
zijn ontworpen als gescheiden vloer 
opgestelde secties. De specificatie van de 
LVI, waar behuizingvoorzieningen (par14.3)  
en Accu inrichting deel van uit maken 
moeten volgens de specificatie worden 
gemonteerd in een klasse II uitgevoerde 
wandgemonteerde behuizing. 
Mag voor de LVI gebruik worden gemaakt 
van Vloerstaande secties en klasse I 
uitvoering 

Bij de hulpspanningsvoorziening en accu is uitgegaan 
van op de vloer opgestelde kasten.De LVI mag ook 
gebruik gerealiseerd worden met een vloeropstelling, 
mits de ruimte dit toelaat. 

174 

Inhoud 

I-MT-030-010 System 
Traction power substation 
- Connection of the auto-
transformer 

 

Bij het vereiste concept moet u rekening 
houden met spanningsvariaties tot +20 %/-
30 % op de secundaire aansluitingen van de 
hulptransformator. Is daar bewust naar 
gekeken? 

Eerste opmerking: de hulptransformator kan geen 
autotransformator zijn omdat deze een geaard 
sterpunt aan de secundaire zijde nodig heeft. Ten 
tweede: de aangegeven spanningsvariaties zijn 
gespecificeerd op de gelijkspanning langs het spoor 
(bovenleiding, derde spoor). De spanningsvariaties 
aan de secundaire zijde van de tractietransformator 
zijn veel lager. 
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175 

Inhoud 

L-MT-041-002 System 
Traction power substation 
- GVI ground balls 

 

Is een aparte aardrail nodig of is standaard 
aarding via het frame (typegekeurd) 
mogelijk? 

Akkoord mits de oplossing geschikt is om de 
kortsluitstroom te voeren. 

176 

Inhoud 

L-M-046-040 System 
Track circuit breaker - 
Section Voltage Signalling 

 
ELSCO95114 apparaat. Is het mogelijk om 
een alternatieve, functioneel gelijkwaardige 
standaardoplossing te gebruiken met 
afwijkend technisch ontwerp? 

Functioneel gelijke oplossing is acceptabel. 

177 

Inhoud 

Bijlage 08 PVE Deel 1A 
Systeemspecificatie 
Tractie 
Gelijkrichterstation_v8.1 
en.pdf 

  
Lijntestweerstand, 30 Ohm. Kan de 
lijntestweerstand worden beoordeeld met 15 
Ohm (standaardontwerp) in plaats van 30 
Ohm? 

Dit is akkoord indien de lijntestweerstand thermisch 
bestand is tegen het in korte tijd meerdere keren 
uitvoeren van de lijntest. 

178 

Inhoud 

L-MT-010-008 System 
traction power substation - 
HVI Specifications 

 
Beschermingsgraad (HS): IP 65 geeft aan 
dat uitsluitend gasgeïsoleerde 
schakelapparatuur wordt geaccepteerd. 
Bevestig alstublieft. 

IP65 betekent niet dat uitsluitend gasgeïsoleerde 
schakelapparatuur wordt geaccepteerd. 

179 

Inhoud 

Bijlage 08 PvE Algemeen 
deel Tractiecomponenten 
1.0 en.pdf 

 2.10 Testwerkzaamheden bij het aanleveren 
van een samenstelling van componenten. 
De gelijkrichter moet tijdens de FAT als 
samenstelling met gelijkrichtertransformator 
worden getest. Vanwege de hoge kosten is 
het niet gebruikelijk om FAT van gelijkrichter 
te combineren met FAT-
gelijkrichtertransformator. Is het mogelijk om 
de FAT voor gelijkrichter uit te voeren 
zonder gelijkrichtertransformator? 

Het is mogelijk om de FAT voor de gelijkrichter en de 
tractietransformator afzonderlijk uit te voeren. 
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Wijzigingen en aanvullingen in aanbestedingsdocumenten door opdrachtgever  
 

Op dit moment werkt GVB aan het herstellen van kleine foutjes en onduidelijkheden in de diverse delen van het PvE.  De gewijzigde PvE documenten zullen bij de 2e nota 

van inlichtingen verstrekt worden. De volgende wijzigingen in het PvE zullen ook verwerkt worden: 

• De laagspanningsverdeelinrichting vervalt en zal ontworpen en geleverd moeten worden door de Installateur 

• De interne bekabeling wordt ontworpen door de Opdrachtnemer.  Levering en montage ligt bij de Installateur 

Bijlage 14 Concept Service Level Agreement zal worden verstrekt bij Nota van Inlichtingen 2 

Vervallen Aanbestedingsdocumenten 
De volgende aanbestedingsdocumenten zijn komen te vervallen: 

• Bijlage 9 Prijzenblad  

• Bijlage 9 Prijzenblad - EN 

• Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.0 15 juni 2021  

• Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.0 15 juni 2021 - EN 

Gewijzigde of nieuwe Aanbestedingsdocumenten 
De volgende aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd: 

• Bijlage 08 deel 2. De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 

o Bind-VS2-TM16-4 Algemeen CBI-Metro (volgt bij NvI) 

o Inf-VS2-TM03 Handboek Wet Lokaal Spoor 

o Inf-OVG-666 Kader document VG dossier  

o Inf-OVG-684 Aanwijzing V&G coördinator 

o Inf-OVG-00692 Calamiteitenplan 

o Inf-OVG-00719 Veiligheidsrapportage systeemInf-OVG-00720 Incidentendeelplan 

o Inf-OVG-00665 Format V&G plan 

o Inf-OVG-VG CRS2 Agendapunt 7b Bijlage 1 VG CRS2 versie voor CCB v1 
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• Bijlage 9 Prijzenblad NVI 1  

• Bijlage 9 Prijzenblad NVI 1 - EN 

• Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.1 22 juli 2021  

• Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.1 22 juli 2021 - EN 
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