

Gemeente Almere



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Inlichtingenbijeenkomst uitvoering gladheidbestrijding Coördinatiegebied Noord-Holland

Rijkswaterstaat.

Zaak Id. 31164094

14 oktober 2021



Inlichtingenbijeenkomst 14-10-2021
Uitvoering gladheidbestrijding Coördinatiegebied Noord-Holland.

Namens Aanbestedende dienst aanwezig:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| ➤ Dhr. Jean-Paul Schepers. | Contractmanager | (RWS) |
| ➤ Dhr. Rolf ten Broek. | Adviseur inkoop | (RWS) |
| ➤ Dhr. M. Polle | Adviseur gladheid | (RWS) |
| ➤ Dhr. P. van Evert. | Projectmanager | (Gem Almere) |
| ➤ Dhr. R de Klerk. | Gladheid adviseur | (Gem Almere) |



Inlichtingenbijeenkomst 14-010-2021 Uitvoering gladheidbestrijding Coördinatiegebied Noord-Holland.

Agenda:

1. Doelstellingen
2. Toelichting project
3. Toelichting elektronisch aanbesteden
4. Inlichtingen



1. Doelstellingen

Doelstelling van de opdracht:

- Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied, Noord-Holland het strooiseizoen in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 mei 2025.
- Het betreft een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Gemeente Almere op perceel 4 Steunpunt Almere.



1. Doelstellingen

Waarom is gladheidbestrijding zo belangrijk:

- ✓ Veiligheid
- ✓ Doorstroming
- ✓ Imago



2. toelichting project

Enkele belangrijke kaders zijn:

- Laatste m² binnen 2 uur gestrooid Rijkswaterstaat;
- Laatste m² binnen 2,5 uur en de 4 uur gestrooid na gelang de uit te voeren strooiactie voor de Gemeente Almere.
- Bereikbaarheid aannemer;
- Juiste wijze uitvoeren en coördineren gladheidbestrijding;
- Voldoen aan fingerende wet en regelgeving.




2. Toelichting project

Werkzaamheden (nader omschreven in het bestek)

- Het coördineren van de actie;
- Het laden/lossen van gladheidbestrijdingsmaterieel;
- Het laden dooimiddel (laad- en losplaats is vrij van zoutresten);
- Het controleren van de uitvoering in het strooimanagementsysteem (storingen direct melden);
- Het op juiste wijze uitvoeren van een strooiactie conform referentieroutes;
- Het bij terugkomst leegdraaien van strooiers in de opslagloods;
- Het bij terugkomst bijvullen van de strooiers met natte component;
- Het schoonmaken van de achterkant van de strooier na afloop van de strooiactie;
- Het terugplaatsen van de strooier en of sneeuwplough in de stalling.



2. Toelichting project





Perceel indeling:

- **Perceel 1**
- Steunpunt Wieringerwerf: Medemblikkerweg 2 1771 SC Wieringerwerf
- Steunpunt Z-O Beemster: Vredenburgweg 3, 1461 AN Zuid Oostbeemster
- **Perceel 2**
- Steunpunt Schagerbrug: Schagerweg 1, 1751 DA Schagerbrug
- Steunpunt Haarlemmerliede: Haarlemmerstraatweg 179, 2065 AE Haarlemmerliede
- Steunpunt Uitgeest: Westerwerf 21, 1911 JA Uitgeest
- **Perceel 3**
- Steunpunt: Oostzaan: Westkolkdijk 7 1511 HZ Oostzaan
- **Perceel 4**
- Steunpunt Naarden: Amsterdamsestraatweg 51, 1411 AX Naarden
- Steunpunt Lelystad: Pascallaan 2, 8218 NJ Lelystad.
- Steunpunt Almere: Vlotbrugweg 36 1332 AJ Almere



2^e inlichtingen steunpunten

Inlichtingenbijeenkomst bezichtiging steunpunten:

- | | |
|---|------------|
| • Steunpunt Wieringerwerf 09:00 uur - 10:00 uur | 25-10-2021 |
| • Steunpunt Z-O Beemster 11:00 uur – 12:00 uur | 25-10-2021 |
| • Steunpunt Schagerbrug 09:00 uur – 10:00 uur | 15-10-2021 |
| • Steunpunt Uitgeest 11:00 uur – 12:00 uur | 15-10-2021 |
| • Steunpunt Haarlemmerliede 13:00 uur - 14:00 uur | 15-10-2021 |
| • Steunpunt Oostzaan 10:00 uur – 11:00 uur | 26-10-2021 |
| • Steunpunt Naarden 09:00 uur – 10:00 uur | 27-10-2021 |
| • Steunpunt Almere 09:00 uur – 11:00 uur | 20-10-2021 |
| • (gemeente Almere) | |
| • Steunpunt Lelystad 12:00 uur – 14:00 uur | 27-10-2021 |



2e inlichtingen steunpunten

- In verband met Covid-19 wil ik u vragen vooraf aan te geven of u een steunpunt gaat bezichtigen. Dan kan de heer M. Polle een tijdvak aangeven.
- Aanmelden bij marco.polle@rws.nl



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



TenderNed

Digitaal inschrijven op
opdrachten van
Rijkswaterstaat.



3. Toelichting elektronisch aanbesteden

Volledig digitaal aanmelden en inschrijven

- Alle documenten digitaal ondertekenen;
- Ondertekenen met PKI-certificaat (digitaal ondertekenen);
- Alleen elektronische aanmeldingen en / of inschrijvingen via TenderNed zijn toegestaan.

Informatie over PKI-certificaat:

<https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/>



3. Toelichting elektronisch aanbesteden

Doelstelling:

- Een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van de aanbesteding;
- Lastenverlichting voor de inschrijvende ondernemers;
- Lastenverlichting voor de aanbestedende dienst;
- Meer transparantie in het aanbestedingsproces;
- Milieuvoordeel in de vorm van minder papier (afval);
- Garantie op authenticiteit.



4. Inlichtingen

- 04-10-2021: Publicatie;
- 14-10-2021: Inlichtingenbijeenkomst;
- 03-11-2021: Uiterste datum digitaal indienen vragen;
- 15-11-2021: Uiterste datum digitale beantwoording;
- 07-12-2021: Indienen inschrijving / aanbestedingsdocumenten;
- 08-12-2021: Openen van digitale kluis TenderNed;
- 16-12-2021: Voornemen tot gunning;
- 25-01-2022: Einde Alcatel periode;
- 01-02-2022: Gunningsdatum;
- 16-02-2022: 6 weken na gunning, uitvoeringsplan aanleveren.

Alle data onder voorbehoud



4. Inlichtingen bijeenkomst:

- Mondeling gestelde vragen worden niet genotuleerd;
- Schriftelijke beantwoording vereist een schriftelijk gestelde vraag (via TenderNed);
- Het betreft hier een toelichtende presentatie, de teksten in de aanbestedingsleidraad en contract zijn leidend.



Wijzigingen in het bestek & aanbestedingsleidraad.

Contract / Bestek

- 21.0 lid 29 Indicatieve strooiroute.
- 21.0 lid 29 Vastgestelde strooiroute(s).
- 31.1 tekstueel aangepast (vast/indicatief).
- 31.2 lid 4 Na reinigen per mail melden.
- 31.2 lid 4 Stroomkabel overdracht.
- 31.3 lid 2 Vlootschouw incl. laadschop aanwezig zijn.
- 32.2 Indexeren jaarlijks na eerste jaar.
- 92.27 Gegevens invoeren in systeem direct na strooiactie.
- 93.3 In het bijzonder omschrijving in het uitvoeringsplan veiligheid issues op de steunpunten en strooiacties.



Wijzigingen in het bestek & aanbestedingsleidraad

Artikel 92.42 lid 8 kortingen.

Alle schades aan eigendommen van Rijkswaterstaat ten gevolge van de uitvoering in het kader van de gladheidbestrijding worden deze separaat per schade geval (waarbij de BTW is inbegrepen) in rekening gebracht bij de aannemer.



Wijzigingen in het bestek & aanbestedingsleidraad.

Contract / Bestek

- Aanpassing vaste vergoeding:
 - Laadschop.
 - Steunpuntcoördinator.
- Geen wachturen in bestek (32.11)
- Aanpassen kortingen (92.42 lid 2)
- Aanpassing schade proces (incl. BTW) (92.42 lid 8)

Aanbestedingsleidraad:

- Er geldt een wachtkamerconstructie voor de inschrijver die nummer twee in rangorde is geworden.
- Geen bankgarantie gevraagd.



Bijzonderheden aangaande de gemeente Almere.

Contract / Bestek

- Op locatie staande Paaltje bij fietspaden worden door de gemeente Almere voor de winter verwijderd.
- U dient rekening te houden met hoogte beperkingen bij bepaalde viaducten en strooiroutes.
- Het verschil tussen artikel 21.0 lid 18 & 19.
 - Preventieve strooiactie type 5 (gem. Almere) fietspaden en wijkontsluitingsgebieden) (17 routes), waarbij 7 gr/m² wordt gestrooid.
 - Preventieve strooiactie type 6 (gem. Almere) fietspaden en wijkontsluitingsgebieden) (17 routes), waarbij 14 gr/m² wordt gestrooid en er dus moet worden bijgeladen.
- Steunpunt Almere Haven is alleen een zout opslag.



Uitvoeringsplan (nader omschreven in het bestek)

- Het uitvoeringsplan bevat minimaal de inhoud zoals aangegeven in het format.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een gedetailleerde uitwerking van alle strooi- en ploegroutes in een nader overeen te komen digitale vorm.
- De aannemer dient bijlage 1 volledig in te vullen.
- Indien aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van onderaannemers, dient aannemer bij het uitvoeringsplan (een)
- terbeschikkingstellingsovereenkomst(en) en/of gesloten contract(en) te voegen van elke in te zetten onderaannemer(s)/tractie waarin zij verklaren de opdracht uit te zullen voeren.
- In het uitvoeringsplan dient de aannemer aan te geven hoe hij omgaat met storingsmeldingen en het strooimanagementsysteem.
- Een gedetailleerde planning inclusief gemaakte afspraken voor de vlootschouw maakt tevens onderdeel uit van het uitvoeringsplan.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een omschrijving met de borging van de bereikbaarheid.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een omschrijving aangaande veiligheid issues op de steunpunten en strooiacties.

