



**Rijkswaterstaat**  
**Ministerie van Infrastructuur en Milieu**


## 2<sup>e</sup> Marktconsultatie

Assetmanagement Ontwikkeling

&

Samenwerking

8 April 2022





### Marktconsultatiedocument


#### Betrouwbare en voorspelbare (niet-)beschikbaarheid van het netwerk

- Ontwikkeling en verbetering van het onderhoud, juiste **areaaldata** en informatievoorziening door intensieve **samenwerking** en optimale gebruikmaking van de kennis van PPO, de Regio en de ON (o.a. taakbeschrijvingen, werkprocessen, opleidingen en capaciteit), passend binnen het **ketenexperiment** binnen WNN.
- Inzicht in de **prognose** van de beschikbaarheid/betrouwbaarheid op basis van het afgesproken onderhoudsregime waarbij **onderhoudskeuzes** gemaakt kunnen worden;
- Ontwikkelen en verbeteren van **assetmanagement** door in de hele **keten** voorspelbaar onderhoud effectief te integreren in het assetmanagementproces;
- Uniform werken volgens **ISO 55000**;

***Verzoek tot meer duiding / diepgang visie RWS op Assetmanagement ontwikkeling en Samenwerking***



## De Markt als 'partner in Assetmanagement'





Organisatie ontwikkeling  
keten (RWS + Markt)

AM ontwikkeling

• NEN ISO 55000

- Governance
- Kennisontwikkeling
- Capaciteitsbehoefte
- TBV's



Operationeel  
Assetmanagement

Voorspelbaar  
onderhoud

• Vitale Assets

Prestatiesturing

Data & IV

• Waardeketen Prestatiemanagement

• Areaalgegevens op orde

Programmering  
op orde


'Dynamisch  
Scopen'

• PDCA (toestandsrapportage)

• Interactie GO / V&R /  
CCSA ...

### Probleemstelling

- Onderhoudsbehoefte onvoldoende scherp in beeld (programmering niet op orde)
- Budgettaire randvoorwaarde is instabiel en blijft achter bij de behoefte





## Probleemstelling

### *Areaalgegevens niet ABC*



- Waar staan we?
- Waar zit het verbeterpotentieel?
- Welke organisatorische aanpassingen zijn nodig in de keten?
- Hoe pakken we de problematiek systematisch aan?



## Doelstelling


### *Systematische aanpak gedurende looptijd contract*






## Probleemstelling


Service Level Agreement B&O




Vertaling naar Netwerkschakel




Doorvertaling naar PIN op objectniveau




Instandhoudingsstrategie



Uitvoering onderhoudsopgave



# 'Dynamisch Scopen'



\* Scope ontwikkeling van grof naar fijn en anticiperen op ontwikkelingen, veranderende inzichten en omstandigheden.