



Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk

Nota van inlichtingen 2
30-11-2021

Inhoudsopgave

1.	Wijzigingen op initiatief aanbesteder	3
2.	Gestelde vragen	4
3.	Bijlagen	4

1. Wijzigingen op initiatief aanbesteder

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen uit eigen beweging van de Aanbesteder opgenomen.

NR.	DOCUMENT / PARAGRAAF	BLZ / EIS	WIJZIGING / AANVULLING
1	Vraagspecificatie Eisendeel	VSE-0191	Aanvullende gegevens t.b.v. verhardingsontwerp asfalt zijn opgenomen n.a.v. vraag 121 (nota van inlichtingen 1).
2	Vraagspecificatie Eisendeel	Blz. 9	Het provinciaal inpassingsplan is toegevoegd in hoofdstuk 2.
3	Annex VIII	-	De opdrachtgever had de intentie om een type lichtmast, armatuur en lichtbron voor te schrijven. Omdat deze informatie nog niet beschikbaar is, is voor levering en aanbrengen van deze onderdelen een stelpost opgenomen. De overige onderdelen t.b.v. openbare verlichting zoals kabels en voedingskasten zijn geen onderdeel van deze stelpost. Ook ontwerpwerkzaamheden t.b.v. openbare verlichting is geen onderdeel van de stelpost.
4	Bijlage I.04.04	-	De Opdrachtgever heeft een extra rapportage 'Proces verbaal van oplevering' met betrekking tot NGE toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.
5	Bijlage G.01.03a	-	N.a.v. de vragen 281 en 359 zijn de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen aangepast. Tevens is een wijziging doorgevoerd m.b.t. het globale ruimtebeslag van de aardebannen (taluds) van en naar de brug over de Roode Vaart, incl. indicatieve locaties van grondkeringen.
6	Bijlage G.01.06	-	Door de wijziging van het ruimtebeslag van de aardebaan aan de westzijde van de Roode Vaart is de retentievoorziening tussen interne baan en Zuidelijke Randweg niet langer inpasbaar. Hiervoor zal een alternatieve oplossing moeten worden gezocht, in afstemming met het waterschap. In de aanbestedingsfase kan als uitgangspunt worden gehanteerd het toepassen van infiltratievoorzieningen/grindkoffers ten noorden van de interne baan, ter vervanging van de retentievoorziening. Dit betreft een wijziging t.o.v. bijlage G.01.06 (document zelf is niet gewijzigd).
7	3 ^e nota van inlichtingen	-	De Opdrachtgever voorziet geen derde nota van inlichtingen.

2. Gestelde vragen

Zie de bijlage voor de gestelde vragen met antwoorden. Diverse vragen hebben geresulteerd in een wijziging van contractdocumenten of tot levering van aanvullende documenten. De gewijzigde contractdocumenten en aanvullende documenten zijn opgenomen als bijlagen bij deze nota (zie hoofdstuk 3).

3. Bijlagen

De volgende bijlagen zijn verstrekt:

1. Vragen 2e nota van inlichtingen Interne baan LPM
2. IB&K Moerdijk - Inhoudsopgave aanbestedingsdossier r1.2
3. IB&K Moerdijk - Basisovereenkomst r1.2
4. IB&K Moerdijk - Basisovereenkomst r1.2 (Wijzigingen bijgehouden)
5. IB&K Moerdijk - Vraagspecificatie Procesdeel r1.2
6. IB&K Moerdijk - Vraagspecificatie Procesdeel r1.2 (Wijzigingen bijgehouden)
7. IB&K Moerdijk - Vraagspecificatie Eisendeel r1.2
8. IB&K Moerdijk - Vraagspecificatie Eisendeel r1.2 (Wijzigingen bijgehouden)
9. IB&K Moerdijk - Annexen r1.2
10. IB&K Moerdijk - Annexen r1.2 (Wijzigingen bijgehouden)
11. G.01.03a en b Wegontwerp interne baan
12. G.01.05 'Rapportage Waterhuishouding LPM' - Bijlagen A t/m G
13. I.02.02 Geotechnisch onderzoek interne baan (inclusief resultaten laboratorium onderzoek)
14. I.04.04 Proces verbaal van oplevering NGE
15. I.06.01 Bewerkbare bestanden Overzichtstekening bestaande K&L
16. I.06.01 KLIC meldingen
17. I.07.05 Rapportages evaluatie zakbaken LPM
18. I.08.01 Bewerkbaar bestand grondverbetering LPM terrein
19. I.08.03 Archieftekeningen spoorbrug
20. I.03.04 Addendum bij Verkennend bodem, asbest en verhardingsonderzoek
21. Bijlage F - Format staat van ontleding (wijzigingen bijgehouden)