



Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk

Addendum nota van inlichtingen 2
14-12-2021

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en wijzigingen op initiatief Opdrachtgever	3
2.	Gestelde vragen	4
3.	Bijlagen	4

1. Inleiding en wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

Na de nota van inlichtingen 2 zijn enkele vragen gesteld die van dusdanige aard waren dat de Aanbesteder er voor gekozen heeft om deze te beantwoorden.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen uit eigen beweging van de Aanbesteder opgenomen.

NR.	DOCUMENT / PARAGRAAF	BLZ / EIS	WIJZIGING / AANVULLING
1	Bijlage 2		De aanbesteder heeft aanvullende informatie omtrent een horizontaal gestuurde boring verkregen en stelt deze ter beschikking. Gegadigden dienen rekening te houden dat de kabel van het Enexis Wind A16 project wordt aangelegd in kwartaal 1 van 2022. De tekeningen van het UAV-GC contract zijn in het verleden met Enexis gedeeld waarop men het ontwerp van de boring heeft uitgevoerd. Aan Enexis is meegegeven dat hun kabel geen nadelige invloed op het contractontwerp mag veroorzaken.

2. Gestelde vragen

Zie de bijlage voor de gestelde vragen met antwoorden.

3. Bijlagen

De volgende bijlagen zijn verstrekt:

1. Aanvullende vragen n.a.v. 2e nota van inlichtingen Interne baan LPM
2. 3192-1021-01-HDD1 versie 3
3. 211208 plan driehoek interne baan Blad 1