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Betreft Nota van Inlichtingen I Datum 29-03-2022 

Van HWBP – Waterschap Limburg Ref. 2021-Z37332 

Project 

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de verlening van 

diensten ten behoeve van de raamovereenkomst Kabels & Leidingen voor het HWBP 

van WL 

 

Nr. Betreft Vraag 

1.  

Raamovereenko

mst, artikel 3.5 

Verzoek aan aanbestedende dienst om in indexatie gebruik te 

maken van CBS CAO-lonen contractuele loonkosten 

(Bedrijfstakken/Branches (SBI2008) : A-U Alle economische 

activiteiten) en arbeidsduur: indexcijfers (2010=100). 

Antwoord Akkoord.  

 

Nr. Betreft Vraag 

2.  

Raamovereenko

mst, artikel 3.10 

Verzoek om artikel 3.10 te laten vervallen, aangezien de 

indexatieformule vast is gesteld in de overeenkomst. 

 

Indien aanbestedende dienst dit niet wil, verzoek om 

wederkerigheid in artikel aan te brengen. 

Antwoord Niet akkoord.  

 

Nr. Betreft Vraag 

3.  

Aanbestedingsle

idraad, par. 

2.3.2, pag.15 

“HWBP van WL behoudt zich het recht om op bepaalde nadere 
overeenkomsten, waar HWBP WL dit 

voor nodig acht, om de UAV 2012 van toepassing te verklaren.”  

 

Kan aanbestedende dienst de definitie van ‘nadere 

overeenkomsten’ geven?  

Antwoord 
Nadere overeenkomst is een uitvraag onder de tot stand te komen ROK n.a.v. deze 

aanbesteding.  

 

Nr. Betreft Vraag 

4.  

Aanbestedingsle

idraad, par. 

2.3.2, pag.15 

In deze paragraaf staat UAV2012 benoemd als zijnde 

voorwaarden voor nadere overeenkomsten, moet dit niet 

DNR2011 zijn, aangezien het om engineering werkzaamheden 

gaat? 

Antwoord 

Nee, UAV 2012 kan bij nadere overeenkomsten waarbij WL dit nodig acht van 

toepassingen worden verklaard. Hierbij moet vooral gedacht worden aan 

opdrachten waarbij werkzaamheden (zoals proefsleuven) uitgevoerd worden in 

het werkgebied. 
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Nr. Betreft Vraag 

5.  

Aanbestedingsle

idraad, par 

3.1.2, pag.18 

Als geschiktheidseis dient een accountantsverklaring ingevuld te 

worden. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een 

geconsolideerde jaarrekening hier ook volstaat? 

Antwoord Deze volstaat. 

 

Nr. Betreft Vraag 

6.  

Aanbestedingsle

idraad, 

par.3.1.2, pag. 

20, 

Kerncompetenti

e 3 

Bij Kerncompetentie 1 & 2 worden referentieopdrachten 

benoemd met daarin voorwaarden waar deze aan moet 

voldoen. Dat is bij kerncompetentie 3 niet het geval. Wat zijn de 

verdere eisen voor Kerncompetentie 3 met de bijbehorende 

minimale opdrachtsom? 

Antwoord 
Voor kerncompetentie 3 zijn geen verdere eisen buiten wat is opgenomen in de 

aanbestedingsleidraad.  

 

Nr. Betreft Vraag 

7.  

Aanbestedingsle

idraad, 

Gunningscreteri

a K2, Co2 

Prestatieladder, 

Wijze van 

beoordeling 

De inschrijver vindt de verdeling van de puntenscore in de tabel 

niet ambitieus. Deze verdeling geeft geen extra voordeel bij 

trede 3,4 of 5 waar altijd een 100% score gehaald wordt. 

Daarnaast worden inschrijvers, welke reeds gecertificeerd zijn 

(en al aan CO2-reductie doen) niet extra beloond.  

 

Verzoek aan aanbestedende dienst om het gunningscriteria te 

herzien, waarbij inschrijvers punten krijgen voor de 

gecertificeerde trede bij inschrijving. Daarnaast het verzoek om 

een herverdeling: van trede 5 naar 1; 100%, 80%, 60%, 30% 

10%, 0%  

Antwoord 

Het WL is haar duurzaamheidsdoelstellingen stapsgewijs aan het invoeren. Dat 

betekent dat er een ingroeiscenario wordt gehanteerd. Derhalve volgt er geen 

aanpassing van het toekennen van de scores aan de treden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

8.  

Aanbestedingsle

idraad, 

par.1.3.4, pag.8 

Is het de bedoeling dat de proefsleuven digitaal en in 3D 

ingemeten en opgeleverd worden? 

Antwoord 

Zie bijlage 5 Inmeten: Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en gekoppeld 

aan het Rijksdriehoeknet. Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van 

N.A.P. 

 

 

Nr. Betreft Vraag 

9.  

Aanbestedingsle

idraad, 

par.1.3.4, pag.8 

Wordt er gegraven conform WIBON? Wordt hier bijvoorbeeld 

een terugmelding gegeven van een afwijkende ligging naar het 

kadaster? 
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Antwoord 
Nee, afwijkingen worden gemeld aan de netwerkbeheerder die deze conform 

WIBON aan het kadaster kan melden. 

 

 

Nr. Betreft Vraag 

10.  

Aanbestedingsle

idraad, 

par.1.3.4, pag.8 

Bij het maken van het verlegginsplan staat aangegeven dat er 

rekening gehouden wordt met 2 aanpassingsrondes. Wie 

bepaalt dat er een extra aanpassingsronde benodigd? Zijn er 

ook eisen/wensen aan het aantal aanpassingsrondes? 

Antwoord 
Extra aanpassingen worden geïnitieerd door de netwerkbeheerder of het 

Waterschap Limburg. Er zijn geen extra eisen aan de aanpassingsrondes. 

 

Nr. Betreft Vraag 

11.  

Aanbestedingsle

idraad, 

par.1.3.4, pag.9 

Er wordt gesproken over Relatics. Dienst inschrijver in Relatics 

te werken of enkel hiervoor gegevens klaar te zetten zodat deze 

geconverteerd kunnen worden naar Relatics? 

Antwoord 
Opdrachtnemer dient een Excel lijst te maken. Het inlezen in Relatics gebeurt door 

het Waterschap Limburg. 

 

Nr. Betreft Vraag 

12.  

Aanbestedingsle

idraad, 

Randvoorwaard

en, pag.41 

Hier wordt o.a. de CROW500 aangegeven. Is het de bedoeling 

dat inschrijvers WL hierbij ontzorgen door bijvoorbeeld een 

risico inventarisatie te maken?  

Antwoord 

Nee, de CROW is van toepassing bij het graven van de proefsleuven. De 

verleggingswerkzaamheden geschieden door de netwerkbeheerder of 

opdrachtnemer dijkverzwaring. Deze partijen dienen een risico inventarisatie te 

maken voor de verleggingswerkzaamheden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

13.  
Algemeen Hoe gaan we om met het terugplaatsen van verharding? Is dit 

onderdeel van de scope van de opdracht? 

Antwoord Dit behoort ook tot de scope. 

 

Nr. Betreft Vraag 

14.  
Algemeen Worden verkeersmaatregelen per situatie bepaald en 

afgeprijsd? 

Antwoord Verkeersmaatregelen worden per situatie bepaald en afgeprijsd.  

 

Nr. Betreft Vraag 

15.  

Aanbestedingsle

idraad, Bijlage 5, 

Eis coderen, 

pag.36 

Hier staat aangegeven dat het medium maar met 1 letter 

benoemd mag worden. Dit is echter bij Gas(Lage Druk = LD) of 

Elektra (Middenspanning = MS) lastig uit te drukken. Kan 

hiervan afgeweken worden in dergelijke gevallen? 

Antwoord 
Opmerking is correct. Manier van coderen wordt aangepast. 
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De code is opgebouwd volgens het volgende principe: 

Dijkringnummer (2 cijfers), volgnummer (3 cijfers), beheerder (afkorting), medium 

(2 letters) dd.xxx.beh.mm. 

 

Nr. Betreft Vraag 

16.  

Bijlage 2 

Prijzenblad, 

Eenheidsprijzen, 

HDD-ontwerp 

Moet in deze prijs voor het ontwerp ook een boorplan 

meegerekend worden zodat het ontwerp direct gereed is voor 

het aanvragen van de vergunningen?  

Antwoord 
Een boorplan hoeft niet gemaakt te worden. Ontwerp en berekening dient wel 

geschikt te zijn om een vergunning aan te vragen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

17.  

Bijlage 2 

Prijzenblad, 

Eenheidsprijzen, 

Graven 

proefsleuven 

Dient de voorbereiding en oplevering van de proefsleuven 

meegenomen te worden in de prijs? Zo ja, welke eisen worden 

hieraan gesteld? 

Antwoord 
Ja, deze dienen meegenomen te worden. Voor de eisen zie bijlage 5 scope en 

randvoorwaarden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

18.  

Bijlage 2, 

Prijzenblad, 

uurtarieven 

Inschrijver mist de uurtarieven voor een Engineer. Wordt hier 

dan ook geen gebruik van gemaakt? 

Antwoord De functie werkvoorbereider moet gelezen worden als engineer. 

 

Nr. Betreft Vraag 

19.  

1.3.1 Heeft u eerder een raamovereenkomst voor producten en 

diensten m.b.t. Kabels en Leidingen aanbesteed en gesloten? 

Met andere woorden is onderhavige aanbesteding een vervolg 

op een eerder, afgelopen contract? 

Antwoord 
HWBP WL heeft niet eerder een raamovereenkomst voor producten en diensten 

m.b.t. Kabels en Leidingen aanbesteed. 

 

Nr. Betreft Vraag 

20.  

1.3.3 Eén van de nadrukkelijke doelen is een goede samenwerking 

stimuleren. Kunt u iets verder verduidelijken wat voor u een 

goede samenwerking is? 

Antwoord 

Het hoofddoel is een ontwerp dat de integriteit van de waterkering moet 

verzekeren, voldoen aan de randvoorwaarden van de netwerkbeheerders en 

passen binnen de beleidsregels van het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. 

Het Waterschap Limburg hecht er grote waarde aan om dit proces harmonieus 

met de netwerkbeheerders en andere stakeholders te doorlopen met begrip voor 

elkaars belangen. 
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Nr. Betreft Vraag 

21.  

1.3.4  Hoeveel K&L-coördinatoren van WL dienen ondersteund te 

worden binnen de raamovereenkomst? Is er sprake van één 

coördinator als aanspreekpunt per nadere opdracht? 

Antwoord Twee coördinatoren voorbereiding en één coördinator uitvoering. 

 

Nr. Betreft Vraag 

22.  

1.3.4  Is het periodiek voortgangsoverleg bedoeld als overleg per 

nadere opdracht of als een meer generiek overleg over de 

lopende opdrachten binnen de raamovereenkomst? 

Antwoord 
Als generiek overleg waarbij de lopende en aankomende nadere opdrachten 

worden besproken. 

 

Nr. Betreft Vraag 

23.  
1.3.4 In scope 

met bijlage 5 

Welke rol en voorbereiding verwacht u van de opdrachtnemer 

in het bijwonen van overleggen met de netwerkbeheerders? 

Antwoord 
Dit kan verschillen per nadere opdracht. In de scope wordt aangegeven welke rol 

opdrachtnemer heeft bij het bijwonen van overleggen met de netwerkbeheerders. 

 

Nr. Betreft Vraag 

24.  

1.3.4 

Randvoorwaard

en 

In de opsomming ‘Eisen aan de uit te voeren Werkzaamheden 

noemt u de WION, bedoelt u hier niet de WIBON? 

Antwoord Hier wordt inderdaad WIBON mee bedoeld. 

 

=Nr. Betreft Vraag 

25.  

1.3.4 

Randvoorwaard

en 

Is de OVK van de NKL99 van toepassing? 

Antwoord Ja, deze zijn van toepassing. 

 

Nr. Betreft Vraag 

26.  

1.3.4 

Randvoorwaade

n 

Kunt u aangeven op welke wijze gegevens in PIM-Info verwerkt 

worden? Welke bestandsformaten worden hierin verwerkt? 

Antwoord 
Autocad tekening dient geschikt te zijn om in de GIS-applicatie te worden 

ingeladen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

27.  

1.3.5 Looptijd U geeft aan: De raamovereenkomst gaat in op 9 juni 2022 en 

wordt voor een initiële looptijd van twee (2) jaar 

met tweemaal de mogelijkheid om de raamovereenkomst met 

één jaar te verlengen aangegaan. In de concept 

raamovereenkomst geeft u onder Artikel 2 een looptijd aan van 

3 jaar. Kunt u aangeven wat van toepassing is? 
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Antwoord Van toepassing is de looptijd zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad.  

 

Nr. Betreft Vraag 

28.  

1.3.6 Omvang, 

tabel 2 

Wat bedoelt u met NV en V in de tabel? 

 

 

Antwoord NV =Niet verrekenbaar V=Verrekenbaar. 

 

Nr. Betreft Vraag 

29.  

1.3.6 De opdrachtwaarde geraamd op €300.000,- is niet opgenomen 

in de concept raamovereenkomst. Er kunnen geen rechten aan 

ontleend worden geeft de voetnoot aan. Kunnen wij hieruit 

opmaken dat er ook geen maximale opdrachtwaarde per jaar 

als wel aan de gehele looptijd is gesteld? 

 

Antwoord 

De maximale opdrachtwaarde voor de gehele looptijd (incl. verlengingen) is € 

300.000,-. Echter wil dit niet zeggen dat de volledige opdrachtwaarde ook binnen 

de looptijd volledig wordt uitgeput.  

 

Nr. Betreft Vraag 

30.  

5.1.2 Er is een contractmanager genoemd in het beoordelingsteam. Is 

deze functionaris ook betrokken na het sluiten van de 

raamovereenkomst? Zo ja, op welke wijze? 

Antwoord 

Deze functionaris wordt alleen betrokken als een belangenconflict ontstaat. De 

coördinator Kabels en Leidingen wordt contractmanager van de te sluiten 

raamovereenkomst. 

 

Nr. Betreft Vraag 

31.  
5.1.2 Wat is de rol van de adviseur opleveren en overdracht 

gedurende de looptijd van de raamovereenkomst? 

Antwoord Overdracht aan HWBP en eventueel netwerkbeheerders. 

 

Nr. Betreft Vraag 

32.  

5.2 Inleiding 

Casus 

U geeft aan dat bijlagen geen onderdeel zijn van de 2 pagina’s 

uitwerking van de casus. Kunt u het toevoegen van bijlagen 

uitsluiten zodat er door alle partijen een gelijke hoeveelheid 

informatie aangeboden kan worden. 

Antwoord 

Het toevoegen van bijlagen wordt niet uitgesloten. Echter kunnen bijlagen alleen 

maar gebruikt worden ter verduidelijking van de tekst/onderbouwing opgenomen 

in de uitwerking van twee pagina’s bij K1. Casus. 
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Nr. Betreft Vraag 

33.  
5.2 Is de tabel op pagina 26 bedoeld als wijze van beoordeling c.q. 

scoretabel van onderdeel K1? 

Antwoord Ja, deze tabel hoort bij de beoordeling van K1. 

 

Nr. Betreft Vraag 

34.  

Bijlage 2 De gevraagde eenheidsprijzen komen niet overeen met de tabel 

2, Geschatte Werkzaamheden in 1.3.6. Hoe worden de nadere 

opdrachten afgeprijsd? 

Antwoord 
Nadere opdrachten worden afgeprijsd o.b.v. de scope van de werkzaamheden. De 

aangegeven uurtarieven dienen dan gehanteerd te worden.  

 

Nr. Betreft Vraag 

35.  

Bijlage 6, Casus Er is geen informatie over hoogteliggingen en dimensies van de 

nieuwe waterkering gegeven. Is dit een juist en volledig 

vertrekpunt om onderdeel K1 te beantwoorden? 

Antwoord 
Opdrachtnemer dient er vanuit te gaan dat de omvang van de nieuwe waterkering 

zodanig is dat maatregelen aan de kabels en leidingen noodzakelijk zijn. 

 

Nr. Betreft Vraag 

36.  

Bijlage 6, Casus Is het een juiste interpretatie dat de nabijheid van het 

kassencomplex als stakeholder en mogelijke impact vanuit de 

nieuwe waterkering op het kassencomplex buiten beschouwing 

mogen worden gelaten bij beantwoording van onderdeel K1? 

Graag uw bevestiging. 

Antwoord Correct het gaat om de kabels en leidingen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

37.  

Algemeen Op welke wijze worden de nadere opdrachten overeen 

gekomen? Wie is uw aanspreekpunt en welke informatie wordt 

verstrekt? 

Antwoord 

Nadere opdrachten worden d.m.v. een scopebeschrijving uitgevraagd bij de 

opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient één persoon aan te stellen als vast 

aanspreekpunt. Informatie die verstrekt wordt hangt af van de scope van de 

nadere opdracht.  
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Nr. Betreft Vraag 

38.  

Rechtsgeldige 

ondertekening 

In de aanbestedingsleidraad 2.2. staat: “Documenten die 

rechtsgeldig dienen te worden ondertekend, dienen voorzien te 

zijn van een ‘natte handtekening’ en te worden gescand, of een 

gescande handtekening.” 

 

Wij vragen u om ook akkoord te gaan met een gekwalificeerde 

elektronische handtekening van de tekenbevoegden op de 

documenten. Wij maken gebruik van de PKIoverheid EU 

Qualified handtekening conform Verordening (EU) nr. 910/2014 

van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014. Gaat u 

hiermee akkoord? 

Antwoord Akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

39.  

AWVODI 2018, 

art. 13.2 VOG 

1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in 

te zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de 

AVG is het overleggen van een VOG niet zonder meer 

toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht aangeven 

welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG, 

waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende 

medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd? 

 

2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en 

noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker 

over een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar 

voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: 

wilt u dit motiveren? 

 

3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden 

afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor 

het uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze 

gegevens bewaard? 

Antwoord 

Wij kunnen inderdaad verzoeken dat medewerkers die Opdrachtnemer wenst in te 

zetten in bezit zijn van een VOG. Dit gebeurt op ons verzoek en alleen wanneer 

daar specifieke omstandigheden voor zijn (bijv. bij zeer gevoelige leidingen waarbij 

gewerkt wordt). Het laten inzien van de VOG wanneer daarom gevraagd wordt 

volstaat, deze hoeft niet overlegd te worden en wordt niet bewaard door 

Opdrachtgever. 

 

Nr. Betreft Vraag 

40.  

Aanbestedings-

leidraad 1.3.5 

en Bijlage 3, art. 

2 

De looptijd in Bijlage 3, art. 2 wijkt af van het gestelde in 

Aanbestedingsleidraad 1.3.5. Kunt u bevestigen dat de looptijd 

zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad leidend is? 

Antwoord 
Ja, aanbestedende dienst bevestigt dat de looptijd genoemd in 

aanbestedingsleidraad leidend is. 
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Nr. Betreft Vraag 

41.  

Aanbestedingsle

idraad 3.1.2 

Geschiktheidsei

sen 

“Tevens dient de inschrijver gedurende de looptijd van de 

overeenkomst over alle relevante en vigerende certificeringen 

te beschikken die ten behoeve van het uitvoeren de 

werkzaamheden binnen de raamovereenkomst noodzakelijk 

zijn.” 

 

Vraag: Welke relevante en vigerende certificeringen bedoelt u?  

Antwoord 

Dit betreft certificeringen die inschrijver heeft die voor de uitvoering van zijn 

werkzaamheden relevant zijn. Daarnaast geldt de eventuele 

certificering van de CO2-prestatieladder zoals gevraagd bij de gunningscriteria. 

 

 

Nr. Betreft Vraag 

42.  

Aanbestedingsle

idraad 2.2.1  

Indien we een onderaannemer in willen zetten voor 

Gunningscriteria, dienen we deze onderaannemer dan op te 

nemen onder deel IID van de UEA? Zo ja, dient deze 

onderaannemer dan ook een UEA in te vullen? 

Antwoord 

Als u voor deze opdracht van plan bent om  voor een gedeelte van de 

werkzaamheden een onderaannemer in te schakelen dan  dient u dit aan te geven 

bij deel IID. De onderaannemer dient ook een UEA in te vullen.  
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Nota van Inlichtingen II 

 

Betreft Nota van Inlichtingen II Datum 19 april 2022 

Van Waterschap Limburg Ref. 2021-Z37332 

Project 

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de verlening van 

diensten ten behoeve van de raamovereenkomst Kabels & Leidingen voor het HWBP 

van WL 

 

Nr. Betreft Vraag 

43.  

Aanbestedingsl

eidraad, blz 

10/11, 

paragraaf 1.3.6 

Bij deze paragraaf is een voettekst 1 opgenomen "Aan de 

aantallen aangegeven in paragraaf 1.3.6. kunnen geen rechten 

worden ontleend". Bedoelt u aantallen Dijkprojecten of de 

aantallen die betrekking hebben op het Overzicht inschatting 

hoeveelheden uitvoering op blz 11? 

 

Antwoord 
Aan alle aantallen vermeld in paragraaf 1.3.6 kunnen geen rechten ontleend 

worden. Dit zijn de te verwachten raming, dijktrajecten en werkzaamheden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

44.  

Aanbestedingsle

idraad,  

blz 7 en 10,  

resp. 

paragraven 

1.3.3 en 1.3.6 

 

 

Op blz 7  geeft u aan "Stand van de projecten in het programma 

(indicatief stand Q1-2021)". Wij zien hier totaal 12 locaties waar 

onze diensten voor gevraagd worden. Op blz 7 1.3.3. staat een 

overzicht met Dijkprojecten die 11 locaties bevat. Van welk 

aantal locaties moeten wij uitgaan? 

 

Antwoord 

U kunt uitgaan van de volgende locaties: 
Dijkproject  

1. Nieuw Bergen  
2. Well  
3. Alexanderhaven  
4. Steyl  
5. Buggenum  
6. Baarlo  
7. Belfeld  
8. Arcen  
9. Thorn Wessem  
10. Lob van Gennep  
11. Venlo-Velden (vierwaarden) 
12. Blerick-Groot Boller 

Algemene kosten (PIM/Overleg)  
 

In totaal zijn dit dus 12 projecten en 1 algemene post 
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Nr. Betreft Vraag 

45.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 8,  

 

U geeft aan: "Bijwonen van overleggen met de 

netwerkbeheerders". Ten behoeve van een gelijke 

inschrijvingen kunt u aangeven met hoeveel overleggen wij 

rekening dienen te houden? 

 

Antwoord 

Het is irrelevant voor een gelijke inschrijving om hoeveel overleggen dit gaat. De 

inschrijfprijs wordt middels bijlage 3 bepaald. In deze bijlage zijn de overleggen 

met netwerkbeheerders niet meegenomen. Bij nadere uitvragen binnen de 

raamovereenkomst zal inschrijver dit desgevraagd moeten afprijzen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

46.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 11,   

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

Geschatte 

werkzaamheden 

 

3. Omzetten AutoCAD naar GIS. (deel project): hiervoor geeft u 

30 st. aan. Het omzetten van Autocad naar GIS is o.i. een 

eenmalige actie die uitgevoerd wordt per locatie, en zou dan 12 

x nodig zijn. Kunt u aangeven wat u met 30 st. bedoelt of 

kunnen wij uitgaan van 12x een eenmalige actie? 

 

Antwoord 

Een inschatting (30st) is gemaakt  van het aantal keren dat de Autocad tekening 

omgezet dient te worden naar GIS. Dat is bij aanvang mogelijk maar ook bij 

bijvoorbeeld de start van een aanbesteding.  

 

Nr. Betreft Vraag 

47.  

Aanbestedingsl

eidraad, blz. 11,  

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

Geschatte 

werkzaamheden 

 

4. Coderen Kabels & Leidingen.(per deelproject): hiervoor geeft 

u 10 st. aan. Idem als vorige vraag: per locatie wordt een 

objectcodelijst opgesteld voor totaal 12 locaties. Kunt u 

aangeven wat u met 10 st. bedoelt of kunnen wij uitgaan van 12 

op te stellen objectenlijsten? 

 

Antwoord Hiermee wordt bedoeld 10 deelprojecten. Een aantal projecten zijn al gecodeerd. 

 

Nr. Betreft Vraag 

48.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 11,  

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

5. Proefsleuven: u geeft 40 st. aan. Bedoelt u dat er totaal met 

40 proefsleuven rekening gehouden dient te worden voor alle 

12 locaties? Of 40 proefsleuven per locatie? 
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Geschatte 

werkzaamheden 

 

 

Antwoord U dient rekening te houden met 40 proefsleuven in totaal. 

 

Nr. Betreft Vraag 

49.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 11,  

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

Geschatte 

werkzaamheden 

 

6. Verkeersmaatregelen: u geeft 40 st. aan. Er zijn 12 locaties, 

waardoor in onze optiek er 12x verkeersmaatregelen nodig zijn. 

Kunt u aangeven wat u bedoelt met 40 st.? Ofwel kunnen wij 

uitgaan van 12 x verkeersmaatregelen? 

 

Antwoord Het betreft verkeersmaatregelen voor 40 proefsleuven. 

 

Nr. Betreft Vraag 

50.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 11,  

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

Geschatte 

werkzaamheden 

 

7. KLIC: u geeft 40 st. aan, bedoelt u 40 KLIC meldingen voor alle 

locaties? 

 

Antwoord 
Correct.  Dit betreft een inschatting van de werkzaamheden. Hiermee wordt  

bedoeld 40 KLIC meldingen voor de proefsleuven. 

 

Nr. Betreft Vraag 

51.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 11,  

Overzicht 

inschatting 

hoeveelheden 

uitvoering 

Tabel 2 

Geschatte 

werkzaamheden 

 

8. Vergunningen (MOOR-meldingen): u geeft 40 st. aan, bedoelt 

u dat wij uit moeten gaan van het doen van 40 MOOR-

meldingen?  

 

Antwoord Correct.  Dit betreft een inschatting van de werkzaamheden. 
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Nr. Betreft Vraag 

52.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 36, 

Overleg 

 

U geeft aan dat het overleg met de netwerkbeheerders door de 

Kabels & Leidingen-coördinator wordt verzorgd en eventueel 

ondersteund door de opdrachtnemer. Betekent dat u de K&L 

overleggen zelf organiseert, zorgt voor een agenda en 

verslaglegging?  

 

Antwoord Overleggen worden door ons georganiseerd incl. agenda en verslaglegging. 

 

Nr. Betreft Vraag 

53.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 36, 

Overleg 

 

U geeft aan dat het overleg met de netwerkbeheerders door de 

Kabels & Leidingen-coördinator wordt verzorgd en "eventueel 

ondersteund door de opdrachtnemer". Graag een 

verduidelijking m.b.t. "eventueel". 

 

Antwoord 

Bij complexe projecten technische ondersteuning in verduidelijken 

ontwerptekeningen, uitvoeringsmethode en door de opdrachtnemer gemaakte 

berekeningen 

 

Nr. Betreft Vraag 

54.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 36, 

Overleg 

 

De technische oplossing die vergunbaar is tegen de laagst 

maatschappelijke kosten wordt door de 

opdrachtnemer in overleg met de netwerkbeheerder en Kabels 

& Leidingen-coördinator WL verder 

uitgewerkt tot een voorontwerp van de vereiste verlegging. 

Moeten wij hieruit opmaken dat een kostenraming van de 

voorziene verleggingen o.b.v. de NKL'99, Uitvoeringsprotocol en 

Telecomwet gewenst is? 

 

Antwoord 
Onder andere NKL99 en Telecomwet gaan over de maatschappelijke kosten niet 

over de vergunbaarheid. 

 

Nr. Betreft Vraag 

55.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 36, 

Overleg 

 

Zodra er overeenstemming is bereikt, stuurt het Waterschap 

een formeel Verzoek tot Aanpassing 

(VTA) of Verzoek tot Maatregel (VTM) met als bijlage het 

overeengekomen Voorontwerp van 

Verlegging. Kunnen wij ervan uitgaan dat u zelf zorgt voor het 

opstellen en versturen van VtA/VtM brieven en dat hiervoor 

geen ondersteuning van onze zijde nodig is? 

 

Antwoord Correct. 

 

Nr. Betreft Vraag 

56.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 39, 

ID 1.13 

waar kunnen wij de stelpost vinden? Het prijzenblad rept hier 

niet over 
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Antwoord 

Let op: het prijzenblad is niet opgesteld op basis van de volledige scope. In het 

prijzenblad worden uurtarieven uitgevraagd en bepaalde eenheidsprijzen voor drie 

werkzaamheden. Hierdoor is, zoals u aangeeft, geen stelpost opgenomen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

57.  

Aanbestedingsle

idraad, blz. 39, 

ID 1.13 

 

u noemt milieukundige bodemgegevens. Zijn overige 

conditionerende onderzoeken uitgevoerd en zo ja, mogen wij 

deze ontvangen? Indien deze niet zijn uitgevoerd, dienen wij 

hiervoor te zorgen en zo ja, welke onderzoeken wenst u uit te 

laten voeren? 

 

Antwoord 

Het verschilt per dijkproject of het bodemonderzoek al is uitgevoerd. Als WL deze 

gegevens heeft en het relevant is voor een Nadere Opdracht worden deze 

gegevens verstrekt aan de Opdrachtnemer. Als deze nog niet zijn uitgevoerd dient 

Opdrachtnemer dit onderzoek te verzorgen. Per dijktraject kan dit verschillen wat 

voor een onderzoek noodzakelijk is. 

 

Nr. Betreft Vraag 

58.  

Aanbestedingslei

draad, pag. 24 

laatste alinea 

U geeft aan dat de casus op 2 A4tjes uitgewerkt dient te 

worden. Kunt u aangeven met welk lettertype/lettergrootte 

wij rekening dienen te houden? 

Antwoord 
U bent vrij in het kiezen voor een lettertype. Wat betreft de lettergrootte dient dit 

niet kleiner te zijn dan 10 punten.  

 

Nr. Betreft Vraag 

59.  

Aanbestedingsleid

raad, pag. 27, 5.3 

Verificatiegesprek 

Kunt u aangeven met welke datum/tijdstip wij rekening dienen  

te houden voor het verificatiegesprek? 
 

Antwoord 

Het verificatiegesprek kan gehouden worden met de best scorende inschrijver. Als 

WL hier behoefte aan heeft zal dit gesprek tijdens de stand-still termijn (20 mei 

2022 tot 9 juni 2022) plaatsvinden. Te zijner tijd wordt dan eventueel gekeken op 

welke datum en tijdstip dit het beste past in de agenda’s van de best scorende 

inschrijver en WL. 

 

Nr. Betreft Vraag 

60.  

AWVODI 2018, 

art. 16.5 

 

Op grond van dit artikel is het Opdrachtnemer niet toegestaan 

de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen in 

geval Opdrachtgever niet aan haar verplichting tot tijdige 

betaling van de factuur voldoet. De tijdige betaling van de 

factuur is een contractuele verplichting. Het is onredelijk om 

van Opdrachtnemer te verlangen dat zij aan haar contractuele 

verplichtingen moet blijven voldoen, in een situatie waar 

Opdrachtgever hier niet aan voldoet. 

 

Wilt u het volgende uit deze bepaling schrappen: 

“Overschrijding van een betalingstermijn (…).”? 
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Antwoord 

De zinsnede wordt niet uit het artikel geschrapt. Als WL op grond van dit artikel er 

voor kiest om een factuur niet tijdig te betalen is dat op grond van vermoedelijke 

inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ondeugdelijkheid van de betreffende 

gefactureerde diensten. Wanneer dat zich voordoet, dient WL opdrachtnemer van 

desbetreffende vermoedens op de hoogte te brengen waardoor beide partijen 

geïnformeerd zijn dat WL vermoedens heeft dat de factuur onjuist dan wel 

ondeugdelijk is. Opdrachtnemer heeft dan de mogelijkheid om te onderbouwen 

dat de vermoedens ongegrond zijn.  

 

Nr. Betreft Vraag 

61.  

AWVODI 2018, 

art. 19.3 

 

Op grond van dit artikel is de Partij die toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst 

aansprakelijk voor de geleden schade. De soort schade is in dit 

artikel niet verder gespecificeerd. Gaat u akkoord met de 

aanvulling op het artikel dat Opdrachtnemer enkel 

aansprakelijk is voor de directe door Opdrachtgever geleden 

schade? Waarbij tot de directe schade in geen geval behoren: 

bedrijfsschade, productieverlies, verlies van data, omzet- en/of 

winstderving, waardevermindering van producten evenmin als 

bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als 

de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

Antwoord 

Nee, wij passen dit niet aan. “Directe schade” is namelijk geen term die in het 

Nederlandse recht voorkomt. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters dergelijke 

bepalingen ongeldig verklaren (tenzij limitatief is beschreven wat partijen in dat 

geval onder directe schade verstaan). Uit artikel 19.1 en 19.3 blijkt wel dat er 

sprake moet zijn van causaal verband tussen de schade en de tekortkoming. 

Causaal verband is wél een wettelijke term en vandaar dat dit onze voorkeur heeft, 

zodat er geen misverstand kan ontstaan over de uitleg daarvan. 

 

Nr. Betreft Vraag 

62.  

AWVODI 2018, 

art. 19.3 

 

Op grond van dit artikel is de aansprakelijkheid in duur beperkt 

conform artikel 3:310 BW. De bepalingen van dit artikel zijn niet 

toegesneden op de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

Wanneer de bepaling van artikel 3:310 BW wordt gevolgd komt 

dit in de praktijk neer op geen beperking in duur. Hiervoor kan 

Movares zich niet verzekeren. In onze branche, 

ingenieursdiensten, is het gebruikelijk dat een opdrachtnemer 

maximaal 5 jaar na beëindiging van de opdracht aansprakelijk 

kan zijn voor een toerekenbare tekortkoming. Wilt u de 

volgende aanvulling opnemen: elke aansprakelijkheid van 

opdrachtnemer vervalt door verloop van 5 jaar vanaf de dag dat 

de opdracht door voltooiing of tussentijdse beëindiging eindigt? 

 

Antwoord 

Niet akkoord. Standaard gaat artikel 3:310 BW al uit van een verjaringstermijn van 

vijf jaar. Deze termijn begint echter pas te lopen op het moment dat de 

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon 

bekend is geworden. Voor het werk dat onder deze aanbesteding valt, vertrouwt 



Nota van Inlichtingen II Waterschap Limburg 
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de verlening van diensten ten behoeve van de 
raamovereenkomst Kabels & Leidingen voor het HWBP van WL 

 

 

Pagina 16 van 19  Zaaknr. 2021-Z37332 
 

het waterschap in grote mate op de expertise van de Opdrachtnemer. Het is niet 

ondenkbaar dat fouten pas later aan het licht komen, bijvoorbeeld wanneer een 

aannemer een werk gaat uitvoeren. 

 

Nr. Betreft Vraag 

63.  

AWVODI 2018, 

art. 19.5 

 

Op grond van dit artikel vrijwaart Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever voor aanspraken van derden ten gevolge van 

gebrekkige uitvoering van de overeenkomst door 

Opdrachtnemer. Vrijwaringen zijn voor de Opdrachtnemer 

onverzekerbaar en leveren derhalve een bedrijfsrisico op. Gaat 

u ermee akkoord deze vrijwaringsbepaling te schrappen? 

 

Antwoord 

Niet akkoord. Deze bepaling geldt alleen ten gevolge van verwijtbare gebrekkige 

uitvoering door Opdrachtnemer. Bovendien is ook deze aansprakelijkheid beperkt 

conform artikel 19.3, zodat het in alle gevallen verzekerbaar is. 

 

Nr. Betreft Vraag 

64.  

AWVODI 2018, 

art. 19.5 

 

Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met het schrappen 

van de gehele vrijwaringsbepaling: Deze bepaling is op twee 

punten in strijd met het Nederlandse recht: 

 

1. Volgens deze bepaling moet niet de Opdrachtgever maar de 

Opdrachtnemer bewijzen dat de aanspraken van derden niet 

aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Het bewijzen van 

een niet bestaande schuld kan onmogelijk uitvoerbaar zijn. 

Deze bepaling is derhalve disproportioneel, in strijd met het 

Nederlandse recht en vormt voor Opdrachtnemer een groot 

onverzekerd risico.  

 

2. De vrijwaring is niet beperkt tot aanspraken van derden die 

het gevolg zijn van aan Opdrachtnemer toerekenbare 

tekortkoming. 

 

Wij willen u dan ook vragen deze bepaling zodanig aan te 

passen dat Opdrachtnemer Opdrachtgever alleen hoeft vrij te 

waren tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van een 

aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Tevens 

verzoeken wij u in de bepaling geen regeling op te nemen met 

betrekking tot de bewijslastverdeling. Gaat u hiermee akkoord? 

 

Antwoord 

Wij delen uw mening niet dat de bepaling in strijd is met het Nederlands recht. Uw 

verzoek komt er op neer dat u wil dat de regeling over bewijslastverdeling wordt 

geschrapt en dat de vrijwaring wordt beperkt tot alleen toerekenbare 

tekortkomingen. 

Wat betreft dat laatste: de bepaling is al beperkt tot alleen toerekenbare 

tekortkomingen. Er wordt namelijk een link gelegd met artikel 19.3 en er staat in 

dat wanneer Opdrachtnemer geen schuld heeft aan de schade toebrengende 
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gebeurtenis, dat er dat door Opdrachtgever geen beroep kan worden gedaan op 

de vrijwaring. Desalniettemin zullen we de tekst wat aanpassen ter verduidelijking: 

zie het antwoord op vraag 24. 

Wanneer Opdrachtgever meent dat de schade niet toerekenbaar is, dan kan 

Opdrachtgever dus geen vrijwaring inroepen.  

Maar als Opdrachtgever meent dat de schade wél toerekenbaar is, dan is 

vrijwaring aan de orde. In dat geval wordt Opdrachtnemer in de gelegenheid 

gesteld om zich daar tegen te verweren.  

Het feit dat de bewijslast bij Opdrachtnemer ligt, is in lijn met de wet: “wie stelt 

moet bewijzen” (zie artikel 150 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). 

Als we dit onderdeel zouden schrappen, dan zou het misschien zo lijken dat 

Opdrachtgever eenzijdig bepaalt of iets toerekenbaar is of niet. Dat zou dus juist 

nadeliger zijn voor de Opdrachtnemer. 

 

Nr. Betreft Vraag 

65.  

AWVODI 2018, 

art. 22.3 

 

Op grond van dit artikel wordt Opdrachtgever gevrijwaard ten 

aanzien van ‘inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van 

die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot 

kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder 

begrepen’. Kunt u specificeren wat u rekent onder de 

‘vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis’ en 

‘dergelijke daaronder begrepen’? 

Antwoord 

Het auteursrecht en naburige rechten en industriële rechten zoals: het 

octrooirecht (beschermen van een technische uitvinding, ook wel patentrecht 

genoemd), het merkenrecht (beschermen van een teken ter onderscheiding van 

waren en diensten in het economisch verkeer), het (sier)modellenrecht 

(beschermen van werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van 

nijverheid) en het kwekersrecht (beschermen van nieuwe plantenrassen). En het 

databankenrecht. 

 

Nr. Betreft Vraag 

66.  

AWVODI 2018, 

art. 22.3 

 

De vrijwaringsbepaling uit dit artikel is niet toegesneden op 

aanspraken van derden ter zake van de in het artikel genoemde 

inbreuken die aan Opdrachtnemer toe te rekenen zijn. Wilt u 

het volgende aan dit artikel toevoegen: “Opdrachtnemer 

vrijwaart (…) en dergelijke daaronder begrepen die 

toerekenbaar aan Opdrachtnemer zijn.”? 

 

Antwoord Akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

67.  

AWVODI 2018, 

art. 27 

 

Op grond van dit artikel is het Opdrachtnemer niet toegestaan 

melding te maken van de Overeenkomst in publicaties of 

reclame-uitingen en mag de naam van Opdrachtgever niet als 

referentie gebruiken zonder voorafgaande toestemming. 

Gezien Opdrachtnemer de verrichte diensten als 

referentiemateriaal wilt gebruiken, zien wij graag een 
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toevoeging aan dit artikel. Graag vernemen wij of u akkoord 

gaat met de volgende toevoeging: “Opdrachtnemer maakt (…) 

na toestemming van Opdrachtgever. Welke toestemming niet 

op onredelijke gronden zal worden onthouden.” 

 

Antwoord Akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

68.  
1.3.4 Op welke locatie is de verwachting dat 

netbeheerdersoverleggen georganiseerd worden? 

Antwoord 
De verwachting is op het kantoor van WL, te Roermond. Maar dit kan wijzigen per 

overleg. 

 

Nr. Betreft Vraag 

69.  

Bijlage 6, Casus, 

blz 43 

De nieuwe dijk betreft een ontwerp over bestaande gebouwen 

heen. Mogen we ervan uitgaan dat de huisaansluitingen voor 

deze gebouwen komen te vervallen (water, LS, riool en gas op 

de bijgevoegde plaatjes)? 

Antwoord De inschatting of huisaansluitingen kunnen verdwijnen is onderdeel van de Casus 

 

Nr. Betreft Vraag 

70.  
Bijlage 2 

Prijzenblad 

U heeft in het prijzenblad “Aantal uur*” opgenomen per 

functie. Waarop is dit aantal gebaseerd? 

Antwoord Het betreft hier een fictief aantal uren. 

 

Nr. Betreft Vraag 

71.  

Bijlage 5 – ID 1.6 U geeft aan: “Opdrachtgever heeft in overleg met 

netwerkbeheerders de locatie van de proefsleuven vastgesteld. 

Netwerkbeheerders weten dat op onderliggende locatie 

gegraven gaat worden.” De locaties van de proefsleuven zijn 

inmiddels bekend. Kunnen deze proefsleuflocaties (in dwg) 

worden aangeleverd voor het afgeven van een correcte prijs? 

Antwoord 

Dit staat niet helder omschreven. Hiermee wordt bedoeld dat in overleg met de 

netwerkbeheerder de locatie van de proefsleuven wordt bepaald. Locaties moeten 

nog bepaald worden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

72.  
Bijlage 5 – ID 1.2 Kunt u indicatief aangeven op welk aandeel proefsleuflocaties 

spitsrestricties gelden? Dit heeft impact op de eenheidsprijs. 

Antwoord Nee,  werkzaamheden vinden voor het grootste gedeelte plaats in landelijk gebied. 

 

Nr. Betreft Vraag 

73.  

Bijlage 5 – ID 

1.14 

Kunt u indicatief aangeven op welk aandeel proefsleuflocaties 

open verharding aanwezig is? Dit heeft impact op de 

eenheidsprijs. 

Antwoord Nee, de locaties van de  proefsleuven zijn nog niet bekend. 
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Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de verlening van diensten ten behoeve van de 
raamovereenkomst Kabels & Leidingen voor het HWBP van WL 
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Nr. Betreft Vraag 

74.  

Bijlage 5 – ID 

1.13 

Is het mogelijk dat u een stelpost opneemt voor het nemen van 

noodzakelijke maatregelen in verband met verontreinigde 

grond bij proefsleuven? 

Antwoord 

Er wordt een stelpost opgenomen voor aanvullende onderzoeken als de al 

uitgevoerde onderzoeken niet toereikend zijn. Indien van toepassing wordt dat in 

de nadere offerte aanvraag benoemd. 

 

Nr. Betreft Vraag 

75.  

Bijlage 2 - 

Prijzenblad 

U vraagt in het prijzenblad het uurtarief voor een grondwerker 

maar geen prijs voor een kraan met machinist of ander 

materieel, klopt dat? 

Antwoord 

Dat is correct. Het betreft proefsleuven en geen feitelijke verleggingen. Naar onze 

mening is een kraan met machinist niet nodig voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

76.  

Randvoorwaard 

en: Eis ID 1.1, 

blz 36: 

Er dient een berekening gemaakt te worden van de HDDboring 

met sigma of vergelijkbare software om te bepalen dat de 

boring maakbaar is. De boortekening uit een overzichtsdeel 

1:200 en een dwarsprofiel waarin ook de grondgegevens staan 

weergegeven. Voor beide eisen zijn grondgegevens nodig. Wie 

draagt er zorg voor dat de vereiste grondgegevens volgens de 

NEN3650/51 tijdig geleverd worden? 

Antwoord 
De vereiste grondgegevens voor de berekeningen zijn vanuit de grondonderzoeken 

nieuwe waterkering al aanwezig. 

 


