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Algemene omschrijving van het werk:  
Het vervangen van de hydraulische installaties van de shelterdeuren op de 
Vliegbasis Leeuwarden. 
 
Korte puntsgewijze samenvatting van waar het werk dan uit bestaat: 
Demontage per aangegeven shelter van o.a.: 
- 2 Hydraulische cilinders voor revisie 
- Grote rollen en sensoren op de cilinder 
- Hydraulische stalen leidingen 
- Geleiderollen, geleiderail, vergrendeling 
- Bestaande stikstofflessen voor hergebruik 
- Bestaande PVC Ø200 mm 
- Luchtafzuigventilator 
- Regelinstallatie 
 
Levering & montage per aangegeven shelter van o.a.: 
- Hydraulische shelterdeuraandrijving 
- Deurvergrendeling, rail, lagers geleiderol schuifdeur 
- Hoofdas & lagers grote rol, levering 2 stuks nieuwe rol 
- Perslucht leidingnet met appendages 
- Axiaal afzuigventilator 
- Regelkasten besturing hydraulische installatie 
- Schilderwerk 
 
 
 
Situering/adres van het werk:  
Keegsdijkje 7 
8919 AK Leeuwarden 
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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: 
 
Tekst A 
Bladnummer        Omschrijving        Datum 
 
WERKTUIGBOUWKUNDIG 
 
Bijlage 01 Grote rol 
Bijlage 02 Deurvergrendeling 
Bijlage 03 Asbest inventarisatie 
Bijlage 04 Hydraulisch schema (bestaand) 
Bijlage 05 Componentenlijst (bestaand) 
Bijlage 06-1 Regelschema (bestaand) 
Bijlage 06-2 Stuurschema (bestaand) 
Bijlage 07 Chroom-6 inventarisatie 
Bijlage 08 Toezicht Keurings Plan 
Bijlage 09 RI&E 
Bijlage 10 Tekeningen koelleidingen 
Bijlage 11 Hydraulische shelterdeuren - handleiding - functionele 

omschrijving 
 
 
 
De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in 
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
 
 
Overige bijlagen: 
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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-
Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is 
afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 
2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, 
uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. WERKTERREIN NIEUWBOUW 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein en/of het water dat door 
de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter 
beschikking wordt gesteld, het terrein en/of het water waarop en 
waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 

02. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
01. GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie 
van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding 
luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, 
beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van 
toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of 
een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, 
aanvulling of wijziging van toepassing. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit 
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

00.02.03 DIRECTIE 
09. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt 
aangewezen als directie: Rijksvastgoedbedrijf. 
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00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen 
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 
oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op 
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en 
deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is 
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen 
de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

14. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die 
voor hem van toepassing is. 
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve 
van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast. 
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt 
mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
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opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met 
het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en 
de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op 
te nemen. 

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie 
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een 
onwettige praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het 
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor 
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden 
opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of 
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit 
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. 
Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals 
in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model 
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. 
Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is 
ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 
Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen 
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in 
bijzondere gevallen wachtpunten. 
Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels 
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; 
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te 
voldoen. 
In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste 

kwaliteit van het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen 
realiseren. 

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van 
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de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn 
onderaannemer(s); 

   -    de wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te 
   controleren onderdelen; 
   -    de wijze van meten en/of controleren; 
   -    het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing 
de frequentie van meting en/of controle; 
   -    de benodigde tijd voor de meting en/of controle en het 
opstellen van de rapportage; en 
   -   de wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of 
controle en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 
documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 

(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd.  

   De volgende categorieën controlepunten worden onderscheiden: 
   -  verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de       
aannemer; 
    -  controle ter plaatse; en 
   -  aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 
   Verificatie vindt in principe achteraf plaats.  
Bij verificatie op een aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten 
worden aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 
- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave 

in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en 
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de 
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.  

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in 
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat 
van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, 
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk 
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie. 

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het 
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

91. WERKTIJDEN 
De toegestane werktijden zijn: 08.00 - 16.30 uur. 
Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het 
werkterrein te verrichten buiten de toegestane werktijden dient hij 
hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie. 

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 
02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 
2012. 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
02. DATUM VAN OPLEVERING 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
- 31 december 2025 
Per shelter zal er echter een deel oplevering plaats vinden. 

03. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de 
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genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. 
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en in 

alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. 
- termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de  termijn genoemd in 

bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN. 
- termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in bepaling 02 DATUM 

VAN OPLEVERING. 
05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 

De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
- de bouwtijd per shelter bedraagt maximaal 4 weken 

09. VERZOEK TOT OPNEMING 
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie 
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het 
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste 
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de directie is 
bezorgd." 

21. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
technisch(e) installatiewerk(en): De gehele hydraulische deurbediening 
inclusief de regelinstallatie per shelter alsook de doormeldingen naar 
het GBS. 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor 
de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. In het bestek is 
aangegeven voor welk onderdeel/welke onderdelen van de beproeving 
de aannemer gebruik moet maken van het(de) bij dit bestek gevoegde 
modelprotocol(len). 
Integrale beproeving: 
Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 
integrale beproeving van het gebouw met installaties. De integrale 
beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke onderdelen met goed 
resultaat zijn beproefd. Een integrale beproeving is een beproeving, 
waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van 
een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren 
bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct 
worden uitgevoerd.  Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen 
onderdeel zijn van het werk volgens het bestek, alsmede van werken 
van derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. De 
aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de integrale 
beproeving. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van 
een door de directie aangewezen persoon. Als bijlage bij dit bestek is 
het protocol "Integrale beproeving gebouw met installaties" gevoegd.  
Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving verstrekt de directie een versie van dit protocol, met daarin 
opgenomen de eventuele wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn 
opgedragen, ter verificatie aan de aannemer. Opmerkingen van de 
aannemer op dit protocol dienen uiterlijk tot twee weken voor de 
beoogde datum van de integrale beproeving aan de directie te worden 
verstrekt.  
Indien aannemer en directie niet komen tot een gemeenschappelijke 
vaststelling van de wijze of omvang van de integrale beproeving, stelt 
de directie de wijze of omvang vast en geeft hiervan vóór aanvang van 
de integrale beproeving schriftelijk kennis aan de aannemer. De 
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onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden 
beproefd staan vermeld in het protocol. De locaties waar de resultaten 
van de integrale beproeving worden gecontroleerd worden door de 
directie uiterlijk op de datum van de integrale beproeving aan de 
aannemer bekend gemaakt. De integrale beproeving moet vanaf punt 2 
van het protocol, tot het einde van de beproeving, aaneengesloten 
worden uitgevoerd. 
Indien op grond van de integrale beproeving door de directie is 
vastgesteld dat het gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, maar niet de werking heeft die de opdrachtgever 
heeft beoogd, zal, nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft 
aangebracht, de beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie 
besluiten de "herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren. Op deze 
"herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 2012 
alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande uit kosten voor 
personeel van de aannemer, de kosten van materieel, water en 
energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, 
alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel 
uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever zijn. Tevens 
wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de UAV 2012, 
de directie het rapport opstelt waarin het beproevingsresultaat is 
opgenomen. 

00.02.10 OPLEVERING 
09. BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL 

Ten behoeve van de bestandsinformatie voor het overdrachtsprotocol 
moet de aannemer alle projectgebonden informatie overdragen dit ivm 
ttb2 kwalifcatie, de nodige gegevens van het gebouw inclusief 
technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de 
Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het 

gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- installatiegegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
3 maanden, ingaande na deel oplevering van de betreffende shelter 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01 
ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het 
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde 
installaties conform de geldende voorschriften van de 
fabrikant/leverancier uit te voeren. 

00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID 

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub 
b van de UAV 2012 komt te vervallen. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
09. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

In aanvulling op par. 14, lid 3, sub a. van de UAV 2012 neemt de 
aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te 
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garanderen. 

00.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het werkterrein wordt per shelter bekeken met het Rijksvastgoedbedrijf 
en vastgesteld in een bouwvergadering. 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt 
een toegangsregeling.  
De toegangsregeling wordt na de gunning door de directie aan de 
aannemer ter hand gesteld. 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
02. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders bepaald moeten de te verwerken 
bouwstoffen nieuw zijn. 

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in 
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een 
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;  

- bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom 
van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- de uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.   
09. AFVOER AFVALSTOFFEN 

Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 
bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. Het afvoeren van de 
afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer moet worden uitgevoerd 
door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van 
nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting of inzamelaar. Hiervan verstrekt de aannemer de 
directie binnen 14 dagen een bewijs van ontvangst van de afgegeven 
materialen. 
Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, zal de aannemer 
schriftelijk machtigen om als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de 
Wet Milieubeheer namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve 
proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. 
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00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- De gehele gereviseerde en nieuw aangebrachte hydraulische 

installatie inclusief regelinstallatie en overige werkzaamheden 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 2 jaar na de deel oplevering van iedere shelter 

02. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de directie. 
De garantieverklaring dient te worden overgelegd 
bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. 
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet 
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit 
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht 
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
werkbare werkdagen. 

09. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de 
UAV 2012 wordt verlangd voor: 
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 

worden aangegeven in werkbare werkdagen 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

04. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 
2012 zullen worden gehouden: één keer per vier weken. 

09. AANTEKENINGEN 
De aannemer verstrekt de directie uiterlijk op de vijfde werkdag na het 
verstrijken van een werkweek een door hem ondertekende lijst in 
tweevoud, bevattende aantekeningen als in paragraaf 27 lid 1 van de 
UAV 2012 bedoeld en betrekking hebbend op de in de voornoemde 
werkweek verrichtte werkzaamheden.  
Met uitzondering van de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 
genoemde aan- en afgevoerde materieel en hulpmiddelen. 

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de shelter 
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00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en te behandelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 
16a van de UAV 2012.   

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of 
namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in 
kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie 
terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van 
het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen 
voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze 
tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 

05. COÖRDINATIEOVEREENKOMST 
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer 
is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de 
derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij 
dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze 
overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving 
daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt 
opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het 
origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan 
de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de 
opdrachtgever gewaarmerkte kopie. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de 
door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, 
zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 
aanspraak kan maken. 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. 
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat 
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, 
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 
De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 
Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

Datum: 1 november 2021
Besteknummer: 21243

Licentiehouder: L88.35.04 B 
RVB Defensie 2019-2 

Aanpassen van de hydraulische systemen van de
shelterdeuren op de Vliegbasis Leeuwarden. Pagina: 14 



Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, 
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer 
bedraagt dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de 
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 
procent van de aannemingssom. 
Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van 
een normale termijnbetaling. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 

De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het 
    gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks 
    op het verwerken van de onder a. bedoelde 
   bouwstoffen betrekking heeft; 
c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de 
   onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter dekking 
    van de bouwplaatskosten, winst en risico en 
    algemene kosten, die voor al het meer en minder 
   werk wordt gesteld op maximaal 10%. 

19. BESTEKSWIJZIGINGEN 
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen 
(meer en minderwerk) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke 
het werk volgens het bestek, moet worden opgeleverd. 

00.02.40 BETALING 
03. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 

De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling 
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste 
officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices 
is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend 
worden. 

09. BETALING IN TERMIJNEN 
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met 
afroep(bank)garantie. 
De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom. Indien een 
bepaald percentage van het werk gereed is, in dit geval 1st shelter, en 
is gebleken dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling 
van de aan de stand van het werk gerelateerde percentage van de 
aanneemsom plaats.  
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot 1/32 deel van de aannemingssom. 
- De volgende termijnen, elk groot 1/32 deel van de aannemingssom. 
De afroep(bank)garantie indienen conform de bepaling 00.02.43-09 na 
einde onderhoudstermijn. 

19. DECLARATIES EN FACTUURADRES 
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient 
de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur 
onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de 
mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-
factureren/ 
 
Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht 
bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 
http://helpdesk-efactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl     
 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn 
van 4 weken vervangen door 30 dagen. 
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00.02.42 KORTINGEN 
01. KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag: 
Euro 500,= 

09. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, 
kan een boete worden toegepast van: 
a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat  afzetten of 
herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per 
m2; 
b. bij bastbeschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of 
afgerukte takken en bij wortelbeschadigingen € 250,- per gebeurtenis; 
en 
c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels     
afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
   -  stamdiameter tot 0,20 m €  500,- per geval; 
   -  stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m €  2.500,- per geval; en 
   -  stamdiameter groter dan 0,40 m €  5.000,- per geval. 
 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten 
of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
1.  zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 
zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die 
aan de  overeenkomst beantwoorden; en     
2. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van 
de boete te boven gaat. 

29. LIMITERING BOETES 
De hoogte van de som van de bedragen van de in dit bestek vermelde 
boetes die aan de aannemer kunnen worden opgelegd zijn gelimiteerd 
op 10  % van de aannemingssom, met uitzondering van het 
kortingsbedrag zoals vermeld in bepaling 00.02.42-01 
KORTINGSBEDRAG. Boetes kunnen worden ingehouden op de 
eerstvolgende betalingstermijn zonder ingebrekestelling in afwijking 
van paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012. 
De door de opdrachtgever aan de aannemer opgelegde boetes laten 
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige 
schadevergoeding te vorderen.  

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
t.a.v. accounting Directie Financiën en Bestuursadvisering 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Korte Voorhout 7/ 2511 CW/Den Haag 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
In aanvulling op paragraaf 43a, lid 3 van de UAV 2012 kan deze 
zekerheid ook worden gesteld in de vorm van een 
borgtocht/garantie/bereidverklaring, hierna te noemen 
"afroep(bank)garantie". 
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Deze afroep(bank)garantie dient te worden gesteld middels het bij het 
bestek gevoegde "model afroep(bank)garantie", dan wel op een geheel 
daaraan overeenkomstig documenten en moet worden afgegeven door: 
a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een 

vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht bank- en 
kredietwezen; of 

b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het 
register kredietinstellingen van De Nederlandsche Bank; of 

c. een verzekeringsonderneming onder toezicht van De Nederlandsche 
Bank en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Indien de bedoelde afroep(bank)garantie niet is ontvangen en 
goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig 
de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) 
het bedrag van de afroep(bank)garantie zal hebben bereikt. Het 
ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bedoelde 
afroep(bank)garantie is ontvangen en goedgekeurd. 
Indien de ontvangen afroep(bank)garantie een expiratiedatum bevat 

wordt dit beschouwd als afwijking van de UAV 2012 en zal derhalve 
goedkeuring worden onthouden.  

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie 
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële 
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
maximaal 25.000 Euro. 
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: 
- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit 

voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden 
met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden 
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie 
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
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eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of 
verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het 
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met 
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking 
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat 
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen 
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht 
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
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00.03.10-19 en 00.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 
6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de 
opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken; en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, 
voor zover deze   aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per 
schadegeval te boven  gaan. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van 
de 
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met 
inachtname 
van de bepalingen 00.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- loonkosten. 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
- huren. 
- vrachten. 
- valutawijzigingen en/of koersrisico. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. TEKENINGEN VERSTREKKINGSVORM 

De tekeningen worden aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering 
van het werk in gedigitaliseerde vorm kosteloos in enkelvoud verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
-    in pdf-formaat. 
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de directie worden verstrekt als DWG- en PDF-bestandsformaat 
(inclusief bijbehorende tekeningenlijst) conform geldende RVB CAD 
Specificatie (zie 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb
-cad-specificatie-v1.01). 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte 
tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het 
onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en 
datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze 
tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen 
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 
directie gecontroleerd en teruggezonden.  
Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie 
op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. De 
bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 
de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen 
met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 
De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen 
dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de RVB CAD Specificatie 
(RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. 
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de 
directie verstrekken. 
Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde 
berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, 
moeten de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen 
worden verwerkt. De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken 
opnieuw ter controle aan de directie verstrekken. Indien de aannemer 
zich niet kan verenigen met de, door de directie voorgestelde 
wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -
tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het 
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
 en Woningtoezicht. 

19. INSTALLATIETEKENING 
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer 
van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van 
de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten. 
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering 
van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema 
worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte 
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal 
c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en 
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verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de 
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur 
rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel 
zo dat met deze gegevens de digitale revisietekening gemaakt kan 
worden. 
De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het 
zicht zijn onttrokken. 
Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een 
extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking. 
De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 
Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen 
twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden verstrekt.  
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de RVB CAD 
Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   
Aard van de verstrekking:  
- digitaal als AutoCad- & in PDF-formaat + witdruk met de 

revisiegegevens. 
39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 

Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 
verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de werktekening in 
de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 
De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het 
zicht zijn onttrokken. 
Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 
Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen 
twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden verstrekt.  
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de RVB CAD 
Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 
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Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/b/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie. 
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   
Aard van de verstrekking:  
- digitaal als AutoCad- & in PDF-formaat  + witdruk met de 

revisiegegevens. 

00.05.19 ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- hydraulische installaties 
- regelinstallatie; 
- persluchtinstallaties 
- koelinstallaties; en 
- elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. 
Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-   

 codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de     
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals    
 klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 
toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; 

op    de principeschema's moet de apparatuur met de code-
aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 1; en 
- goedgekeurde (st): 1st witdruk + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

00.09 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN  

00.09.10 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt 
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alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. 
- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 

02. INSTANDHOUDINGPLAN 
De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin 
de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van 
het werk staan weergegeven. 
Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, 
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en 
benodigde materialen). 

00.09.20 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSVEILIGHEID 
01. AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer 
coördinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze 
coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 
2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft 
de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten 
aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 Van het 
Bouwbesluit 2012. 

02. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase 
(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 
2012. 
De aannemer dient de rest risico's en hierop te treffen maatregelen mee 
te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor 
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 
Bouwveiligheidsplan. 

03. V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) 
Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is 
opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan 
omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012.  
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 
26, lid 6 van de UAV 2012. 

04. V&G-DOSSIER (MODEL C) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld 
in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451), maakt deel uit van dit bestek. 
De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens. 

05. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer 
een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het 
Bouwbesluit 2012.  De aannemer dient dit plan, indien dit door het 
bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en van 
het plan zelf een afschrift aan de directie.  
In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
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dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

06. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden 
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de 
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

07. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

08. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk, op de hoogte welke functionaris namens hem als 
installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk 
is aangewezen.  
Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die verantwoordelijk 
is voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en/of de 
veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen, e.e.a. zoals is vastgelegd 
in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 3140 
en/of NEN 3840. 

09. (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING 
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen tot standbrenging van 
het werk bij de inspectie SZW. 
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op 
de bouwplaats. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn 
de volgende: 
Volgnummer Postnummer Bedrag 
1. 43.88.10-a €72.000,= 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de 
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat 
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt 
ondervonden; 

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke 
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen 
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie 
regelen; 

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd. 

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

69. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk 
geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en 
overig verkeer in de ruimste zin des woord. 
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende 
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen 
betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het 
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het 
onder hem ressorterend personeel. 
In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen 

van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
- taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 
genomen; 

- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 

- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 
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wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 
wijzen wegen; en 

- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.  
   

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. 
het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn 
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te 
geven model. 
Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden 
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 
De vorenstaande verplichtingen moeten door de aannemer ter kennis 
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht 
de duur van hun aanwezigheid. 
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, 
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen 
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 
In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond 
zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door 
bouwactiviteiten. Indien de aannemer een door de directie gegeven 
opdracht of een aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien 
van het schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een 
in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor 
rekening van de aannemer.  

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER 

De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie zijn voor rekening van:  
de opdrachtgever. 
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 
gevolge van storingen in de levering van water, van gas en/of van 
elektrische energie, van welke aard dan ook. 
De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen 
c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, alsmede de telefoonaansluiting, zijn voor rekening 
van de aannemer. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de 
kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren van 
voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het 
terrein in de oorspronkelijke staat. 
De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q.  
kabel tot aan het 
werk is naar schatting: 
- voor het water (m): n.v.t. 
- voor het gas (m): n.v.t. 
- voor de elektrische energie (m): in het gebouw 
 
Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 
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elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): 16 
19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN 

De bewegwijzering(sborden) op het defensieterrein moeten voor 
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, 
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein 
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de 
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de 
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- het opruimen en het vegen van de vloeren; 
- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op 

alle oppervlakken; 
- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; 
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- het stofvrij maken van de plafonds; 
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,     

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- het reinigen en zemen van spiegels; 
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum 

vloeren, het systeem    afgestemd op het onderhoudsprogramma van 
de gebruiker; 

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief 
de omlijstingen; 

- het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en 
dergelijke; en 

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren,    
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten,    
 balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van   
  de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en 
kanalen. 

 
Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste 
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten 
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd 
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.      
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden 
opgeleverd en een egale uitstraling hebben. 
Onder vlekvrij wordt verstaan: 
- het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van 
vlekken niet is toegestaan. 
Onder stofvrij wordt verstaan: 
- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een 
aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
Onder een egale uitstraling wordt verstaan: 
- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het 
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gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn. 
Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels en 
sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging geen 
reinigingsstrepen bevatten.  

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en 
gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en hoedanigheid van 
de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de voorschriften/adviezen 
van de fabrikant/leverancier van de ondergrond, welke 
voorschriften/adviezen door de aannemer aan de directie moeten 
worden verstrekt. Voor bestaande ondergronden moet dit zijn 
afgestemd op het onderhoudsprogramma van de gebruiker. 
De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van 
het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het 
kwaliteitsmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaakactiviteiten dient te worden 
beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.  

.01 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in elk gebouw. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats 
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 

Het gebouw is in zijn geheel en op basis van voorgenomen 
werkzaamheden onderzocht op asbesthoudende materialen, conform 
bijlage XIII-a van de Arbeidsomstandigheden regeling of door SC-540 
incl. SMA-rt actualisatie. 
Indien tijdens de uitvoering mocht blijken of het vermoeden is dat er 
nog meer asbesthoudende materialen in het werk voorkomen, dan 
dient het werk onmiddellijk gestopt te worden, de nodige 
veiligheidsmaatregelen te worden getroffen en de directie te worden 
ingelicht. 

19. VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
Voordat met enig sloopwerk mag worden begonnen dienen eerst alle 
volgens dit bestek te verwijderen asbesthoudende materialen uit het 
gebouw te worden verwijderd door een bedrijf dat in het bezit is van 
het procescertificaat asbest verwijderen bedoelt in bijlage XIII-c van de 
Arbeidsomstandigheden regeling. 
Alleen na overleggen van de eindbeoordeling en goedkeuring hiervan 
door de directie mag met de overige sloopwerkzaamheden in het 
gemeten compartiment worden aangevangen. 
Indien bovenstaande redelijkerwijs niet uitvoerbaar is kan de directie 
akkoord gaan met een andere werkwijze. 

29. MELDING ASBESTSANERING 
Op grond van de Arbeidsomstandigheden regeling moet de aannemer 
het werk melden bij de Arbeidsinspectie en de certificatie-instelling.  
Op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 moet de aannemer 
namens de directie het werk melden. De instantie waaraan, staat 
vermeldt op de verstrekte sloopmelding. 

39. EINDBEOORDELING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING 
De aannemer plaatst de documenten in LAVS of verstrekt de 
documenten binnen 14 dagen na de uitvoering aan: 
- de directie (originele exemplaren). 
- de verlener van de sloopmelding (kopie exemplaren). 

49. PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN 
Puinbreken op defensieterrein is niet toegestaan. 

59. VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007) 
De sloopmelding wordt door de directie aangevraagd. 
De sloopwerkzaamheden moeten veilig en milieukundig worden 
uitgevoerd door een sloopbedrijf dat is gecertificeerd overeenkomstig 
de BRL SVMS-007. 

69. AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008) 
De afvoer van sloopmaterialen op basis van een door het sloopbedrijf 
op te stellen bouwstoffeninventarisatie, dient te voldoen aan de 
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productbladen welke zijn opgenomen in het normdocument BRL SVMS-
008. 

79. BESCHADIGINGEN 
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de 
uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, ook al zijn 
deze een onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten zonder verrekening 
worden hersteld overeenkomstig de aard van het werk. 

90. CHROOM-6 
Overeenkomstig de bijlage bij het bestek moeten de chroom-6 
houdende materialen worden afgevoerd naar een daartoe 
gecertificeerde verwerker. De werkzaamheden dien uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de huidige regelgeving. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: het gehele werk. 
Eisen werkplan: in het werkplan moet de volgorde per shelter worden 
aangegeven, eea in overleg met de directie 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:  
- voor aanvang van de werkzaamheden 

90. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 en dient elektronisch als 
pdf file aangeleverd te worden. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.62-a VERWIJDERING TOESTEL 
0. VERWIJDERING TOESTEL 

Opstellingsgegevens: shelters 510 t/m 541 (32 stuks): 
Per shelter moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
- het aftappen en afvoeren van de hydraulische olie, het reinigen van 

de installatiedelen welke worden hergebruikt zoals hydraulische 
slangen en leidingen 

- demontage van de bestaande hydraulische unit, de bestaande 
stikstofflessen en de hydraulische slangen moeten worden 
hergebruikt 

- demontage van 2st hydraulische cilinders, deze moeten worden 
gereviseerd en indien nodig worden verchroomd 

- demontage van de grote rollen op de cilinder, deze moeten worden 
gereviseerd en gemodificeerd 

- demontage van 3st sensoren per cilinder, beugel handhaven 
- demontage van de hydraulische stalen leidingen van de shelters 511, 

520, 521, 525, 526, 527, 528, 528, 531 
- demontage van de geleide rollen van de achterdeuren, de lagers in 
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deze rollen moeten worden vervangen 
- demontage van de onderste geleide rail inkl stootrubber van de 

achterdeuren 
- demontage van de vergrendeling van de achterdeuren van de 

shelters 510-524 + 529 
- demontage van de luchtafzuigventilator Stork BU 50/14D, de 

bestaande bevestigingsbouten in de wand kunnen niet worden 
hergebruikt(andere stc) en moeten dus worden verwijderd 

- demontage van de PVC buis buiten de shelter, diameter 200mm, 
bestaande konsoles handhaven, deze hergebruiken, ten behoeve 
van 16 shelters (F16 shelters) 

- demontage van de stalen persluchtleidingen + appendages, inkl 
ophang en bevestigingsmiddelen, is alleen voor shelter 512, 513 en 
515-526 van toepassing. (asbesthoudende pakkingen!), tevens zijn 
deze leidingen afgewerkt met een chroom-6 houdende coating en 
dienen overeenkomstig het rapport te worden verwerkt en worden 
afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerker 

Voorzieningen omgeving: tijdens de demontage van de hydraulische 
unit en cilinders moet de deur vergrendeld worden d.m.v. speciale deur 
vergrendel blokken van massief staal, deze blokken worden door de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld, de aannemer dient deze te 
gebruiken om de deur te vergrendelen. 
Lekkage en morsen van hydraulische olie moet worden voorkomen, 
indien er toch olie gemorst wordt dan moet dit direct worden 
verwijderd/ontvetten/schoon gemaakt. 
Bewerking afkomend materiaal: de gedemonteerde hydraulische 
slangen en hydraulische leidingen die hergebruikt moeten worden, 
moeten inwendig worden gereinigd en afgedopt worden opgeslagen. 
De overbodige materialen moeten van het Rijksterrein worden 
verwijdert. 
Afwerking plaats van verwijdering 
- gaten dicht maken en wand/vloer herstellen overeenkomstig het 

bestaande werk 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs per shelter van de af te voeren hydraulische olie, 

asbesthoudende pakkingen 
- verschrotingsbewijs per shelter van het olie reservoir van de 

hydraulische unit 
- stortbewijs chroom-6 houdende materialen 

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de volgorde van demontage werkzaamheden  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- conform hoofdstuk 10.00.31-90 

9. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 
Alvorens met de demontage werkzaamheden te beginnen moet de 
installatie geheel spanningsvrij worden gemaakt. 

.01 HYDRAULISCHE DEUR BEDIENING 
De bestaande hydraulische installatie/deurbediening. 

10.32.62-b VERWIJDERING TOESTEL 
0. VERWIJDERING TOESTEL 

Opstellingsgegevens: shelters 510 t/m 541 (32 stuks): 
Per shelter moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
Demontage van de regelinstallatie bestaande uit: 
- een plaatstalen regelkast, RK1, inclusief PLC, bewaking- en 

registratie eenheid, interventiemodulen en bekabeling; 
- de bedieningskast, RK3, nabij de toegangsdeur; 
- een accukast, RK4, inkl acculader en accu’s t.b.v. noodstroom; 
- besturingskast, RK2, op de hydraulische unit; 
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- alle bekabeling vanaf de regelkast naar de diverse componenten, 
bedieningskast, besturingskast, dompelpompen, ventilator en 
hydraulische unit inclusief de hulp- en bevestigingsmateriaal. 

- de elektrische voeding tussen verdeler en regelkast RK1 
De kabelgoot tussen de bestaande regelkast en bedieningskast  

handhaven t.b.v. de nieuwe installatie. 
Schadelijke/verontreinigde materialen: 
- accu’s 
Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer 
Opslag afkomend materiaal: materiaal wekelijks afvoeren 
Afvoer afkomend materiaal: door de aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering: gaten dichtmaken en wand 
herstellen overeenkomstig het bestaande werk, wanden achter de te 
demonteren kasten (RK1, RK3, RK4) schilderen. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs 

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de volgorde van demontage werkzaamheden  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- conform hoofdstuk 10.00.31-90 

.01 HYDRAULISCHE DEUR BEDIENING 
De bestaande hydraulische installatie/deurbediening. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.09 VOORBEELD TOTALE INSTALLATIE 
90. VOORBEELD TOTALE INSTALLATIE 

Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 
onderdelen moet voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De 
machine dient na goedkeuring voorzien te worden van de CE markering. 
Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 
onderdelen moet tevens voldoen aan de Europese Richtlijn 
Drukapparatuur 2014/68/EU. 
 
De complete hydraulische bediening en aansturing van de installatie 
dient op basis van de bestekomschrijving en diverse bijlagen door de 
aannemer te worden geëngineerd, mede doordat er een aantal nieuwe 
componenten toegepast gaan worden dient er eerst 1st complete 
installatie, na engineering en montage, te worden uitgetest op lokatie. 
Hierna zal de directie de installatie gedurende twee maanden door de 
gebruiker laten gebruiken. 
Na evaluatie van de test resultaten van de aannemer en de gebruiker,  
kunnen er, indien nodig, nog wijzigingen worden aangebracht in het 
ontwerp en dit zal dan als basis dienen voor de installatie in de andere 
shelters. 
De voorbeeld installatie moet tevens gekeurd worden conform de 
machinerichtlijn 2006/42/EG. Ook dient deze installatie met 
bijbehorende componenten en onderdelen te voldoen aan de Europese 
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Indien nodig dient deze installatie 
aangepast te worden zodat aan de gestelde eisen voldaan wordt. 

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaats vindt. 

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de 
U.A.V. wordt verlangd voor: het gehele werk per shelter en per 
tijdseenheid in werkbare werkdagen 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 
- ter goedkeuring: als witdruk + digitaal (pdf) 
- goedgekeurde: als witdruk + digitaal (pdf) 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de gehele installatie 
- te garanderen door: aannemer 
- periode: 2 jaar 
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30.00.49 INIFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
90. REVISIEBESCHEIDEN 

De aannemer verstrekt de benodigde revisietekeningen en bedieninings-
 en onderhoudsvoorschriften van de gehele hydraulische installatie. 
De revisie bescheiden moeten tenminste bevatten: 
- de leidingbeloop van de hydraulische leidingen met afmetingen 
- de materialen 
- de plaats van de appendages 
- de maatvoering gesplitst naar installatiedelen;  
- een principe schema van de hydraulisch unit/installatie gesplitst naar 

installatiedelen; op de principeschema's moet de apparatuur met de 
code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een tekening van de toegepaste cilinders + nummering van de 
cilinders 

- regeltechnische schema’s, regeltechnische omschrijving en software 
- PLC besturing 
Een bediening- en onderhoudsvoorschrift waarin opgenomen: 
- een gedetailleerde gebruikshandleiding- en onderhoudsvoorschrift 
- een uitgebreide beschrijving van de hydraulische unit 
- een specificatielijst van alle toegepaste materialen en onderdelen 
- de inregelgegevens 
- een uitgebreide documentatie van alle aangebracht onderdelen 
- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 

aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden;  

Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring: 1st witdruk(alleen tekeningen) + digitaal 
bestand(alles) in pdf. 
De goedgekeurde: in 1-voud op witdruk+ 1 digitaal bestand in PDF + 1 
digitaal bestand in AutoCad DWG-formaat (voor de tekeningen). 
Verder dient er per shelter de gereviseerde regelschema’s en een 
logboek (tbv storingsmeldingen) te worden neergelegd. 
Tijdstip van levering: 
- voor de deel oplevering van de 1e- omgebouwde shelter; 
Vorm van verstrekking: 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 

- Excel documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst en aangeleverd te worden. 

91. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na in bedrijf stelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever en gebruiker ter plaatse instructie over de bediening  en 
het onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is maximaal: 2 uur. 

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

9. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigden tekening(en): 
- de werktekeningen, hydraulische schema’s, regelschema’s, etc 
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Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met afmetingen en materiaalspecificatie; 
- de leiding bevestigingspunten en/of ondersteuningspunten en 

specificatie; 
- de plaats en specificaties van appendages; 
- de plaats en specificatie van apparaten (hydraulische unit, regelkast, 

besturingscomponenten etc.) 
- een gespecificeerd principeschema van de hydraulische installatie 
- de plaats en afmeting van de hydraulische cilinders 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: als witdruk + digitaal (pdf) 
- de goedgekeurde: als witdruk + digitaal 
Tijdstip van verstrekking: 
- minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
De aannemer dient alvorens met de werkzaamheden te beginnen te 
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de 
tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen 

.01 ELECTRO-HYDRAULISDCHE INSTALLATIE 
De tekeningen van de nieuw aan te brengen installaties. 

30.12.19-a BEREKENINGEN 
0. INSTALLATIE BEREKENING 

Door de aannemer te maken berekening(en): 
- van de gehele nieuwe hydraulische installatie voor de bediening van 

de bestaande shelterdeuren. 
Uitgangspunten: 
- op basis van de bestaande installatie, onderstaande omschrijving en 

bijbehorende tekeningen en engineering door de aannemer 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal (pdf) 
- de goedgekeurde: digitaal (pdf) 
Tijdstip van verstrekking: 
De aannemer dient alvorens met de werkzaamheden te beginnen te 
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de 
tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.  

.01 HYDRAULISCHE DEURBEDIENING 
De berekeningen van de nieuw aan te brengen installaties. 

30.12.29-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN 

Onderdelen: 
- de gehele hydraulische installatie + regelinstallatie 
Testen: 
- in de fabriek volgens een goedgekeurde FAT procedure 
- volgens een van te voren goedgekeurde SAT procedure 
Uitvoering: 
- door de aannemer 
Tijdstip: 
- voor de oplevering 
Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 
onderdelen moet voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De 
machine dient na goedkeuring voorzien te worden van de CE markering. 
Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 
onderdelen moet tevens voldoen aan de Europese Richtlijn 
Drukapparatuur 2014/68/EU. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- de gehele hydraulische installatie d.m.v. een ingevuld SAT-formulier. 
Het meetrapport dient tenminste te bevatten: 
- het gehele proces meten met een datalogger en de resultaten 

uitwerken in een meetrapport. 
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Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de 
directie staan de resultaten van de beproeving vast. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal 
- de goedgekeurde: conform hoofdstuk 00.05.10 en 00.05.19 
Tijdstip van verstrekking: 
- binnen een week nadat de proef heeft plaats gevonden. 

.01 HYDRAULISCHE INSTALLATIE 
De meetrapporten, per shelter, van de nieuw aan gebrachte installaties. 

30.12.39-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

Onderdelen: 
- de gehele installatie 
Uitvoering door: 
- de aannemer 
Tijdstip: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van de installatie of op de dag 

dat het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
.01 HYDRAULISCHE INSTALLATIE 

Het in bedrijf stellen van de nieuw aan gebrachte installaties. 

30.62 GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN 

30.62.23-a KANTELDEUR 
0. KANTELDEUR 

Fabrikaat: bestaand 
Materiaal: staal met beton 
Bediening: hydraulisch 

.01 SHELTERDEUR 
De bestaande shelterdeur van de vliegtuigshelters. 

30.62.29-a HYDRAULISCHE INSTALLATIE 
0. HYDRAULISCHE INSTALLATIE 

Omschrijving voor de nieuwe hydraulische shelter deuraandrijving ter 
vervanging van de huidige hydraulische deuraandrijving.  
De leveringen moeten, met als basis onderstaande omschrijving, 
tekeningen, schema’s en componentenlijst, kwalitatief minimaal voldoen 
aan de huidige apparatuur, fabr. Parker, de bestaande 
stroomregelkleppen (nr 33) moeten worden vervangen door flow-
dividers tandwiel aangedreven, e.e.a door de aannemer verder uit te 
werken en te engineren en iom de directie 
Het aggregaat/unit is opgebouwd uit oa de volgende onderdelen: 
- oliereservoir + deksel welke is voorzien van de benodigde 

aansluitingen, inhoud 225 ltr., vzv zwenkwielen en bokwielen 
- peilglas 
- E-motor 
- tandwielpompen + koppelingen 
- luchtmotor 
- stuurventielen 
- sensoren reservoir 
- verdeelmotor + kleppen 
- filter + terugslagklep + droger 
- reduceerventiel 
- diverse ventielen 
- niveau schakelaars 
- afsluiters 
- het benodigde leidingwerk tussen de diverse componenten, hulp- en 
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bevestigingsmateriaal 
De hydraulische unit moet compleet samengebouwd en getest worden 

geleverd, en gespoten worden in de kleur groen, RAL 6014, 
industriekwaliteit. 

Het gehele systeem af te vullen met hydraulische olie Unil HVD 22. 
Als voorraad door de aannemer te leveren: ca 200 ltr hydraulische olie, 
dit in vaatjes van max 20ltr, ten behoeve van de opslag van de 
hydraulische olie dient de aannemer een lekbak van voldoende grootte 
te leveren. 
De regelkasten RK1 t/m RK4 staan in hoofdstuk 68 beschreven. 
Testen en inregelen op lokatie:  
Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 

onderdelen moet voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De 
machine dient na goedkeuring voorzien te worden van de CE 
markering. Het geheel van de installatie met bijbehorende 
componenten en onderdelen moet tevens voldoen aan de Europese 
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. 

.01 HYDRAULISCHE INSTALLATIE 
De gehele hydraulische installatie 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERZINKEN 

Het verzinken dient te geschieden nadat de onderdelen de nodige 
bewerkingen hebben ondergaan. 

19. BESCHADIGING CONSERVERING 
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de 
laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven 
zinkdikte. 

29. AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN 
Bij beëindigingen, verbindingen, lassen, gaten e.d. van in het zicht 
blijvende metaalconstructies en/of smeedwerken, de bramen en 
scherpe kanten afslijpen 

39. CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE 
Alle contact-aansluitingen van verschillende metalen met een onderlinge 
verschillend galvano-electrisch potentiaal, zodanig isoleren dat het 
ontstaan van aantasting door elektrolytische werking wordt voorkomen, 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van een kunststof of neopreen 
voegplaat op het scheidingsvlak. 

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE 

Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of 
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen 
onderdelen, zij mogen geen aanleiding geven tot contactcorrosie noch 
verkleuringen o.d. veroorzaken. 

43.38 DIVERSE ONDERDELEN 

43.38.09-a DEURVERGRENDELING, SCHUIFDEUR 
0. DEURVERGRENDELING, SCHUIFDEUR 

De vastzet inrichtingen voor de bestaande stalen schuifdeuren achter in 
de shelter, moeten worden vervangen. 
De vastzet inrichtingen moeten zodanig worden aangebracht dat er een 
vrije doorgang van minimaal 3600mm ontstaat. 
Per shelter dienen er 2st te worden vervangen, eea overeenkomstig 
bijgevoegde tekening en onderstaande beschrijving. 
Omschrijving vastzetinrichting: 
- Een voetplaat dik 10 mm groot 110x150 mm met 4 stuks chemische 

ankers M12 verankerd aan de bestaande betonvloer. De voetplaat 
op hoogte stellen doormiddel van dubbele moeren en de stelruimte 
te ondersabelen met krimpvrije mortel. 

- Een koud gewalst U profiel 100x60x5 mm lang 150 mm. 
- Een vergrendel mechanisme bestaand uit een veer belaste as rond 

30 mm, welke in de bestaande strips valt op de bestaande 
schuifdeuren. 

- De vergrendel as te voorzien van een bedieningskruk afgewerkt met 
een kunststof knop rond 30 mm. 

- In vergrendelde toestand moet de vergrendel as met de drukveer, 
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veer belast door middel van de spanstift in het borgplaatje rusten, 
welke in de flens van het U profiel is gelast. 

- de vastzetinrichting moet thermisch verzinkt worden uitgevoerd 
In de shelters 525-528 en 530-541 is deze voorziening reeds 
aangebracht. 

.01 DEURVERGRENDELING, SCHUIFDEUR 
Deurvergrendeling aanpassen tbv de shelters 510-524, 529. 

43.38.19-a RAIL SCHUIFDEUR 
0. RAIL SCHUIFDEUR 

De bestaande stalen vloerrail van de schuifdeuren achter in de shelter, 
moet worden vervangen. 
De nieuwe rail moet worden uitgevoerd in RVS 304, inkl het aanbrengen 
van nieuwe stootrubbers. 
De rail bevestigen met nieuwe chemische ankers. 

.01 RAIL SCHUIFDEUR 
Vervangen van de rails van 32st shelters. 

43.38.29-a LAGERS SCHUIFDEUR 
0. LAGERS SCHUIFDEUR 

De bestaande lagers in de geleiderollen van de schuifdeuren moeten 
worden vervangen. 
Lagers: fabrikaat SKF, stofdicht, RVS uitvoering 

.01 LAGERS SCHUIFDEUR 
Vervangen van de lagers in de geleiderollen van de schuifdeuren van 32st 
shelters. 

43.38.39-a REVISIE ROLLEN 
0. REVISIE ROLLEN 

De lagers, 4st per rol per cilinder, in de grote rollen tbv grote deur, 
moeten worden vervangen. Tevens dient de hoofdas in de rol 
gemodificeerd te worden, eea overeenkomstig bijgevoegde tekeningen. 
Verder moeten er 2st nieuwe rollen worden geleverd 

.01 REVISIE ROLLEN 
Het vervangen van de lagers in de grote rollen, het modificeren van de hoofdas, 
tbv 32st shelters 

.02 NIEUWE ROLLEN 
het leveren van 2st nieuwe rollen 

43.38.49-a HYDRAULISCHE LEIDINGEN 
0. HYDRAULISCHE LEIDINGEN 

Het vervangen van de hydraulische leidingen in de shelters 511, 520, 
521, 525,526, 527, 528, 529 en 531, tracé overeenkomstig bestaande 
situatie. 
Het leidingwerk moet worden uitgevoerd in naadloze stalen EO-buizen, 
thermisch verzinkt, fabr. Parker, type R25X2.5CF / R18X1.5CF / 
R12X1.5CF, incl de bijbehorende hogedruk- buisfittingen en 
koppelingen. Verder de benodigde montagerail/pijpbeugels, fabr. 
Parker, geschikt voor bovengenoemde buizen. 
Voor het bevestigen van de leidingen aan de vloer/wand, mag geen 
gebruik worden gemaakt van de bestaande boorgaten. 

.01 HYDRAULISCHE LEIDINGEN 
Het vervangen van de hydraulische leidingen tbv de shelters 511, 520, 521, 
525,526, 527, 528, 529 en 531 

43.38.59-a VERVANGEN BOUTEN 
0. VERVANGEN BOUTEN 

Alle bouten die voor de werkzaamheden worden losgehaald, mogen 
niet worden hergebruikt en moeten dan ook worden vervangen door 
stalen bouten met een minimale kwaliteit van 8.8. Tevens dienen er 
nieuwe borgplaten te worden gemonteerd(daar waar nodig) 
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.01 VERVANGEN BOUTEN 
Vervangen van de benodigde stalen bouten. 

43.38.69-a KOELLEIDINGEN STAAL 
0. KOELLEIDINGEN STAAL 

Ter vervanging van de bestaande kunststof koelluchtleidingen aan de 
buitenzijde van de shelter moet het volgende worden aangebracht, eea 
 overeenkomstig bijgevoegde tekening: 
- het inmeten per shelter (ivm kleine verschillen in de maatvoering van 

de shelters) 
- de benodigde ventilatiebuis in gelaste stalen buis, diameter 193,7x4 
- de benodigde lasbochten en muurflens 
- het monteren van de benodigde koppelingen/aansluitingen (levering 

luchtmacht) tbv aankoppelen van koelslangen binnen en buiten de 
shelter 

- 1st afsluitdop, dmv ketting aan de buis bevestigen 
- het aansluiten op de bestaande muurdoorvoering 
- het galvaniseren van de gehele buis 

.01 KOELLEIDINGEN STAAL 
De koelleidingen ten behoeve van 15st shelters. 

43.38.79-a REVISIE CILINDER 
0. REVISIE CILINDER 

Voor het reviseren van de hydraulische cilinders moeten de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 
- het demonteren van de complete cilinder 
- het vervangen van alle afdichtingen, O-ringen, terugslagkleppen 
- het controleren, reinigen en opzuiveren van alle delen 
- het testen van de cilinder + het leveren van een testrapport 
- de cilinders voorzien van een resopal nummer codering, nummering 

iom directie 
- het ontvetten, reinigen en opnieuw schilderen van de cilinderbuis, 

kleur RAL 6014, industrie kwaliteit 
- montage gereviseerde cilinder 

.01 REVISIE CILINDER 
Het reviseren van 64st cilinders. 

43.88 STELPOSTEN 

43.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Het opnieuw laten verchromen van de zuigerstang kan pas worden 
bepaald na demontage van de zuigerstang. De noodzaak hiervan zal in 
overleg met de directie worden bepaald. 
De aannemer dient hiervoor een stelpost in zijn begroting op te nemen 
voor een bedrag van €72.000,= 
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. DEFINITIE HOUT 

Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex, 
spaanplaat, boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d. 

19. PLAATSELIJK SCHILDEREN 
Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt 
wordt dit in een percentage in dit bestek aangegeven. 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERFADVIES 

De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties 
een verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op 
laten maken en deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen. 
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer 
de uitvoering van enig schilderwerk ter hand nemen. 

19. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM 
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn. 

29. SCHILDERWERK, STAALWERK 
Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten 
en ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken. 
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te 
hebben. 
Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel. 

39. ONDER- EN BOVENZIJDE VAN RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 

49. KLEINE BESCHADIGINGEN 
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine 
beschadigingen in de ondergrond. 

59. VERWIJDEREN VERFLAGEN 
Verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. 

69. AFSCHERMING 
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke 
niet moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij 
blijven van verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de 
schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de 
aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/afschermt. 

89. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN  
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere 
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van 
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen 
opnieuw zijn bevestigd. 

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM 

De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het 
aangebrachte verfsysteem op de ondergrond en tussen de lagen 
onderling, aantonen middels een hechtingsproef. 
Aantal metingen per systeem: 5. 
Plaats: willekeurig gekozen. 

19. BEPALEN LAAGDIKTEN VAN HET VERFSYSTEEM 
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De aannemer moet in het bijzijn van de directie, de laagdikte van de 
verflagen aantonen. 
Aantal metingen per systeem: 5. 
Plaats: willekeurig gekozen. 

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de 
U.A.V. wordt verlangd voor: ..... 
de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime Chroom6 RWS, RVB  
en ProRail', zie www.arboportaal.nl. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 

46.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. PROEFVLAK 

De aannemer zet per kleur, van de topafwerking, een proefvlak op. 
Deze proefvlakken dienen ter beoordeling van de visuele aspecten. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERF 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen 
van het werkterrein te verwerken. 

19. VERFPRODUCTEN 
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties 
moeten worden betrokken bij een fabrikant/leverancier van bouwverven 
waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen te zijn. Het 
aantonen dient te geschieden door het overleggen van een COT-
goedkeuring (of vergelijkbaar bewijsmiddel). 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

Systeem: 
- Bestaande verflagen geheel verwijderen 
- 1 laag primer 
- 2 lagen dekverf. 
Reinigen en ontvetten:  
Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen (NEN-EN-ISO 8501-
1:2007) (reinheidsgraad): P St 2. 
Applicatie verfsysteem: ter keuze aan de aannemer 
Totale laagdikte (µm):  
Beoordeling kleur overeenkomstig: RAL 6014, industrie kwaliteit 

.01 CILINDERBUIS 
Het verven van de bestaande cilinderbuis, tbv shelters 

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.23.24-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ 
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ 

Ondergrond: beton. 
Systeem: 
- Bestaande verflagen geheel verwijderen 
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- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel 
- 1 laag grondverf 
- 1 laag dekverf. 
Repareren en egaliseren: ter plaatse van bevestigingspunten van de 
regelkasten en bekabeling 
Beoordeling kleur overeenkomstig: bestaande werk 

.01 BUITENWAND 
Het herstellen van het schilderwerk ter plaatse van de demontage van 
regelkasten en bekabeling. 

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL 

46.32.12-a NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
0. NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

Systeem: 
- Bijwerken met primer 
- Geheel, 1 laag midcoat/grondverf 
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Verontreinigingen verwijderen:  
Applicatie: ter keuze aannemer 
Beoordeling kleur overeenkomstig: RAL 6014 

.01 HYDRAULISCHE UNIT 
Het verven van de stalen delen van de hydraulische unit. 
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56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES 

56.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

56.11.10-a PERSLUCHTINSTALLATIE 
0. PERSLUCHTINSTALLATIE 

Vanaf een bestaande compressor in de shelter, moet een leidingnet met 
de benodigde appendages worden aangebracht tot aan de apparaten 
alsmede het aansluiten van die apparaten. 
Uitvoering: 
 - NEN-EN 2312, 1985, Geperste doorzichtige schalen van 

polycarbonaat voor gebruik in persluchtfilters en in smeerpotten. 
- NEN-ISO 5774:1997, Kunststofslangen met textielwapening voor 

perslucht- specificaties. 
- NEN-ISO 5782-1, 1998. 

Pneumatiek-Persluchtfilters-Deel 1: Belangrijkste kenmerken welke in 
de documentatie van de leverancier moeten worden opgenomen en 
eisen voor het merken van het product. 

- NEN-ISO 6301, 1998, Pneumatiek-Perluchtsmeertoestellen - Deel 1: 
De belangrijkste kenmerken die in de documentatie van de leverancier 
moeten worden vermeld en eisen aan het merken van de producten. 

- NEN-ISO 6953, 1995, Pneumatiek-Perluchtreduceerventielen - Deel 1: 
De belangrijkste eigenschappen en bijzondere eisen welke in de 
commerciële documentatie moeten worden opgenomen. 

- NEN-ISO 7183-2, 1996, Drogers voor perslucht-Deel 2 nominale 
prestaties. 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven. 

56.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

56.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN PERSLUCHTINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) 
moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- de plaats van appendages. 
- de plaats van persluchtcompressor, droger, koeler, persluchttank. 
- de maatvoering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.) 1 witdruk A4 gevouwen +1st digitaal 
- goedgekeurde  (st.) 1 witdruk A4 gevouwen +1st digitaal 

9. REVISIEBESCHEIDEN 
Door de aannemer te vervaardigen revisiebescheiden. 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven. 

56.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. PERSLUCHTINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van de persluchtinstallatie(s). 
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Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring in 2 voud. 
- goedgekeurde in 2 voud. 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven. 

56.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

56.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. PERSLUCHTINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 
- het nieuw aangebrachte leidingnet met de benodigde appendages  
Methode: 
- beproeven met lucht onder een druk van 1,5 maal de max. 

optredende werkdruk. 
Uitgangspunten: 
- luchtdichtheid: de persluchtinstallatie wordt geacht luchtdicht te zijn 

wanneer de beproevings druk constant blijft over een tijdsduur van 
(min.): 30. 

- de aansluiting van verbruikstoestellen valt buiten de beproeving. 
Uitvoering door: 
- de aannemer. 
Tijdstip: 
- voor de oplevering van de desbetreffende shelter 
MEETRAPPORT: 
- van deze beproeving moet de aannemer een rapportage indienen 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven. 

56.13.30-a CONTROLEREN 
0. PERSLUCHTINSTALLATIE CONTROLEREN OP VERONTREINIGINGEN 

De controle op verontreinigingen van de perslucht installatie: 
Methode: middels doorblazen van het leidingnet, met perslucht dan wel 
stikstof, voordat er apparaten zijn aangesloten. 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven. 

56.31 METALEN BUISLEIDINGEN 

56.31.40-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, ALUMINIUM BUIS 
0. AANLEG METALEN BUISLEIDING 
1. GEËXTRUDEERDE ALUMINIUM BUIS (NEN-EN 755-8:2016) 

Fabricaat: Trans-Air 
Beoogd gebruik: perslucht 
Vorm: rond. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 755-2) (EN-AW):  
Uitwendige diameter: 25mm 
Lengte: uitgaan van 15 mtr. 
Kleur (RAL): blauw 
Maximale werkdruk (bar): 13, bij -20 tot +60 graden Celcius 
Hulpstukken: 
- bochten, T-stukken, koppelingen, fabr Trans-Air 
- 3st snelkoppelingen, fabr Oetiker 
- 3st afsluiters 
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Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): fabr Trans-Air 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De benodigde persluchtleidingen voor 32 shelters. 

56.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN 

56.52.19-a PERSLUCHTHASPEL 
0. PERSLUCHTHASPEL 

Het leveren en monteren van 2st persluchthaspel 
Fabrikaat: Nederman, model 883 
Slanglengte: 15 mtr 
Diameter slang: 3/8” 
Monteren aan de wand dmv wandconsole 
Aan te sluiten op persluchtleiding dmv snelkoppeling 

.01 PERSLUCHTHASPEL 
Het leveren en monteren van 2st persluchthaspel per shelter. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 

Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde 
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische 
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

61.11.10-a MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

Ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 
Afzuigventilator: 
- debiet (m³/h): ca 8000 
- regeling: aan/uit 
Toevoervoorziening: 
- wijze: roosters in de wand 

61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

61.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste 
vermelden: 
Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. 
de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht. 
de opstelling en specificaties van ventilatie- en 
luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters. 
de plaats van meet- en regelapparatuur. 
de plaats van bedieningsschakelaars. 
de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen. 
de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde 
plafonds . 
de symbolen NEN 2322. 
de symbolen NEN 3048. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.):  
- 1st, witdruk op A4 formaat + digitale versie(pdf) 
- goedgekeurde (st.): 1, witdruk op A4 formaat + 1 digitale versie(pdf). 
Tijdstip van levering: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te 

beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient 
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van 
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel 
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
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.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
De tekeningen voor de afzuiginstallatie 

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. AFZUIGINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen: 
- de nieuw aangebrachte afzuiginstallatie 
Methode: 
- luchtdebietmeting, indien nodig de schoephoek van de ventilator 

aanpassen 
Tijdstip: 
- voor de oplevering van de shelter 
Uitvoering door: 
- onafhankelijke partij, ter goedkeuring aan de directie 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van. 
Door: de aannemer 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 1 
Vorm van verstrekking: 1st witdruk en 1st digitaal(pdf) 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering van de shelter 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
Meetrapport van de mechanische afzuiginstallatie 

61.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
De gehele afzuiginstallatie. 
Uitvoering door: 
- de aannemer. 
Tijdstip: 
- voor de oplevering. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
Het in bedrijf stellen van de gehele afzuiginstallatie 

61.43 VENTILATOREN 

61.43.10-a VENTILATOR 
0. VENTILATOR 

Fabricaat: System Air, type RAX 500-7 IEC80 
Constructie: axiaal ventilator 
Debiet (m³/h): 8200 
Opvoerhoogte (Pa): 40 
Toerental (omw./min.): 1440 
Afmetingen (mm):  
- inwendige diameter: 500 
- uitwendige diameter flens: 585 
- steekcirkel: 551 
- lengte huis: 500 
Aansluitingen: vrij aanzuigend uit de ruimte 
Massa (kg): 30 
Materiaal: staal 
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Oppervlaktebehandeling: verzinkt 
Elektromotor: 
- aansluitspanning (V, Hz): 400, 50 
- opgenomen vermogen (W): 550 
Toebehoren: 
- beschermrooster, type E500 RC 

4. MONTAGE VENTILATOR 
Montagewijze: 
- de ventilator moet op de plaats van de bestaande ventilator, op de 

wand, worden gemonteerd. Door de gewijzigde steekcirkel moeten 
er nieuwe ankers worden geboord, deze ankers uitvoeren in RVS 

Aansluitingen: 
- aansluiten op de bestaande wandsparing 
- elektrische voeding vanuit de regelkast 

.01 VENTILATOR 
- afzuigventilator ten behoeve van de shelters 
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68 REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. LEIDINGDOORVOEREN 
Leidingdoorvoeren door constructies dienen zodanig te zijn afgewerkt 
dat de functionele eigenschappen van de doorsneden constructie 
(brandwerendheid, isolatie e.d.) tenminste gelijk blijven. 

19. DOORVOERINGEN 
Gaten ten behoeve van de bevestiging en de doorvoeringen van 
installatieonderdelen dienen tot een diameter 150 mm te worden 
geboord i.o.m. de directie. De bovengenoemde gaten mogen ook 
worden gespaard. Ten behoeve van de doorvoeringen met een 
diameter groter dan 150 mm dienen in de constructies te worden 
gespaard c.q. te worden gezaagd.. 

39. INVOERINGEN 
Leiding- en kabelinvoeringen ten behoeven van meet- en regelkasten: 
- het aantal boringen ten behoeve van invoering van leidingen en 

kabels dienen gelijk te zijn aan het aantal in- en uitgaande leidingen 
en kabel. 

- invoerdeksels dienen ten behoeve van de invoering van de 
buisleiding te zijn voorzien van tulen of O-ringen met stootranden. 

- invoeringen van kabels met kunststof-isolatie en/of kunststof- mantel 
dienen te zijn voorzien van pakkingbussen van kunststof. 

49. AANSLUITKLEMMEN 
Aansluitklemmen en toebehoren ten behoeven van meet- en 
regelkasten. 
- tussen aansluitklemmen voor verschillende stroomketens en tussen 

aansluitklemmen met verschillende afmetingen dienen 
scheidingschotten, met grotere afmetingen dan de aansluitklemmen 
te zijn aangebracht. 

- doorverbindingen op klemmenstroken dienen te zijn uitgevoerd met 
doorverbindingsstrippen. 

- aansluitklemmen dienen te zijn voorzien van codering welke in 
overeenstemming zijn met de tekening. 

- het gebruik van etage-klemmen met meer dan 2 etages is niet 
toegestaan. 

69. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 
Alle in het bestek beschreven, op tekening c.q principeschema 
aangegeven apparaten,(zoals ventilatoren, pompen, opnemers 
appendages e.d.), en regeltechnische en/of apparatuur moeten door de 
aannemer onderling worden bedraad c.q. worden bekabeld en worden 
aangesloten overeenkomstig NEN 1010. Indien niet nader aangegeven 
moeten alle kabels vanuit de regel- en besturingskast worden 
aangebracht. Hiervoor moeten door de aannemer van dit bestek in de 
regel- en besturingskast de benodigde beveiligingstoestellen worden 
aangebracht 

93. INSTALLATIE-ONDERDELEN 
Installatie-onderdelen mogen pas op het werkterrein worden 
aangevoerd indien deze direct na aankomst in het werk kunnen worden 
verwerkt dan wel kunnen worden opgesteld. 
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95. INSTALLATIE-ONDERDELEN 
Installatie-onderdelen zoals corrigerende organen, meetorganen, 
opnemers, regelaars, schakelkasten e.d. dienen trillings- en 
spanningsvrij te zijn opgesteld en aangesloten. 

97. HINDERLIJKE GELUIDEN 
De installaties dienen zo geruisarm mogelijk te werken en zodanig te 
worden uitgevoerd, dat geen hinderlijke geluiden, veroorzaakt door de 
bediening of werking van apparaten, worden gehoord of door 
onderdelen van installaties naar de naaste omgeving worden 
overgebracht.  

68.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaats vindt. 

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE 

De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten 
minste bevatten: 

03. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende 
installatieonderdelen: 
- volgende installatie-onderdelen: 

- gehele regelinstallatie 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- regelschema's met codering volgens NEN 3157 
- functielijsten 
- processchema's met codering volgens NEN 3157 
- flow charts 
- instelgegevens 
- meetwaarden 
- plaatsaanduiding opnemers e.d. 
Verder dienen de revisiebescheiden te bestaan uit: 
- een inhoudsopgavelijst; 
- een tekeningenlijst; 
- een omschrijving van de installatie gesplitst naar installatiedelen; 
- principe schema's 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur; 
- een lijst van de aangebrachte regel- en beveiligingsapparatuur 
Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
- ter goedkeuring: tweevoud. 
- goedgekeurde: tweevoud op witdruk + 1 digitaal bestand in PDF + 1 

digitaal bestand in AutoCad DWG-formaat. 
Taal : Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking voor de deeloplevering per shelter. 
 

90. REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- revisietekeningen; 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; 
- de bedieningsvoorschriften; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- beproevingsrapporten; 
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden: 
van de gehele Meet en Regel installatie 

91. OMSCHRIJVING 
Door de aannemer te verstrekken: 
- een regeltechnische omschrijving (RTO) van de installatie gesplitst 

naar installatie-delen; deze regeltechnische omschrijving moet het 
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functioneren van de installatie uiteenzetten, zowel 
werktuigbouwkundig als regeltechnisch; elk installatie-deel moet op 
een afzonderlijk blad, eventueel met vervolgblad(en), zijn vermeld 

Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud 
92. REVISIETEKENINGEN 

Ten behoeve van het vervaardigen van de revisie- tekeningen moet de 
aannemer, gedurende de uitvoering van het werk, op een witdruk van 
de bestekstekening aantekeningen maken van de uitbreidingen c.q. 
wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Dit moet 
plaatsvinden direct na het aan- brengen van deze uitbreidingen c.q. 
wijzigingen. Voornoemde afdruk moet, gedurende de uitvoeringsduur 
op het werk aanwezig zijn. 
 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de materialen 
- de plaats van appendages 
- de maatvoering 
- de procescode zoals vermeld op de schema' s in de regelkast. 

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte 
apparatuur. 
Het onderhoudsvoorschrift dient ten minste te bevatten: 
- Stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van  

apparatuurcodering; In geval van (in)regel- en 
beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten 
betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties, schakeltijden, proportionele banden, integratie- 
en differentiatietijden en dergelijke. De gegevens moeten bij 
toepassing van regelkasten zijn ondergebracht in twee groepen, te 
weten binnen de kast en buiten de kast, waarbij de laatste groep 
onderverdeeld moet zijn in verbruikers (motoren) en 
regel/veldapparatuur. Van softwarematig in te stellen gegevens 
moet een separate lijst worden gemaakt met de voor de installatie 
ingestelde/in te stellen waarden. 

- Documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de 
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste 
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. 

- Principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen 
en/of regelkringen; Op de principeschema's moet de apparatuur met 
de code- aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. 

- Een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden; 

Taal Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren 
- ter goedkeuring: in tweevoud 
- de goedgekeurde: overeenkomstig het vereiste aantal 

revisiebescheiden. 
Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het 
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op 
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken bedienings voorschrift(en): 
Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen 
achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie te 
bedienen; hierbij mag in de beschrijving verwezen worden naar de 
bedieningsinstructies van de fabrikant. De instructie moet worden 
gesplitst naar installatiedelen en moet het functioneren van de 
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installatie(delen) zowel werktuigbouwkundig, procesmatig als 
regeltechnisch uiteenzetten. 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte 
bedieningsmogelijkheden en apparatuur. 
Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen 
Voorzien van een technische beschrijving van de installatie 
. 
Voorzien van specificaties 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring in tweevoud 
- goedgekeurde overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. 
Taal Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het 
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op 
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
De instructietijd is (min.): 2 uur 

68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

68.11.09-a ALGEMENE OMSCHRIJVING 
0. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Elke shelter is voorzien van een viertal regelkasten die het hydraulische 
systeem en de afzuigventielatiestsysteem in de shelter aanstuurt. Per 
shelter moeten de regelkasten inclusief de daarbij behorende 
onderdelen worden vervangen. De nieuwe regelkasten moeten 
opnieuw worden geëngineerd, geleverd en geplaatst worden. 
Als voorbeeld is in de bijlage de regelkast schema’s “Shelter 512 
Vliegbasis Twenthe 2” de datum 6-02-2003 en de flowschema 
hydraulische schakeling “SFC Deur openen normaal bedrijf”, “SFC Deur 
sluiten normaal bedrijf”, SFC Deur openen nood-bedrijf” van de 
bestaande situatie toegevoegd. 
  
Regelkast 1:  
Vanuit de regelkast 1 worden de volgende installatiedelen gevoed: 
- motor hydraulische installatie; 
- Siemens PLC; 
- muurventilator; 
- tracing; 
- acculader; 
- voeding loodaccu’s; 
Regelkast RK2: 
Deze kast is voorzien van klemmenstroken. 
Regelkast RK3: 
Deze kast is voorzien van een noodstop en is in de shelter gemonteerd. 
Regelkast RK4: 
Deze regelkast dient voor een noodvoeding loodaccu’s zie bijlage 
regelkast schema’s blad 8. 
 
In de nieuwe situatie moet de afzuigventilator/muurventilator op basis 
van kloktijden worden vrijgegeven tenzij en op basis van activiteit in de 
shelter.  
Ten behoeve van de cilinders van de shelterdeuren dienen de 
bestaande benaderings sensoren te worden vervangen. Hierbij gaat 
het om drie stuks per cilinder van het fabrikaat Turck. Deze sensoren 
moeten van een deugdelijke kwaliteit en waterdicht zijn. Deze sensoren 
worden vanuit de regelkast voorzien van nieuwe bekabeling 
gemonteerd en worden op de bestaande posities en in het werk 
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afgesteld.  
Elke shelter dient te worden voorzien van flitslamp welke gelijktijdig 
ingeschakeld moet worden bij het akoestisch signaal wanneer de deur 
open gaat. De positie van de flitslamp moet in overleg met de 
opdrachtgever worden afgestemd. 
Per shelter moet een bestaande dompelpomp gevoed worden vanuit de 
regelkast en moet worden voorzien van een extra sensor “hoog niveau” 
en moet worden gesignaleerd op de regelkast door middel van een 
signaallamp (oranje).  
De bestaande kabelgoot tracé blijft gehandhaafd  

.01 REGELTECHNISCHE INSTALLATIE 
Algemene omschrijving 

68.11.10-a REGELINSTALLATIE 
0. REGELINSTALLATIE 

VELDAPPARATUUR 
Van toepassing zijn: NEN 1010, NEN 3140 en NEN 3157 
Regelapparatuur: Digitaal 
Distributiesysteem: Elektrisch 
De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed 
functioneren bij een: 
- omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313. 
- relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80. 
Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC 
normering. 
 
VELDAPPARATUUR 
De benodigde veldapparatuur volgens de tekst van dit bestek.  
Resopalplaatjes, zelfklevende, wit met zwarte letters, voorzien van 
codering en tekst  bij alle veldapparatuur. 
 
BEKABELING, KABELWEGEN EN AANSLUITEN 
De benodigde bekabeling en kabelwegen, montage apparatuur, 
werkschakelaars en het aansluiten van alle apparatuur vermeld in 
paragraaf 68. 
Bekabeling moet halogeenvrij zijn. 
Bekabeling voor voeding en bediening ventilatoren met functiebehoud 
uitvoeren. 
Voor zover niet anders aangegeven moeten de aan te sluiten 
apparaten worden gevoed en bestuurd vanuit de regelpanelen. 
Het regelpaneel wordt gevoed vanuit het bestaande laagspanningsnet. 
Er dient wel een kabelberekening te worden uitgevoerd of de capaciteit 
van de voedingskabel toereikend is. 
 
WERKING VAN DE SHELTERDEUR 
 
OPEN EN DICHT STUREN VAN DE SHELDERDEUR NORMALE SITUATIE 
De deur te openen door op de knop “Shelterdeur openen” ingedrukt te 
houden. 
De deur te sluiten door op de knop “Shelterdeur sluiten” ingedrukt te 
houden. 
De deur moet in fase’s worden dicht gestuurd. Na een tijdseenheid van 
60 seconden moet er een waarschuwingslamp en akoestisch signaal af 
gaan. Hierna moet binnen 20 seconden weer op de drukknop “sluiten” 
worden gedrukt. 
Deze cyclus moet herhaald worden tot dat de deur volledig dicht is 
gestuurd. 
Indien er niet binnen 20 seconden op de drukknop “sluiten” wordt 
gedrukt zal de shelterdeur blokkeren. Om te deur te deblokkeren 
moeten de reset drukknoppen in de regelkast RK1 bediend worden door 
geautoriseerd personeel. 
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OPEN EN DICHT STUREN VAN DE SHELTERDEUR IN NOODSITUATIE 
In een aantal situaties zou het voor kunnen komen dat de installatie 
niet goed werkt. Te denken aan: 
1. Er ontbreken één of meerdere fasen van het hoofdstroomgedeelte; 
2. De 230 Volt voorziening is uitgevallen; 
3. De elektromotor is doorgebrand of wil om andere reden niet draaien. 
De installatie biedt dan de mogelijkheid om toch in noodsituaties de 
deur te openen. Tijdens het wegvallen van de stroomvoorziening zal de 
installatie automatisch op noodbedrijf overschakelen als de stikstoffles 
is opnegedraaid en op de knop - deur open - is gedrukt. Accu’s nemen 
dan de voorziening van de stuurstroom voor hun rekening. De capaciteit 
van de persluchtfles is ruim voldoende om de beweging van de deur op 
gang te brengen. Doordat het hydraulisch systeem zodanig is 
ontworpen dat een hellende deur zichzelf in beweging kan houden zal 
het openen verder automatisch verlopen. Door de sterke expansie van 
de stikstof zullen er binnen in en aan de buitenzijde van het 
persluchtsysteem bevriezingsverschijnselen optreden. Dit is normaal. 
Het betekend echter wel dat men bij het testen minimaal 15-30 minuten 
pauze tussen de testen moet aanhouden. Mede afhankelijk van de 
vochtigheidssgraad en de buitentemperatuur) 
 
De installatie zal weer op normaal bedrijf overschakelen als: 
- De storing in de stroomvoorziening is verholpen; 
- Als er geen perslucht cq stikstof meer in het systeem achtergebleven 

is. 
 
Daarnaast heeft het systeem de mogelijkheid bij het volledig ontbreken 
van de stuurspanning (noodstroom-accu is stuk of ontbreekt) toch de 
deur te openen. Daarvoor moeten de volgende handelingen worden 
verricht waarbij de volgorde moet worden aangehouden zoals 
hieronder staat beschreven. 
 
Bij het volledig ontbreken van de stuurspanning heeft het systeem toch 
de mogelijkheid toch de deur te openen (noodstroom-accu is stuk of 
ontbreekt). Daarvoor moeten de volgende handelingen worden verricht 
waarbij de volgorde moet worden aangehouden zoals: 
1. Draai de 3 messing schroefjes los van de stuurkleppen met blauwe 

magneetspoelen; 
2. Schakel de hoofdstuurschuif handmatig en blijf deze ingedrukt 

houden. De stuurschuif moet ingedrukt worden zoals de pijlrichting 
aangeeft; 

3. Draai de kraan van de perslucht (stikstof) fles open;  
4. Wacht tot de deur open is en draai daarna de messing schroefjes 

weer in. 
 
NOODSITUATIE 
Indien er een noodsituatie zich voordoet moet de installatie d.m.v. een 
noodstop op de regelkast en bedienkast worden uitgeschakeld. 
 
STORINGEN 
Indien er zich storingen voordoen dan moeten deze gemeld worden op 
de regelkast als: 
- storing laag urgent 
- storing hoog urgent (storingen die betrekking hebben op het open 

en sluiten van de shelterdeur). 
- de storing urgent dient doorgemeld te worden naar de BMI. 
 
UITGANGSPUNTEN VAN DE REGELINSTALLATIE 
- sturing van de cilinders met een nauwkeurigheid van maximaal 20 mm 
- besturing van de installatie d.m.v. een PLC 
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- voorbereidend voor glasvezel netwerk; 
- een HMI-scherm t.b.v. 

- uitlezing storingen en meldingen; 
- meldingsbuffer van minimaal 25 storingen en meldingen; 
- inloggen op twee niveau’s voor het aanpassen van de instellingen; 
- het presenteren van actuele meldingen, storingen en metingen; 
- het loggen van de metingen van minimaal de laatste 3 dagen; 

- sturing dompelpompen ; 
- melding waterniveau in goten en bij hoogniveau deur blokkeren; 
- sturing ventilatie. 
Het geheel van de installatie met bijbehorende componenten en 

onderdelen moet 
voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De machine dient na 

goedkeuring 
voorzien te worden van de CE markering. Het geheel van de installatie 

met 
bijbehorende componenten en onderdelen moet tevens voldoen aan de 

Europese 
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. 
 

.01 REGELINSTALLATIE 
Uitgangspunten regelinstallatie 

68.11.19-a REGELTECHNISCHE INSTALLATIE ALGEMEEN                     
0. REGELTECHNISCHE INSTALLATIE ALGEMEEN 

De regel- en besturingstaken binnen het systeem moeten worden 
gerealiseerd middels DDC-regelaars. Met behulp van applicatiesoftware 
moeten de benodigde regelingen en besturingen worden samengesteld. 

1. SYSTEEMCOMPONENTEN 
De regelkast moet zijn voorzien van de benodigde DDC componenten 
voor het regelen en sturen van de installatie. Alle motorgroepen moeten 
zijn voorzien van interventiemodules, storings- en bedrijfslampen De 
regelkast moet zijn voorzien van een glasvezelmoduul / communicatie-
interface voor beheer op afstand 

2. RESERVE INGANGEN 
Bij oplevering van de installatie moeten minimaal de volgende 
(hardware matige) reserve in- en uitgangen (per regelkast) aanwezig 
zijn: 
- digitale ingang : 8 stuks 
- digitale uitgang : 8 stuks 
- analoge ingang : 8 stuks 
- analoge uitgang : 8 stuks 
Uitvoering: 
- De in- en uitgangen moeten volledig tot op de klemmenstrook, 

inclusief de benodigde interventie, worden uitgevoerd. 
- De in- en uitgangen moeten zijn inclusief de benodigde licensie. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Systeemomschrijving regeltechniek 

68.11.19-b SOFTWARE,BEDIENING EN BEHEER                             
0. SOFTWARE 

- De installatie dient voor rekening van de aannemer door de fabrikant 
voorzien te worden van de benodigde systeeemsoftware, applicatie-
software, schemaplaatjes, grafische plaatjes van alle installatiedelen. 

- De schemaplaatjes/grafische plaatjes dienen in overleg met de 
directie en overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde proces 
instrumentatieschema te worden uitgevoerd. 

- De applicatie-software dient bij oplevering ter beschikking van de 
directie te worden gesteld.   

1. BEDIENING EN BEHEER 
Voor de bediening en uitlezing van de installatie op afstand moet het 
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onderstaande beheerssysteem  worden uitgebreid. 
- fabrikaat Priva, Topcontrol 
Tevens dient bediening ter plaatse via de controller in de regelkast 
mogelijk te zijn. 
 
Het bestaande beheerssyteem moet worden uitgebreid met: 
a. Grafische beeldschermplaatjes,  

- nader omschreven in hoofdstuk 68.51 
b.Bedieningsinstructie 

In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 68.00.33 moet de 
leverancier van de regelinstallatie rekenen op te geven van 1,5 dag 
instructie ter plaatse. 

c. Update software. 
- Het installeren van een nieuwe update ( c.q uitbreiden) van 

de software op de bediencomputer van de dienstkring. Bij 
deze werkzaamheden dient ook het eventueel updaten van 
reeds aanwezige projecten te zijn inbegrepen. 

d. De applicatie software moet door de zorg van de leverancier 
bedrijfsvaardig worden geinstalleerd. op de topcontrole servicecentre 
PC  

3. INLOGCODE, PROJECTNAAM 
Er dient ingelogd te kunnen worden met supervisor rechten, hiertoe in 
de software op te nemen gebruikersnaam "Admin"  en  pincode "1234" 
 

4. SOFTWARE IN ONDERSTATION 
Het onderstation moet de volgende eigenschappen bezitten: 
- de software moet flexibel zijn opgebouwd, zodat functies op 

eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd of toegevoegd zonder 
dat het programma moet worden gestopt 

- de software in het het onderstation dient lokaal middels een, PC of 
via een modem-verbinding eenvoudig tijdens bedrijf gewijzigd 
kunnen worden (on line). 

- instellingen van setpoints, proportionele band, integratie- en 
differentiatietijden moeten eenvoudig mogelijk zijn. 

- de cyclustijd van een regelkring mag maximaal 1.5 sec. bedragen. 
- Alle componenten zoals in dit bestek omschreven, geschikt voor Bus 

comminicatie, dienen volledige te worden geintegreerd in de 
programmatuur. 

- analooog/digitaal conversie moet plaatsvinden in het onderstation. 
- De programmatuur met betrekking tot de regelkringen dient 

onderhoudsvriendelijk te zijn, waaronder wordt verstaan: bij 
opvragen van een regeling in één opslag, de gemeten en de 
gewenste waarde, instellingen en de uitgang dynamisch wordt 
weergegeven in de vorm van tabellen en grafisch in de vorm van 
schemaplaatjes. 

 
5. SERVICE CENTRE 

- In het onderstation dient ten behoeve van het doormelden van 
storingen  
en meldingen naar TC Service Center. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Bediening en beheer 

68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

68.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING REGELINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
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regelinstallaties. 
- Instrumentatie schema's; 
- Regelschema's; 
- Kabelschema's; 
- Schakelkastschema's; 
- Opstellingstekening apparatuur; 
- Kabelwegen; 
De aannemer dient deze tekeningen te reviseren. Indien tijdens de 
onderhouds/service termijn wijzigingen worden aangebracht in de 
installatie dan dient de aannemer deze wijzigingen op de tekeningen te 
verwerken en deze opnieuw bij de directie in te dienen. 
Volgens: NEN 3157-85 
Elektrotechnische symbolen volgens NEN5152 
Van de meet- en regelinstallatie met inbegrip van schakelkasten, 
software, veldapparatuur en alle door de regelinstallatie te besturen 
organen.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): voorafgaande aan de werkzaamheden: 2 
-  ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen: 2  
- goedgekeurde (st.): overeenkomstig het vereiste aantal 

revisiebescheiden. 
Alle componenten van de regelinstallatie dienen voorzien te zijn van 
een eenduidige procescode op : 
- regelschema's  
- processchema's 
- de componenten zelf. 
Hierbij dient de volgordenummering en de bladcodering over genomen 
te worder van de revisiegegevens. 

.01 REGELINSTALLATIE 
De te vervaardigen documenten 

68.12.10-b TEKENINGEN 
0. TEKENING REGELINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
regelinstallaties. 
- hoofdstroomschema's. 
- stuurstroomschema's. 
- instrumentatieschema's. 
- klemmenstroken met gegevens bekabeling. 
- overzicht digitale en analoge in- en uitgangen. 
- proces-diagrammen/schema's. 
- in aanvulling op bovenstaande tekeningen moet een functionele 

omschrijving worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de te installeren 
regeling voldoet aan het gestelde in dit bestek. 

- storingsmeldingen. De aanmener doet een voorstel te doen waarin is 
aangegeven op welke manier de urgente en niet urgente storingen 
zijn verdeeld. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): twee-voud. 
- goedgekeurde (st.): drievoud  

.01 REGELINSTALLATIE 
De te vervaardigen documenten voordat de uitvoering wordt gestart. 

68.12.40-a MEETRAPPORT 
0. MEETRAPPORT 

Door de aannemer te verstrekken meetrapporten: 
- de gehele installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren:  
- ter goedkeuring: twee-voud. 
- goedgekeurd    : drie-voud. 
Tijdstip van verstrekking 
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- concept   : 5 dagen voor de oplevering. 
- definitief: 5 dagen voor het verstrijken van de 
onderhoudstermijn. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
meetrapport van de gehele regelinstallatie. 

68.13 KEURING EN BEPROEVING 

68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 

Bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de 
gehele installatie. 
Taal: Nederlandse taal 
Tijdstip van verstrekking: 
- concept   : 5 dagen voor de oplevering. 
- definitief: 5 dagen voor het verstrijken van de 
servicetermijn. 

4. METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN 
Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd 
de aansluitingen, instellingen en goede werking van de regelkring en 
alle beveiligingen die zijn opgenomen in de regelinstallatie. 
Deze werkzaamheden omvatten mede het controleren, zonodig met 
behulp van recent geijkte meetinstrumenten die niet in de installatie 
aanwezig zijn, of alle waarden van de gemeten en de te regelen 
grootheden juist zijn en stabiel blijven. Tevens omvat deze controle de 
juiste werking van de in-, uitof omschakelingen. Voor regelorganen die 
tijdens normaal bedrijf automatisch worden versteld omvatten de 
controlewerkzaamheden mede het controleren van de te verwachten 
minimum- en maximum waarden. De thermische- en/of magnetische 
motorbeveiligingsschakelaars moeten op de juiste instelling worden 
gecontroleerd. Tevens moet worden gecontroleerd of alle 
beveiligingsapparatuur tijdig schakelt en/of signaleert. 
De methode van beproeven is door de aannemer in een 
beproevingsplan vast te leggen. Het plan moet door de aannemer aan 
de directie ter goedkeuring worden voorgelegt. In aanvulling op dit 
beproevingsplan moet de aannemer een sumulatietest uitvoeren 
waarbij alle functies worden gecontroleerd  
Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn gemeld 
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd 
 

9. INBEDRIJFSSTELLEN EN BEPROEVEN 
De regelinstallatie dient door de leverancier van de regelapparatuur op 
kosten van de aannemer in bedrijf gesteld, ingeregeld en getest te 
worden. De installatie zal na de inbedrijfstelling door de directie 
gedurende de onderhoudstermijn worden  gecontroleerd. De directie 
dient ruim van te voren omtrent de datum van testen  geïnformeerd te 
worden. Indien en zo dikwijls op grond van een beproeving is  
vastgesteld dat de installatie niet naar behoren functioneert, of niet 
voldoet aan, de  aan het werk te stellen eisen, zal nadat de aannemer 
een  hernieuwde verbetering heeft aangebracht- een hernieuwde 
beproeving plaats vinden, waarbij de  kosten van de beproeving door 
directie in rekening worden gebracht bij de aannemer. 
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.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Beproeving gehele regelinstallatie. 

68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS 

68.31.09-a SENSOR 
0. SENSOR 

Ter vervanging van 3st bestaande benaderings sensoren per cilinder, 
moeten er per cilinder 3st nieuwe benaderings sensoren van het fabr 
Turck worden aangebracht. Deze sensoren moeten van een deugdelijke 
kwaliteit en waterdicht zijn. Deze sensoren moeten worden gemonteerd 
op de bestaande posities en in het werk nader worden afgesteld. 
Deze sensoren moeten opnieuw worden bekabeld vanuit de 
regeltechnische installatie. 

.01 SENSOR 
Benaderings sensoren ten behoeve van de cilinders.  

68.31.09-b NIVEAUMETER 
.01 NIVEAUMETER 

Schakelcontact: SPST 
Artikelnummer: 101.250.035 
Insteek diepte: 80 mm 
Diameter drijver: 28 mm 
Kabellengte: 2 x 1,0 meter 
Materiaal: RVS 
Maximale schakelspanning: 300 VAC/300VDC 
Maximale schakel amperage: 0,5 
Werking: NC en NO 
Montage: horizontaal in de RVS steunen 
T minimaal: -30°C 
T maximaal: 120°C 

.02 NIVEAUMETER 
Niveaumeter ten behoeve van meting hoogwaterniveau in de cilindergoten 

68.31.09-c FLITSLAMP 
.01 FLITSLAMP 

Rode flitslamp ten behoeve van herinnering deur sluiten. 

68.32 REGELAARS 

68.32.39-a UNIVERSELE REGELAAR                                      
0. UNIVERSELE REGELAAR 

Fabrikaat: Priva 
Type: BlueId  S10 
 
Communicatie. 
- Het systeem dient geschikt te zijn voor een communicatie / interface 

glasvezel. 
- Bij oplevering moet de regelaar over minimaal 1 vrije ethernetpoort 

beschikken. 
 
Opslagcapaciteit: 
- minimaal de laatste 200 meldingen, 
- minimaal de laatste 200 waardeveranderingen 
- minimaal 150 tabellen en 
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- minimaal 48 uur lang grafieken van alle aangesloten metingen en 
analoge sturingen. 

 
Toebehoren: 
- gescheiden voedingsunit regelaar  
- alle apparatuur, benodigd voor het naar behoren functioneren van 

de installaties 
- Aansluitsnoer voor PC aansluiting 
 

4. WATCHDOG FUNCTIE 
De werking van het onderstation moet worden gecontroleerd door een 
zogenaamde "watchdog-"functie.  Uit het systeem moet een melding 
geactiveerd worden,  indien er intern een storing is opgetreden. Bij het 
aanspreken van de "watchdog"-functie moeten de betreffende 
aangesloten installaties in de veilige toestand worden geschakeld. 
 
Bovengenoemde dient geheel hardware-matig via 
interventieschakelaars te geschieden. 

5. SPANNINGSONDERBREKING 
Bij spanningsonderbreking van willekeurige duur moet ten allen tijde de 
regelsoftware behouden blijven in het DDC-onderstation. Er mag geen 
enkele informatie verloren gaan ten gevolge van het wegvallen van de 
netspanning. Hiervoor dient het systeem te zijn voorzien van een 
batterij zodat bij een spanningsuitval tenminste 72 uur alle setpoint, 
parameters en data-opslag behouden blijven en de interne klok 
doorloopt. 
Bij terugkeer van de netspanning dienen zonder tussenkomst van een 
operator de volgende procedures te worden uitgevoerd: 
- herstel van de communicatie 
- inlezen van actuele meetwaarde 
- hervatten van de programma's op basis van de actuele tijd/datum 

het uitvoeren van speciale opstartstrategids 
registratie van de tijd van netstoring en van opstartprocedures. 

6. KLOKPROGRAMMA 
Het onderstation dient de benodigde klokprogramma's te bezitten. De 
onderstations dienen onderling de kloktijden te synchroniseren. Het 
kloksysteem moet zijn voorzien van een jaarprogramma. Het 
onderstation dient de kloktijden automatisch te beinvloeden met de 
zomer-/ en wintertijd. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLAITE 
De benodigde regelaars in de diverse gebouwen. 

68.32.39-b UNIVERSELE REGELAAR 
0. BEDIENDISPLAY 

Fabrikaat: Priva 
Soort: Grafische touchscreen bediening 
Display: kleuren 
Montagesoort: in de regelkast  
Toebehoren: 
- aansluitkabels 
- montageset  
- bedienpen voor touchscreen 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Het bediendisplay, in te bouwen in de regel- en besturingskast. 
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68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN 

68.51.11-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 

Kastdeur voorzien van:  
- drukknop reset noodstop relais (zwart) 
- lamp aanvraag drukknop sluiten (wit) 
- drukknop shelterdeur openen (zwart) 
- drukknop shelterdeur sluiten (zwart) 
- drukknop reset nood (zwart) 
- drukknop noodstop (rood) 
- drukknop muurventilator aan/uit (groen) 
- drukknop dompelpomp unit (groen) 
- drukknop dompelpomp loopdeur (groen) 
- drukknop lampentest (zwart) 
- storingslamp laag urgent (geel) 
- storingslamp hoog urgent (rood) 
- storingslamp installatie werkt op noodvoeding (rood) 
- storingslamp hoogniveau dompelpomp unit (geel) 
- storingslamp hoogniveau dompelpomp loopdeur (geel) 
- 1 lamp melding installatie niet automatisch hydro unit (geel) 
- 1 lamp melding installatie niet automatisch  overige (geel) 
- 1 rood-witte resopalplaat bij uitschakelen de brandweer 

waarschuwen incl. aanduiding telefoonnummer 
 
De regelkast te voorzien van: 
- 1 PLC, fabrikaat Siemens 
- Priva BlueId S10 
- 1 stuks Touchscreen in de regelkast voor uitlezing storingen e.d. 
- back-up motor electro-hydraulische unit 
- brandmelding 
- fasebewakingsrelais met installatie automaat 
- alarm batterij monitor 
- nooddrukker shelterdeur sluiten 
- reset noodstoprelais 
- acoustisch signaal t.b.v. deur sluiten. 
- motorgroep electro-hydraulische unit 
- motorgroep muurventilator 
- motorgroepen t.b.v. dompelpomp 
- tekeninghouder 
- kastverlichting 
- deurschakelaar kastverlichting icm led BlueId 
- WCD met aardlekautomaat 
- hoofdschakelaar 
- hulprelais 
- hulprelais als netwachter welke de voeding schakelt voor het 

stuurstroomcircuit tussen netspanning of accu spanning 
- UPS voor de voeding van de PLC tijdens start van de 

noodstroomaggregaat, tijdsduur UPS voeding minimaal 10 minuten 
- installatie automaten incl. hulpcontacten 
- hulprelais aangestuurd door de PLC als algemene storingsmelding 

naar de BMI. Uitgang en hulprelais aangestuurd zolang alles in orde is 
- magneetschakelaars 
- interventiemodulen 
- transformatoren 230/24VC 
- 24VDC voeding 10A 
- kastventilatie 
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- kastverwarming 
- resopal naamplaatjes 
- houder voor logboek shelter installatie (geschikt voor een A-4 ordner) 
- inklapbare laptop lessenaar 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- alle benodigde componenten voor bedrijfsvaardige installatie 
- Levering reserve onderdelen voor het gehele werk (dus niet per 

shelter): 
- 1 stuks Siemens PLC inclusief module type SM 1223 DC/RLY en SM 

1231 AI en volledig voorzien van de software voor 1 op 1 uitwisseling 
bij storing cq weigering van de in de RK1 gemonteerde PLC. 

Fabricaat 
Materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt 
Oppervlaktebehandeling 
Afmetingen (bxhxd) (mm): te bepalen door de aannemer. 
Deursluiting: spanjolet en voorzien van cilinderslot met technische 
sleutel van de vlb. Leeuwarden 
Kabelinvoering: wartels 
Bedrading: 
Kleurcode: volgens NEN1010 

.01 REGEL- EN BESTURINGSINSTALLATIE 
De regel- en besturingsinstallatie 

68.51.19-a BEDIENING EN BEHEER                                      
0. BEDIENING EN BEHEER 

Gebouwbeheersysteem 
a. Grafische beeldschermplaatjes. 

- Het maken van een plattegrond van het gebouw met daarin 
aangegeven de relevante temperaturen in het gebouw. 
Indien er naregelingen per vertrek zijn opgenomen moeten 
alle vertrektemperaturen in dit overzicht worden 
opgenomen. Per bouwlaag moet een plattgrond worden 
gemaakt. 

- Het maken van de benodigde schemaplaatjes, per 
proces/regelkring. In een dergelijk plaatje dienen minimaal 
te zijn aangegeven 
- een schematisch overzicht van de betreffende 
regelkring c.q. proces; 
- de gemeten waarden van de betreffende 
regelkring c.q. proces; 
- de berekende waarden van de betreffende 
regelkring c.q. proces; 
- de klepstanden van de regelafsluiter(s)van de 
betreffende regelkring c.q proces; 
- de bedrijfsstatus van de diverse componenten van 
de betreffende regelkring c.q. proces. 
- Alle instelbare regel- en bedrijfsparameters binnen 
een proces. 
In een achterliggend schema dient middels tekst een 

functionele regeltechnische omschrijving te worden weergegeven 
van het betreffende proces/regelkring. 
- Het maken van een overzichtsplaatje waarin de plattegrond 

van het ebouw zichtbaar wordt gemaakt, of bij een gebouw 
met meerdere verdiepingen een plaatje per verdieping met 
daarop aangegeven  waar de besturingskasten zijn 
opgesteld. Op achterliggende plaatjes dient per proces, in 
overleg met de directie plaatje te worden aangemaakt. 

2. BEDRIJFSPARAMETERS 
Van de verschillende processen moeten alle bedrijfsparameters als 
kloktijden, zomerblokkering etc. op afstand instelbaar zijn via de 
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software. 
3. REGELPARAMETERS 

Van de verschilledne processen moeten alle instelbare regelparameters 
als pbanden, correctiefactoren, intergratietijden etc op afstand 
instalbaar zijn via de software. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Bediening en beheer 

68.91 ELEKTRISCHE BEKABELING WTB INSTALLATIES 

68.91.10-a ELEKTRISCHE BEKABELING                                   
0. ELEKTRISCHE BEKABELING 

- De aannemer dient zorg te dragen voor het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van alle bekabeling, montage van de 
apparatuur en het aansluiten van alle apparatuur en 
schakelmateriaal wat betrekking heeft op de werktuigbouwkundige 
installaties.  

- Alle bekabeling moet vanuit de in dit hoofdstuk omschreven 
regelkast(en) worden aangebracht. 

- Alle ventilatoren moeten worden voorzien van werkschakalaars.  
- De complete elektrische bekabeling voorzien van kabelcodering. 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
De bekabeling 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 

Onder werktuigbouwkundige installaties wordt verstaan de installaties 
zoals genoemd in de hoofdstukken 52 t/m 68. 

19. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
- in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in 

het werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden 
installatie). 

- verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- omleggen; losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig 

aanbrengen. 
- verwijderen: verwijderen en afvoeren.  
- asp: aansluitpunt(en). 
- hs: hoogspanning. 
- ls: laagspanning. 
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven 

overeenkomend met beschermingsgraad IP 44. 
- wcd: wandcontactdoos. 
- lok.: lokaal of lokalen. 
- ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakel- en/of aansluitmateriaal 

met een beschermingsgraad IP44. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NORMEN, VOORSCHRIFTEN, EN RICHTLIJNEN 

De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 
- NEN 1010:2007+C1:2008 nl. 
- NEN-EN-IEC 62305:2006 "Bliksembeveiliging". 
- NEN 1041:1982+A1:1991 "Veiligheidsbepalingen voor 

hoogspanningsinstallaties". 
- NEN-EN 1838:1999 "Toegepaste verlichtingstechniek 

Noodverlichting". 
- NEN-EN 50110:1998 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties". 
- NEN-EN-IEC 60529:1989+A1:2000 "Beschermingsgraden van 

omhulsels (IP-codering)". 
- NPR 3596:2000 "Verlichtingsarmaturen, richtlijnen voor de aansluiting 

op de elektrische installaties". 
- NPR 5310:2007+A4:2012 nl "Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 

1010". 
- De Netcode, versie april 2002, uitgegeven door Dienst uitvoering en 

toezicht Energie. 
- Model algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 

2000 voor zakelijke afnemers: uitgave 29 juni 2001. 
19. LAAGSPANNINGSINSTALLATIES 

De elektrische installatie voor lage spanning moet zijn uitgevoerd 
volgens het: 
- TN-S stelsel. 
- vier-geleidersysteem met een potentiaalverschil van 400 V tussen de 

faseleidingen onderling en 230 V tussen elk van de faseleidingen en 
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de nulleiding, frequentie 50 Hz. 
29. HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN 

Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten 
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. 

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. COÖRDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN 

Overeenkomstig post 00.06.10 rubriek 09 zal de aannemer namens hem 
een installatie verantwoordelijke aanwijzen voor het te maken werk. 
De directie zal aan de aannemer bekend stellen wie als installatie 
verantwoordelijke namens de directie zal optreden. 
De namens de aannemer optredend installatie verantwoordelijke is 
gehouden overleg te voeren met de installatie verantwoordelijke van de 
directie. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en 
aansluiting van nieuwe installaties. 

19. GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan conform het gestelde in NEN 
1010: 2007+C1:2008 nl. 
De kosten van keuring en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor de 
aannemer.  

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEGEGEVENS TRANSFORMATOR 

De revisiegegevens met betrekking tot transfor matoren, met een 
vermogen groter dan 15VA en een spanning groter dan 12V, moeten 
ten minste bevatten: 
- het type 
- het nominale vermogen 
- het klokgetal 
- de nominale primaire en secundaire spanning 
- de instelling van de spanningsregeling 
- de locatie 
- de kortsluitspanning . 

03. REVISIEGEGEVENS AGGREGAAT 
De revisiegegevens met betrekking tot aggregaten moeten ten minste 
bevatten: 
- het volledig elektrische schema met daarop aan gegeven de 

nominale capaciteit van alle toege paste componenten. 
- het volledige brandstofschema. 
- het asvermogen en het nominale vermogen van de motor. 
- een opstellingstekening. 
- de locatie. 
- een onderdelenlijst met fabrikaat en typenummer. 

04. REVISIEGEGEVENS OMZETTER 
De revisiegegevens met betrekking tot omzetters moeten ten minste 
bevatten: 
- het volledige elektrische schema met de nominale capaciteit van alle 

toegepaste componenten. 
- een opstellingstekening. 
- de locatie. 
- een onderdelenlijst met fabrikaat- en typenummer. 

05. REVISIEGEGEVENS ACCUMULATORBATTERIJ 
De revisiegegevens met betrekking tot accumulator batterijen moeten 
ten minste bevatten: 
- de nominale spanning. 
- de nominale capaciteit. 
- de locatie. 
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- het soort cel (lood, NiCd, enz.). 
- de nominale celcapaciteit. 
- de maximaal toelaatbare laad- en ontlaadstroom. 
- de ontlaadkarakteristiek. 
- fabrikaat- en typenummer. 

06. REVISIEGEGEVENS KANALISATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste 
bevatten: 
- het soort leidingweg. 
- fabrikaat, type en afmetingen. 
- de vullingsgraad. 

07. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste 
bevatten: 
- het identificatiemerk 
- het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal 

aders en de doorsnede van iedere aderkern 
- de functie van de leiding 
- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding alsmede 

de las- en aftakpunten . 
Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven maar als 
verzameling, moet bij iedere aftakking van die verzameling worden 
aangegeven welke leidingen deel uitmaken van die verzameling. 

08. REVISIEGEGEVENS IN DE GROND GELEGDE KABEL 
Van in de grond gelegde kabels moeten in de revisie gegevens tevens 
zijn aangegeven het aantal en de grootte van beschermbuizen ter 
plaatse van weg- en waterkruisingen. 

09. REVISIEGEGEVENS SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en verdeelinrichtingen 
moeten ten minste bevatten: 
- de grond- en installatieschema's het grondschema volgens het 

gestelde in de bladen 50 en 25 van de NPR 5310:2007+A4:2012 nl; 
- de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de 

aangesloten bekabeling; 
- een lijst van de onderdelen met vermelding van het fabrikaat en 

typenummer(s). 
10. REVISIEGEGEVENS VERBRUIKEND TOESTEL 

De revisiegegevens met betrekking tot verbruikende toestellen moeten 
ten minste bevatten: 
- de locatie. 
- het soort. 
- het fabrikaat- en typenummer. 
- het aansluitschema. 

11. REVISIEGEGEVENS AARDINGSVOORZIENINGEN 
De revisiegegevens met betrekking tot aardingsvoor zieningen moeten 
ten minste bevatten: 
- de aardverspreidingsweerstand van iedere elektrode, alsmede die 

van het gekoppelde systeem 
- de plaats van de elektroden 
- de plaats van de hoofdaardrail 
- de route van voor aardingsdoeleinden gebruikte wapeningsstaven 
- de plaats van de aardverbindingsplaten 
- de plaats van meet- en aansluitputten 

12. REVISIEGEGEVENS BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot bliksem afleiderinstallaties 
moeten tenminste bevatten: 
- het leidingverloop van de installatie. 
- het beloop van voor bliksemafleiderdoeleinden gebruikte 

wapeningsstaven. 
- de plaats van de aardverbindingsplaten, dakdoor voeren, 

gootdoorvoeren, vonkbruggen, stekeinden, meetkoppelingen en 
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verbindingen van metalen delen met het daknet. 
13. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL 

De revisiegegevens met betrekking tot schakel en aansluitmateriaal 
moeten ten minste bevatten: 
- de locatie 
- het soort 
- het fabrikaat en typenummer 
- de belastbaarheid van schakelaars 
- de aansluitgegevens 

15. REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; 
- de bedieningsvoorschriften; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- beproevingsrapporten; 
- voorlopige revisietekenningen; 
- definitieve revisietekeningen; 
- meetrapporten; 
- werk-, detail- en uitvoeringstekeningen; 
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden: 
van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in dit kader van dit 
bestek is gewerkt. 

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
van alle schakel- en verdeelinrichtingen. 
Per schakel-en verdeelinrichting moet een installatietekening worden 
gemaakt van het onderhavige verzorgingsgebied, waarop tenminste 
zijn aangegeven: 
- alle schakelaars; 
- aansluitpunten voor verlichting; 
- contactdozen; 
- vaste elektrische toestellen en machines. 
De groepenverklaring met installatietekening moet zijn geplaatst in een 
houder in of nabij de betreffende verdeelkast bij opleveren. 
Tevens dient een exemplaar van de bescheiden te worden verstrekt 
aan de directie.  

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: 
van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- van de in aanmerking komende installaties en/of 

installatieonderdelen. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie 
De instructietijd is maximaal 4 uur. 

70.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTERS 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- ..... 
- ..... 
Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering. 
Beoordelingskenmerk(en): 
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- ..... 
- ..... 
Tijsduur: gedurende de looptijd van het werk.  

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN 

De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in 
aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen: 
- ..... 
- ..... 

70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Beproeven en inregelen van:  
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt met  

uitzondering van de hoogspannings- en bliksemafleiderinstallaties. 
Uitgangspunten: 
Methode: 
- volgens NEN 1010, deel 6; 
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. 
Uitvoering door: 
- de aannemer. 
Tijdstip: 
- vóór de oplevering. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. 
Door de aannemer. 

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport. 
Het rapport omvat de keuring van alle installaties waaraan in het kader 
van dit bestek is gewerkt. 
- de rapportage volgens deel 6 hoofdstuk 61.4 van de NEN 1010. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De betreffende beproevingen. 

70.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Beproeven en inregelen van:  
- alle installaties waaraan in het kader van de 

hoogspanningsinstallatie. 
Uitgangspunten: 
- de proeven ls vermeld in de bepalingen 5.3.5 en/of 6.3.5; 
- van de NEN 2620:2003; 
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. 
Methode: 
Uitvoering door: 
- de aannemer. 
Tijdstip: 
- vóór de oplevering. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. 
Door de aannemer. 

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE 
Het rapport omvat de beproeving van de hoogspanningsinstallaties. 
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Bij het rapport moet tenminste zijn bijgevoegd het meetrapport.  
.01 HOOGSPANNINGSINSTALLATIES 

De betreffende beproevingen. 

70.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN, AARDINGSVOORZIENING 

Beproeven van de aardingsvoorziening. 
Door: 
- de aannemer. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- de aardingsvoorziening. 

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. 
Dit dient te bestaan uit: 
- het meetrapport; 
- de revisiebescheiden. 

.01 BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIES 
De betreffende beproevingen. 

70.14 REVISIEBESCHEIDEN 

70.14.09-a REVISIEBESCHEIDEN 
0. REVISIEBESCHEIDEN 

Conform het gestelde in de post 00.05.10 en 70.00.32. 
.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van 
dit bestek is gewerkt. 

.02 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 
Alle revisiebescheiden van de bekabelingen. 
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