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1. Totstandkoming  
 

1.1 Aanbestedende dienst / opdrachtgever 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen- Wittem.  

Bezoekadres: Willem Vliegenstraat 12  

Postadres: Postbus 56  

  6270 AB Gulpen  

Telefoon:  14043 

Contactpersoon: C. Puts  

 

1.2 Procedure 
Het betreft een nationale aanbesteding volgens een Europese procedure overeenkomstig hoofdstuk 7 van het 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). 

 

In de aanbestedingsprocedure wordt rekening gehouden met onderstaande termijnen: 

 

Publicatie     Dinsdag 15 maart 2022 

Ontvangst vragen    Maandag 11 april 2022 12:00uur 

Verzenden nota van inlichtingen  Maandag 18 april 2022  

Indienen inschrijving/aanbesteding  Vrijdag 29 april 2022 

Voorlopige gunning   Vrijdag 27 mei 2022                       

Definitieve gunning   Vrijdag 17 juni 2022  

 

Aan bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

1.3 Inlichtingen 
Vragen met betrekking tot dit contract kunnen uitsluitend, per e-mail, worden gesteld tot uiterlijk 

Maandag 11 april om 12:00 uur.  

 

De vragen dienen onder vermelding van ‘Onkruidbestrijding gemeente Gulpen- Wittem - vragen’ te worden 

gestuurd naar onderstaand contactpersoon: 

 

id Verde advies  

T.a.v. Dhr. V. Paulissen   

E-mail: Aanbesteding.Advies.Stein@idverde.nl  

 

De nota van inlichtingen wordt per e-mail aan de bestekhouders toegezonden. 

  

1.4 Inschrijving 
Inschrijvingen moeten uiterlijk op Vrijdag 29 april om 10:00 uur gestuurd worden naar Gemeente Gulpen-Wittem 

t.a.v. de heer C. Puts, e-mail: Aanbesteding.Advies.Stein@idverde.nl , onder vermelding van ‘GW-2022-01- 

inschrijving bestek Onkruidbestrijding op Verharding’. Inschrijvingen die na de bovenstaande datum en tijd worden 

ontvangen, worden zonder meer uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en zullen derhalve niet in behandeling 

worden genomen. Het risico op het te laat indienen, ongeacht de oorzaak, ligt geheel bij de inschrijver.  

 

De email bevat het inschrijvingsbiljet (model g), de inschrijvingsstaat, de UEA en een uittreksel KvK met daaruit 

blijkend wie tekenbevoegd persoon is (Beroepsbevoegdheid).  

Alle documenten dienen volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.  

 

 

1.5 Inschrijvingsstaat 
Op de inschrijvingsstaat dient voor alle werkzaamheden in dit contract een prijs per eenheid te zijn ingevuld. Een 

onvolledige inschrijvingsstaat leidt tot uitsluiting van deelname.  

mailto:Aanbesteding.Advies.Stein@idverde.nl
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1.6 Aanbesteding 
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op de in paragraaf 2.2 vernoemde datum.  

 

1.7 Opdracht 
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs en een volledige en correcte inschrijving. 

 

Het gunningscriterium betreft laagste prijs omdat: 

- het gevraagde in deze opdracht in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar is; 

- grote verschillen in kwaliteit niet zijn te verwachten; 

- de inhoud en omvang van de opdracht eenduidig is vastgelegd.  

 

De aanbestedende dienst behoudt zicht te allen tijde het recht niet te gunnen indien de laagste prijs hoger is dan 

het beschikbaar budget.  

 

1.8 Definitieve gunning 
Er is sprake van definitieve gunning wanneer er binnen 7 (zeven) dagen na het verzenden van de mededeling van de 

voorlopige gunning geen van de andere Inschrijvers bezwaar heeft gemaakt tegen de mededeling van de voorlopige 

gunning door het laten betekenen van een dagvaarding bij de Aanbesteder. Bij gunning dient de overeenkomst door 

Opdrachtgever én Opdrachtnemer te zijn ondertekend. De gunningsdatum zal zijn 7 (zeven) dagen na de datum van 

versturen van de voorlopige gunning. 

 

1.9 Communicatie  
Communicatie met de gemeente vindt plaats via een vast contactpersoon van de Inschrijver. De voertaal is 

gedurende de gehele procedure Nederlands.  

Het voor het Werk in te zetten leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te 

beheersen.  

Vanuit het oogpunt van veiligheid en communicatie dienen gedurende werkzaamheden tenminste één persoon van 

de Opdrachtnemer aanwezig te zijn op het Werk welke de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.  

 

1.10  Gestandsdoeningstermijn  
De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen voor een periode van 30 dagen. Deze gestandsdoeningstermijn 

gaat in op het moment dat de inschrijving is ingediend en wordt ingeval van een kortgeding verlengd. 

  

1.11 Varianten  
Varianten van de Inschrijver, zoals bedoeld in artikel 7.17 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 zijn niet 

toegestaan. 

 

1.12 Duurzaamheid  
In het kader van de onkruidbestrijding op verharding heeft de gemeente Gulpen- Wittem de ambitie om 

duurzaamheid op te nemen in de uit te voeren opdrachten. Deze ambitie wordt breed gedragen binnen de lijn 50 

gemeenten. Hierbij zijn er een aantal eisen en voorwaarden opgenomen die een positieve meerwaarde hebben met 

betrekking tot de duurzaamheid.  

Binnen dit contract worden de volgende duurzaamheidseisen opgenomen:  

- Indien er een bosmaaier wordt ingezet voor de onkruidbestrijding op verharding, dient deze elektrisch te 

zijn met een biologische afbreekbaar maaidraad.  

- In te zetten bedrijfsbussen dienen minimaal EURO V te zijn.  

- In te zetten tractoren/ werktuigdragers dienen minimaal  EURO IV te zijn. Deze tractoren/ 

werktuigdragers dienen te voorzien te zijn van een track en tracé systeem, zodat wekelijks de locaties en 

rijsnelheden aangeleverd kunnen worden bij de opdrachtgever.  

- Hoog onkruid dient vooraf aan de onkruidbestrijdingsronde afgemaaid te worden. Het onkruid dient dan 

op ca. 10 cm of lager boven maaiveld afgemaaid te worden en het vrijgekomen materiaal verzamelen en 

afvoeren. De reden voor het afmaaien is het beeld in de straten en om de kern van de onkruidplant goed 

te kunnen raken met de bestrijdingsmethode. 
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Door middel van bovenstaande punten wordt het brandstofgebruik gereduceerd, wat er voor zorgt dat er minder 

schadelijke uitlaatgassen wordt uitgestoten.  

 
 

2. Algemeen 
 

2.1 Directie 
De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door de medewerker infra / groen van de 

gemeente Gulpen- Wittem dhr. C. Puts.  

 

2.2 Locatie 
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gulpen- Wittem.  

 

2.3 Omschrijving 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

- onkruidbestrijding door middel van alternatieve methodes 

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.  

 

2.4 Tijdsbepaling 
Het werk start in week 22* van het jaar 2022 en wordt opgeleverd in week 52 van het jaar 2023, op een door de 

directie nader te bepalen datum en locatie. 

 

*De directie behoudt zich in verband met weersomstandigheden te allen tijde het recht de uitvoering van de 

werkzaamheden conform dit contract eerder of later dan genoemde datum te laten starten.  

 

2.5 Bijlagen 
De volgende inschrijvingsdocumenten behoren tot dit contract: 

- Inschrijvingsstaat; 

- Inschrijvingsbiljet (model g); 

- UEA; 
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3. Beschrijving van het werk 
 

3.1 Omschrijving 
 

cat.  beheergroep omschrijving eenheid hoeveelheid  
resultaatsverplichting* 
(voor 2 jaar) 

A Elementverharding en 
molgoten binnen en buiten 
bebouwde kom 

bruto hoeveelheid: 4635  are. 
 
onkruid vrij maken verharding  
(incl. molgoten en obstakels) 5x per jaar  
Methode van onkruidvrij maken ter keuze 
van aannemer. 
Borstelen is niet toegestaan op 
natuursteen, branden en hete lucht is niet 
toegestaan onder hekwerken en hagen. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
een inrichting met een door het bevoegd 
gezag verleende omgevingsvergunning. 
Acceptatiekosten voor rekening van de 
aannemer. 
 

are 46.353 

B Ongebonden verharding bruto hoeveelheid: 50 are 
 
onkruid vrij maken verharding  
(incl. molgoten en obstakels) 5x per jaar  
Methode van onkruidvrij maken ter keuze 
van aannemer. 
Branden en hete lucht is niet toegestaan 
onder hekwerken en hagen. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
een inrichting met een door het bevoegd 
gezag verleende omgevingsvergunning. 
Acceptatiekosten voor rekening van de 
aannemer. 
 

are 500 

C Streklagen tussen 
asfaltkant en trottoirband 

bruto hoeveelheid: 60.519 are 
 
onkruid vrij maken verharding  
5x per jaar  
Methode van onkruidvrij maken ter keuze 
van aannemer. 
Borstelen is niet toegestaan op 
natuursteen, branden en hete lucht is niet 
toegestaan onder hekwerken en hagen. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
een inrichting met een door het bevoegd 
gezag verleende omgevingsvergunning. 
Acceptatiekosten voor rekening van de 
aannemer. 
 

m1 605.190 

 

*De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft: de bruto hoeveelheid x de frequentie x de looptijd van het contract.  

 

 

 

 

 

4. Bepalingen 
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4.1 Algemene eisen en bepalingen 
 

a) Van toepassing zijnde bepalingen 

Op dit werk zijn van toepassing de hoofdstukken 1 en 51 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te 

noemen: ‘Standaard 20’, uitgegeven door de Stichting CROW, alsmede de Uniforme Administratieve Voorwaarden 

voor de uitvoering van werken (U.A.V. 2012).  

 

b) Onder aanneming 

De inzet van onderaannemingen is toegestaan in overleg en na goedkeuring van de directie.  

 

c) Betalingsregeling 

De betalingstermijnen verschijnen na uitvoering van elke (onderhouds)beurt/ronde. Declaraties dienen voorzien te 

zijn van een kopie van de door de directie goedgekeurde declaratie.  

 

d) Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 60% van de 

aannemingssom. 

 

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt de hierna 

genoemde percentage van de aannemingssom: 

- Gasolie met hoog accijnstarief: 5 % 

 

Verrekening vindt plaats vanaf het tweede uitvoeringsjaar. Het eerste jaar vindt geen verrekening plaats.  

 

e) Vergunningen 

De aannemer draagt zorg voor de ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.  

 

f) Werkoverleg 

De aannemer dient rekening te houden met in ieder geval onderstaande werkoverleggen: 

- Opstartoverleg, hierbij wordt kennis gemaakt en de planning en werkwijze doorgenomen. En tevens 

worden hier afspraken gemaakt over de rijsnelheid voor de onkruidbestrijding op verharding.  

- Oplevering, hierin wordt gezamenlijk een rondgang gemaakt en de te wijzigen of herstellen onderdelen 

opgenomen. 

 

Hiernaast zal de directie indien benodigd enkele werkoverleggen tijdens uitvoering inplannen. Het moment en de 

locatie van de betreffende werkoverleggen wordt minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven 

door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.  

 

De aannemer dient om de dag een terugkoppeling te geven via mail bij de directie van de uitgevoerde 

werkzaamheden (straat en woonplaats). 

 

g) Veiligheid en Gezondheid 

De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk conform het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1997 60). Op grond van artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer een ‘V&G-plan uitvoering’ op en legt het voor aan de 

opdrachtgever.  

Onderstaand zijn de projectgegevens opgenomen met betrekking tot het door de aannemer op te stellen 

Veiligheids- en gezondheidsplan. 

 

Het project bestaat uit: 

Onkruidbeheersing op verhardingen in de gemeente Gulpen- Wittem.  

 

Adres/ligging van de bouwplaats: 

Gemeente Gulpen- Wittem  

 

Namen en adressen van: 
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1.  Opdrachtgever(s): 

Naam:   Gemeente Gulpen- Wittem  

Contactpersoon:  C. Puts  

Postadres:  Postbus 56  

6270 AB Gulpen 

Telefoon:  14043  

 

2.  Ontwerpende partij(en): 

Naam:   id verde Advies Roermond  

Contactpersoon:  Victor Hurxkens  

Postadres:  ECI 10 6041 MA Roermond  

Telefoon:  +31 475 74 52 38  

 

3.  Coördinator(en) Ontwerpfase: 

Naam:   id verde Advies Roermond  

Contactpersoon:  Victor Hurxkens 

Postadres:  ECI 10 6041 MA Roermond  

Telefoon:  +31 475 74 52 38  

 

Risico’s voortkomend uit het ontwerp zijn: 

- aanrijding en/of beknelling door gebruik materieel; 

- lichamelijk letsel door niet-ergonomische werkhouding; 

- lawaai door gebruik materieel; 

- brandgevaar; 

- weg spattende steentjes;  

- vergiftiging. 

 

Risico’s voortkomend uit de omgeving zijn: 

- aanrijding door verkeer; 

- ongevallen omwonenden. 

 

Indien de aannemer op grond van artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbobesluit verplicht is één of 

meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de aannemer binnen tien dagen na de datum van 

opdracht, de opdrachtgever informeren wie door hem is c.q. zijn aangewezen als  

coördinator (en) voor de uitvoeringsfase.  

 

De in artikel 2.26 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van 

deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. 

 

(Eén van) de in lid 3 bedoelde coördinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en draagt zorg voor het 

zo nodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van het Arbobesluit. Bij elke uitvoeringsvergadering, zorgt de 

aannemer ervoor dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ wordt geagendeerd. 

 

h) Werkdagen en -tijden 

Het werken buiten 6.00 uur tot 18.00 uur, het werken op zaterdagen, zondagen feestdagen e.d. geschiedt  

in overleg met de opdrachtgever en vereist zijn goedkeuring.  

 

Eén onderhoudsbeurt moet na aanvang binnen drie weken worden opgeleverd.  

 

De aannemer dient bereikbaar te zijn tussen 7.30 uur en 18.00 uur op kalenderdagen tenzij deze vallen op een 

algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan  wel bij of krachtens collectieve 

arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
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4.2 Technische eisen en bepalingen 
 

a) Uitvoering 

Binnen twee weken na opdracht wordt van de aannemer een eenvoudige planning in weken verlangd, daarbij 

rekening houdend met de volgende uitvoeringsperiodes: 

 

Onkruidvrij maken 1e onderhoudsbeurt week 22 

Onkruidvrij maken 2e onderhoudsbeurt min. 1 en max. 5 dagen voor 

bronk (de processie) 

week 28 

Onkruidvrij maken 3e onderhoudsbeurt min. 1 en max. 5 dagen voor 

bronk (de processie) 

week 34 

Onkruidvrij maken 4e onderhoudsbeurt week 40 

Onkruidvrij maken 5e onderhoudsbeurt week 46 

 

Bovengenoemde uitvoeringsperiodes in weken zijn indicatief. Start van de werkzaamheden in overleg en na 

goedkeuring van de planning door de directie.  

 

Werkzaamheden dienen per werkronde aaneensluitend te worden uitgevoerd. Afstemming van werkzaamheden 

met andere uitvoerende partijen geschiedt op initiatief van de directie.  

 

b) Verhindering in de uitvoering 

In aanvulling op 51.83.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020  dient de aannemer werkzaamheden 

conform dit contract, op tijdens de uitvoering afgesloten terreinen en in gebruik zijnde parkeerplaatsen, alsnog 

binnen vijf werkdagen uit te voeren. 

 

c) Schade 

Schade veroorzaakt door werkzaamheden dienen door de aannemer hersteld te worden. Herstelwerkzaamheden 

komen voor rekening van de aannemer. Vervuiling op openbare wegen voortkomend uit het werk is niet 

toegestaan.  Obstakels die onkruidvrij gemaakt dienen te worden mogen niet beschadig raken door de gekozen 

methode. 

 

d) Verkeersmaatregelen  

De aannemer is verantwoordelijk voor de benodigde verkeersmaatregelen en dient deze op eigen inzicht in te 

zetten. Onder andere: 

- Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg; 

- Stationaire en rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b; 

- Toegestane snelheid bij werk in uitvoering Vwiu = 30 km/h. 

Kosten m.b.t. deze inzet dienen in de aanbieding inbegrepen te zijn. 

 


