

Model Inschrijvingsstaat

Project: Goirkestraat e.o. Herinrichting
Programma van Eisen Ontwerpbureau
Projectnummer: 93507303
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Tilburg, 23-11-2021

Post nr.	Omschrijving	Bedrag in €
Posten zoals beschreven in H2. PvE		
2.2 PRV	Planning / rapportage / verificatie (PRV)	
PRV1	(Detail)planning	€ -
PRV2	Projectmanagement	€ -
PRV3	Overleggen en verslaglegging	€ -
PRV4	Producten verificatie	€ -
PRV5	Betalingsschema	€ -
	Subtotaal PRV:	€ -
2.3 PF	Pre contractuele fase (PF)	
PF1	Stakeholder inventarisatie	€ -
PF2	Klanteis specificatie (KES)	€ -
PF3	Risicodossier	€ -
PF4	Onderzoeken	€ -
PF5	Vergunningenscan	€ -
PF6	V&G dossier	€ -
	Subtotaal PF:	€ -
2.4 OF	Ontwerpfase (OF)	
OF1	Participatieplan	€ -
OF2	Schetsontwerp (SO)	€ -
OF3	Voorlopig ontwerp (VO)	€ -
OF4	Definitief ontwerp (DO)	€ -
OF5	Ondersteuning bij aanvragen vergunningen en besluiten STELPOST	€ 5.000,00
OF7	Verzoek tot aanpassing /maatregel nuts- en telecombedrijven	€ -
	Subtotaal OF:	€ 5.000,00
2.5	Overig	
2.5.1	Advies rol tijdens UO fase	€ -
	Subtotaal Overig:	€ -
Samenvattend:		
2.2	Totaal Planning / rapportage / verificatie (PRV)	€ -
2.3	Totaal Pre contractuele fase (PF)	€ -
2.4	Totaal Ontwerpfase (OF)	€ 5.000,00
2.5	Totaal Overig	€ -
	Subtotaal:	€ 5.000,00
Staartkosten		
1	Algemene kosten	€ -
2	Winst en Risico	€ -
Totaal		
	Totaal:	€ 5.000,00
Uurtarieven		
	Uurtarieven vermelden per functie binnen het projectteam*	
	Functie:	
	*OG vraagt om de uurtarieven zodat deze een basis zijn voor mogelijke verrekeningen bij bijv. meerwerk. Meerwerk altijd o.b.v. akkoord opdrachtgever o.b.v. een vooraf ingediende offerte. De uurtarieven maken geen onderdeel uit van de prijsvorming/aanbieding.	