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Ondergetekenden:
De Opdrachtgever

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (3941 HV) Doorn aan
Kerkplein 2, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer G.F. Naafs, hierna te

noemen ‘de Opdrachtgever’

en

De Aannemer

Naam Aannemer, statutair gevestigd te: adres, postcode, plaatsnaam, postadres: adres, postcode, plaatsnaam,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK-nummer, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw naam, functie, verder te noemen Aannemer.
Ook individueel te noemen: Partij en gezamenlijk te noemen: Partijen

Nemen in aanmerking dat

a) De Opdrachtgever wil de Aannemer opdragen: ‘vernieuwing en onderhoud openbare verlichting voor
de jaren 2022 tot en met 2030

b) Opdrachtgever een offerteaanvraag heeft gedaan volgens een Europees openbare
aanbestedingsprocedure.

c) De Aannemer correct en rechtsgeldig een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 6:217 heeft
ingediend.

d) De Opdrachtgever op basis van dat aanbod besloten heeft Prestaties aan Aannemer op te dragen.

e) Partijen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in

een overeenkomst van aanneming van werk.
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Algemeen

Artikel. 1

Aard van de Overeenkomst

01. De Opdrachtgever laat de Aannemer uitvoeren: vernieuwing en onderhoud van in eigendom van

Opdrachtgever zijnde openbare verlichting (hierna Prestatie(s)). De Prestaties bestaan uit:

a.
b.

C.

d.

e.
f.

Algemene verplichtingen zoals omschreven in artikel 10.

Operationeel en beschikbaar hebben van een beheersorganisatie zoals omschreven in artikel 11.
Vernieuwen Openbare verlichting zoals omschreven in artikel 12.

Herstellen van storingen zoals omschreven in artikel 13.

Herstellen van schades zoals omschreven in artikel 14.

Invulling geven aan alle (overige) contractsbepalingen.

02. Uitgezonderd van Prestaties zijn die verplichtingen en verantwoordelijkheden die expliciet zijn toegewezen

of voorbehouden aan Opdrachtgever

03. De Aannemer verbindt zich om buiten dienstbetrekking Prestaties te verrichten en op te leveren tegen een

door de Opdrachtgever te betalen prijs, hierna de Overeenkomst.

Artikel. 2

Inhoud van de Overeenkomst

01. Het navolgende maakt in onderlinge rangorde van hoog naar laag deel uit van de Overeenkomst:

a.

<

Alle, door iedere Partij schriftelijk bevestigde, nadere afspraken tussen Partijen tijdens de uitvoering
van Prestaties in het kader van de Overeenkomst.

Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde vernieuwingsplan van de Aannemer.

Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde storingsplan van de Aannemer.

Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde schadeherstelplan van de Aannemer.

Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde assortimentscatalogus van de Aannemer.
Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde keuringsplan van de Aannemer.

Dit document.

Overzicht areaal met kenmerk ‘na gunning invullen’, d.d. ‘na gunning invullen’.
g

Programma van Eisen met kenmerk 2021-021-PvE, d.d. 22-03-2022.

Alle, volgens artikel 26 van toepassing verklaarde normen, richtlijnen, publicaties, handboeken en

voorschriften.
Maatschappelijk verantwoord inkopen toelichting.
Het aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek van de Aannemer, met kenmerk invullen na

gunning, d.d. invullen na gunning.

02. De Opdrachtgever en Aannemer zijn ieder verantwoordelijk voor de inhoud van hun inbreng. Partijen

wijzen elkaar op klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

03. Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij

gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 en

jurisprudentie. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij deze

overeenkomst.

Artikel. 3

Duur van de overeenkomst

01. De Overeenkomst treedt in werking op 01-08-2022.
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02. De Overeenkomst loopt af op 31-12-2026, waarbij de Overeenkomst automatisch is beéindigd.

03. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, twee maal verlengen met een
periode van maximaal 24 maanden. Deze verlenging kan zijn voor alle Prestaties als genoemd in artikel 1,
lid 01, sub a tot en met g of onderdelen daarvan.
De Opdrachtgever zal deze beslissing, per verlengingsoptie, 3 maanden voor verstrijken van de actuele

looptijd schriftelijk aan Aannemer kenbaar maken. Aannemer is verplicht de verlenging te accepteren.
Artikel.4  Vertegenwoordiging van Partijen en communicatie

01. Opdrachtgever en Aannemer zorgen beide voor één contactpersoon, die namens haar als gemachtigde kan
optreden in alle zaken over de Overeenkomst. Partijen brengen elkaar per email op de hoogte van alle
benodigde contactgegevens. Ook wijzen Partijen een vervanger aan.

02. De contactpersoon van de Opdrachtgever vertegenwoordigd de gemeente Utrechtse Heuvelrug enkel ten
behoeve van deze Overeenkomst en niet op andere zaken, zoals politieke en bestuurlijke besluitvorming,
ook als dergelijke zaken de Overeenkomst raken.

03. Partijen zijn zich ervan bewust dat goede communicatie de kern van een goede samenwerking is. Beide
Partijen informeren elkaar tijdig, doeltreffend en eerlijk over alle aspecten van Prestaties, de Overeenkomst
en over kostenverhogende en kostenverlagende omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de

rol en belangen van Opdrachtgever en Aannemer.
Artikel. 5 Rollen van Partijen

01. Opdrachtgever zal zich betreffende de Prestaties ondeskundig gedragen en tijdens de uitvoering van
Prestaties geen richtinggevende aanwijzingen of uitspraken doen, behalve als dat uit zijn rol als bevoegd
gezag noodzakelijk is. De Aannemer is hiervan op de hoogte en houdt bij de uitvoering van Prestaties hier
ook rekening mee.

02. Aannemer is betreffende de Prestaties deskundig op alle aspecten hiervan en zal vanuit die rol handelen.
Artikel. 6 Houding en gedrag

01. De Opdrachtgever ziet uitvoering van Prestaties als een verlengstuk van zijn eigen dienstverlening. De
Aannemer draagt er zorg voor dat zijn medewerkers bij de uitvoering van Prestaties zich gedragen op een
wijze die de Opdrachtgever ook verwacht van zijn eigen medewerkers. De medewerkers van de Aannemer
hebben altijd een representatieve uitstraling en zijn dienstverlenend.

02. De door de Aannemer in te zetten materialen en machines dienen te allen tijde een nette en representatieve
uitstraling te hebben.

03. Het areaal en het gebruik ervan kan veranderen in tijd. Aannemer heeft een flexibele en proactieve houding
om op deze veranderingen in te springen. Opdrachtgever heeft daartegenover een flexibele en proactieve
houding bij organisatorische veranderingen bij Aannemer, die leiden tot een andere invulling van Prestaties.

04. Opdrachtgever en Aannemer hebben beide sterk oog voor het milieu en duurzaamheid en het beperken van
de negatieve impact van Prestaties op het milieu in breedste zin van het woord. Partijen hebben een
gezamenlijke inspanningsverplichting om te zoeken naar de milieuvriendelijkste en duurzaamste
alternatieven als vervanging van de actuele werkwijze en/of leveringen. Zowel de Opdrachtgever als de
Aannemer heeft te allen tijde het recht om nieuwe ontwikkelingen voor te stellen (bijv. op het gebied van
duurzaambheid, lichtkwaliteit e.d.).

05. De Aannemer levert maximale inspanning om invulling te geven aan de SROI-verplichting in de

Overeenkomst.
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Artikel. 7  Social Return of Investment (SROI)

01. Aannemer verplicht zich om 2% van de gefactureerde omzet per jaar naar aanleiding van de Overeenkomst
te besteden aan inspanningen in het kader van SROI. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle
aspecten van de onderhavige Overeenkomst.

02. De Aannemer geeft invulling aan zijn SROI-verplichtingen aan de hand van de bouwblokkenmethode, zoals

verwoord in bijlagel bijlage k, ‘maatschappelijk verantwoord inkopen toelichting’.

Omvang van de opdracht
Artikel. 8  Omissies informatievoorziening

01. Indien binnen 3 maanden na start uitvoering Prestaties door Aannemer wordt geconstateerd en door
Opdrachtgever vastgesteld dat er sprake is van onvolledige en/of onjuiste gegevensverstrekking door
Opdrachtgever, stelt de Aannemer een plan op om deze zaken ongedaan te maken. In dit plan wordt
duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk tijdspad en tegen welke kosten de
Aannemer voornemens is de zaken weg te nemen. De acceptatieprocedure uit artikel 24 wordt gevolgd.

02. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt geconstateerd en door Aannemer
vastgesteld dat er sprake is van onderpresteren van Aannemer, stelt de Aannemer een plan op om deze
zaken ongedaan te maken. In dit plan wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met
welk tijdspad en tegen welke kosten de Aannemer voornemens is de zaken weg te nemen. De

acceptatieprocedure uit artikel 24 wordt gevolgd.
Artikel. 9  Wijzigingen areaal

01. Het kan zijn dat de Opdrachtgever het areaal verkleint of juist vergroot. Indien hiervan sprake is, meldt hij
dit minimaal 10 kalenderweken voordat deze mutatie effectief wordt aan de Aannemer. Aannemer doet een
voorstel voor een (gewijzigde) tariefswijziging en/of tarief aanvulling. De acceptatieprocedure uit artikel 24

wordt gevolgd.
Omschrijving Prestaties
Artikel. 10  Algemene verplichtingen

01. De Aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van Prestaties en alle aspecten die daarbij horen. De
Aannemer voert Prestaties uit met een kwaliteit die de Opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten.
Hierbij wordt rekening gehouden met: het aanbod van Aannemer, de aard en locatie van Prestaties en rollen
van Partijen.

02. In toelichting op lid 01 is de Aannemer in het bijzonder verantwoordelijk voor:

a. Ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen bij uitvoering van Prestaties. Het één en
ander binnen de grenzen van de WIBON en CROW-publicatie 500.

b. Juiste aanvoer en toepassing van nieuwe materialen, waarbij hij rekening houdt met de voorschriften
van leveranciers. Hij levert, indien mogelijk, materialen die zijn voorzien van een gestandaardiseerd
en landelijk erkend kwaliteitscertificaat.

c. Afvoeren en laten verwerken van vrijkomende materialen die niet bij het verrichten van Prestaties
hergebruikt kunnen worden op een zo duurzaam mogelijke manier.

d. Tijdig verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen die hij nodig

heeft voor uitvoering van Prestaties.
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Verkeersathandeling en bereikbaarheid op en rond het terrein waar Prestaties worden uitgevoerd,
waarbij (eventueel aanwezige) woningen, winkels en bedrijven altijd voldoende bereikbaar zijn voor
ambulance, brandweer, bevoorradingsverkeer, bewoners en klanten. Hierbij rekening houdend met
de voortgang van de werkzaamheden, belangen nood- en hulpdiensten en omwonenden (bewoners,
bedrijven en instellingen).

Treffen van verkeersmaatregelen.

De leefbaarheid op en rond het bouwterrein, zodat omwonenden (bewoners, bedrijven en
instellingen) zo min mogelijk last hebben van de uitvoering van Prestaties en hun dagelijkse gang
van zaken zo ongehinderd mogelijk doorgang vinden.

Veiligheid en gezondheid op en rond de werklocaties. Er moet gewerkt worden volgens de
CROWO6b. Tijdens de uitvoering van Prestaties moet gewerkt worden volgens figuur 1221. Bij
werkzaamheden waar andere afzettingen nodig zijn moet er vooraf toestemming aan de
Opdrachtgever worden gevraagd.

Bouwcommunicatie met als doel de uitvoering van Prestaties af te stemmen met door de uitvoering
geraakte omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen), ambulance, brandweer,
bevoorradingsverkeer, afvalinzamelaar.

De Aannemer is verplicht en bevoegd om zelfstandig en in eigen regie contact op te nemen met de
netbeheerder (STEDIN) om zijn werkzaamheden af te stemmen. Bij mastvervanging moet de
Aannemer zorgdragen voor het regisseren, codrdineren en athandelen van werkzaamheden door de
netbeheerder. Hiertoe behoren alle administratieve en financiéle werkzaamheden voor het uit laten
voeren van werkzaamheden door de netbeheerder.

De Opdrachtgever heeft een 16C overeenkomst met de netbeheerder (STEDIN). De Aannemer moet
aan de eisen gesteld door STEDIN voor 16C voldoen. Deze eisen staan in het Handboek 16C
STEDIN. Aannemer zorgt voor de gehele codrdinatie met STEDIN tijdens het gehele contract.
Een in eigen beheer en kosten uitvoeren van quickscan van de plaatselijke bodemkwaliteiten|

conform CROW publicatie 400. Is er sprake van een onveilige situatie bij uitvoering van de

werkzaamheden dan moet een verkennend onderzoek worden uitgevoerd, die worden verrekend
als meerwerk als bedoeld in artikel 19, lid 08.

03. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en juiste publiekscommunicatie en alle contacten met de

Artikel. 11

media. De Aannemer heeft de verplichting om Opdrachtgever op een nuttig tijdstip te informeren naar aard,

omvang, uitvoeringstijdstip van Prestaties met als doel een juiste publiekscommunicatie.

Beheersorganisatie

01. De Aannemer heeft alle kalenderdagen operationeel en beschikbaar een beheersorganisatie ten behoeve van

02.

de uitvoering van de Overeenkomst. Aannemer beschikt zelf over: kantoorruimte, kantoorpersoneel,
uitvoerend personeel, materieel, depot(s) en alle overige zaken die benodigd zijn voor de uitvoering van
Prestaties.

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
Aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) bereikbaar moet zijn, vanaf datum
van aanvang Overeenkomst tot de datum van einde Overeenkomst. De storingswachtdienst is bereikbaar
via telefoon en email. Aannemer draagt er zorg voor dat De Opdrachtgever en de nood- en hulpdiensten

altijd beschikken over de actuele contactgegevens.
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03. De Opdrachtgever is en blijft installatieverantwoordelijk voor de openbare verlichting. De Aannemer voert
alle werkzaamheden uit en stelt het personeel ter beschikking dat nodig is zodat de Opdrachtgever de
installatieverantwoordelijkheid kan waarmaken.

04. De Aannemer is verantwoordelijk voor het verwerken en rapporteren van alle meldingen en data.

05. De Aannemer beschikt zelf over een lichtmanagement systeem (LMS) die minimaal voldoet aan het gestelde
in het Programma van Eisen en stelt deze ter beschikking binnen deze Overeenkomst.

06. Alle werkzaamheden die een wijziging van het areaal veroorzaken moeten worden gewijzigd in LMS zodat

LMS altijd het meest actuele overzicht geeft van het areaal. Dit moet dagelijks bijgewerkt zijn.

. De Aannemer reinigt op afroep van de Opdrachtgever eens per 5 jaar alle LED armaturen in het areaal, zoals|

weergeven in bijlage h,|
Artikel. 12 Vernieuwing verlichtingsareaal

01. De Aannemer vernieuwt het verlichtingsareaal evenredig verdeeld over de jaren 2022 t/m 2026 zeals
opgegevenin-bijlagei. Het te vervangen areaal bestaat uit:
a. 3422 verlichtingsinstallaties; en
b. armaturen.
De malusregeling volgens artikel 20, lid 01 is van toepassing.

02. Vernieuwing van een verlichtingsinstallatie is inclusief het verwijderen, in eigendom verkrijgen,
hergebruiken, afvoeren (inclusief verwerken) van een mast, armatuur en lamp. Het gaat om de volgende
masthoogtes:

a. Lager dan 5 meter.
b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.
c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.

03. Vernieuwing van een verlichtingsinstallatie is inclusief leveren en plaatsen van een nieuwe mast, armatuur

en lamp. Het gaat om de volgende masthoogtes:
a. 6 meter.
b. 8 meter
c. 10 meter.

04. Vernieuwing van een armatuur is inclusief het:

a. verwijderen, in eigendom verkrijgen, hergebruiken, afvoeren (inclusief verwerken) van armatuur en
lamp.
b. leveren en plaatsen van armatuur en lamp.

05. Bij vervanging van 4 meter masten voor 6 meter masten een 20 tal masten en armaturen afvoeren naar een
door de Aannemer ter beschikking te stellen container en deze op voorraad houden voor vervanging van
schademasten. Indien er een 4 meter schade mast is dan kan een mast en/of armatuur uit deze voorraad
gebruikt worden om de mast en/of het armatuur te vervangen. De Opdrachtgever wil bij
vervangingsplannen alle 4 meter masten vervangen door 6 meter masten.

06. Levering van alle benodigde nieuwe zaken geschiedt volgens artikel 15. De Opdrachtgever kan afwijkende
openbare verlichtingsinstallaties, of onderdelen daarvan, voorschrijven. Partijen treden in overleg en maken
nadere afspraken over dergelijke afwijkende opdrachten.

07. Vervanging van verlichtingsinstallaties geschiedt op dezelfde locatie, tenzij Opdrachtgever een afwijkende
aanwijzing geeft. Alle mastverplaatsingen binnen een straal van 2 meter (voornamelijk richting de erfgrens)
vallen binnen de definitie van ‘dezelfde locatie’. Een aanwijzing voor een afwijkende locatie geeft de

Aannemer recht op meerwerk volgens artikel 19, lid 07.

Aannemingsovereenkomst
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08.

09.

Verwijderen en aanbrengen van verlichtingsinstallatie en armaturen is inclusief alle bijkomende
werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:

a. Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;

Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;

c. Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van
kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);

d. Inzaaien van gras.

De Aannemer voert vernieuwing uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever geaccepteerd
vernieuwingsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:

a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 09 van dit
artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18
en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.

b. Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke
hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor
elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een
behoorlijke toelichting voorzien.

c. Het vernieuwingsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit
de Overeenkomst.

d. Eris rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.

Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen
richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat
vermeld.
Het vernieuwingsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de
wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de

acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 13  Storingen

01.

02.

03.

04.

De Aannemer is verantwoordelijk voor het herstel van storingen. Onder een storing wordt verstaan: het niet
naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
Storingen zijn er in twee categorieén:

a. Prioriteit hoog, waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake

is van levensbedreigende situaties.

b. Prioriteit laag, waarbij er geen sprake is van een situatie als omschreven bij prioriteit hoog.
Een en ander ter beoordeling van de Opdrachtgever en politie.
De Opdrachtgever en/of de politie is verantwoordelijk voor de melding. Hij meldt een storing aan
Aannemer via email voor meldingen met prioriteit laag en telefonisch voor meldingen met prioriteit hoog.
Opdrachtgever verzamelt storingen met prioriteit laag in eigen regie en meldt deze wekelijks aan
Aannemer. Storingen met prioriteit hoog geeft de Opdrachtgever of de politie direct aan Aannemer door. De
Aannemer verzorgt voor elke melding een bevestiging via email.
De Aannemer is gerechtigd in eigen regie een storing te constateren. De Aannemer verzorgt voor elke
constatering een bevestiging via email.
Het herstellen van storingen met prioriteit laag mag worden uitgevoerd tijdens een storingsronde, zolang

elke storing maar binnen twee weken is verholpen.
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05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Herstelwerkzaamheden van storingen met prioriteit hoog dienen binnen na gunning overnemen van
inschrijving na constatering of melding te zijn aangevangen en 2 uur na aanvang dient de storing te zijn
verholpen of er moet sprake zijn van een prioriteit laag. Deze verplichtingen gelden vierentwintig uur per
dag voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen.

De Aannemer is verplicht om storingen te verhelpen door middel van reparatie. Indien dit in alle
redelijkheid niet mogelijk is, is hij gerechtigd en verplicht het betreffende onderdeel te vervangen.

Bij vervanging maakt de Aannemer gebruik van hergebruikbare materialen, met een levensduur van
minimaal 70%, zowel vrijkomend vanuit deze Overeenkomst dan wel vanuit een andere bron. Indien hij
wenst nieuwe materialen toe te passen, doet hij hiervoor een voorstel. Op dit voorstel is de
acceptatieprocedure volgens artikel 24 van toepassing.

Indien, bij prioriteit hoog, herstel, door middel van reparatie of vervanging, niet mogelijk is binnen de
gestelde termijn, is de Aannemer verplicht de omgeving veilig te stellen.

De verplichting tot herstel van storingen omvat het areaal, zoals weergeven in bijlage h. De malusregeling
volgens artikel 20, lid 02 is van toepassing.

Het gaat om de volgende masthoogtes:

a. Lager dan 5 meter.

b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.

c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.

Herstelwerkzaamheden inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:

a. Levering van nieuwe materialen volgens artikel 15;

b. Ter beschikking hebben van herbruikbare materialen;

c. Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;

d. Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;

e. Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van
kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);

f. Inzaaien van gras.

De Aannemer voert herstel van storingen uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever
geaccepteerd storingsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:

a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 11 van dit
artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18
en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.

b. Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke
hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor
elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een
behoorlijke toelichting voorzien.

c. Het storingsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de
Overeenkomst.

d. Eris rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.

Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen
richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat
vermeld.
Het storingsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de
wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de

acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Aannemingsovereenkomst

Vernieuwing en onderhoud openbare verlichting 2022-2030 2021-021-BU Pagina 10 van 19



Artikel. 14  Schade

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

De Aannemer is verantwoordelijk voor schadeherstel. Onder schade wordt verstaan: het acuut niet naar
behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object
veroorzaakt door een externe oorzaak, zoals vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,
werkzaamheden, aanrijschade door (motor)voertuigen, etc. Schades zijn er in twee categorieén:

a. Prioriteit hoog, waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake

is van levensbedreigende situaties.

b. Prioriteit laag, waarbij er geen sprake is van een situatie als omschreven bij prioriteit hoog.
Een en ander ter beoordeling van de Opdrachtgever en politie.
De Opdrachtgever en/of de politie is verantwoordelijk voor de melding. Hij meldt een schade aan Aannemer
via email voor meldingen met prioriteit laag en telefonisch voor meldingen met prioriteit hoog.
Opdrachtgever verzamelt schades met prioriteit laag in eigen regie en meldt deze wekelijks aan Aannemer.
Schades met prioriteit hoog geeft de Opdrachtgever of de politie direct aan Aannemer door. De Aannemer
verzorgt voor elke melding een bevestiging via email.
De Aannemer is gerechtigd in eigen regie een schade te constateren. De Aannemer verzorgt voor elke
constatering een bevestiging via email.
Het herstellen van schades met prioriteit laag mag worden uitgevoerd tijdens een storingsronde, zolang elke
schade maar binnen twee weken is verholpen.
Herstelwerkzaamheden van schades met prioriteit hoog dient binnen na gunning overnemen van
inschrijving na constatering of meldingen zijn aangevangen en 2 uur na aanvang dient de schade te zijn
verholpen of er moet sprake zijn van een prioriteit laag. Deze verplichtingen gelden vierentwintig uur per
dag voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen.
De Aannemer is verplicht om schades te verhelpen door middel van reparatie. Indien dit in alle redelijkheid
niet mogelijk is, is hij gerechtigd en verplicht het betreffende onderdeel te vervangen.
Bij vervanging maakt de Aannemer gebruik van hergebruikbare materialen, met een levensduur van
minimaal 70%, zowel vrijkomend vanuit deze Overeenkomst dan wel vanuit een andere bron. Indien hij
wenst nieuwe materialen toe te passen, doet hij hiervoor een voorstel. Op dit voorstel is de
acceptatieprocedure volgens artikel 24 van toepassing.
Indien, bij prioriteit hoog, herstel, door middel van reparatie of vervanging, niet mogelijk is binnen de
gestelde termijn, is de Aannemer verplicht de omgeving veilig te stellen.
De verplichting tot herstel van schades omvat het areaal, zoals weergeven in bijlage h. De malusregeling
volgens artikel 20, lid 02 is van toepassing.
Het gaat om de volgende masthoogtes:

a. Lager dan 5 meter.

b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.

c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.
Herstelwerkzaamheden inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:

a. Levering van nieuwe materialen volgens artikel 15;

b. Ter beschikking hebben van herbruikbare materialen;

c. Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;

d. Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;

e. Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van

kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);
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12.

f. Inzaaien van gras.

De Aannemer voert herstel van schades uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever
geaccepteerd schadeherstelplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:

a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 11 van dit
artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18
en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.

b. Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke
hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor
elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een
behoorlijke toelichting voorzien.

c. Het schadeherstelplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit
de Overeenkomst.

d. Eris rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.

Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen
richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat
vermeld.
Het schadeherstelplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de
wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de

acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 15 Leveranties

01.

02.

03.

04.

Aannemer is verantwoordelijk voor alle benodigde leveranties ten behoeve van de uitvoering van deze
Overeenkomst.

De Aannemer staat in voor de geschiktheid en goede hoedanigheid van de leveranties, voor de geschiktheid
voor hun bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de tijdige levering.

Aannemer kan altijd leveren volgens zijn eigen assortimentscatalogus. In de assortimentscatalogus staan
masten, armaturen, lampen en alle overige benodigdheden die Aannemer in ieder geval zal leveren bij de
uitvoering van Prestaties, alsmede een uitgebreid assortiment van aanvullende zaken. Alle zaken in het
assortiment zijn voorzien van een actuele leverprijs. Het assortiment voldoet minimaal aan het programma
van eisen zoals weergegeven in biflage bijlage i.

De assortimentscatalogus wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de
wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de
acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

De Aannemer toont de geschiktheid van leveranties aan door middel van een actueel en door
Opdrachtgever geaccepteerd keuringsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:

a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 03 van dit
artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18
en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.

b. Aannemer toont geschiktheid aan van te leveren materialen door sterkteberekeningen en
gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toegepaste materialen of
fabriekscontroleattest. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een
behoorlijke toelichting voorzien.

c. Het keuringsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de

Overeenkomst.
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d. Erisrekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.

e. Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen
richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat
vermeld.

Het keuringsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de
wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de

acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 16  Bijkomende werkzaamheden

01.

02.

De Opdrachtgever is gerechtigd maar niet verplicht naast de omschreven en overeengekomen Prestaties,
andersoortige werkzaamheden door Aannemer te laten uitvoeren binnen deze Overeenkomst. Deze
prestaties zullen als extra opdracht (optioneel) aan de Aannemer worden opgedragen en worden afgerekend
op basis van een offerte en/of nacalculatie naar omstandigheden van het geval. Op de offerte en/of
tarievenlijst ten behoeve van nacalculatie is de acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing. Dit recht
houdt geen verplichting in en het staat Opdrachtgever vrij dergelijke werkzaamheden ook aan derden op te
dragen.

De Aannemer meldt een schade digitaal (kan via een NODR app) en binnen 48 uur na constatering bij
NODR,, zie Programma van Eisen.

De Opdrachtgever vergoedt het eigen risico (waarborgfonds) bij schades.

Artikel. 17  Projectcommunicatie en -informatievoorziening

01.

02.

03.

04.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, vindt in beginsel één maal per kwartaal een evaluatieoverleg
plaats tussen beide Partijen, op het kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens de evaluatie komen minimaal
aan de orde:

a. tevredenheid beide Partijen;

b. voortgang van de Prestatie(s)

c. nakomen overeengekomen werkafspraken en indicators;

d. relatiemanagement;

e. signaleren en oplossen knelpunten;
Aannemer maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan de Opdrachtgever.
Het verslag wordt door beide Partijen goedgekeurd.
Indien gewenst door de Opdrachtgever of Aannemer zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, op het
kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens deze evaluatie komen de bespreekpunten aan de orde die op dat
moment voor een van beide Partijen actueel zijn. Aannemer maakt een verslag van het gesprek en zendt dit
binnen vijf (5) werkdagen aan de Opdrachtgever. Het verslag wordt door beide Partijen goedgekeurd.
Na afronden van de Prestaties vindt een eindevaluatie plaats tussen beide Partijen, op het kantoor van de
Opdrachtgever. Tijdens de eindevaluatie wordt de prestatie van Aannemer beoordeeld. De Opdrachtgever
maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan Aannemer. Het verslag wordt
door beide partijen goedgekeurd.
Indien Opdrachtgever of Aannemer informatie overlegt, is die Partij verantwoordelijk voor de juistheid van

deze informatie.
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Opneming en betaling

Artikel. 18  Opnemingsdossier

01.

02.

03.

04.
05.

06.

07.
08.

De Aannemer stelt in overleg met Opdrachtgever een digitaal opnemingsdossier op waarmee hij aan kan
tonen dat Prestaties zijn geleverd volgens de gestelde eisen. De zaken genoemd in dit artikel maken in ieder
geval onderdeel uit van het dossier.

Het opnemingsdossier bevat een digitaal databestand met hierin in detail weergegeven alle aangebrachte
elementen, bouwmaterialen en bouwstoffen. Voorzien van relevante X-, Y- en Z-codrdinaten ten opzichte
van het RD-stelsel, materiaalkenmerken en omschrijvingen. Revisie is verkregen door inmeten met
voldoende nauwkeurigheid. Bestand in format geschikt voor inlezen in LMS en verwerking met CAD-
programmatuur (NLCS).

Het opnemingsdossier bevat de uitkomsten van een circuitimpedentie meten conform bijlage “Rapportage
NENB3140” voor nieuw te plaatsen lichtmasten.

Het opnemingsdossier bevat een bodemrapport conform CROW400.

Het opnemingsdossier omvat alle documenten (voor zover van toepassing) over geleverde bouwstoffen,
inclusief productcertificaten en bewijzen van oorsprong.

Het opnemingsdossier omvat de afvalstoffenadministratie van alle vrijgekomen en niet hergebruikte
materialen. Het dossier bevat: afgevoerde hoeveelheid (inclusief bonnen), naam en plaats verwerker en
wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.).

Het opnemingsdossier omvat een rapportage beproeving elektrische onderdelen en installaties.

Het opnemingsdossier omvat in de Nederlandse taal gestelde bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften voor

technische installaties.

Artikel. 19  Prijzen en tarieven

01.

02.

03.

04.

05.

06.

De Prestaties van Aannemer worden verrekend conform prijzen en/of de tarieven zoals deze zijn
aangeboden in de offerte van Aannemer.

De aangeboden prijzen en/of tarieven dienen alle kosten en opbrengsten te bevatten die bij de omschreven
Prestatie hoort.

De overeengekomen tarieven staan eens per jaar open voor indexatie op basis van het CBS-indexcijfer voor
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100. De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot
de in de benoemde CBS-index aangegeven stijging over 12 maanden (van maand tot maand). Als het CBS de
publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een vergelijkbare
indexeringsmethode. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk.

Van deze optie kunnen beide Partijen voor het eerst gebruik maken per 15 oktober 2023.

De tarieven worden geactualiseerd zo dikwijls als aanpassing van: het vernieuwingsplan,-storingsplan,
schadeherstelplan, assortimentscatalogus of keuringsplan daartoe aanleiding geven. Bij actualisering van
tarieven wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

De tarieven worden, in aanvulling op de CBS-indexatie, geactualiseerd zo dikwijls als prijsontwikkelingen
van leveranties dit noodzakelijk maken. Hiervan is sprake bij een positieve of negatieve ontwikkeling van
10% van de som van de leverprijzen van de gehele assortimentscatalogus zoals bedoeld in artikel 15.
Opdrachtgever en Aannemer kunnen verzoeken om een actualisering van de tarieven. De Aannemer doet
een voorstel voor nieuwe tarieven. Bij actualisering van tarieven wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24
gevolgd.

Aannemer heeft recht op bijbetaling bij kostenverhogende omstandigheden. Hiervan is sprake als:
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07.

08.

- de Aannemer bij het bepalen van de prijs redelijkerwijs niet op de hoogte was of diende te zijn van
de omstandigheid; of
- de Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt die de Aannemer heeft gebruikt om zijn prijs te
bepalen.
Aannemer waarschuwt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vooraf, concreet en
gedetailleerd voor op handen zijnde kostenverhogende omstandigheden om aanspraak te maken op
bijbetaling. Op Bijbetaling is de acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing.
Naast bijbetaling heeft de Opdrachtgever ook het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen
met een redelijke vergoeding aan de Aannemer voor verrichte werkzaamheden, of de Prestaties te beperken
of te vereenvoudigen bij kostenverhogende omstandigheden.
Bij gewenste toevoegingen en veranderingen (meerwerk) of beperking van Prestaties (minderwerk) treden
Partijen in overleg over verhoging of verlaging van de prijs. Op meer- en minderwerk is de

acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing.

Artikel. 20  Malusregeling

01.

02.

03.

Per kalenderjaar wordt door Opdrachtgever vastgesteld of de vernieuwingsopgave zoals omschreven in|
S WP NI ER-ELEEIG|. Deze vaststelling vindt achteraf plaats op of voor 1 februari van het opvolgende
jaar. De volgende malus bedragen zijn van toepassing:

a. €250 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2022, 2023 en 2024;

b. €400 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2025;

c. €750 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2026.
Opgelegde malussen worden aan Aannemer voor 75% geretourneerd indien hij het opvolgende jaar geen
achterstand meer heeft. De malus werkt echter ook door. Bij een mast die bijvoorbeeld in 2022 had moet
worden vervangen, maar dit pas is gebeurd in 2024, incasseert de Aannemer een malus van € 500,-.
De volgende malussen op de tarieven per betalingstermijn voor verhelpen van storingen en schadeherstel
zijn van toepassing;:

a. 10% indien gemiddeld 90%-98% op tijd gereed zijn gemeld.

b. 20% indien gemiddeld 80%-90% op tijd gereed zijn gemeld.

c. 25% indien minder dan 80% op tijd gereed zijn gemeld.
Alle in dit artikel genoemde malussen is de Aannemer verschuldigd onverminderd het recht van de
Opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding, alsmede alle overige rechten die de wet

toekent. Bij een tekortkoming treedt verzuim direct in zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel. 21 ~ Verantwoording, facturering en betaling

01.

02.

03.

04.

De omvang van een factuur wordt bepaald op basis van daadwerkelijk uitgevoerde Prestatie. De registratie
van de daadwerkelijk uitgevoerde Prestatie gebeurt door de Aannemer, volgens het plan dat behoort bij de
Prestatie.

De Aannemer is, indien van toepassing voor de Prestatie, verantwoordelijk voor tijdige opneming volgens
artikel 18. Opneming vindt plaats voorafgaand aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is pas verplicht tot betaling indien de Prestaties zijn opgenomen volgens artikel 18 en het
opnemingsdossier in zijn bezit is indien opneming is vereist. Opneming vindt plaats op de wijze zoals
omschreven in een plan van de Aannemer welke is geaccepteerd door de Opdrachtgever.

Aannemer factureert uitgevoerde Prestaties, per vier weken, achteraf, aan de hand van een vooraf de

Opdrachtgever goedgekeurde onderbouwing.
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05. De te verrekenen eigen risico bij schades verrekent de Aannemer 3-maandelijks met de Opdrachtgever.

06. Een factuur bevat minimaal het volgende:

- de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats,
bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, btw-nummer en KvK nummer;

- Het factuuradres van de Aannemer;

- Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw;

- Het door de Opdrachtgever verstrekte verplichtingennummer.

07. De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen voor boetes die
Aannemer verschuldigd is aan de Opdrachtgever, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een
derde is overgegaan.

08. Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht of van vorderingen in en

ontslaat Aannemer op geen enkele wijze van enige garantie en/of aansprakelijkheid.
Juridische aspecten
Artikel. 22 Verzekeringen en zekerheidstelling

01. De Opdrachtgever heeft een doorlopende Construction Allriskverzekering (CAR) die naar de aard en de
omvang van de Prestaties gebruikt kan worden. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Aannemer zo snel
mogelijk per email bewijs van het bestaan en de inhoud van hiervoor bedoelde verzekering ontvangt

WBEr wordt van de Aannemer wel zekerheidsstelling, voor de nakoming van zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst bedongen. De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de

tarievenlijst voor één jaar en de zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een achtergestelde

efgz1iit-lDe Opdrachtgever zal tot dit doel op de eerste termijn(en) een bedrag inhouden met een maximum|

\eURYAY De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop de Overeenkomst is beéindigd. RYEJEIESSERTE

is het de Aannemer ook toegestaan een bankgarantie te overleggen.

Artikel. 23 Garanties

01. De Aannemer garandeert een goede werking die redelijkerwijs mag worden verwacht van vernieuwde en
herstelde (naar aanleiding van een storing dan wel schade) verlichtingsinstallaties of onderdelen daarvan
voor een periode van aantal maanden invullen aan de hand van de inschrijving na een oplevering.

02. De aannemer garandeert de leveringszekerheid voor vernieuwde en herstelde (naar aanleiding van een
storing dan wel schade) verlichtingsinstallaties of onderdelen daarvan voor een periode van aantal maanden

invullen aan de hand van de inschrijving na een oplevering. NEUSYS s1at:@ nET-S il Ee i QUEENe /oL ELS se [0

alternatieven, waarbij zowel de functie als de vormgeving grotendeels gelijk blijft om prestaties en de|

eenheid in het straatbeeld te kunnen waarborgen.

03. De Aannemer overlegt op het eerst mogelijke moment de garantiecertificaten aan de Opdrachtgever.

04. De Aannemer zal op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de
garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling
zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid
moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Aannemer kan worden toegerekend.

05. De Aannemer en Opdrachtgever hebben de verplichting om garantieverplichtingen die verder strekken dan

de looptijd van deze Overeenkomst te continueren in een nader op te stellen garantieovereenkomst.
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Artikel. 24  Acceptatieprocedure

01. Acceptatie is de mededeling van Opdrachtgever aan Aannemer, waarin is verklaard dat de Opdrachtgever
geen bezwaar heeft tegen het ter acceptatie aangebodene.

02. De Aannemer start de acceptatieprocedure met het verstrekken van de benodigde gegevens en/of
documenten.

03. Partijen stellen zo snel mogelijk vast of het verzoek tot acceptatie door de Opdrachtgever in goede orde is
ontvangen.

04. De Opdrachtgever mag en kan binnen een redelijke termijn om aanvullende informatie vragen, als dat
noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden gehonoreerd. De
Aannemer werkt hieraan zo goed mogelijk mee.

05. De Opdrachtgever deelt eventueel na ontvangst van aanvullende informatie de Aannemer binnen een
redelijke termijn onvoorwaardelijk mee of het verzoek tot acceptatie is gehonoreerd.

06. Indien de Opdrachtgever verzuimt om voldoende invulling te geven aan het vorige lid, stelt de Aannemer
een nieuwe redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan doen en brengt de
Opdrachtgever van deze nieuwe termijn op de hoogte. Indien de Opdrachtgever ook binnen die nieuwe
termijn verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt het verzoek tot acceptatie geacht te zijn
gehonoreerd.

07. Indien de Opdrachtgever besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in lid 5 genoemde mededeling vergezeld
gaan van een motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke geobjectiveerde criteria niet
is voldaan.

08. De Aannemer neemt zo snel mogelijk voor eigen rekening de redenen weg die aan de weigering van
acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie
in.

09. Indien de Aannemer echter van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie
te weigeren, deelt hij dat zo snel mogelijk na ontvangst van de desbetreffende mededeling gemotiveerd aan
de Opdrachtgever mee. Partijen maken dan gebruik van de escalatieladder uit artikel 27.

10. Indien de Opdrachtgever alsnog besluit de weigering van acceptatie in te trekken, is het verzoek tot

acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.
Artikel. 25  Toetsingsrecht Opdrachtgever

01. De Opdrachtgever heeft het recht om alle geleverde en te leveren Prestaties door Aannemer te toetsen op
een wijze die hem nuttig acht.

02. Alle kosten die benodigd zijn en gemaakt worden ten behoeve van de toetsing zijn voor Opdrachtgever.

03. De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit artikel de
uitvoering van Prestaties en naleving van de Overeenkomst door de Aannemer zo weinig mogelijk te
verstoren.

04. Toetsing door de Opdrachtgever laat de rechten en plichten van Aannemer en Opdrachtgever conform de

Overeenkomst onverlet.
Artikel. 26  Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

01. Het betreft een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk
Wetboek.
02. Van toepassing is de nota Openbare Verlichting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

03. Van toepassing is het Handboek Plaatsing OV.
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04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Van toepassing zijn alle relevante Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut
(NEN), zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW-versie 2018-02-01" en in het bijzonder de
NEN1010, NEN 13201-deel 2, NEN3140 en EN50110.
Van toepassing is de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (RVOL) zoals uitgegeven door de Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
Van toepassing is het Politie Keurmerk Veilig Wonen in aanvulling op de RVOL in de situaties dat een van
de Partijen een ontwerpvoorstel moet maken.
Van toepassing is de Wet Natuurbescherming in de situaties dat een van de Partijen een ontwerpvoorstel
moet maken.
Van toepassing zijn alle relevante CROW-publicaties en in het bijzonder:

Publicatie 96b 'Handboek maatregelen bij werk in uitvoering — Niet-autosnelwegen’;

a
b. Publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’;

]

Publicatie 324 “Verantwoord aanbrengen elementenverharding’;

d. Publicatie 400 “Werken in en met verontreinigde bodem’;

e. Publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’.
Van toepassing is het handboek bomen 2018 van het Norminstituut Bomen.
Van toepassing zijn de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders, in het bijzonder het
handboek 16C van STEDIN.
Aannemer is altijd in het bezit van een door STEDIN goedgekeurde aanwijzing in het kader van de BEI-BHS
en/of BEI-BLS, welke is afgestemd op de Prestaties en het areaal.
Uitdrukkelijk maakt van de Overeenkomst geen onderdeel uit: Inkoop-, koop-, leverings- bedrijfs- of
branchevoorwaarden van Partijen of derden.
Als de Opdrachtgever op grond van het niet naleven van een wettelijke verplichting door Aannemer
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Aannemer de Opdrachtgever voor alle aansprakelijkheden.
Uitgezonderd hierop is de juridische aansprakelijkheid van de Opdrachtgever als wegbeheerder.
Alle rechten op de met de uitvoering van Prestaties verkregen data (blijven) rusten bij Opdrachtgever,
ongeacht waar deze gegevens staan opgeslagen en ongeacht of de gegevens na initi€le ontvangst zijn
bewerkt of niet.
Gelet op de grote athankelijkheid van Opdrachtgever van Aannemer alsmede het continuiteitsrisico bij
incidenten en calamiteiten (zoals faillissement) die er bestaan, verklaart Aannemer zich reeds nu voor alsdan

bereid aanvullende afspraken met Opdrachtgever te maken teneinde voornoemde risico’s te verkleinen.

Artikel. 27  Geschillen en toepasselijk recht

01.

02.

03.

04.

Meningsverschillen tussen Partijen betreffende de Overeenkomst en Prestaties worden als eerst door de
contactpersonen in goed onderling overleg besproken en opgelost.

Als door dat overleg geen oplossing kan worden gevonden naar ieders tevredenheid, wordt het
meningsverschil voorgelegd aan de directie van Partijen.

Als ook de directies niet tot overeenstemming komen, wordt het meningsverschil van Partijen zoveel
mogelijk langs conflictbemiddeling opgelost, waarbij kosten voor mediation in gelijke delen worden
gedragen. Als een meningsverschil niet langs deze weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
Ieder geschil tussen Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt, met

uitsluiting van ieder ander forum voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.
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Artikel. 28  Nietige bepalingen

01. Als enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de
Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt

genomen.
Ondertekening
Voor akkoord Opdrachtgever Voor akkoord Aannemer
Datum : Datum
Handtekening : Handtekening :
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