

Aanbesteding: Realisatie Onderwijsboulevard 256

Aanbestedende Dienst: Avans Hogeschool te Tilburg

Referentie: -

Toelichting:

Attentie: De start inschrijvingsfase met het verstrekken van het bestek heeft een maand vertraging opgelopen. Het bestek zal volgens de nieuwe planning op 23 - juni worden verstrekt aan de geselecteerde partijen. Het verdere verloop van de aanbestedingsplanning zal hier navenant op worden aangepast.

Ref.nr. **Onderwerp:**

1 UEA

Vraag:

Is het correct dat in de UEA, de Uitsluitingsgronden - Deel III C - helemaal niet gedefinieerd zijn?

Antwoord:

Ja dat is correct. Alleen de verplichte uitsluitingsgronden zijn van toepassing

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

2 Referenties

Vraag:

Is het de bedoeling dat SC1 dezelfde referentie bevat als KC1?

Antwoord:

Ja dat klopt. Er staat bij SC1: "De mate waarin is bij het referentieproject van Kerncompetentie 1 is aangetoond dat"

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 Referenties

Vraag:

Mag er bij de kerncompetenties naast het invulblad nog extra tekst aangeleverd worden? Zo ja, hoeveel A4?

Antwoord:

Voor de Kerncompetenties dient u de bijlage 1 'Template geschiktheidseisen' in te vullen, en enkel aan te vullen met de gevraagde bewijsmiddelen. Zie o. a. 6.2.2 onderaan.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Selectie leidraad par. 6.2.1

Vraag:

In paragraaf 6.2.1 stelt u dat Gegadigde, om te voldoen aan de minimale Geschiktheidseisen, een passende beroepsaansprakelijkheidsverklaring dient te overleggen. Kunt u nader specificeren / kwantificeren wat u bedoelt met 'passend'?

Antwoord:

Een in de branche gebruikelijke verzekering

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Sluitingsdatum ontvangst verzoeken tot deelname

Vraag:

U heeft de sluitingsdatum ontvangst verzoeken tot deelname gesteld op 2 mei 12.00 uur. Dit is middenin de meivakantie. Door alle (deels verplichte) vrije dagen in deze periode lopen wij er tegenaan dat wij de indieningsdocumenten niet tijdig gereed én ondertekend krijgen door de juiste tekenbevoegden. Bent u om die reden bereid om de sluitingsdatum te verplaatsen naar 6 mei 12.00 uur?

Antwoord:

Nee dat is niet akkoord. Enkel de UAE dient ondertekend te worden, deze kan reeds eerder aan de ondertekenaar worden voorgelegd.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Selectieleidraad 6.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

Er wordt gevraagd om met één referentieproject te bewijzen dat zowel de E- als W-installaties zelf uit zijn gevoerd. Kunt u toelichten wat u bedoelt met 'zelf'? Als bouwkundig aannemer coördineren wij de gehele bouw inclusief de E- als W-installaties in samenwerking met onze onderaannemers. Is het voldoende om een referentie in te dienen van een project waarbij de installaties door onderaannemers in onze opdracht en voor onze rekening zijn uitgevoerd?

Antwoord:

Het coördineren van een installateur als onderaannemer volstaat bij deze eis niet als gemeld in de leidraad. De referent dient de opdracht zelf te hebben uitgevoerd. Indien voor deze aanbesteding een beroep wordt gedaan op de referentie van een andere partij zijnde een installateur kan deze als onderaannemer/ combinant worden meegenomen als omschreven in de aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

U vraagt naar één referentieproject voor beide installatietechnische disciplines. Dat zou betekenen dat de W- en de E- installateur al eerder een project samen moeten hebben uitgevoerd of tot hetzelfde concern behoren. U sluit hiermee veel goede installateurs uit vanwege het feit dat ze nog nooit samengewerkt hebben. Is het indienen van één referentie voor de W-installaties en één voor de E-installaties ook toegestaan?

Antwoord:

Nee dit is niet toegestaan.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Mededeling m.b.t. de planning van de aanbestedende dienst

Antwoord:

De start inschrijvingsfase met het verstrekken van het bestek heeft een maand vertraging opgelopen. Het bestek zal volgens de nieuwe planning op

23 - juni worden verstrekt aan de geselecteerde partijen.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Proces