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Aanbesteding: Financieel systeem gemeente 's-Hertogenbosch
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: 13145395

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Op dit ogenblik staat er slechts 1 NVI opgenomen in de planning. Wij 
voorzien echter vervolgvragen te hebben. Gaat u akkoord om ofwel de 
vragen en antwoorden doorlopend te maken waarbij tussentijds geantwoord 
wordt op gestelde vragen of om een tweede NVI toe te voegen aan de 
planning?

Antwoord:
Opdrachtgever probeert vragen zo veel mogelijk doorlopend te 
beantwoorden. Hierbij willen u verwijzen naar de offerteaanvraag op pagina 
4:
Wij publiceren zo nodig meerdere Nota’s om dubbele vragen te voorkomen 
en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 GiBIT Artikel 25.2

Vraag:
Wilt u de volgende zinsnede schrappen: “ook op andere gegevens dan 
persoonsgegevens”? De beveiligingseisen zijn specifiek op 
persoonsgegevens gericht waarop de AVG van toepassing is. De AVG is 
niet op “gewone” gegevens van toepassing.

Antwoord:
Niet akkoord, dit gaat over informatieveiligheid, niet alleen 
persoonsgegevens

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 GiBIT Artikel 22.8
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Vraag:
Inschrijver verzoekt in de voorlaatste zin het woord “niet” te laten vervallen 
en tussen het woord “zodanig “en “kosten” het woord “redelijke” in te 
voegen. Het zinsdeel “, wel voor…verrichten werkzaamheden” te laten 
vervallen. Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord, huidige tekst is volgens Opdrachtgever voldoende.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
4 GiBIT Artikel 22.5

Vraag:
Dergelijke kosten zijn onderdeel van de vast te stellen schade, en zouden bij 
een 'normale' beëindiging ook gemaakt moeten worden. Leverancier vindt 
het niet redelijk deze kosten apart te eisen. Voorstel: eerste zin van dit artikel 
verwijderen. Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Artikel geeft duidelijk aan dat dit van toepassing is bij
toerekenbaar tekortschieten door Leverancier.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 GiBIT Artikel 22.1

Vraag:
Leverancier kent als onderdeel van haar cloud dienstverlening een standaard 
gangbaar formaat dat ze ter beschikking stelt bij een exit. Afwijkingen op dit 
formaat zullen moeten worden beoordeeld op haalbaarheid en zullen tegen 
de dan geldende tarieven worden verrekend. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
6 GiBIT Artikel 21.4

Vraag:
Leverancier verzoekt u het volgende toe te voegen: voor "toegang verlenen 
tot de locatie": "ïndien mogelijk". Wilt u dit toevoegen?

Antwoord:
Niet akkoord, opdrachtgever wil dit niet op voorhand vastleggen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
7 GiBIT Artikel 21.1

Vraag:
Leverancier verzoekt u aan dit artikel het volgende toe te voegen: 
"Opdrachtgever zal Leverancier echter eerst in staat stellen nadere informatie 
te verstrekken waarmee Opdrachtgever bedoelde naleving kan vaststellen, 
waaronder relevante certificaten of verklaringen van derden (Third Party 
Memorandum). Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te 
nemen dat niet wezenlijk conform de Overeenkomst wordt nagekomen, dan 
kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, 
externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met de te leveren ICT 
Prestatie een audit laten uitvoeren. Leverancier heeft het recht een 
deskundige te weigeren indien deze volgens Leverancier diens 
concurrentiepositie aantast. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van 
de naleving van de verplichtingen uit de Overeenkomst. De deskundige zal 
een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal 
alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert 
in de nakoming van verplichtingen die Leverancier heeft op grond van de 
Overeenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan 
Leverancier verstrekken." Tevens aan dit artikel toevoegen dat de derde 
voorafgaande aan de audit een door Leverancier goed te keuren 
geheimhoudingsovereenkomst dient te ondertekenen. Wilt u dit artikel als 
zodanig aanpassen?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Dit is al geregeld in artikel 21.2 en 21.3.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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8 GiBIT Artikel 20.10

Vraag:
Aangezien de dienstverlening (bij SaaS) niet ongedaan gemaakt kan worden 
acht Leverancier een ongedaanmakingsverplichting niet werkbaar. 
Leverancier stelt daarom voor het volgende aan artikel 20.10 toe te voegen: 
“Indien een partij de ontbinding van de Overeenkomst inroept, worden de 
reeds door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en 
diensten afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de 
ontbinding. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds 
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze 
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen 
voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die betrekking hebben op 
prestaties die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband 
met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of 
geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van 
de ontbinding direct opeisbaar.” Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?
Leverancier verzoekt Opdrachtgever om het zinsgedeelte “dan wel t/m zich 
voordoet” te verwijderen. Dit laat een ingebrekestelling verplicht zijn om 
onduidelijke situaties te voorkomen. Wilt u dit als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever wil de ruimte behouden om indien nodig
middels het niet betalen van openstaande verplichtingen Leverancier alsnog
haar verplichtingen na te laten komen. Indien dit niet gerealiseerd wordt, is
Opdrachtgever gerechtigd dan ook niet te betalen voor diensten die niet
verleend zijn.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 GiBIT Artikel 20.9

Vraag:
Zie eerdere opmerking ten aanzien van fatale termijnen bij artikel 4.1 en 4.2.
Voorstel: Leverancier stelt voor om “voor de nakoming een fatale termijn 
geldt" te verwijderen en aan de laatste zin van dit artikel voor de woorden 
“zal tekortschieten” het woord “blijvend toerekenbaar” toe te voegen. Wilt u 
dit artikel als zodanig aanpassen? Wilt u tevens in de 1e zin “kan” vervangen 
door “zal”?

Antwoord:
Niet akkoord, Opdrachtgever wil op voorhand deze mogelijkheid niet 
uitsluiten.
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Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
10 GiBIT Artikel 20.3

Vraag:
Het Gebruiksrecht is onlosmakelijk verbonden met de 
onderhoudsovereenkomst. Om die reden kan de onderhoudsovereenkomst 
niet separaat van het Gebruiksrecht worden opgezegd. Het is bijvoorbeeld 
wel mogelijk om bepaalde licenties/modules op te zeggen, waarbij de 
onderhoudsgrondslag (en het bedrag) evenredig zal worden aangepast. Is het 
akkoord voor Opdrachtgever om dit artikel overeenkomstig aan te passen?

Antwoord:
Dit is akkoord

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 GiBIT Artikel 20.2

Vraag:
Indien het een Overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft is een 
opzegtermijn van 3 maanden voor Opdrachtgever wel heel erg kort ten 
opzichte van een opzegtermijn van 18 maanden voor Leverancier. Kunt u 
akkoord gaan met een opzegtermijn van 12 maanden voor Opdrachtgever, 
zodat beide opzegtermijnen meer in verhouding zijn? Met name als er vaste, 
doorlopende kosten zijn voor Leverancier (bijv. derden licenties of hosting) 
dan kunnen zijn kosten nog geruime tijd doorlopen na die 3 maanden. Dat is 
niet redelijk. Zeker niet omdat omgekeerd hij een opzegtermijn van 18 
maanden dient te hanteren.

Antwoord:
De af te sluiten Overeenkomst betreft een overeenkomst met een bepaalde
tijd, inclusief mogelijkheid tot verlenging. Er zal geen sprake zijn van een
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever ziet daarom geen reden
om dit artikel aan te passen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 GiBIT Artikel 20.1
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Vraag:
Leverancier verzoekt u om dit artikel wederkerig te maken: "Partijen zijn 
over en weer niet gerechtigd hun verplichtingen op te schorten dan na het 
sturen van een ingebrekestelling, waarin aan de andere partij een redelijke 
termijn (….)"
Wilt u dit als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Dit is niet akkoord.
Leverancier heeft een verplichting ten aanzien van de overeengekomen
Prestatie (functionaliteit, beschikbaarheid, etc.), Opdrachtgever heeft alleen
een verplichting tot betaling van de overeengekomen tarieven volgens de
overeengekomen voorwaarden. Indien Opdrachtgever dit, zonder dat er
sprake is van ingebrekestelling, beëindiging, o.i.d., niet nakomt heeft
Leverancier andere middelen om Opdrachtgever aan verplichtingen te laten
voldoen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 GiBIT Artikel 17.8

Vraag:
Wilt u aan dit artikel toevoegen: “en in rechte onherroepelijk is komen vast 
te staan dat het betreffende deel van de door Leverancier zelf ontwikkelde 
ICT-prestatie inbreuk maak”. Immers het is onredelijk dat in het geval 
derden Opdrachtgever ter zake van een beweerdelijke schending van 
intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, Opdrachtgever al 
gerechtigd is om de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden terwijl de schending nog niet eens bewezen is.

Antwoord:
Niet akkoord, mocht hiervan sprake zijn dan zal Opdrachtgever eerst 
onderzoek plegen en in overleg met Leverancier treden. Mocht er aanleiding 
toe zijn, dan zal Opdrachtgever zonder gerechtelijke uitspraak de 
overeenkomst ontbinden.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 GiBIT Artikel 17.5
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Vraag:
Er kunnen omstandigheden denkbaar zijn waarin een vrijwaring 
redelijkerwijs niet van Leverancier gevraagd kan worden. 
Leverancier ziet daarom aan dit artikel graag het volgende toegevoegd: 
“Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk 
verband houdt (i) met door de Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, 
verwerking of incorporatie aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Opdrachtgever zonder 
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer in de ICT Prestatie, 
Programmatuur, databestanden, of andere materialen heeft aangebracht of 
door een derde heeft laten aanbrengen.” Wilt u dit artikel als zodanig 
aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord, Opdrachtgever is niet voornemens op eigenhandig zaken toe te
voegen aan de applicatie waardoor vrijwaring redelijkerwijs niet door
Leverancier gewaarborgd kan worden.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 GiBIT Artikel 17.4

Vraag:
Leverancier kan niet op voorhand instemmen met de overdracht van haar 
intellectuele eigendomsrechten m.b.t. Maatwerkprogrammatuur, terwijl zij 
niet weet wat voor soort maatwerk het betreft. Bovendien dient overdracht 
van intellectuele eigendomsrechten bij nader op te stellen akte plaats te 
vinden indien van toepassing. Het is bovendien maar zeer de vraag of 
overdracht van intellectuele eigendomsrechten op deze wijze (in algemene 
voorwaarden en algemeen omschreven) mogelijk en in de praktijk wenselijk 
is. Leverancier stelt voor om artikel 17.4 niet van toepassing te verklaren en 
af te spreken dat partijen hieromtrent nadere schriftelijke afspraken zullen 
maken indien dit aan de orde is.
Indien partijen zijn overeengekomen dat Maatwerkprogrammatuur wordt 
overgedragen dient Leverancier in ieder geval het recht te behouden om de 
aan het geleverde ten grondslag liggende beginselen, ideeën, ontwerpen, 
documentatie, werken en programmeertalen zonder enige beperking voor 
andere doeleinden toe te passen. Opdrachtgever contracteert Leverancier 
immers om deze expertise en als hij deze kennis niet kan hergebruiken wordt 
Leverancier ook minder aantrekkelijk voor Opdrachtgever en andere 
gemeenten. Deze clausule zal altijd tot discussie leiden bij leveranciers en 
onderhandeling over wijziging, waarmee de standaardisatiegedachte voor de 
GIBIT in gevaar komt. Leverancier stelt voor om de laatste vier zinnen van 
dit artikel 17.4 te schrappen en aan artikel 17.4 het volgende toe te voegen: 
“Deze overdracht tast het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan 
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om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene 
beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, 
werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder 
enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, 
hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een 
recht van intellectuele eigendom het recht van Leverancier aan om ten 
behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of 
ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Opdrachtgever zijn of 
worden gedaan.” 
Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Artikel 17.4 komt te vervallen, Opdrachtgever wil een standaard SaaS-
oplossing en geen maatwerk.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 GiBIT Artikel 17.3

Vraag:
Het Gebruiksrecht wordt altijd verleend voor de duur van de Overeenkomst 
en is nooit eeuwigdurend, is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-
sublicentieerbaar, zodat Leverancier verzoekt het artikel op dit punt aan te 
passen. Graag artikel 17 lid 3 eerste zin vervangen door "(…) op de ICT 
Prestaties voor de duur en reikwijdte zoals vastgelegd in de Overeenkomst" 
Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?
Toelichting: Het aan Opdrachtgever te verschaffen Gebruiksrecht kan per 
opdracht verschillen en kan afhankelijk zijn van de licentievoorwaarden van 
derden. De omvang van het Gebruiksrecht kan derhalve beter in de 
Overeenkomst en niet in deze algemene voorwaarden worden geregeld. 
Bijvoorbeeld een eeuwigdurend Gebruiksrecht is niet meer van deze tijd en 
wordt vaak niet meer, of tegen veel hogere prijzen aangeboden. Indien de 
Overeenkomst beëindigd wordt als gevolg van wanprestatie van de 
Opdrachtgever is een onherroepelijke licentie ook niet terecht. Dan zou 
Opdrachtgever immers ondanks zijn wanprestatie de software mogen blijven 
gebruiken.

Antwoord:
Niet akkoord, Opdrachtgever is van mening dat dit volgende beperkt is in de 
2e zin.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
17 GiBIT Artikel 15.5

Vraag:
Een boete van EUR 50.000 is disproportioneel. 
Voorstel: Leverancier stelt voor de boete te verlagen naar EUR 10.000 per 
gebeurtenis met een maximum van EUR 500.000 in totaal. Wilt u dit artikel 
als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
18 GiBIT Artikel 13.3 en 13.4

Vraag:
De hoogte van de aansprakelijkheid staat in geen verhouding tot de 
contractwaarde en deze dient nader te worden beperkt, teneinde de risico’s 
beheersbaar en verzekerbaar te houden. Het aantal gebeurtenissen is in 
artikel 13.3 ook niet beperkt. Dit is zeer onredelijk, aangezien hier dan een 
onbeperkte aansprakelijkheid geldt. Immers de gebeurtenissen zijn niet in 
aantal beperkt, indien er geen sprake is van een samenhangende gebeurtenis 
en er is ook geen maximum aan verbonden, hetgeen kan betekenen dat 
indien er 5 gebeurtenissen zijn, de aansprakelijkheid dan al op meer dan 
EUR 6.000.000 zou komen.
In artikel 13.4 is de totale aansprakelijkheid per jaar beperkt tot twintigmaal 
de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Echter dit is ook 
disproportioneel. Immers indien de Jaarvergoeding, als rekenvoorbeeld EUR 
100.000 zou zijn, zou de schadevergoeding EUR 2.000.000 zijn.

Leverancier stelt voor om artikel 13.3 en 13.4 te laten vervallen en te 
vervangen voor de volgende tekst: 
“De aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot 
vergoeding van schade tot maximaal eenmaal de hoogte van de 
Jaarvergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. In geen geval zal de 
totale aansprakelijkheid meer bedragen dan EUR 1.500.000 gedurende de 
duur van de Overeenkomst.” Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen? Zo 
nee, waarom niet, of bent u bereid een tegenvoorstel te doen?

Antwoord:
Dit wordt aangepast naar 3 x opdrachtwaarde, herleid naar de op dat moment 
geldende looptijd. Dus tijdens de initiële looptijd 4 jaar en na de eerste 



Nota van inlichtingen Financieel systeem gemeente 's-Hertogenbosch

Pagina 10 van 50 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-12-2021

verlenging voor de periode die dan is overeengekomen. Bijvoorbeeld er is 
direct met twee keer een jaar verlengd: opdrachtwaarde wordt gerekend over 
6 jaar.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
19 GiBIT Artikel 11.2

Vraag:
Artikel 11.2 geeft aan dat alle benodigde documentatie in de Nederlandse 
taal dient te zijn. Het overgrote deel van de relevante documenten zijn 
beschikbaar in het Nederlands. Een beperkt aantal  technische documenten 
zijn alleen beschikbaar in het Engels. Is Opdrachtgever bereid dit toe te 
staan?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
20 GiBIT Artikel 9.9

Vraag:
Leverancier begrijpt niet waarom prijsstijgingen pas per 1 januari mogen 
worden doorgevoerd en de Leverancier tussentijds dus de kosten zelf moet 
dragen, maar hij deze bij prijsdalingen wel meteen zou moeten doorvoeren. 
Niet redelijk. Daarnaast ondervangt deze regeling niet de bij SAAS diensten/ 
gebruikersinterfaces gebruikelijke licentiesvarianten (van bijvoorbeeld 
derden) die gekoppeld zijn aan het aantal (geregistreerde) gebruikers en die 
maandelijks bij of afgeschaald kunnen worden. Facturatie/gebruiksrechten 
zullen hier dynamisch kunnen zijn (in sommige gevallen real time).
Wilt u de 2e zin aanpassen, zodat prijsstijgingen ook op een andere termijn 
kunnen worden doorgevoerd?

Antwoord:
Niet akkoord omdat dit artikel gaat over het gebruik van 
Derdeprogrammatuur. Het gebruik van deze programmatuur is niet door 
Opdrachtgever geëist en derhalve voor het risico van de Leverancier.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
21 GiBIT Artikel 9.2

Vraag:
Artikel 9.2 is nog niet ingericht op periodieke SaaS vergoedingen (de 
geïntegreerde vergoeding van o.a. licentie, gebruiksrecht, onderhoud, 
hosting in de cloud). Leverancier stelt voor om deze jaarlijkse vergoeding - 
zoals gebruikelijk - in te laten gaan na het initieel (technisch) beschikbaar 
stellen van deze omgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient 
namelijk al substanciele kosten te maken bij beschikbaarstelling van de SaaS-
omgeving voor implementatiewerkzaamheden.  Wilt u dit artikel als zodanig 
aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord, het inrichten en beschikbaar stellen en houden van de SaaS 
tijdens het implementatietraject is onderdeel van de eenmalige kosten.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
22 GiBIT Artikel 8.12 sub i+ii

Vraag:
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever uit 
hoofde van de overeengekomen SLA Onderhoud en zal Opdrachtgever de 
laatste ter beschikking gestelde versie gebruiken inclusief Updates en/of 
Upgrades. Bent u bereid dit artikel zodanig aan te passen?

Antwoord:
Niet akkoord, gevraagd wordt om een SaaS-oplossing waardoor bepalingen 
uit artikel 29.3 en 29.4 van toepassing zijn.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
23 GiBIT Artikel 8.10 sub ii

Vraag:
In het algemeen dient het woord “tijdig” vervangen te worden door “binnen 
redelijk termijn”. Immers, Leverancier is mede afhankelijk van de 
leverancier waarmee er gegevens dienen te worden uitgewisseld, zodat 
Leverancier in algemene zin niet kan garanderen dat er een tijdige 
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oplevering wordt gerealiseerd. Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord, dit artikel regelt de verplichting van Leverancier om te zorgen 
dat de oplossing van Leverancier op tijd is aangepast. De 
gegevensuitwisseling is inderdaad afhankelijk van de andere leverancier en 
kan dus daardoor niet gegarandeerd worden.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 GiBIT Artikel 8.9

Vraag:
Leverancier merkt op dat de gevolgen van het eventueel niet behalen van 
servicelevels staan beschreven in de SLA van de Leverancier. Zie de 
opmerking bij artikel 8.8. Het is ongebruikelijk zwaar dat bij overschrijding 
van servicelevels de Overeenkomst (gedeeltelijk) kan worden ontbonden. 
Meerdere meetperiodes is niet eenduidig gedefinieerd en het lijkt 
Leverancier van belang of het om een geringe of zware overschrijding gaat. 
Leverancier verzoekt een voor beide partijen redelijke en acceptabele 
oplossing na eventuele gunning verder uit te werken. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Antwoord:
Opdrachtgever verwacht van Leverancier een SLA bij inschrijving inclusief 
de door Opdrachtgever opgenomen eisen ten aanzien van de dienstverlening.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
25 GiBIT Artikel 8.8

Vraag:
Het is gebruikelijk en geaccepteerd in de branche om de eigen SLA van de 
Leverancier te hanteren, aangezien daarin alle verplichtingen voor de 
Leverancier al zijn opgenomen die specifiek bedoeld zijn voor een volledig 
toegesneden (SaaS) dienstverlening. Bent u daarom bereid de SLA van de 
Leverancier toe te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever verwacht van Leverancier een SLA bij inschrijving inclusief 
de door Opdrachtgever opgenomen eisen ten aanzien van de dienstverlening.
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Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
26 GiBIT Artikel 8.7

Vraag:
Wilt u in dit artikel ook het woord “storingen ”schrappen? Zie ook 8.6

Antwoord:
Niet akkoord, zie antwoord bij vraag 27

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
27 GiBIT Artikel 8.6

Vraag:
Leverancier meent dat “andere storingen” geschrapt dient te worden. 
Gebreken is gedefinieerd maar andere storingen kan van alles zijn. 
Leverancier vraagt u dan ook dit te schrappen of te definiëren. Wilt u dit als 
zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever beseft dat storingen een ruim begrip is, echter
aangezien van te voren niet is aan te geven wat een storing is, is
Opdrachtgever niet bereid deze aan te passen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 GiBIT Artikel 8.5

Vraag:
Leverancier is bereikbaar tussen 08:00-18:00 uur, de helpdesk is bereikbaar 
tijdens in Nederland geldende kantoortijden van 09:00 tot 17:00 uur op 
werkdagen, behalve op de in Nederland erkende feestdagen. Wilt u dit 
artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Akkoord, als gevolg hiervan wordt ook dat eis 144 aangepast naar de 
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genoemde tijden.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
29 GiBIT Artikel 7.10

Vraag:
Leverancier wenst graag aan dit artikel toe te voegen dat dit alleen geldt 
indien zo een vertraging of tekortkoming ook toerekenbaar is aan 
Leverancier. Wilt u dit toevoegen?

Antwoord:
Niet akkoord, artikel is duidelijk genoeg.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
30 GiBIT Artikel 7.5

Vraag:
Leverancier wenst dit artikel graag als volgt aan te passen: “Indien (delen 
van) de ICT Prestatie bij het voor de tweede maal doorlopen van de 
(integrale) Acceptatieprocedure op materiële Gebreken wordt/worden 
afgekeurd en herstel niet meer voorzienbaar is en de Gebreken toerekenbaar 
zijn aan Leverancier, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst – 
geheel of gedeeltelijk – na nadere ingebrekestelling buiten rechte te 
ontbinden. Leverancier is in dat geval binnen de kaders van artikel 13 ofwel 
aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden en te lijden schade ofwel 
gehouden de Gebreken alsnog voor diens rekening te herstellen." Wilt u dit 
artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Betreffende gebreken zullen bij het voor de eerste maal 
doorlopen ook al zijn geconstateerd en meegedeeld aan de Leverancier mèt 
een hersteltermijn. Van enkel materiele gebreken kan al helemaal geen 
sprake zijn omdat onderwerp van deze aanbesteding (immateriële) 
programmatuur is.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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31 GiBIT Artikel 6.7

Vraag:
Leverancier acht het niet redelijk indien hij dient aan te tonen dat het hem 
niet toe te rekenen is dat de ketentest niet is geslaagd. Leverancier meent dat 
indien Opdrachtgever hiertoe van mening is, zij dit ook dient te bewijzen. 
Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
32 GiBIT Artikel 5.5

Vraag:
De beschrijving van het Applicatielandschap is een verplichting van de 
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit niet zelf kan, dan kan zij dit aan 
Leverancier of een derde uitbesteden, maar dan wel tegen betaling. Het is 
onredelijk Leverancier deze kosten te laten dragen, zeker in het offertetraject 
en ook alle risico's daarvoor bij hem te leggen. Voorstel zou zijn om dit 
artikel te laten vervallen. Wil de Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en heeft 
die beschrijving ook gepubliceerd. Dit artikel ziet op het feit dat de 
aangeboden oplossing moet passen in dat landschap, dan wel dat eventuele 
noodzakelijke aanpassingen op voorhand worden aangekondigd. Als dat 
achteraf niet het geval blijkt kan Opdrachtgever terugvallen op dit artikel. 
Wijzigingen in het landschap na publicatie van de laatste nota van 
inlichtingen vallen uiteraard buiten reikwijdte van dit artikel.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
33 GiBIT Artikel 5.1

Vraag:
Er wordt nu vanuit gegaan dat implementatie eenzijdig door de Leverancier 
geschiedt tenzij anders overeengekomen. Leverancier meent dat beide 
partijen hier verantwoordelijk voor zijn en implementatie ook alleen 
plaatsvindt indien dat uitdrukkelijk is afgesproken. Tevens is Implementatie 
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per project en per Leverancier verschillend. De behoefte aan de omvang en 
wijze van implementatie aan de zijde van Opdrachtgever kan ook per project 
verschillen. De definitie van implementatie zal dan ook per geval 
verschillen. Over implementatie dienen partijen specifieke afspraken te 
maken. Door implementatie als vast onderdeel voor te schrijven in de 
voorwaarden zijn leveranciers genoodzaakt een flinke opslag te rekenen op 
de kosten voor levering, terwijl dat lang niet altijd nodig zal zijn. Kortom: 
implementatie leent zich wat ons betreft niet voor vast onderdeel van de te 
leveren ICT Prestaties. Het heeft dan ook de voorkeur om hierover 
afzonderlijke afspraken te maken. Voorstel: “Indien overeengekomen, zullen 
partijen zorgdragen voor de Implementatie van de ICT Prestatie in de 
organisatie van Opdrachtgever, overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in 
de Overeenkomst en het door Partijen overeengekomen Implementatieplan.” 
Kan de Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Niet akkoord. De leverancier mag zelf een implementatieplan opstellen waar 
op voorhand geen beperkingen zijn opgelegd anders dan wat er opgeleverd 
moet worden. Zelfs de oplevertermijn is zeer ruim gesteld. Het 
implementatieplan van de winnende inschrijving wordt, behoudens 
aanpassingen in goed overleg, automatisch onderdeel van de overeenkomst.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
34 GiBIT Artikel 4.2

Vraag:
Deze termijnen in alle gevallen definiëren als fataal is onredelijk. Een 
nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn kan als 
fataal worden gedefinieerd. Uitgangspunt zou moeten zijn dat termijnen niet 
worden overschreden. Mocht dit onverhoopt toch plaatsvinden dan zou de 
Leverancier een redelijke termijn moeten worden gegund (ingebrekestelling) 
om na te kunnen komen voordat de Leverancier in verzuim geraakt. Dat is 
redelijk en ook gebruikelijk binnen de IT-branche en geldt eens te meer, 
indien het niet halen van een fatale termijn niet uitsluitend aan Leverancier is 
toe te rekenen. 
Voorstel om aan het artikel het volgende toe te voegen: “Overeengekomen 
termijnen voor levering en/of andere prestaties gelden niet als vast en fataal, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een termijn schriftelijk is 
overeengekomen en deze niet wordt gehaald zal eerst een ingebrekestelling 
aan Leverancier worden verzonden waarin een redelijke termijn tot 
nakoming van de verplichting wordt opgenomen.” Wilt u dit artikel als 
zodanig aanpassen?

Antwoord:
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Akkoord met de volgende aanvulling. Voor implementatie en invoering 
upgrades/updates passen zal een ingebrekestelling met een hersteltermijn 
worden gehanteerd, met dien verstande dat die ingebrekestelling al kan 
worden aangekondigd voordat de datum van aanpassingen n.a.v. 
wetswijzigingen gerealiseerd zijn cq. de wetswijziging ingaat.

Er is één datum fataal: go live op 1-1-2024.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
35 GiBIT Artikel 4.1

Vraag:
Een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn kan als 
fataal worden gedefinieerd. Uitgangspunt zou moeten zijn dat termijnen niet 
worden overschreden. Mocht dit onverhoopt toch plaatsvinden dan zou de 
Leverancier een redelijke termijn moeten worden gegund (ingebrekestelling) 
om na te kunnen komen voordat de Leverancier in verzuim geraakt. Dat is 
redelijk en ook gebruikelijk binnen de IT-branche en geldt eens te meer, 
indien het niet halen van een fatale termijn niet uitsluitend aan Leverancier is 
toe te rekenen. Graag aan dit artikel toevoegen: “Indien een termijn 
schriftelijk is overeengekomen en deze niet wordt gehaald zal eerst een 
ingebrekestelling aan Leverancier worden verzonden waarin een redelijke 
termijn tot nakoming van de verplichting wordt opgenomen.” Wilt u dit 
artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het tekstvoorstel voegt niets toe. Artikel 4.1 stelt al dat 
termijnen alleen fataal zijn indien uitdrukkelijk overeengekomen. 
Ingebrekestelling is nagenoeg conform tekstvoorstel geregeld in artikel 20.9 
van de GIBIT met expliciete uitsluiting van fatale termijnen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 GiBIT Artikel 2.3

Vraag:
Er kunnen onderwerpen zijn die niet adequaat/ volledig in de GIBIT-
voorwaarden zijn benoemd maar die de Leverancier wel in haar 
voorwaarden heeft benoemd. Wilt u daarom de volgende tekst toevoegen aan 
artikel 3 lid 2: “tenzij zulks anders is bepaald in de offerte aanvraag of zulks 
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anders is vastgelegd in de Overeenkomst."

Antwoord:
Niet akkoord. Zowel de overeenkomst als de offerteaanvraag prevaleren 
boven de GIBIT. Indien de aanbestedende dienst op punten aanvullende 
voorwaarden van de leverancier accepteert zullen die in de overeenkomst 
worden opgenomen. De integrale voorwaarden van de Leverancier zullen in 
geen geval worden geaccepteerd.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
37 GiBIT Artikel 1.26

Vraag:
Het begrip "Overeengekomen gebruik" is een begrip met veel impact. Het 
hoort om die reden thuis op een prominente (eerste) plaats in de 
Overeenkomst en zal daar altijd objectief omschreven moeten worden in de 
vorm van gewenste specificaties. Gewenste wijziging: “Overeengekomen 
gebruik definiëren als de in de Overeenkomst overeengekomen product of 
dienst specificaties.” Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Artikel 1 van de GIBIT betreft een begrippenlijst op 
alfabetische volgorde en geen rangorde. De GIBIT vormen een aanvulling 
op de overeenkomst daar waar die niet in specifieke gevallen voorziet. Het 
overeengekomen gebruik blijkt uitvoerig uit de overige contractdocumenten, 
zoals programma van eisen, die allen prevaleren boven de GIBIT.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
38 GiBIT Artikel 1.16

Vraag:
“Implementatie” zou nader kunnen worden afgebakend. Bijvoorbeeld: "Het 
geheel van schriftelijk overeengekomen en in het Implementatieplan 
gedefinieerde handelingen en activiteiten dat nodig is om alle onderdelen 
van de ICT Prestatie, afzonderlijk en in onderlinge samenhang, in gebruik te 
kunnen nemen in de organisatie van Opdrachtgever, zodanig dat alle daartoe 
gerechtigde en adequaat opgeleide gebruikers van Opdrachtgever ermee 
kunnen werken overeenkomstig het Overeengekomen gebruik, daaronder 
voor zover van toepassing mede begrepen de Conversie, het realiseren van 
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de voor het Overeengekomen gebruik noodzakelijke Koppelingen en het 
door Opdrachtgever tijdig en conform planning uitvoeren van de 
Acceptatieprocedure." Wilt u dit artikel als zodanig aanpassen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het tekstvoorstel komt neer op het nog eens benadrukken van 
het feit dat enkel de schriftelijke afspraken hoeven te worden nagekomen, 
terwijl dat impliciet blijkt uit de andere contractdocumenten. Als er is 
getekend voor een ingediend implementatieplan mag het duidelijk zijn dat 
we niet kunnen vragen om iets wat daar niet in staat zonder dat dat 
(financiële) consequenties heeft.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
39 GiBIT Artikel 1.11

Vraag:
Het Gebruiksrecht wordt op geen enkele manier gekoppeld aan gebruikelijke 
beperkingen, zelfs als die in de Overeenkomst zijn benoemd, terwijl die er 
natuurlijk wel zijn in de praktijk.
Wilt u het volgende toevoegen: “en welk recht begrensd wordt door hetgeen 
partijen zijn overeengekomen, zoals het aantal gelijktijdige of benoemde 
gebruikers, aantal inwoners, oppervlakte, etc."

Antwoord:
Niet akkoord. In de overeenkomst zal worden beschreven wat de reikwijdte 
van het gebruiksrecht wordt. Waarschijnlijk een maximum aantal gebruikers.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
40 GiBIT Artikel 1.10

Vraag:
Leverancier wenst het artikel als volgt aan te passen: het begrip "gebrek" 
objectiveren door deze (uitsluitend) te koppelen aan de tussen partijen 
overeengekomen specificaties van de Prestatie. Bijvoorbeeld door de 
definitie als volgt te formuleren: "Gebrek: Het substantieel niet voldoen van 
de ICT Prestatie aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte 
functionele en/of technische specificaties en, in geval van 
maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk 
uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van 
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een Gebrek is alleen sprake indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is 
gehouden van fouten onverwijld melding aan Leverancier te maken." Wilt u 
dit artikel als zodanig aanpassen? 
De huidige tekst suggereert dat er naast "Overeengekomen gebruik" ook nog 
sprake kan zijn van een 'storing'. Wat is een storing? Huidige tekst 
suggereert dat 'andere' storingen, zoals een storing in internetconnectie of 
elektriciteit hiermee voor risico van leverancier komen. Dat is 
disproportioneel.

Antwoord:
Niet akkoord. In de overeenkomst is nadrukkelijk en duidelijk beschreven 
wat de ICT Prestatie omvat inclusief een SLA. Daarbij is "substantieel" een 
ondefinieerbare term die zal leiden tot discussie. Een applicatie functioneert 
of niet. In de "algemene voorwaarden" nog eens benadrukken wat ook al in 
de overeenkomst staat voegt niets toe, te meer daar de overeenkomst 
prevaleert boven de voorwaarden. Het begrip storing kan door de inschrijver 
zelf worden ingekaderd in de SLA.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
41 GiBIT Artikel 1.7

Vraag:
Wilt u toevoegen na "Programmatuur”: “of andere intellectueel 
eigendomsrechtelijke beschermde werken" en het woord "geheel” weghalen?
Er zijn namelijk ook andere intellectueel eigendomsrechtelijke beschermde 
werken dan alleen programmatuur die door derden geleverd kunnen worden 
als onderdeel van de ICT-prestatie. Het kan gaan om hardware die 
octrooirechtelijk beschermd is, of databanken.

Antwoord:
Niet akkoord. Het begrip spreekt uitsluitend van derden"programmatuur" en 
niet van "andere werken". De toevoeging doet daarmee afbreuk aan de 
essentie van het begrip. Onderwerp van deze aanbesteding is programmatuur 
en niet hardware of databanken.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
42 GiBIT Artikel 1.1

Vraag:
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Graag de tekst als volgt aanpassen “Acceptatie”: de door Opdrachtgever en 
Leverancier uitdrukkelijk in de Overeenkomst opgenomen formele 
goedkeurig van alle onderdelen van de ICT-prestatie op basis van vooraf 
overeengekomen objectieve criteria door middel van een succesvol 
uitgevoerde (integrale) Acceptatieprocedure." Wilt u dit als zodanig 
aanpassen?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
43 Verwerkersovereenkomst artikel 5.1

Vraag:
Verwerker meent dat een periode van 24 uur erg kort is. Mede gelet op het 
feit dat zo een inbreuk zich ook kan voordoen bij een sub-verwerker. Nb 
heeft Verwerkingsverantwoordelijke zelf een termijn van 72 uur  nadat zij is 
geïnformeerd over een inbreuk, om melding te doen. Verwerker stelt daarom 
een termijn voor van 48 uur. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord, Opdrachtgever maakt verplicht gebruik van de 
modelovereenkomst van VNG. Eventuele aanpassingen hierop lopen via de 
VNG.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Offerteaanvraag-en selectiedocument artikel 3.3.1 Taal

Vraag:
U geeft aan dat de communicatie in het Nederlands dient te zijn. Het 
overgrote deel van eventueel relevante documenten zijn beschikbaar in het 
Nederlands. Een beperkt aantal technische documenten zijn alleen 
beschikbaar in het Engels. Is Opdrachtgever bereid dit toe te staan?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
45 Offerteaanvraag-en selectiedocument artikel 2.9 SROI

Vraag:
Door het hooggeschoolde werk binnen een IT bedrijf is het realiseren van 
plaatsen voor de Social Return doelgroep niet altijd mogelijk. 
Opdrachtnemer zou graag opleidingen geven, los van eventuele plaatsingen. 
De inzet van opleidingen vergroot immers de kansen op de arbeidsmarkt van 
mensen uit de Social Return doelgroep. Opdrachtnemer heeft dit al meerdere 
malen en naar tevredenheid van gemeenten uitgevoerd. Is het geven van 
opleidingen als invulling van Social Return toegestaan?

Antwoord:
De definitieve invulling van SROI vindt plaats in samenspraak met Team 
Social Return van de Weener XL. Wij kunnen ons goed voorstellen dat 
opleidingen bijdragen aan de doelstellingen van SROI.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Concept Overeenkomst Artikel 12.2

Vraag:
Hoe dient Leverancier dit artikel te lezen? Immers, de bedoelde 
contactpersonen van Leverancier zijn in het kader van de uitvoering van 
deze Overeenkomst en de nadere overeenkomsten bevoegd om Leverancier 
te vertegenwoordigen en in dat kader bevoegd om aanvullende of afwijkende 
afspraken te maken. Echter, voornoemde contactpersonen zijn niet 
tekeningsbevoegdheid en zullen voor bepaalde afspraken nadere interne 
toestemming dienen te verkrijgen. Leverancier vreest dat in de praktijk zal 
worden vergeten om zo nodig vooraf de mededeling als bedoeld in de eerste 
zin te doen. Kunt u akkoord gaan met de volgende wijziging van dit artikel?: 
"De contactpersonen zijn bevoegd om de partij die hen heeft aangewezen, in 
het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en de nadere 
overeenkomsten te vertegenwoordigen, en zij kunnen in dat kader ook 
aanvullende of afwijkende afspraken maken. Echter, voornoemde afspraken 
zijn pas bindend voor beide partijen indien deze voor akkoord door de 
desbetreffende tekeningsbevoegde zijn ondertekend."

Antwoord:
Als met de betreffende contactpersonen afspraken worden gemaakt of 
wanneer door hen toezeggingen worden gedaan kan daar niet in tweede 
instantie of bij nader inzien op worden teruggekomen door een andere 
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vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Concept Overeenkomst Artikel 10.3

Vraag:
Gaat opdrachtgever akkoord dat er na gunning (gedurende de 
implementatiefase) een exitplan wordt opgesteld waarin eventuele 
overdracht van data wordt beschreven en de eventuele kosten hiervan?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Concept Overeenkomst Artikel 3.6

Vraag:
Er ontbreekt een stukje tekst.Leverancier meent dat hier dient te staan; gelijk 
aan de looptijd van de Overeenkomst. Is dat juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

2.1

Vraag:
De gemeente 's-Hertogenbosch gebruikt momenteel Key2Financien. Kunt u 
aangeven welke beperkingen de gemeente nu ervaart met (de inrichting van) 
Key2Financien en wat de overwegingen zijn geweest om tot de verwerving 
van een nieuw financieel systeem over te gaan?

Antwoord:
De lifecycle van de huidige oplossing loopt op zijn einde. Die gelegenheid is 
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aangegrepen om de eisen en wensen rondom het financieel systeem opnieuw 
onder de loep te nemen en in de markt te zetten.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

2.2

Vraag:
In de 2e bullet staat "Op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier deze 
gegevens toegankelijk te maken, zodat de afnemende gemeenten op basis 
hiervan hun planningen kunnen opstellen en voortgangs- en 
verantwoordingsrapportages kunnen genereren die voldoen aan hun 
informatiebehoefte". 
Welke afnemende gemeenten worden hier bedoeld?

Antwoord:
Het moet zijn: zodat de gemeente op basis hiervan haar planningen kan 
opstellen en voortgangs- en verantwoordingsrapportages kan genereren die 
voldoen aan hun informatiebehoefte".

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

2.3

Vraag:
Wat verstaat u onder "professionele gebruikers"? Kunt u het aantal van 115 
professionele gebruikers nog verder opdelen in rollen/werkzaamheden zodat 
wij meer inzicht krijgen in het beoogde gebruik van het systeem door de 
verschillende gebruikersgroepen?

Antwoord:
Dit zijn de gebruikers die nagenoeg dagelijks handelingen verrichten in het 
systeem: medewerkers van de financiële afdelingen en budgethouders.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 
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2.5

Vraag:
U geeft aan dat de overeenkomst ingaat op 1 januari 2023 en eindigt op 31 
december 2026. Wij begrijpen deze ingangsdatum niet. Als wij het goed 
begrijpen wilt u zo snel mogelijk na gunning starten met de implementatie. 
De start van de implementatie markeert ons inziens dan ook de begindatum 
van de overeenkomst. De inschrijver kan niet zonder een tweezijdig 
getekende overeenkomst voor zowel de licenties als de implementatie starten 
met de implementatie-werkzaamheden. Wij stellen dan ook een beoogde 
ingangsdatum voor van 1 maart 2022. 
De initiële einddatum van 31 december 2026 is wat ons betreft prima.

Antwoord:
Als "formele" ingangsdatum is gekozen voor de datum waarop het systeem 
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. De implementatiefase en 
uitvoeringsfase worden contractueel los van elkaar gezien. De overeenkomst 
gaat wel degelijk zo snel mogelijk na definitieve gunning in.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

2.5

Vraag:
U geeft dat na het verstrijken van de looptijd de overeenkomst optioneel 
eenzijdig door de Gemeente kan worden verlengd met zes periodes van 
telkens één jaar. Wij verzoeken u de verlenging tweezijdig te maken. Gezien 
de snelle ontwikkelingen in de wereld van de IT en SaaS-oplossingen kan 
inschrijver niet akkoord gaan met een eenzijdige binding aan een contract 
van in potentie 10 jaar.

Antwoord:
De opdrachtgever kan de Opdrachtnemer niet verplichten een verlenging te 
accepteren, echter een financieel systeem wordt gerekend tot de 
bedrijfskritische applicaties. Een dergelijke applicatie kan niet op korte 
termijn worden overgezet naar een nieuw systeem. De opdrachtgever wenst 
zich er daarom op voorhand van te verzekeren dat verlengingsopties al in 
een vroeg stadium gelicht kunnen worden.
Daarbij: technische ontwikkelingen hoeven in beginsel geen aanleiding te 
zijn om de overeenkomst niet te verlengen, mits ze maar niet kunnen 
aangemerkt als een "wezenlijke wijziging" in de overeenkomst.

Beantwoord op: 07-12-2021
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

5.1

Vraag:
U geeft aan dat als ijkpunt voor de beoordeling van abnormaal hoge of lage 
inschrijfprijzen de gepubliceerde raming van de opdracht (= initiële looptijd 
van 4 jaar) geldt. Op TenderNed is echter geen waarde gepubliceerd bij de 
raming van de opdracht. Graag ontvangen wij alsnog deze raming c.q. het 
ijkpunt.

Antwoord:
Die raming is €1.500.000,- voor de initiële looptijd van 4 jaar.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
55 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

5.1

Vraag:
U geeft aan dat de TCO wordt berekend door de het optellen van de 
kostencomponenten in het prijzenblad van bijlage 7, gerekend over de eerste 
7 jaar van de overeenkomst. Wij begrijpen niet waarom u rekent met een 
TCO van 7 jaar, terwijl de initiele contractduur 4 jaar is. Het lijkt ook 
tegenstrijdig met het eerder genoemde ijkpunt en de raming. Wij verzoeken 
u voor de TCO ook de implementatiekosten + 4 jaar gebruik te hanteren.

Antwoord:
Wij gaan er op voorhand van uit dat er een aantal verlengingsopties zullen 
worden gelicht, vooral vanuit continuïteitsoverwegingen. Daarom is ervoor 
gekozen voor de TCO de helft van het aantal mogelijke opties mee te nemen.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
56 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

5.2

Vraag:
U heeft drie dagen in januari gereserveerd voor de presentaties en heeft een 
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voorkeur voor de ochtend. Hoeveel uur trekt u uit voor de presentatie van 1 
inschrijver? Hoeveel inschrijvers verwacht u?

Antwoord:
Een presentatie mag maximaal 3 uur (incl. pauzes) duren. Het aantal 
inschrijvers is lastig in te schatten, maar meer dan 5 verwachten we niet.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
57 Offerteaanvraag- en selectiedocument Financieel Systeem 336932, paragraaf 

5.2

Vraag:
U geeft aan dat bij de inschrijving een 1e en 2e voorkeur kan worden 
doorgegeven. Op welke wijze kunnen wij dat doorgeven?

Antwoord:
Via de berichtenmodule van Tenderned.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage 7 - Format Prijzenblad

Vraag:
Bijlage 7 is foutgevoelig en kan leiden tot interpretatieverschillen. Er zitten 
geen formules in en geen controles. De gevraagde uitsplitsing kan voor SaaS 
niet worden gegeven. Ook is het niet mogelijk om de kosten per kalenderjaar 
op te geven. Wij verzoeken u om bijlage 7 te laten vervallen en elke 
inschrijver de vrijheid te geven een eigen onderbouwing te geven van de 
Totale Inschrijfsom.

Antwoord:
De inschrijver is vrij een eigen prijzenblad t.b.v. de TCO in te dienen. Echter 
de kostencomponenten benoemd in het aangereikte prijzenblad moeten 
opgenomen te zijn. Indien er geen bedrag aan een specifieke 
kostencomponent is gekoppeld wordt er van uit gegaan dat deze onder een 
andere component valt dan wel gratis is.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage 5 - Programma van Eisen, eis 149

Vraag:
Welke derden-partijen worden hier bedoeld? En welke begeleiding verwacht 
u van inschrijver inzake deze derden-partijen?

Antwoord:
Het gaat om Bossche Banen BV (ongeveer 10 transacties per jaar) en diverse 
centrumfuncties (zoals het regionaal werkbedrijf) die Opdrachtgever vervult. 
De medewerkers van Opdrachtgever voeren deze administraties, dus de 
contracten over de inrichting loopt via dezelfde contactpersonen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage 5 - Programma van Eisen, eis 150

Vraag:
In deze eis wordt zowel 31 december 2022 genoemd als 31 december 2023 
genoemd. Begrijpen wij goed dat het uw intentie is het nieuwe systeem per 1 
januari 2023 te gaan gebruiken, maar dat de volledige implementatie uiterlijk 
31 december 2023 moet zijn afgerond?

Antwoord:
Correct. Uiterste go-live datum is 1-1-2024.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage 3 - Concept overeenkomst, artikel 11.3

Vraag:
U stelt in artikel 11.3: "Na ingebruikname voor productieve doeleinden 
wordt van de vergoeding voor de Gebruiksrechten opeisbaar."

Op het moment van de start van de implementatie maakt de SaaS/Cloud 
softwareleverancier de SaaS omgeving(en) reeds beschikbaar voor de 
Gemeente om te kunnen gebruiken tijdens haar implementatie, dit is dus niet 
pas vanaf het moment dat de Gemeente besluit "productief" gebruik te gaan 
maken van het door de softwareleverancier beschikbaar gestelde systeem. 
SaaS/Cloud softwareleveranciers maken direct al kosten om de betreffende 
cloud omgeving beschikbaar te maken voor - en te houden tijdens - de 
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implementatie van de Gemeente. Standaard is dan ook dat alle klanten vanaf 
de start van de implementatie starten met betalen voor de gebruiksrechten 
(ingangsdatum contract zou dus de start van de implementatie moeten zijn), 
onafhankelijk van de termijn die de Gemeente uittrekt voor deze 
implementatie en de voorbereidingstijd voor het in gebruik nemen voor 
productieve doeleinden. 
Kunt u dit bevestigen door deze zin te veranderen in "Vanaf de datum van 
het terbeschikking stellen van de betreffende SaaS/Cloud omgeving door 
Leverancier wordt de vergoeding voor de Gebruiksrechten opeisbaar." (d.w.
z. contract ingangsdatum voor de gebruiksrechten is gelijk aan de start van 
het implementatieproject)?

Antwoord:
Contract gaat in op 1-1-2023, kosten hier voorafgaand vallen onder de 
implementatiekosten.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bijlage 6 Casussen

Vraag:
Gezien het aantal onderwerpen dat wij moeten beschrijven in het 
implementatieplan incl opleidingsplan, verzoeken wij u het aantal pagina’s 
te verruimen naar 15 pagina’s, exclusief voorblad en inhoudsopgave en 
exclusief CV’s. Wij begrijpen dat u graag een beknopte beschrijving wil, 
echter wij willen wel volledig kunnen zijn.

Antwoord:
Niet akkoord. De keuze voor het aantal A4 is zeer bewust gemaakt en is 
bedoeld als prikkel om deze vraag bondig en to-the-point te beantwoorden. 
De aanbestedende dienst is echter bereid om op te rekken naar maximaal 10 
A4 exclusief CV's. Hierbij de opmerking dat "leesbaarheid" ook een 
beoordelingscriterium vormt.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage 5 PvE, eis 145

Vraag:
Wordt de SLA na gunning in onderling overleg opgesteld? Of dienen wij bij 
inschrijving ons concept SLA bij te voegen?
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Antwoord:
De inschrijver mag bij zijn inschrijving een voorstel doen voor een SLA. 
Finetunen gebeurd in onderling overleg.

Beantwoord op: 07-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Offerteaanvraag- en Selectiedocument §3.2

Vraag:
Inschrijver wil u erop attenderen dat de publicatie van deze aanbesteding 
eind november en de inschrijvingsdeadline vlak na de kerst vakantieperiode 
(14 januari) de organisatie van inschrijvende partijen en de kwaliteit van de 
opgeleverde stukken zeer onder druk zet. Inschrijver wijst u er op dat in de 
Gids Proportionaliteit, Voorschrift 3.6, expliciet aandacht wordt besteed aan 
publicatie rond vakantieperiodes. Het is weliswaar niet verboden, stelt de 
Gids Proportionaliteit, maar “In dergelijke situaties is het proportioneel de 
vaste termijn op te rekken met de vakantieperiode opdat sprake kan zijn van 
optimale marktwerking en de rechtsbescherming niet wordt ingeperkt.” 
Inschrijver verzoekt u daarom de planning in lijn te brengen met de vereiste 
proportionaliteit en met tenminste drie weken op te rekken. Bent u hiertoe 
bereid?

Antwoord:
Opdrachtgever ziet op dit moment geen reden voor uitstel aangezien voldaan 
wordt aan de wettelijke termijnen. Sterker nog de wettelijke termijn is 
opgerekt met 10 dagen i.v.m. de feestdagen

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage 5 PvE, eis 79

Vraag:
Het toevoegen van bijlagen naast het invorderingsdocument wordt door de 
Berichtenbox niet ondersteund. Kunt u deze wens hier op aanpassen?

Antwoord:
De eis wordt als volgt aangepast: De oplossing kan facturen digitaal via mail 
(PDF) of UBL-factuur incl. bijlage versturen. De factuur kan ook digitaal via 
MijnOverheid berichtenbox verstuurd worden.
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Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage 5 PvE, eis 70

Vraag:
In de markt ontbreekt de behoefte van de beschreven functionaliteit. Vanuit 
onze visie is deze functionaliteit ook niet gewenst, want door het 
samenvoegen van betalingen kunnen problemen ontstaan bij het automatisch 
verwerken van de betalingen aan de kant van de leverancier. Zou u deze eis 
kunnen laten vervallen?

Antwoord:
Eis komt te vervallen

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage 5 PvE, eis 65

Vraag:
In onze oplossing wordt de e-factuur getoond in een viewer. Indien er een 
embedded PDF aanwezig is, wordt deze ook getoond als PDF. Gaat u 
hiermee akkoord.

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bijlag 11 Concept Wachtkamerovereenkomst

Vraag:
Bent u bereid de geldigheidsduur van de wachtkamerovereenkomst op 1 jaar 
te zetten? Na zo’n periode kunnen wij niet meer garanderen dat de 
toepassing nog (in z’n geheel) geleverd kan worden conform de specificaties 
van de aanbesteding

Antwoord:
Akkoord.
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Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 17.4, Intellectuele eigendom

Vraag:
In artikel 17.4 wordt melding gemaakt van overdracht van het Intellectueel 
Eigendomsrecht in geval van maatwerk. Omdat alles wat wij bouwen een 
relatie heeft met (aanpassingen op) onze standaard programmatuur (zie 
artikel 1.22 GIBIT 2020), waarover wij het Intellectueel Eigendomsrecht 
uitoefenen, is het niet mogelijk om deze intellectuele eigendomsrechten over 
te dragen. Het maximale dat we kunnen doen in voorkomende gevallen is 
een exclusief licentierecht overeen te komen. Dit doet recht aan de door ons 
gehanteerde licentiestructuur. 
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord, echter enkel voor zover dat maatwerk rechtstreeks gekoppeld is 
aan de standaardprogrammatuur. Het woord "relatie" kan te ruim uitgelegd 
worden.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 13.5, Aansprakelijkheid

Vraag:
Bent u bereid artikel 13.5 lid iii en iv te laten vervallen omdat daarmee een 
onbeperkte aansprakelijkheid wordt gecreëerd. Een onbeperkte 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer is gelet op de bedrijfsbelangen van 
opdrachtnemer een te groot risico, staat niet in verhouding tot de opdracht en 
is onverzekerbaar. Wij verwijzen u hierbij tevens naar de Gids 
Proportionaliteit, voorschrift 3.9 D waarin aangegeven is dat een onbeperkte 
aansprakelijkheid niet toegestaan is.

Antwoord:
Niet akkoord. In alle gevallen die worden benoemd in artikel 13.5 valt de 
hoogte van het bedrag volledig buiten de invloedssfeer van de 
Opdrachtgever. Ze zullen vrijwel zeker door een rechter worden bepaald en 
disproportionaliteit is daarmee gezien de onafhankelijkheid van de rechter 
niet aan de orde.
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Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
71 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 13.4, Aansprakelijkheid

Vraag:
Verder verzoekt Inschrijver u te bepalen dat de 
aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 13 mede zien op eventuele 
verbeurde boetes, malussen, service credits en ten gunste van opdrachtgever 
afgegeven vrijwaringen.

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever ziet niet in wat deze nadere duiding toevoegt 
aan de tekst van artikel 13.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 13.4, Aansprakelijkheid

Vraag:
Ref.: beantwoording vraag 18 1e NvI: 
U beperkt de aansprakelijkheid tot 3 x opdrachtwaarde. Kunt u bevestigen 
dat dit een beperking per jaar betreft?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 13.1, Aansprakelijkheid

Vraag:
Het is redelijk en gebruikelijk om aansprakelijkheid t.a.v. indirecte schade 
zoals gevolgschade en winstderving uit te sluiten. Aansprakelijkheid t.a.v. 
indirecte schade vormt een niet te overzien risico voor Opdrachtnemer. Bent 
u derhalve bereid de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte 
schade uit te sluiten en directe schade als volgt, limitatief te definiëren:
a) schade aan programmatuur, apparatuur en gegevensbestanden 
b) schade aan andere eigendommen;
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c) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, 
programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter 
beperking c.q. herstel van schade;
d) de kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere 
computersystemen, of het inhuren van derden
e) kosten van het noodgedwongen langer operationeel houden van (het) oude 
syste(e)m(en) en daarmee samenhangende voorzieningen; 
f) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, 
die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht 
worden verwacht; 
g) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de 
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

Antwoord:
Het uitsluiten van indirecte schade is akkoord. Het inperken tot de in a) tot 
en met g) beschreven gevallen is niet akkoord. Opdrachtgever kan op dit 
moment niet overzien welke gevallen van directe schade zich kunnen 
voordoen.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 8.10/10.1 Preventief en Innovatief Onderhoud

/Garanties

Vraag:
Er worden in artikel 10.1. nogal wat garanties gevraagd . Uiteraard behoren 
wij te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en deze te blijven 
volgen. Het venijn zit in het afgeven van een garantie, omdat dit in feite een 
resultaatsverplichting is waarbij er geen beroep op overmacht mogelijk is. U 
weet dat in sommige gevallen de specificaties rondom gewijzigde wet-en 
regelgeving laat wordt vrijgegeven, waarna er vervolgens een extreem korte 
termijn is om deze aanpassingen aan te brengen en vrij te geven. Dit kan met 
de beste wil van de wereld niet gegarandeerd worden. Denk ook aan artikel 
8.10 die vereist dat de prestatie blijft voldoen aan gegevensuitwisseling in de 
keten etc. Het komt er op neer dat in geval van externe invloeden, er geen 
garanties afgegeven kunnen worden. In dit licht is de toevoeging van een 
ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel daarom van groot 
belang voor Inschrijver. Inschrijver verzoekt u dit toe te voegen.

Antwoord:
Deze aanbesteding betreft een kritische bedrijfsapplicatie die zoals gesteld 
onder meer moet voldoen aan wet- en regelgeving. De toevoeging van een 
ingebrekestelling is akkoord, echter uitsluitend met betrekking tot 10.1 sub 
iv) en in lijn met het antwoord op vraag 34: de ingebrekestelling kan al 
worden aangekondigd voordat de datum van aanpassingen n.a.v. 
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wetswijzigingen gerealiseerd zijn cq. de wetswijziging ingaat. Verder zal 
Opdrachtgever de beginselen van redelijkheid en billijkheid respecteren.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bijlage 2 GIBIT 2020, Art. 7.10, Acceptatie

Vraag:
Het is belangrijk dat de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot 
een project op enig moment eindigen. Temeer omdat het moment van 
acceptatie in veel gevallen een voorwaarde is voor de opeisbaarheid van een 
(deel)betaling. Als de Opdrachtgever de geleverde prestaties niet formeel 
accepteert maar wel in gebruik neemt wordt de Leverancier op 
disproportionele wijze op achterstand gezet. De Opdrachtgever is dan 
namelijk in de positie om: (a) de geleverde prestatie in gebruik te nemen als 
ware deze geaccepteerd; (b) niet te (hoeven) betalen; te eisen dat 
Opdrachtnemer werkzaamheden blijft verrichten waarvan mogelijk in 
dispuut is of die terug te voeren zijn op gebreken c.q. (het ontbreken van) 
overeengekomen specificaties. Opdrachtnemer rest niets anders dan een 
gang naar de rechter om laatstgenoemde te laten beoordelen of er wel of 
geen sprake is van een gebrek of zich voegen naar de eisen van zijn 
opdrachtgever. In veel gevallen zal de leverancier een gang naar de rechter 
willen vermijden vanwege de kosten, reputatieschade en om de relatie met 
de klant niet (verder) onder druk te zetten. Een dergelijke uitkomst is dan 
ook niet proportioneel. Bent u bereid het slot "tenzij de ... van Leverancier" 
te schrappen? Zo nee kunt u aangeven waarom niet en waarom de hiervoor 
genoemde bevoegdheid in de ogen van de aanbestedende dienst niet indruist 
tegen het proportionaliteitsbeginsel?

Antwoord:
Uit eerdere antwoorden kan al worden opgemaakt dat er een zeer strakke 
uiterste go live datum geldt. Om die reden is het programma van eisen en 
wensen ook zo generiek mogelijk gehouden, zodat zo min mogelijk 
maatwerk hoeft te worden ingericht. Mocht op het moment van go live de 
acceptatieprocedure nog niet volledig zijn afgerond, dan zullen de restpunten 
van een opleverdatum worden voorzien van een hersteltermijn na 
ingebrekestelling. Enkel onder die voorwaarde komt het "tenzij" te vervallen.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 13.2., Verzekering
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Vraag:
Bent u bereid de volgende verzekeringsbedragen te accepteren: 
Beroepsaansprakelijkheid: EUR 1.250.000,-- per gebeurtenis en per jaar.

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 11.6., Vergoedingen

Vraag:
U geeft aan dat 20% van de kosten voor de implementatie pas na integrale 
Acceptatie in rekening gebracht kan worden. Wij achten het voor alle 
partijen wenselijk van te voren al te weten wat het hele facturatieschema 
wordt. Wij stellen daarom het volgende voor:
- 40% bij opdrachtverlening (ondertekening van de overeenkomsten)
- 40% na installatie
- 20% na acceptatie of in gebruik name.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever stelt het factureringsschema als volgt vast:
- 30% bij opdrachtverlening
- 40% bij beschikbaar komen omgeving
- 20% bij acceptatie of in gebruik name
- 10% bij decharge

Beantwoord op: 15-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 3.8., Looptijd

Vraag:
Opdrachtnemer ziet genoemde overeenkomsten als een onlosmakelijk geheel 
van de ICT prestatie . Bent u bereid genoemde afzonderlijke Overeenkomst 
als één geheel te beschouwen?

Antwoord:
Niet akkoord. Aan het einde van de initiële looptijd moet een overeenkomst 
opgezegd kunnen worden. Dit geldt met name voor de 
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verwerkersovereenkomst, omdat die in VNG-verband wordt opgesteld. 
gemeente 's-Hertogenbosch committeert zich aan dit model en zal die 
wanneer er een nieuwe versie wordt uitgebracht op kortst mogelijke termijn 
willen doorvoeren.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
79 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 3.3., Looptijd

Vraag:
Gezien de lengte van de maximale looptijd van tien (10) jaar verzoekt 
Inschrijver u de bepalingen van art. 3.3 omtrent verlenging wederkerig te 
maken door de volgende formulering "Partijen stellen elkaar uiterlijk drie (3) 
maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de 
Overeenkomst schriftelijk in kennis indien geen gebruik wordt gemaakt van 
de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie niet wordt uitgeoefend 
eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de initiële 
looptijd / op dat moment geldende termijn." 

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Indien Opdrachtnemer drie maanden voor het verstrijken van 
de (initiële) looptijd besluit om niet te verlengen, heeft Opdrachtgever niet 
de tijd om een nieuw systeem aan te schaffen, laat staan te implementeren. 
Opdrachtgever doet hierbij de toezegging ruim op tijd aan te geven wanneer 
hij het financieel systeem opnieuw in de markt gaat zetten.

Beantwoord op: 15-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 2.2., Specificaties

Vraag:
Bent u bereid een ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel 
aan dit artikel toe te voegen?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Bijlage 3 Concept Overeenkomst, Art. 1.1, Voorwerp van de overeenkomst

Vraag:
GIBIT 2020 komt 2 x voor in de rangorde van documenten. Bent u bereid 
om GIBIT 2020 slechts als laatste in rangorde van documenten op te nemen?

Antwoord:
Niet akkoord. De GIBIT komen in de rangorde onder 1.1 op nummer vier, 
boven de offerte van de inschrijver.

Beantwoord op: 14-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
82 Beschrijvend document, 5.2

Vraag:
In het door u opgenomen beoordelingskader speelt gebruiksvriendelijkheid 
een belangrijke rol te spelen. Hoe gaat opdrachtgever dit meten?

Antwoord:
Per casus wordt beoordeeld door medewerkers die zich vrijwel dagelijks 
bezighouden met het onderwerp van de betreffende casus. Dat zijn dus niet 
in alle gevallen dezelfde personen. De beoordelaars komen eerst individueel 
tot een rapportcijfer en later conform de beschreven beoordelingsmethode in 
consensus tot een rapportcijfer. In consensus betekent dat er niet wordt 
gemiddeld. Wel kan het rapportcijfer na de presentatie nog worden 
aangepast. Het rapportcijfer wordt gemotiveerd.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bijlage 6, Casussen Vervolgsessie

Vraag:
"Met het oog op een kwalitatief en volledig antwoord willen wij vragen het 
maximaal aantal pagina's per casus te verhogen als volgt:
Basisgegevens van 2 naar 5 pagina's, Begroting van 2 naar 6 pagina's, 
Purchase-to-pay van 5 naar 9 pagina's, Debiteuren van 2 naar 5 pagina's, 
Projecten/uren/activa van 4 naar 7 pagina's. Gaat u akkoord?"

Antwoord:
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Niet akkoord. De keuze voor het aantal A4 is zeer bewust gemaakt en is 
bedoeld als prikkel om deze vraag bondig en to-the-point te beantwoorden. 
De aanbestedende dienst is echter bereid om op te rekken als volgt: 
Basisgegevens van 2 naar 4 pagina's, Begroting van 2 naar 4 pagina's, 
Purchase-to-pay van 5 naar 8 pagina's, Debiteuren van 2 naar 4 pagina's, 
Projecten/uren/activa van 4 naar 7 pagina's. Hierbij de opmerking dat 
"leesbaarheid" ook een beoordelingscriterium vormt.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bijlage 6, Casussen Vervolgvraag # 56

Vraag:
Kan opdrachtgever zijn beantwoording heroverwegen? Gezien de 
hoeveelheid vragen in de casussen, verzoekt inschrijver minimaal 2 x 3 uur 
te reserveren voor de presentatie.

Antwoord:
Opdrachtgever is bereid om de tijdslimiet op te rekken naar 4 uur.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Beschrijvend document, 2.3.c.

Vraag:
Inschrijver hanteert het principe van train-de-trainer tijdens de 
implementatiefase, waarin de kerngebruikers en functioneel beheer opgeleid 
worden, welke vervolgens de eigen eindgebruikers kunnen opleiden. Het 
voordeel hiervan is dat al tijdens het project kennisoverdracht wordt 
gerealiseerd en de overdracht aan de beheerorganisatie vereenvoudigd wordt. 
Kan Opdrachtgever akkoord gaan met het train-de-trainer principe en 
daarmee zelf zorg draagt voor het opleiden van alle eindgebruikers?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 Beschrijvend document, 2.3.c.
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Vraag:
Op basis van onze best practice ervaring is het advies om de conversie vanuit 
het huidige systeem naar onze oplossing te beperken tot de actuele data 
(stamdata, beginbalans, openstaande posten en vaste activa). Een conversie 
van de hele historie of wellicht alleen de historie van de jaren die vallen 
onder de wettelijke bewaarplicht is een complexe activiteit die tot een hoge 
kostenpost voor Opdrachtgever leidt. Door de conversie te beperken tot 
actuele data wordt de conversie eenvoudiger om uit te voeren, is het 
mogelijk om (stam-)data op te schonen en wordt de validatie van de 
conversie eenvoudiger om uit te voeren. Gaat de Opdrachtgever akkoord met 
deze aanpak?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Programma van Eisen, 14

Vraag:
Het opvragen van data in eigen software, vanuit de SaaS-oplossing van 
Inschrijver, kan via API's gedaan worden. Voldoet Inschrijver hiermee aan 
het gestelde in deze eis? Zo nee, kan Opdrachtgever dit toelichten?

Antwoord:
Mits alle data opvraagbaar is met API's dan wordt voldaan aan de gestelde 
eis met betrekking tot het opvragen van de data. Daarnaast moet in de 
oplossing ook rapportages te maken zijn door Opdrachtgever.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 Programma van Eisen, 24

Vraag:
Opdrachtgever noemt OCI koppeling in deze eis. Kunt u aangeven om 
hoeveel verschillende OCI koppelingen (webshops) het gaat?

Antwoord:
Op dit moment maakt Opdrachtgever geen gebruik van deze functionaliteit. 
De Opdrachtgever verwacht dat het tussen de 5 en 10 koppelingen zal 



Nota van inlichtingen Financieel systeem gemeente 's-Hertogenbosch

Pagina 41 van 50 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-12-2021

betreffen.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 Programma van Eisen, 77

Vraag:
Wat bedoelt Opdrachtgever met 'verschillende factuurstromen via een 
koppelingsbestand…'?

Antwoord:
Een aantal uitgaande facturen komen uit andere systemen zoals verhuur 
sportaccommodaties, bedrijfsafval etc. Deze facturen worden ingelezen 
vanuit een export uit het bronsysteem.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Programma van Eisen, 80

Vraag:
Wat bedoelt Opdrachtgever met 'de standaard betalen en invorderen'?

Antwoord:
Dit wordt bedoeld met standaard betalen en invordering:

De Betalen- en Invorderenservices standaard (ook bekend onder de afkorting 
StUF-FIN) is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard 
voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar 
vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door 
gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde 
koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt 
voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.

Beantwoord op: 21-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 Programma van Eisen, 90

Vraag:
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Kan Opdrachtgever meer informatie geven omtrent deze eis? Welke 
interface of koppelvlak wordt hier bedoeld?

Antwoord:
De oplossing kan een journaalpost vanuit ons huidige systeem Key to 
Betalen verwerken. Op dit moment worden de journaalposten verwerkt door 
het binnentrekken van een bestand met een JNL extension.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 Programma van Eisen, 134, vraag 1

Vraag:
Wat bedoelt Opdrachtgever met 'akkoord van de driehoek'?

Antwoord:
Het zogenaamde driehoeksoverleg is een akkoord van het Afdelingshoofd 
informatiemanagement, Gemeentearchivaris en de proceseigenaar op de 
concept vernietigingslijst. Alle drie mogen zijn op basis van argumenten 
archiefbescheiden uitzonderen van vernietiging.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Programma van Eisen, 134, vraag 2

Vraag:
Wat bedoelt Opdrachtgever met 'vernietigingsgrondslag'?

Antwoord:
De Opdrachtgever vernietigt op basis bewaartermijnen uit de landelijke 
gemeentelijke selectielijst. In deze selectielijst zijn vernietigingsgrondslagen 
opgenomen. Om te kunnen beoordelen of de juiste bewaartermijn is 
toegepast is weergave van de vernietigingsgrondslag nodig.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Programma van Eisen, 135
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Vraag:
Wat bedoelt Opdrachtgever met 'vernietigingslijst met acceptabel volume'?

Antwoord:
De opdrachtgever wil graag de vernietiging jaarlijks per boekjaar uitvoeren. 
De oplossing moet in staat zijn dit volume aan te kunnen. Bij voorkeur is de 
vernietiging planbaar en buiten kantoortijden uit te voeren zodat de impact 
hiervan op gebruikers minimaal is.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 Beschrijvend document en PvE

Vraag:
In deze documenten wordt regelmatig verwezen naar koppelingen; kan 
Opdrachtgever een lijst met vereiste koppelingen aanleveren, met daarbij 
vermeld de aard van de koppeling, het volume en de frequentie? Tevens wil 
Inschrijver graag weten of Opdrachtgever gebruik maakt van een ESB.

Antwoord:
Ja, Opdrachtgever maakt gebruikt van een ESB. Opdrachtgever verwijst naar 
bijlage 12 voor de gevraagde gegevens.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage 8 - Architectuurplaat huidige situatie

Vraag:
Heeft Opdrachtgever een broker voor e-facturatie (Peppol) welke ook 
gebruikt kan worden voor de nieuwe oplossing?

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 GiBIT Artikel 17.8 Vervolgvraag #13
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Vraag:
Leverancier blijft van mening dat dit een zeer onredelijk artikel is. Voor 
Leverancier brengt dit ook hoge risico's met zich mee. Immers een derde 
doet een onterecht beroep op schending van de IE rechten. Opdrachtgever 
kan dan buiten rechte de Overeenkomst ontbinden. Er is geen schending 
maar Leverancier moet wel alle kosten en schade dragen van het beeindigen 
van de Overeenkomst. Want zo een ontbinding laat ook nog eens alle andere 
rechten van de Opdrachtgever ( lees schadevergoeding) onverlet. Vindt u dat 
een redelijke en wenselijke situatie?Wilt u uw reactie heroverwegen.?

Antwoord:
Opdrachtgever zal zich enkel beroepen op dit artikel wanneer na 
gerechtelijke uitspraak is gebleken dat de IE daadwerkelijk geschonden zijn.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
99 GiBIT Artikel 13.3 en 13.4 Vervolgvraag #18

Vraag:
"Leverancier meent dat 3x de opdrachtwaarde nog steeds disproportioneel is. 
Mede gelet op het feit dat het nu de totale contractwaarde betreft waar eerder 
de aansprakelijkheid gericht was op de jaarvergoeding. De aansprakelijkheid 
is gebruikelijk 1 maal of maximaal 1,5 maal de totale vergoeding . 
Uitgaande van uw voorstel is bij een plafondbedrag van b.v. 1.5 mio ,- dat 
een aansprakelijkheid van eur 4.500.000. Dat is een zeer onredelijk en 
Leveranciers worden hiermee zwaar belast. Dit is een disproportionele eis en 
als zodanig in strijd met het proportionaliteitsbeginsel.Ten eerste zijn de 
daadwerkelijke risico's van de aanbestedende dienst relatief laag.Ten tweede 
is dit geen gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de ICT Branche, temeer 
niet waar het om SaaS diensteverlening gaat. Veel klanten maken gebruik 
van hetzelfde (onderliggende) platform. Als er een storing optreedt in dit 
platform zullen alle gemeenten die van dit platform gebruik maken en de 
GIBIT hanteren, de mogelijkheid hebben om een claim in te dienen bij de 
Leverancier. Het kan daarbij gaan om tientallen gemeenten. Als elk van die 
gemeenten een opdrachtwaarde van € 1.000.000 heeft aanbesteed kunnen 
tien gemeenten een claim neerleggen van in totaal EUR 30.000.000 miljoen 
terwijl de gezamenlijke opdrachtwaarde slechts 10 miljoen bedraagt. 
Dergelijke claims vormen op z'n minst een niet te verantwoorden 
bedrijfseconomisch risico, zijn voor de meeste bedrijven 
continuiteitsbedreigend, en zijn ook niet tegen redelijke bedragen te 
verzekeren.Kortom, met het hanteren van deze aansprakelijkheidseis staat 
het afdekken van de daadwerkelijke risico's bij de aanbestedende dienst in 
geen enkele verhouding meer tot de belangen van de opdrachtnemer. Nu dit 
in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel (zie ook de 
Proportionaliteitsgids, paragraaf 9D) verzoekt inschrijver uw aanbestedende 
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dienst om uw reactie te herzien en de aansprakelijkheid gedurende de duur 
van de overeenkomst beperken tot een bedrag van maximaal EUR 2.000.000 
in totaal. Wilt u ons voorstel heroverwegen?"

Antwoord:
De leeswijzer bij de GIBIT spreekt van het proportioneel toepassen van de 
voorwaarden. Het financieel systeem is zoals in een eerder antwoord al 
aangegeven een bedrijfskritische applicatie die alle financiële handelingen 
rondom een begroting van €700.000.000 per jaar in goede banen moet 
leiden. Bij disfunctioneren van het systeem kan schade daarom al snel flink 
in de cijfers lopen. Opdrachtgever zal echter enigszins tegemoetkomen en de 
maximale aansprakelijkheid vaststellen op €2.500.000.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
100 Offerteaanvraag-en selectiedocument Vervolgvraag # 52

Vraag:
Leverancier begrijp uw reactie niet. Bedoelt u nu dat de implementatiefase 
geen onderdeel is van de overeenkomst ? De ingangsdatum is 1 januari 2023 
is dat dan ook de begindatum van de implementatie?

Antwoord:
Er is één overeenkomst met twee fasen: de implementatiefase en de 
uitvoeringsfase. De Leverancier wordt gevraagd om een implementatieplan. 
Dat plan kan sturen op een go live op 01-01-2023 òf op de uiterste datum 01-
01-2024 (of een datum daartussen). De implementatiefase gaat in direct na 
definitieve gunning en loopt door tot go live. Dàn gaat de uitvoeringsfase in 
met een initiële looptijd van 4 jaar. Wat opdrachtgever wil voorkomen is dat 
men bij ingang van de initiële looptijd feitelijk nog aan het implementeren is. 
M.a.w. de implementatiefase gaat deels ten koste van de de uitvoeringsfase. 
Ervaringen met eerdere aanbestedingen hebben tot deze werkwijze geleid. 
De tekst in de overeenkomst wordt dienovereenkomstig aangepakt.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
101 GiBIT Artikel 13.4 vervolgvraag # 72

Vraag:
Dit betekent dus dat de aansprakelijkheid wordt gewijzigd in 3x de 
jaarvergoeding? Kunt u dat bevestigen?
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Antwoord:
Nee, maximaal driemaal de opdrachtwaarde. M.a.w. de eerste 4 jaar kan per 
jaar voor maximaal €4.500.000 aansprakelijk gesteld worden. De uitleg over 
de hoogte van dat bedrag heeft in een eerder antwoord al plaatsgevonden.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bijlage 7, Format Prijzenblad

Vraag:
De jaarkosten dienen uitgesplitst te worden in hosting, upgrades en 
onderhoudskosten per jaar. Voor onze SaaS oplossing hanteren wij één 
abonnementsprijs waar alle onderdelen inclusief het gebruiksrecht onderdeel 
van uitmaken. 
Kunnen wij dan volstaan met alleen een bedrag opvoeren bij het onderdeel 
hosting?

Antwoord:
In een eerder antwoord is aangegeven dat het format niet verplicht is. Bij de 
beoordeling moet een TCO kunnen worden opgesteld wat leidt tot de 
effectieve kosten over de eerste 7 jaar. Als bedragen in het format worden 
samengevoegd of juist verder uitgesplitst gaat Opdrachtgever er van uit alle 
kosten staan vermeld in het ingediende prijzenblad.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 Bijlage 6, casussen, casus 7

Vraag:
In casus 7 implementatie geeft u aan dat het systeem operationeel moet zijn 
op 1 januari 2023. Hoe verhoudt zich dit tot de genoemde uiterste go-live-
datum 1 januari 2024 in het antwoord op refnr 60 uit de 1e NvI?

Antwoord:
Zie ook antwoord op vraag 100. De opdrachtgever verwacht in het plan een 
go-live op 01-01-2023. 01-01-2024 is de uiterste en daarmee ook een fatale 
datum.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
104 Bijage 5 PvE, eis 150

Vraag:
Wat verstaat u onder ‘volledige migratie’ en welke onderdelen dienen per 31-
12-2022 opgeleverd te worden?

Antwoord:
Opdrachtgever wil een volledig werkend systeem per 31-12-2022. De 
migratie staat beschreven bij vraag 86.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bijlage 5 PvE, eis 149

Vraag:
Kunt u aangeven welke derden-partijen dit zijn, wat de scope is en waar de 
begeleiding in moet voorzien.

Antwoord:
Opdrachtgever verwijst hiervoor naar het antwoord van vraag 59

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bijlage 5 PvE, eis 81

Vraag:
Is het akkoord dat deze functionaliteit wordt opgenomen in onze roadmap?

Antwoord:
Akkoord, de opdrachtgever verwacht dat deze functionaliteit in 2022 
beschikbaar komt.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bijlage 5 PvE, eis 74
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Vraag:
Is het akkoord dat het boekjaar en factuurnummer in totaal 10 posities 
vormen?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
108 Bijlage 5 PvE, eis 39

Vraag:
Is het akkoord dat het boekjaar en factuurnummer in totaal 10 posities 
vormen?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage 5 PvE, eis 29

Vraag:
Bent u bereid de afwijkingsmarge bij deze eis te laten vervallen?

Antwoord:
Opdrachtgever is van mening dat deze eis onderdeel is van de gevraagde 
functionaliteit en past de eis niet aan.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bijlage 5 PvE, eis 24

Vraag:
Wij kunnen aan deze eis voldoen, maar niet via een OCI koppeling. Bent u 
hiermee akkoord?

Antwoord:
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OCI-koppeling is een voorbeeld, Opdrachtgever gaat wel uit van een 
geautomatiseerde koppeling.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage 5 PvE, eis 22

Vraag:
Bent u bereid deze eis om te zetten naar een wens?

Antwoord:
Opdrachtgever is van mening dat deze eis onderdeel is van de gevraagde 
functionaliteit en past de eis niet aan.

Beantwoord op: 23-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
112 Beantwoording vraag 72 NvI

Vraag:
Hoewel u de aansprakelijkheid reeds beperkt tot 3 x de opdrachtwaarde per 
jaar acht inschrijver de hoogte van de aansprakelijkheid waarbij mede gezien 
de beantwoording van vraag 73 het onduidelijk is wat wel/niet onder directe 
schade valt, disproportioneel hoog. Inschrijver verzoekt u dan ook de 
aansprakelijkheid te beperken tot 1 x de opdrachtwaarde per jaar dan wel 5 x 
de jaarvergoeding per jaar (aangezien een jaarvergoeding van toepassing is 
conform GIBIT 2020). Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 99.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
113 Reactie op antwoord vraag 54: 'Raming voor initiele looptijd'

Vraag:
Als antwoord op vraag 54 geeft u “Die raming is €1.500.000,- voor de 
initiële looptijd van 4 jaar”. Kunt u bevestigen dat deze raming exclusief de 
implementatiekosten is? Ook zonder implementatiekosten lijkt ons deze 
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raming aan de lage kant. U stelt verder geen eisen aan de prijsstelling, dus 
het staat inschrijvers vrij een marktconforme prijs aan te bieden. 
Vanzelfsprekend willen wij wel voorkomen dat ons aanbod door u als 
abnormaal laag of hoog wordt beoordeeld. Kunt u aangeven wanneer u een 
inschrijfprijs als abnormaal laag of hoog kwalificeert?

Antwoord:
De raming is gebaseerd op de huidige uitgaven, uitbreiding van de purchase-
to-pay functionaliteit èn de implementatiekosten. Het betreft overigens geen 
prijsplafond, maar er zal wel aan worden gerefereerd in geval van 
onaanvaardbaar hoge inschrijvingen.

Beantwoord op: 20-12-2021
Label: Contract


