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Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding “Realisatie transportsysteem RWZI Westerkwartier”
met het kenmerk: TN 332642.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende verduidelijking van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan
verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Toegevoegde documenten:

Bindende documenten:

VERKLARING GEEN RUSSISCHE BETROKKENHEID BlJ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST versie 22 juni 2022.docx
Informatieve documenten:

Bijlage Il_6 Vergunningenscan Friesland

7% nota van inlichtingen.xIsx : kan geen rechten aan worden ontleend

Aanvullingen
Noorderzijlvest geeft uitvoering aan het 5° sanctiepakket tegen Rusland.

Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies Op basis van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31
juli 2014, artikel 5 duodecies betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraine
destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022

Daarom verlangt Noorderzijlvest dat inschrijver bij de inschrijving meegeleverde ‘VERKLARING GEEN RUSSISCHE BETROKKENHEID BlJ UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST versie 22 juni 2022.docx’ invult en ondertekend.

Vragen
Ref. nr. Vraag Antwoord
82 U geeft in dit antwoord aan 2 documenten te verstrekken. Deze zijn Dit hebben wij in Nota 6 toegevoegd
echter niet als bijlage bij Nvl 3 verstrekt, kunt u deze alsnog
verstrekken?
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83 U geeft in uw antwoord aan dat 12 maanden onderhoud onderdeel is Paragraaf 27 van de Uav-gc is van toepassing. Dit is niet gemeld zoals
van de scope. Vervolgens geeft u aan dat dit gelezen kan worden als de | beschreven in lid 2 in de vraag specificatie maar in de BD. De termijn
bedoelde termijn in lid 2 van par. 27 van de UAV-GC 2005. Deze is 12 maanden.
paragraaf gaat over de 'Onderhoudstermijn’, en houdt (anders dan het
woord misschien zou doen vermoeden) niet in dat ON gedurende een
jaar alle onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Het
volgende staat hierover in lid 3 van par. 27 van de UAV-GC: "De
Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn
aan de dag treden, te
herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor de Opdrachtgever
op grond van de
Overeenkomst verantwoordelijk of aansprakelijk is". Kunt u, bezien in
dit licht, nogmaals antwoord geven op de vraag of het onderhoud
gedurende 1 jaar na oplevering onderdeel is van de scope?

84 De effluentleiding FC, is deze ook reeds meegenomen in het Ja
tracebesluit?

85 De effluentleiding FC wordt voor het grootste deel meegelegd met de Ja die worden meegenomen. Voor FrieslandCampina worden
persleiding. Is deze leiding in de afstemming met de landeigenaren en afzonderlijke zakelijk rechtovereenkomsten opgesteld.
de zakelijk rechtovereenkomsten ook reeds meegenomen?

86 Paragraaf: Bijlage Il_3_F Archeologisech onderzoek: In de derde alinea Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd, maar zal uitgevoerd worden in

staat onderstaande tekst: "Voor de noordelijke hoge verwachtingszone
voor vuursteenvindplaatsen is reeds besloten tot een gestuurde boring,
voor de zuidelijke hoge verwachtingszone vuursteenvindplaats zal in
2022 tijdens de aanbestedingsprocedure een sleuvenonderzoek
uitgevoerd worden en afhankelijk van de resultaten gekozen worden
voor ofwel gestuurde boringen of een vlakdekkend onderzoek, de
keuze

hiervoor zal tijdens de aanbestedingsprocedure toegevoegd worden.
Het sleuvenonderzoek voor de vuursteenvindplaatsen is daarmee niet
onderdeel van dit contract." Is dit onderzoek reeds uitgevoerd en kan

het derde kwartaal. In de concretiseringsfase zal duidelijk worden of
hier nul, een of twee gestuurde boringen worden toegepast
afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Inschrijver dient uit
te gaan dat naar aanleiding van het archeologisch onderzoek geen
extra gestuurde boringen plaatsvinden.
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OG aangeven of dit invloed heeft op het aantal gestuurde boringen
zoals in de tekst wordt aangegeven?

87 In de toelichting van de eis SES 0212 (en enkele andere) staat het Leverancier: Acquaint te Leeuwarden, www.acquaint.eu
volgende:
Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt
gebruik gemaakt van de volgende inspectietool:
¢ massa nat ILI tool 300 kg;
¢ inname qua diameter van 30%.
Kunt u een nadere specificatie van de PIG geven van de leverancier of
derde partij die deze dienst voor NZV verricht?
88 De eis stelt "aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven De gemiddelde hoogte van het maaiveld op de rwzi Gaarkeuken is
maaiveld." De toelichting stelt "uit het ontwerp van het aanvoerwerk ongeveer +0,5 mNAP
moet de exacte hoogte nog worden bepaald.". Wat is de
maaiveldhoogte t.o.v. NAP ter plaatse van de nieuw te bouwen
aanvoerwerk?
89 Op het persleidingtracé Marum-RWZI Gaarkeuken staat in het door ons | Deze gestuurde boring is per ongeluk op de kaart terecht gekomen en

ontvangen digitale CAD bestand van de persleiding een gestuurde
boring ingetekend bij de kruising met de weg "De Banten" (op de kaart
ter hoogte van het gehucht Bakkerom). Deze gestuurde boring van ca.
47m. is echter niet terug te vinden op bijlage: Bijlage |_1 Werkgrenzen
AWTS.pdf. Kan OG aangeven waar rekening mee moet worden
gehouden?

hoeft niet als gestuurde boring uitgevoerd te worden, maar mag geen

open ontgraving zijn.
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90 In de tabel op pagina 21 van de VS wordt zowel bij doc-0020 als doc- Dit is correct. In de tabel op pagina 21 verwijzen DOC-0020 en DOC-
0056 de NEN 62443 vermeld. Is dat correct? En zo ja, wat is het 0056 naar dezelfde Norm:
verschil? NEN-EN-IEC 62443. Er is geen verschil.

91 De tekst: "Elke persleiding dient bij het rioolgemaal en bij de RWZI De veronderstelling is niet juist. Het gaat om de persleidingen zoals
fysiek afsluitbaar te zijn ten behoeve van de onderhoudbaarheid van vermeld in de objectenboom op pagina 17:
het rioolgemaal en de rwzi" Deze eis doet vermoeden dat het hier de 2 | RGM Grijpskerk - rwzi Gaarkeuken
nieuw te leggen persleidingen RGM Marum - RWZI Gaarkeuken en RGM Grootegast - rwzi Gaarkeuken
RGM Zuidhorn - RWZI Gaarkeuken betreft. Kunt u dit bevestigen of RGM Marum - rwzi Gaarkeuken
verduidelijken? PL RGM Oldekerk - rwzi Gaarkeuken

PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken

92 In de eis wordt "Arbocatalogus Waterschappen" als Ja
referentiedocument beschreven. Is dat correct aangezien deze eis
betrekking heeft op de leiding voor Friesland Campina?

93 In de eis wordt verwezen naar de richtlijnen van de "Arbocatalogus Ja
Waterschappen" Is dat correct aangezien deze eis betrekking heeft op
de leiding voor Friesland Campina?

94 In de eis wordt verwezen naar de "Nota financieel beleid 2016, Ja. Het gaat hier om de technische levensduur van leiding. Friesland
Waterschap Noorderzijlvest" Is dat correct aangezien deze eis Campina hanteert dezelfde technische levensduur al het waterschap.
betrekking heeft op de leiding voor Friesland Campina?

95 De Toelichting stelt "Als einddatum voor de werkzaamheden is gesteld | Deze planning is nu verschoven mogelijk past het nu wel met de
28 mei 2024, de datum waarop de rwzi Gaarkeuken in gebruik wordt lange levertijden
genomen". Waarom is het borgen van deze datum zo belangrijk voor
OG? ON stelt deze vraag i.r.t. de (mogelijke) lange leverantietermijnen
van bepaalde materialen.

96 Tijdens de schouw is genoemd dat bepaalde onderdelen van het Deze vraag zal later beantwoord worden

huidige systeem nog een periode in stand moeten worden gehouden
nadat het nieuwe systeem reeds in werking is genomen. Kunt u nader
toelichten welke systemen/onderdelen intact dienen te blijven en voor
welke periode?
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97 De ON van Realisatie Afvalwatertransportsysteem kent de inhoud van De rwzi Gaarkeuken is een functionele uitvraag en binnen de BBT zijn
het contract met ON rwzi Gaarkeuken niet. Is het systeem zoals alle zuiveringsprincipes mogelijk. Op dit abstracte niveau is een
voorgeschreven in de Vraagspecifictie (van beide contracten) integraal | integrale afstemming gemaakt tussen beide contracten.
ontworpen?

98 In de projectdoelstelling, onder Toelichting staat het volgende: "de De coordinatieverplichting richt zich op de raakvlakken tussen de
samenwerking met de Opdrachtnemer rwzi Gaarkeuken die de persleidingen Marum-Gaarkeuken en Zuidhorn-Gaarkeuken met de
coordinerende verplichting heeft". Tot waar reikt deze coérdinerende de rwzi Gaarkeuken op het gebied van:
verplichting van de ON rwzi Gaarkeuken? - ontwerp van de aansluitingen van de persleidingen op de rwzi

- planning en afstemming van de werkzaamheden ter plaatse van het
raakvlakgebied.
- in bedrijfstellen van de systemen.

99 Op pagina 45, in de derde alinea is vastgelegd dat de totale waarde van | Omdat dit niet past binnen artikel 2:163 b Aw 2012. Er mag niet
het Kansendossier het plafondbedrag niet mag overstijgen. Dit opgeteld worden.
betekend dat, bij het aanbieden van bijvoorbeeld drie kansen, deze
alledrie tezamen maximaal €2.340.000 mogen kosten? Waarom mag
ON bijvoorbeeld geen 3 kansen van 2 miljoen euro per stuk aanbieden?

100 De projectdoelstelling wordt afgesloten met "Let op: Het opwekken van | Deze zin "Let op: Het opwekken van duurzame elektriciteit valt buiten

duurzame elektriciteit valt buiten deze Opdracht." Kan OG
verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld?

deze Opdracht." vervalt
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