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Nota van Inlichtingen   

   

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding ‘’Realisatie transportsysteem RWZI Westerkwartier’’ 

met het kenmerk: TN 332642.   

   

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende verduidelijking van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan 

verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt   

 

Toegevoegde documenten: 

 

Informatieve documenten: 

Bijlage II_9 SME0800-ME-201.pdf 

8ste nota van inlichtingen.xlsx : kan geen rechten aan worden ontleend 

 

 

Vragen 

 

Ref. nr. Vraag Antwoord 

101 In de toelichting van de eis P-EIS-0180 zit een link naar een tracekaart in 

Googlemaps. Voor het traject van de effuentleiding (OPO-2) tussen 

Frieslandcampina en het punt dat deze gaat meelopen met de rioolpersleiding 

wijkt het tracé af van de afbeelding zoals die is opgenomen in het beschrijvend 

document op pagina 23. Kunt u aangeven welk tracé het juiste is en wij dienen aan 

te houden? 

Het tracé op de kaart in Googlemaps (zie link in toelichting 

P-eis-0180) voor de locatie waar de effluentleiding gaat 

meelopen met de rioolpersleiding is juist aangegeven en 

dient te worden aangehouden.  

102 In paragraaf 3.5 wordt gesproken over een BTO en een ZRO. In par. 9.2 (van 

hetzelfde document) worden de taken verdeeld. Ten behoeve van de ZRO's is 

reeds een bijlage aan het contract toegevoegd, betekend dit dat de BTO's later nog 

moeten worden overeengekomen? Wie is er (in dat geval) verantwoordelijk voor 

het afsluiten van de betredingstoestemmingen? 

Betredingstoestemmingen zijn afgesloten en toegepast 

voor conditionerende onderzoeken. Voor het uitvoeren 

van het werk zijn door het waterschap ZRO's afgesloten. 

Betreding tot het werkterrein is daarmee geborgd. 
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103 De eerste bullit stelt "Stelt vooraf een bouwcommunicatieplan op voor de 

uitvoeringsfase van de nieuwbouw rwzi Gaarkeuken in lijn met het 

‘Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ en in lijn met de contracteisen;". 

vraag 1: Betreft het hier genoemde 'bouwcommunicatieplan' het in het 

Beschrijvend document onder projectdoelstelling 3 vernoemde BLVC-plan? vraag 

2: Klopt het dat van ons verwacht wordt om betreffend plan op te stellen 'voor de 

uitvoeringsfase van de aanleg van het Transportsysteem RWZI Gaarkeuken' (i.p.v. 

nieuwbouw RWZI Gaarkeuken)? vraag 3: volgens deze bullit dient betreffend plan 

in lijn met het 'Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ te worden 

opgesteld. Wordt hier specifiek document Bijlage II_5 Communicatieplan RWZI 

Westerkwartier 1.0 bedoeld? 

Vraag 1: Nee, het bouwcommunicatieplan is slechts een 

onderdeel van het BLVC-plan genoemd onder 

projectdoelstelling 3. Het BLVC-plan bestaat uit meerdere 

onderdelen. Een separaat bouwcommunicatieplan is niet 

nodig.  

Vraag 2: Ja.  

Vraag 3: Ja. 

De tekst in Bijlage II_5 Communicatieplan RWZI 

Westerkwartier 1.0 wordt hiermee gewijzigd in:  "Stelt 

vooraf een BLVC-plan op voor de uitvoeringsfase van het 

Transportsysteem RWZI Westerkwartier in lijn met het 

‘Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ en in lijn 

met de contracteisen". Andere keren dat het 

bouwcommunicatieplan wordt genoemd vallen ook onder 

antwoord 1.  

104 In de paragraaf wordt verwezen naar een principe tekening met kenmerk 

SME00800-ME-201. Deze is niet bijgevoegd. Kunt u deze alsnog bijvoegen? 

Document is als bijlage toegevoegd. 

105 De maximale inschrijfvergoeding is gesteld op €35.000,- per inschrijver. De door 

ons gemaakte kosten ten behoeve van deze aanbesteding overschrijden dit bedrag 

ruimschoots. Is OG bereid het maximum bedrag van €35.000,- per inschrijver te 

verhogen? 

Nee, het bedrag is bedoeld als een tegemoetkoming in de 

kosten en niet als kostendekkende vergoeding. 

106 Heeft NZV reeds een bestemming voor het oude actieve slib in de RWZI Zuidhorn 

en Marum? 

OG is verantwoordelijk voor het leegzetten, verwijderen en 

afvoeren van vrijkomend actieve slib t.b.v. sloop van 

bestaande constructies.  

107 Kan OG de vragen en antwoorden in de vraag/antwoord module in Tenderned 

verwerken? Momenteel staat enkel vraag 1 op 'Beantwoord' en is de status van de 

overige vragen 'Gelezen'. Op deze manier is voor inschrijver niet zichtbaar welke 

vragen nog open staan. 

Nee, alle vragen zijn netjes overgenomen in de Nota en in 

de meegeleverde excel bestanden. Daarin is het complete 

overzicht te zien. 
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108 Deze alinea stelt: 'Het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring 

opgedaan in het verleden.'  

VPI is toch bij uitstek bewijs/onderbouwing uit eerdere projecten? Wat bedoelt OG 

met deze zin? 

Uw constatering is juist en ook zo bedoeld. Waar het om 

gaat is dat Inschrijver niet volstaat met aan te geven dat hij 

'ervaring heeft opgedaan in soortgelijke projecten' en 

daarbij het aantal projecten noemt. Het gaat om concrete 

prestatie informatie waaruit blijkt dat hij  daadwerkelijk in 

staat is hetgeen hij heeft beloofd, uit te kunnen 

voeren/waar te maken. Het gaat om dominante 

imformatie die gedocumenteerd is zodat Inschrijver dit ook 

kan bewijzen (verifieerbeer). Voorbeeld van de berggids: 

de gids geeft aan dat hij als grootste risico ziet dat de 

groep mensen die de berg willen beklimmen niet 

voldoende in condidtie zijn hiervoor. Hij heeft hiervoor een 

beheersmaatregel te weten een trainingsschema voor de 

deelnemers die ze gedurende 2,5 maand moeten volgen. 

De deelnemers worden vlak voor vertrek getest en de 

deeelnemers die slagen mogen mee met de expeditie. 

Verifieerbare uitvoeringsinformatie: na het invoeren van 

deze beheersmaatregel in 2016 is het slagingspercentage 

voor het beklimmen van de berg gestegen van 52% naar 

59% (en het gemiddelde van de berg ligt op 48%). Daarmee 

toont de gids aan dat de beheersmaatregel die hij aanbiedt 

effectief is. Had hij alleen aangegeven dat hij inmiddels 

ervaring heeft opgedaan met deze beheersmaatregel 

gedurende de 8 expedities, dan geeft dat ons geen 

informatie over de effectiviteit van de beheersmaatregel.  
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109 Een toelichtende vraag op  vraag 77 (met aanvulling): 

In projectdoelstelling 3 stelt u: "Opdrachtgever wenst daarom dat Opdrachtnemer 

aangeeft hoe hij maatregelen neemt op de BLVC-thema’s (Bereikbaarheid 

Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie) om hinder en overlast te minimaliseren, 

veiligheid te garanderen en voor een effectieve communicatie zorg te dragen." 

 

De laatste zin van de Toelichting bij projectdoelstelling 3. Omgeving stelt 

bovendien: "Opdrachtgever is op zoek naar een BLVC-plan waarin maximaal 

draagvlak wordt gecreëerd bij de grondeigenaren, bedrijven en omwonenden voor 

het te bouwen Afvalwatertransportsysteem." 

 

Over de prestatieonderbouwing lezen wij op pagina 42 van het beschrijvend 

document: "Van Inschrijver wordt nadrukkelijk niet verwacht dat hij in dit 

document detailinformatie of technische informatie opneemt over de wijze 

waarop hij de Opdracht zal uitvoeren." 

 

Wat bedoelt u precies met projectdoelstelling 3?  

Verwacht u in het dossier een lijst met concrete BLVC-maatregelen? 

Zo nee, wat bedoelt u wel? 

Zo ja, dan verzoeken we als u vriendelijk als oplossing om een extra A4 toe te staan 

voor het prestatiedossier. 

Vraag 1: Welke dominante onderbouwing en bewijsvoering 

(verifieerbare uitvoeringsinformatie) kan Inschrijver 

aanleveren opdat hij gaat voldoen aan het maken van een 

BLVC-plan waarin maximaal draagvlak wordt gecreëerd bij 

de grondeigenaren, bedrijven en omwonenden voor het te 

bouwen Afvalwatertransportsysteem (gelet op de 

genoemde punten in projectdoelstelling 3). In de 

concretiseringsfase gaat Opdrachtnemer aangeven hoe hij 

in het BLVC plan zijn maateregelen gaat opnemen en na 

gunning wat Opdrachtnemer in het BLVC plan aan aan 

maatregelen gaat treffen.  

Vraag 2: nee zie vraag 1 

Vraag 3: is daarmee beantwoord. 

 

 

 

 

 

 


