

Aanbesteding:	Europese openbare aanbesteding: Integrale beheeromgeving
Opdrachtgever:	Samenwerking DOWR
TenderNed-kenmerk:	355738
Betreft:	Rectificatie
Datum:	25-04-2022

Beste ondernemer,

Naar aanleiding van de ingediende vragen ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen (Nvl1) heeft de Opdrachtgever besloten de aanbestedingsdocumenten wezenlijk te wijzigen. Dit leidt tot een rectificatie van de aanbesteding. Dit betekent dat de termijnen zijn aangepast conform onderstaande voorgenomen planning.

#### Nvl 1

De antwoorden op Nvl1 worden op 18-05-2022 gepubliceerd op TenderNed. Met de publicatie van de antwoorden op Nvl1 worden tegelijkertijd de gewijzigde aanbestedingsdocumenten op TenderNed gepubliceerd.

#### Nvl 2

Ondernemer wordt na rectificatie in de gelegenheid gesteld om zowel vragen over de antwoorden van Nvl1 als nieuwe vragen te stellen. De antwoorden hierop worden in Nvl 2 ter beschikking gesteld.

#### Nvl 3

Ondernemer wordt de gelegenheid gesteld om vragen over de antwoorden van Nvl2 te stellen. De antwoorden hierop worden in Nvl 3 ter beschikking gesteld. Ondernemer kan nadrukkelijk geen nieuwe vragen meer stellen na publicatie van Nvl 2.

Dit brengt onderstaande voorgenomen planning met zich mee:

Activiteiten	Datum/ termijn
Rectificatie aanbesteding op TenderNed (alleen planning) + toelichtende brief	25-04-2022
Publicatie antwoorden Nvl 1 + publicatie nieuwe aanbestedingsdocumenten	18-05-2022
Indienen vragen leveranciers (t.b.v. Nvl 2)	01-06-2022 voor 17.00 uur
Publicatie antwoorden Nvl 2	15-06-2022
Indienen vragen leveranciers over Nvl2 (t.b.v. Nvl 3)	29-06-2022 voor 17.00
Publicatie antwoorden Nvl 3	13-07-2022
<b>Indienen inschrijving</b>	<b>29-08-2022 voor 09.00 uur</b>
Schriftelijke beoordelingen inschrijvingen	29-08-2022 t/m 09-09-2022
Dialogogesprekken	12-09-2022 t/m 30-09-2022
Demonstraties	12-09-2022 t/m 30-09-2022
Mededeling voornemen tot gunning	07-10-2022
Opschortende termijn (20 dagen)	07-10-2022 t/m 27-10-2022 24.00 uur
Verificatiefase	07-10-2022 t/m 27-10-2022
Proof of concept	07-10-2022 t/m 27-10-2022
Definitieve gunning	28-10-2022
Ingangsdatum overeenkomst	01-11-2022
Start implementatie	01-11-2022 t/m 31-03-2023
Start uitvoering	01-04-2023

Met vriendelijke groet,  
Mark Roelofsma  
Inkoopadviseur