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Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen Van bepaalde vragen (en antwoorden?) is een deel van de tekst 

weggevallen, zie bijvoorbeeld de vraag op regel 181. Wilt u de 
complete vragen opnemen?

De complete vragen en antwoorden zijn in de 2e Nota opgenomen. 
Indien u specifieke antwoorden verduidelijkt wilt hebben, dan dient u 
hiervoor een vraag in te dienen.

1. Algemeen
Gegadigde wil Opdrachtgever, wellicht ten overvloede, attenderen op 
verdere (extreme) prijsstijgingen die optreden in de markt en levertijden 
van materialen die niet door leveranciers gegarandeerd kunnen 
worden, als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne. Er 
valt niet of nauwelijks te voorzien hoe de markt zich de komende 
periode zal gaan ontwikkelen. Alhoewel u een beroep op onvoorziene 
omstandigheden uit de UAV 2012 niet uitsluit , is deze niet van 
toepassing op de eerste 12 maanden na datum van de Aanbieding. 
Daarmee is de huidige indexeringsregeling niet of onvoldoende 
geschikt om (extreme) prijsstijgingen in de eerste 12 maanden in 
redelijke mate te compenseren. Gegeven de huidige ontwikkelingen in 
de Oekraïne verzoekt Gegadigde, om voor de in te kopen materialen 
en/ of brandstoffen/ elektriciteit, welke deel uit maken van de 
aanneemsom, de (extreme) prijsstijgingen na datum Aanbieding te 
vergoeden. Gegadigde stelt voor dat in voorkomend geval een 
materiaalprijs/eenheidsprijs zoals deze in de detailbegroting is 
opgenomen geldt als referentiekader voor verrekening, waarbij 
gegadigde de prijsstijging zal onderbouwen aan de hand van 
bijvoorbeeld facturen. Met betrekking tot levertijden die niet 
gegarandeerd kunnen worden stelt Gegadigde voor dat gegadigde ter 
zake de tijdige nakoming een inspanningsverplichting heeft, waarbij 
gegadigde de materialen in ieder geval zo spoedig mogelijk na 
definitieve gunning zal bestellen. Gegadigde zal Opdrachtgever op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de levertijden van de 
betreffende materialen.

Opdrachtgever herkent dat de markt van toeleveranciers minder 
stabiel is. 
Hiervoor hanteert Opdrachtgever de onderstaande bepalingen ten 
aanzien van in te dienen financiële aanbiedingen:

 a)de marktpartij dient uit te gaan van vigerende marktprijzen;
 b)bij indienen van de aanbieding wordt opgegeven welke (soort en 

getal) opslagpercentages door de marktpartij worden gehanteerd in 
de aanbieding;

 c)de ingediende kostprijzen kennen een geldigheid van 6 maanden 
na gunning;

 d)elke 6 maanden wordt op basis van open boek en met inzicht in 
inkoopfacturen van de marktpartij afgerekend;

 e)verschillen (positief en negatief) groter van € 5000,- worden 
verrekend.
De regeling is niet onderhandelbaar.

Uiteraard is het niet mogelijk hierin een voorbehoud op te nemen ten 
aanzien van prijzen en het wel/ niet beschikbaar zijn van materialen en 
grondstoffen, echter de huidige onzekere politieke situatie in de wereld 
maakt wel dat er veel onduidelijkheid is over de prijsontwikkelingen en 
levertijden van bepaalde materialen en grondstoffen. Inmiddels hebben 
wij van verschillende leveranciers al vernomen dat er 
leveringsproblemen zijn en prijsaanpassingen. De huidige onzekere 
politieke situatie zal dan ook zijn weerslag gaan hebben op de markt 
maar in welke mate dit zal zijn, is nog onzeker. U zult begrijpen dat wij 
willen voorkomen dat de eventuele gevolgen hiervan volledig voor onze 
rekening als aanbiedende partij komen aangezien dit voor ons een 
onredelijk groot risico is. 

Opdrachtgever herkent dat de markt van toeleveranciers minder 
stabiel is. 
Hiervoor hanteert Opdrachtgever de onderstaande bepalingen ten 
aanzien van in te dienen financiële aanbiedingen:

 a)de marktpartij dient uit te gaan van vigerende marktprijzen;
 b)bij indienen van de aanbieding wordt opgegeven welke (soort en 

getal) opslagpercentages door de marktpartij worden gehanteerd in 
de aanbieding;

 c)de ingediende kostprijzen kennen een geldigheid van 6 maanden 
na gunning;

 d)elke 6 maanden wordt op basis van open boek en met inzicht in 
inkoopfacturen van de marktpartij afgerekend;

 e)verschillen (positief en negatief) groter van € 5000,- worden 
verrekend.
De regeling is niet onderhandelbaar.



Als gevolg van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de 
levering van bouwmaterialen en -producten ondervinden inschrijvers op 
dit moment concrete gevolgen. Deze effecten worden op dit moment 
nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat 
onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het 
is nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het 
vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat 
gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 90 
dagen na de datum van inschrijving. 
Tevens is de risicoregeling zoals in het bestek opgenomen (1 keer per 
jaar op basis van indexcijfer oktober van het voorgaande jaar, geldend 
voor het gehele navolgende jaar) niet afdoende. Op dit moment stijgen 
de prijzen extreem per week en de vraag is hoe lang dit doorgaat. Dit 
kan voor beide partijen een ongunstig effect hebben.
Om toch een prijsaanbieding te doen, verzoekt gegadigde de 

Opdrachtgever herkent dat de markt van toeleveranciers minder 
stabiel is. 
Hiervoor hanteert Opdrachtgever de onderstaande bepalingen ten 
aanzien van in te dienen financiële aanbiedingen:

 a)de marktpartij dient uit te gaan van vigerende marktprijzen;
 b)bij indienen van de aanbieding wordt opgegeven welke (soort en 

getal) opslagpercentages door de marktpartij worden gehanteerd in 
de aanbieding;

 c)de ingediende kostprijzen kennen een geldigheid van 6 maanden 
na gunning;

 d)elke 6 maanden wordt op basis van open boek en met inzicht in 
inkoopfacturen van de marktpartij afgerekend;

 e)verschillen (positief en negatief) groter van € 5000,- worden 
verrekend.
De regeling is niet onderhandelbaar.

2. Beschrijving 

2.1 Algemene gegevens
551030 en 
651030 , 
751030 en 
823330

De hoeveelheid m2 te coaten oppervlakte komt niet overeen met de 
werkelijkheid. Bijvoorbeeld 1,02m2 per strekkende m1 hekwerk is 
uitgeslagen maat. Op deze wijze klopt de oppervlakte niet. Gaarne 
opheldering.

Opgenomen hoeveelheden zijn gecheckt en blijven gehandhaafd. u 
dient bij uw prijsaanbieding uit te gaan van de hoeveelheden zoals 
opgegeven in de bestekspost.

551040 en 
751010

Hoeveelheden stijlen klopt niet 156m/1,5m per stuk  = 104 stijlen. 
Graag nagaan.  

Opgenomen hoeveelheden zijn gecheckt en blijven gehandhaafd. u 
dient bij uw prijsaanbieding uit te gaan van de hoeveelheden zoals 
opgegeven in de bestekspost.

2.2 Nadere beschrijving
Brandblusleiding 60 139010 Deze euro-post verwijst naar bijlage 33. In deze werkbeschrijving wordt 

nergens gesproken over het verwijderen van een blusleiding. Echter op 
de bij deze bijlage 33 behorende tekening BG4969-TE-BE 4201-C1.0 
staat een groene lijn over vrijwel het hele trace getekend, met in de 
legenda het bijschrift "Te verwijderen brandblusleiding (110mm), 
objecten en installaties". Wij zijn van mening dat hier ook helemaal 
geen bestaande brandblusleiding ligt (deze zou dan in het talud van 
baanlichaam moeten liggen).  Kunt u dit ophelderen? 

Deze vraag is in reeds beantwoord. (Zie antwoord 467 van de 2e 
NVI)

Uitwerken blusvoorziening volgens de 
RAW

52 139010 Voor het aanbrengen van de bluswatervoorziening is een EURO post 
opgenomen (post 139010) waarin verwezen wordt naar de 
werkomschrijving Bijlage 33. In deze bijlage staat een (sumierre) staat 
van hoeveelheden waaraan geen rechten kunnen worden  ontleent. Dit 
is niet volgens het RAW principe. Graag alle werkzaamheden/ 
leveranties als bestek-posten opnemen in het RAW bestek, zodat ook 
de bluswaterleiding op een RAW manier is af te prijzen.

Er wordt voor dit onderdeel geen RAW-systematiek gehanteerd. 
Voor dit specifieke ondereel dient u de werkzaamheden, leveringen 
en diensten af te prijzen op basis van de werkomschrijving en 
tekeningen in Bijlage 33. Deze wordt inclusief bijlagen voor de 
zekerheid nogmaals meegestuurd met deze Nota van Inlichtingen. 
Voor de prijsbepaling kunt u gebruik maken van de Staat van 
hoeveelheden/werkzaamheden die onderdeel is van de 
Werkomschrijving.

OOO 865210 Worden hier TBS uren of dagen bedoeld? Het gaat om stuks verstoringen, waarbij wij uitgaan van 70 stuks 
verstoringen per dag 

865220 Worden hier TBS uren of dagen bedoeld? Het gaat om stuks verstoringen, waarbij wij uitgaan van 20 stuks 
verstoringen per dag 

123160 Graag een duidelijkere detailtekening A van talud gewapende grond.? Aan dit verzoek kan geen invulling worden gegeven omdat niet is 
aangegeven welk onderdeel van de geleverde detailtekening 
onduidelijk is. Uitvoeringsdetaillering is aan de aannemer.

123270 Graag een detail hoe de wapening te verankeren in de taluds 
gewapende grond?

Ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring directie/ volgens 
voorschriften leverancier

131310 Betonriool diam. 250 is niet leverbaar in de markt, graag diameter 
aanpassen.

Betonriooldiameter wordt gewijzigd in diam 300 mm



133170 Kunt U hier exacter aangeven wat voor product u bedoelt, Leverancier 
of materiaal?

Het gaat om een handmatige ontluchter, zie bijgevoegde schets 
(rechterkant) van de bijlage Detail ontluchterput 4
Let op: T-stuk moet 160-160-160 zijn.
Dan FF-stuk diameter 160
Blindflens met 2” kogelkraan en leidingwerk.
Put zonder bodem met putdeksel 540 mm toepassen.

134114 In de NvI is in post 134110 de resultaatsverplichting niet gewijzigd 
maar in de subposten van de NvI wel. Wat nu aanhouden?

Post 134110 is ook gewijzigd inclusief subposten

134124  idem als bovenstaande Post 134120 is ook gewijzigd inclusief subposten
139010 Graag in deze post de RAW systematiek hanteren met wat nu precies 

geleverd en aangebracht moet worden. Verwijzing naar een bijlage 33 
is erg vaag , tevens wordt in die bijlage naar tekeningen verwezen die 
niet aanwezig zijn. 

Er wordt voor dit onderdeel geen RAW-systematiek gehanteerd. 
Voor dit specifieke ondereel dient u de werkzaamheden, leveringen 
en diensten af te prijzen op basis van de werkomschrijving en 
tekeningen in Bijlage 33. Deze wordt inclusief bijlagen voor de 
zekerheid nogmaals meegestuurd met deze Nota van Inlichtingen. 
Voor de prijsbepaling kunt u gebruik maken van de Staat van 
hoeveelheden/werkzaamheden die onderdeel is van de 
Werkomschrijving.

Hfdst 83, 
Verkeersm
aatregelen

Kunt U volgens de CROW publicatie aangeven welke figuren wij 
moeten hanteren en gewenste omleidingen op tekening aangeven? 
Eventueel op stelpost verrekenen. 

Figuren dienen te worden gehanteerd conform te maken tekeningen 
verkeersmaatregelen volgens bestekspost 830010

3. Bepalingen

Tekeningen

Bijlagen
Bijlage 33 25 10 1 In artikel 10.1 lid 1 van de  Werkomschrijving staat dat er as-built 

bouwtekeningen van de complete breakunit moeten worden verstrekt. 
Bedoelt u hier het nieuwe blusleiding systeem mee?

Nee, dit is een fout in de bijlage, er komt geen breakunit en er 
hoeven dus ook geen tekeningen van geleverd te worden.

Nota van inlichtingen
Nota van inlichtingen 1 Vraag en 

antwoord 
97

Volgens het antwoord zou er een bestekspost 111240 worden 
toegevoegd. Dit is volgens ons nog niet gebeurd. Klopt dit?

Bestekspost 111240 is toegevoegd 

Nota van inlichtingen 1 Vraag en 
antwoord 
144/ 
bestekspo
st 122220

Er moet nog een partijkeuring verricht worden volgens bestekspost 
122310. Klopt het dat wij in de calculatiefase uit moeten gaan van 
bodemkwaliteitsklasse industrie zoals in de conclusie van het 
vooronderzoek (bijlage 3) wordt aangegeven?

Ja, voor de calculatiefase dient te worden uitgegaan van 
bodemkwaliteitsklasse industrie 

Nota van inlichtingen 1 Vraag en 
antwoord 
17 en 20

Volgens de beantwoording in deze vraar is er een kerncompetentie 
vervallen (IV) en een kerncompetentie gewijzigd (II). Zou u daarom een 
nieuwe bijlage 3 - referentieblad toe willen voegen bij de documenten?

De nieuwe bijlage 3- referentieblad is aan de nota toegevoegd.

Nota van inlichtingen 2 bestek 1 Deel 2.2 121620 Volgens het overzicht wijzigingen en/of aanvullingen zou bp 121620 
gewijzigd zijn. Dit is volgens ons geen bestaande bestekspost. Klopt 
dit?

Klopt. Wijzigingspost 121620 vervalt

Nota van inlichtingen 2 bestek 8 Deel 2.2 134114 en 
134124

De hoeveelheid ter inlchting (m) voor beide besteksposten kloppen 
volgens ons niet t.a.v. de resultaatsverplichting

Het grind wordt over een bruto hoogte van 1,3m aangebracht; hierop 
is de aangegeven leveringshoeveelheid grind gebaseerd

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord

Vraag en 
antwoord 
332

In de 2e kolom wordt verwezen naar de NvI 1.Op welke vraag en/of 
antwoord uit de 1e nota sluit deze aan?

De verwijzing naar NvI 1 blijkt onjuist. Vraag en antwoord hebben 
betrekking op bestekpost 536010 en bijlage 26.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord

Vraag en 
antwoord 
336

Oppervlakte en dikte van post 123250 komen nog steeds niet overeen 
met de reultaatsverplichting na beantwoording van deze vraag

post 123250 is aangepast



Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord

Vraag en 
antwoord 
385

In de vraag wordt gesteld dat er over de gehele lengte 8 lagen G.G.C. 
wordt aangebracht. Klopt dit wel? (zie ook dwp09 en 10 bv)

Het aangegeven aantal m2 doek dient aangehouden te worden. Het 
aantal lagen is inderdaad niet steeds 8, maar afhankelijk van de 
hoogte van de gewapende grondconstructie.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord

Vraag en 
antwoord 
325

Er zijn veel posten met engineering in het bestek opgenomen. Kunt u 
bevestigen dat van alle bestekposten waar een ontwerp van wordt 
gemaakt en die ter toetsing worden aangeboden, na goedkeuring de 
aanprakelijkheid door de opdrachtgever wordt overgenomen ? 

Op basis van de UAV ligt bij de ontwerpverantwoordelijkheid bij de 
opgdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot en met 
de ontwerpproducten waarbij de opdrachtnemer het besteksontwerp 
uitwerkt, mits deze zijn geaccepteerd door de opdrachtgever, maar 
niet tot ontwerpen van de opdrachtnemer die niet gebaseerd zijn op 
het besteksontwerp. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 
uitvoeringsontwerp wanneer en voor zover dit afwijkt van het 
besteksontwerp. En uiteraard ook voor een deugdelijke uitvoering. 
Dit laat de waarschuwingsplicht van de aannemer voor 
klaarblijkelijke fouten in het ontwerp echter onverlet.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Vraag en 
antwoord 
326

Par 44 UAV gaat over schade aan het werk. Wellicht wordt er 
verwezen naar paragraaf par 47. Kunt u dit bevestigingen ?

Ja, de verwijzing naar par. 47 is correct

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Vraag en 
antwoord 
326

Naast het gegeven antwoord dat wijzigingen worden verrekend 
conform de UAV, nogmaals de vraag de posten zoveel mogelijk te 
specificeren zodat ze goed af te prijzen zijn, zodat alle aannemers 
onder gelijke uitgangspunten inschrijven.

De posten zullen niet nader worden gespecificeerd door OG. Ook de 
inschrijving wordt onderdeel van de te sluiten overeenkomst.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Vraag en 
antwoord 
327

Met het gegeven antwoord is er nog steeds geen limiet op schades 
(alleen per geval). Verzoek is om naast de korting geen aanvullende 
schades te claimen.

Aan de zinsnede “Eventuele extra gelden welke noodzakelijk zijn om 
geleden schade wegens het niet nakomen van de projectopdracht te 
herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.” uit 
par.05.4 (bestek) toegevoegd: “Voor de schadevergoeding gelden 
de beperkingen zoals opgenomen in de UAV en RAW”. De schade 
is daarmee gelimitieerd

Nota van inlichtingen 1 en 2 Vraag 122 
en 353

Kunt u bevestigen dat dit het antwoord zoals gegeven s op deze vraag 
voor alle posten geldt waarbij er aanvullende engineering noodzakelijk 
is ?

Ja, als uitgangspunt voor het bestek gelden de aangeleverde 
ontwerpen.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Vraag en 
antwoord 
344

Bij post 865110 is in antwoord 344 aangegeven dat er van 15000 m2 
uitgegaan moet worden. Verzoek deze post zoals in vraag 136 in m2 te 
op te nemen en verrekenbaar te stellen

Bestekspost blijft gehandhaafd met uitgangspunt aangegeven m2.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Vraag en 
antwoord 
373

Wij willen u nogmaals verzoeken een nieuw rsx bestand te verstrekken 
met daarin alle wijzigingen uit de diverse nota's. Voor de aannemer is 
dit, gezien de vele wijzigingen, een belangrijk hulpmiddel om een 
correcte en geldige inschrijving in te dienen.

Het RSX wordt voor deel 2.2. bij NvI 3 aangeleverd. Het complete 
werkbestek volgt na opdrachtverlening.

Nota van inlichtingen 1 en 2 Vraag 122 
en 353

Er is meerder keren gevraagd om posten verder te specificeren, met 
name de europosten en engineeringsposten. Dit wordt ten dele postief 
beantwoord, echter blijven er nog een groot aantal posten open. Indien 
er wijzigingen optreden ten opzichte van het VO of bestek worden deze 
dan ook verrekend ?

Verrekening zal geschieden conform UAV. Geldt voor wijzigingen 
waarvoor de directie een akkoord voor heeft gegeven en waarbij 
gevolgen (tijd, geld) vooraf zijn gemeld door ON.

Nota van inlichtingen 2 vraag en 
antwoord 

Nota van 
inlichtinge
n 2 vraag 
en 
antwoord 
algemeen

Gezien de vele wijzgigingen, vragen en antwoorden en uitgangspunten 
nogmaals het verzoek een nieuw bestek te verstrekken waarin de 
uitgangspunten zijn opgenomen zodanig dat er eenduidig bestek 
ontstaat

Het RSX wordt voor deel 2.2. bij NvI 3 aangeleverd. Het complete 
werkbestek volgt na opdrachtverlening.

Nota van Inlichitingen Nota van 
inlichtinge
n vraag en 
antwoord 
algemeen

Bij erg veel antwoorden is aangegeven dat er een bepaald 
uitgangspunt moet worden aangehouden. Soms wordt een bestekpost 
aangepast en soms niet. Voorbeelden hierin post 8651 of post 122210 
en 122220.  Wilt u de uitgangspunten in de besteksposten opnemen?

Nee, het RSX wordt voor deel 2.2. bij NvI 3 aangeleverd. Het 
complete werkbestek volgt na opdrachtverlening. Er dient 
ingeschreven te worden op het bestek inclusief de antwoorden in de 
NvI-en.


