
Project (G)VO WNN

Informatiebijeenkomst
Koploperaanpak

13 april 2022

RWS INFORMATIE 1

Dringende vragen graag in de chat.

Inhoudelijke vragen via TenderNed.

Graag je camera aan en microfoon uit.

Er wordt geen opname gemaakt.
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• IPM-team

• Inkoopadviseur

• Adviseur duurzaam inkopen

Even voorstellen
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• Marktpartijen informeren over het project (G)VO WNN;

• Informatie ophalen over duurzame asfalttypen voor het opstellen van de BPKV-criteria en 
het aanscherpen van de contracteis;

• Reacties ophalen t.a.v. geschiktheidseisen en de scope van de opdracht.

Doel marktconsultatie
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- Het project (G)VO WNN

- De Koploperaanpak

- De geschiktheidseisen

- Procesafspraken marktconsultatie

Agenda



Het project (G)VO WNN
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1. Omgevingshinder is projectoverstijgend beheerst en bij de mitigerende maatregelen 
worden stakeholders actief betrokken.

2. Kansrijke duurzaamheidsmogelijkheden (o.a. Koploperaanpak) worden maximaal benut.

3. Proactief sturen op Integrale Veiligheid; veilig werken en veilig thuiskomen is de norm.

4. Vanuit prettige samenwerking wordt op basis van gestructureerde en effectieve 
besluitvorming maximaal ruimte geboden om binnen de kaders van het contract de 
optionele scope en optimalisaties op te dragen. 

Projectdoelstellingen
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• Rijbaanbreed asfalt vervangen;

• Onderhoud aan kunstwerken.

Vaste deel van de scope
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Verrekenbare hoeveelheden:

- LVO C en D wegen.

Optionele werkzaamheden:

- Bermen, geleiderail, HWA;

- Veiligheidsmaatregelen N99.

Variabele deel van de scope
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• E&C contract zonder indeling in percelen;

• Europese niet-openbare procedure;

• Geschiktheidseisen (zie bijlage 9 van het marktconsultatiedocument);

• De duur van het contract is 2 jaar + optioneel 2 x 1 jaar verlenging;

• Aankondiging opdracht op TenderNed in Q1 2023;

• Gunning beoogd in Q4 2023.

Actuele planning op rijkswaterstaat.nl

Andere eigenschappen van het project

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning
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• Bijdragen aan een klimaatneutraal Rijkswaterstaat in 2030 door:

– Sturen op zuinig gebruik van schone en duurzame brandstoffen/energiedragers 
tijdens de uitvoering van het werk;

– De uitgangspunten van duurzaam GWW ontwerp hanteren.

• Bijdragen aan een circulaire economie in 2030 door:

– Het onderzoeken en toepassen van de mogelijkheden voor levensduurverlenging van 
asfalt en kunstwerken; 

– Het gebruik van duurzaam wegmeubilair;

– Het sturen op duurzame en of circulaire toepassing/verwerking van nieuwe en/of 
vrijkomende materialen;

– Het toepassen van de 8 circulaire ontwerpprincipes. 

Duurzaamheidsambities (o.a.)
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Binnen het gunningscriterium BPKV worden in elk geval twee prestatiecriteria gesteld: 

• de CO2-ambitie: ten behoeve van vermindering van de CO2 uitstoot wordt de CO2 

Prestatieladder toegepast;

• de Milieukosten Indicator (MKI): met MKI wordt gestuurd op energiebesparing en een 
circulaire economie. Opdrachtnemer zal om een MKI-berekening worden gevraagd om de 
milieukosten van het totale project aan te tonen. 

Duurzaamheidsambities (o.a.)



De Koploperaanpak
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• De Strategie ‘Op weg naar Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur’ (KCI) 
is een belangrijke stap naar verduurzaming en structurele 
financieringsafspraken met beleid.

• Met uitvoering van de Strategie KCI zorgen we ervoor dat in 2030 alle 
projecten van RWS én ProRail klimaatneutraal en circulair zijn 
aanbesteed, passend bij de ambitie: 
o in 2030 klimaat- en energieneutraal zijn;
o helft minder primaire grondstoffen verbruiken;
o circulair werken.

• Samenwerking met marktpartijen en decentrale overheden cruciaal 
om onze ambities te bereiken.

Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur
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Bron: duurzaamheidverslag IenW 2020

CO2 emissies RWS infrastructuur
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https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2021/01/duurzame-uitvoering


15

Transitiepad 
duurzame wegverharding

Reductiepad

Ingroeipad

Actieagenda

Roadmap

Implementatie en 
opschaling van 

technische 
maatregelen in de tijd.

De effecten van de 
maatregelen in tijd. 

Acties voor het treffen 
van de technische 

maatregelen.
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Nieuwe oplossingen zijn nodig om de klimaatneutrale en circulaire ambities te halen.

Gevalideerde duurzame innovaties worden onvoldoende aangeboden en afgenomen in de 
huidige markt.

De Koploperaanpak heeft als doel een afzetmarkt te creëren voor deze innovaties, waardoor 
deze innovaties breed worden toegepast en de klimaatneutrale en circulaire ambities worden 
behaald.

Doel Koploperaanpak
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Het project (G)VO WNN past de Koploperaanpak toe vanwege:

- Het relatief grote aandeel van asfalt in de projectscope;

- De duurzaamheidambities van het project.

De Koploperaanpak bij project (G)VO WNN
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- Ontwikkeld in 2020;

- 2 bijeenkomsten met marktpartijen in 2020;

- Positieve besluitvorming begin 2021;

- Eerste toepassing bij project (G)VO WNN.

De Koploperaanpak tot nu toe
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1. Verzoek om informatie aan marktpartijen

2. MKI waarde in Vraagspecificatie Eisen aanscherpen

3. Prestatiecriterium MKI bepalen

4. Beheersing

De koploperaanpak in 4 stappen
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Marktpartij A Marktpartij B Marktpartij C Marktpartij D

MKI (€/ton) voor asfalttype “X”

Stap 1: Verzoek om informatie

Lagere MKI is 
beter
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Stap 2: MKI waarde in VSE aanscherpen

Minimumeis aan duurzaam asfalt: maximale MKI (€/ton) per asfalttype 

Kan voldoen Kan voldoen Kan voldoen Kan niet voldoen
Marktpartij A Marktpartij B Marktpartij C Marktpartij D

MKI (€/ton) voor asfalttype “X”
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Stap 3: Prestatiecriterium MKI bepalen
W

a
a
rd

e
ri
n
g

MKI
Ondergrens

Bovengrens

Laagst aanvaardbare 
duurzaamheidsprestatie

Hoogst verwachte 
duurzaamheidsprestatie
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Stap 3: Prestatiecriterium MKI bepalen
W

a
a
rd

e
ri
n
g

MKI
Ondergrens

Bovengrens

Inschrijvingen met een 
MKI-waarde boven de 
bovengrens worden 
terzijde gelegd.

Hoe lager de 
MKI, hoe 
hoger de 

waardering

Geen extra 
meerwaarde 

onder de 
ondergrens.
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Stap 3: Prestatiecriterium MKI bepalen
W

a
a
rd

e
ri
n
g

MKI
Ondergrens

Bovengrens

Op basis van de 
aangepaste eis.

Op basis van de laagst 
door marktpartijen 

aangegeven MKI per 
asfalttype.



26

Stap 3: Prestatiecriterium MKI bepalen

Eisen

Wensen
BPKV

Regulier 
project

P
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s
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e

Maximaal haalbare prestatie

Minimaal geëiste prestatie
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Stap 3: Prestatiecriterium MKI bepalen

Eisen

Eisen

Wensen
BPKV

Wensen
BPKV

Regulier 
project

Koploper-
project

P
re

s
ta

ti
e

Maximaal haalbare prestatie

Minimaal geëiste prestatie
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Tijdens de uitvoering is extra aandacht voor het monitoren en realiseren van de aangeboden 
MKI en de daaraan gestelde eisen.

Stap 4: Beheersing



De geschiktheidseisen
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Projectmanagementeis van 16 miljoen euro ex. BTW

Technische eisen: De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de 
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met:

• het ontwerpen en baanbreed uitvoeren van werkzaamheden aan verhardingsconstructies 
met een aaneengesloten lengte van minimaal 2,5 km op auto(snel)wegen;

• het ontwerpen en vervangen van voegovergangconstructies van kunstwerken in 
auto(snel)wegen;

• het uitvoeren van werkzaamheden op auto(snel)wegen waarbij minimaal 1 afsluiting met 
Hindercategorie A van toepassing was. 

Geschiktheidseisen



Procesafspraken 
marktconsultatie
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Graag de geel gemarkeerde velden invullen.

Antwoordformulier
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Planning

Mijlpaal

Publicatie marktconsultatiedocumenten Zondag 3 april 2022

Informatiebijeenkomst (online) Woensdag 13 april 2022, 13:00-14:00 uur

Inhoudelijke vragen via TenderNed Uiterlijk vrijdag 15 april 2022

Publicatie verslag informatiebijeenkomst 
inclusief presentatie

Dinsdag 26 april 2022

Uiterste moment indienen ingevuld 
antwoordformulier

Woensdag 25 mei 2022, 23:59 uur


