
Ref. Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op

1 Proces Uitstellen termijnen

Het lijkt dat u gekozen hebt voor een snelle en minimale doorloopperiode van de aanbesteding.
Wij willen u verzoeken om de datums te verruimen, dit vooral in het kader van de komende korte weken en hopen dat u ons gelegenheid 
wilt en kunt geven om deze aanbesteding succesvol op te pakken.
Concreet verzoeken wij u om de nota van inlichtingen 1 week en de aanbesteding minimaal 2 weken op te schuiven in tijd. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

We kunnen helaas niet meegaan met uw verzoek om de planning van de nota van inlichtingen op te 
schuiven in tijd.

11-4-2022

2 Contract Leidraad 2.5

U geeft aan dat de opleverdatum in de nota bekend wordt gemaakt. Kunt u deze opgave per deelgebied doen? Deel 1 (fase 1) dient op 10 oktober 2022 opgeleverd te zijn.
Deel 2 (fase 2) start 1 september 2023. Het werk dient 1 november 2023 opgeleverd te 
zijn. 

13-4-2022

3 Juridisch Leidraad 7.1

In par. 7.1 van de aanbestedingsleidraad is omschreven dat indien Opdrachtnemer voor de inschrijfdatum geen melding maakt van fouten, 
onduidelijkheden, onvolkomenheden, disproportionaliteit of tegenstrijdigheden hij zijn recht verwerkt om op grond daarvan enig 
aanspraak te baseren of bezwaar te maken. Wij gaan ervan uit dat dit enkel ziet op het maken van bezwaar tegen de gunningsbeslissing en 
dat na gunning de informatieverantwoordelijkheid van Opdrachtgever (zoals omschreven in UAV 2012) onverkort van toepassing is. Kunt u 
dit bevestigen?

Nee dit is niet correct. De aanbesteder doelt op paragraaf 6 lid 14.

13-4-2022
4 Contract Bestek par. 09 Kan opdrachtgever bevestigen dat het totaal aan op te leggen boetes is beperkt tot 25% van de aanneemsom? Nee. Zie deel 1, par. 09 lid 3 13-4-2022

5 Juridisch Leidraad 2.8.2

In par. 2.8.2. staan (in plaats van de UAV 2012) onder punt 4 de Inkoopvoorwaarden SADC genoemd. Op de overeenkomst zijn niet deze 
inkoopvoorwaarden, maar de UAV 2012 van toepassing. Wij verzoeken u om punt 4 aan te passen naar de UAV 2012.

Zie leidraad 2.8.2 voor de rangorde van de genoemde documenten;

13-4-2022

6 Juridisch Leidraad 2.8.1
'De inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Schiphol Area Development Company N.V. versie juli 2018, zijn van toepassing, zie 
bijlage E'. Bijlage E zit niet bij de contractstukken, graag toevoegen bij de nota.

De ontbrekende bijlagen zijn toegevoegd.
13-4-2022

7 Inhoud Leidraad 2.6, bestek deel 2.2

De aanbestedende dienst wenst dat de armaturen aangesloten moeten worden op het interact city systeem. Om een vergelijk tussen alle 
aanbiedingen te kunnen maken is het belangrijk dat iedereen dezelfde contracttermijn voor connectiviteit aanbied. Gaat de 
aanbestedende dienst akkoord om een termijn van 5 jaar te hanteren? Zo niet, graag kaders hiervoor.

Contracttermijn van 5 jaar voor connectiviteit dient als uitgangspunt gehanteerd te 
worden.

13-4-2022

8 Contract Algemeen

Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor materialen (zoals lichtmasten) en werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg 
van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een 
(goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen – wat overigens tot een 
ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden – of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor 
heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening 
hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van 
prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. Zie in dit kader 
ook het ‘Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een inschrijver voor zijn 
aanbieding geen rekening hoeft te houden met maatregelen – hiermee wordt het corona virus uit de risico- en concurrentiesfeer gehaald. 
De verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze 
bepaling in de overeenkomst op te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

Nee, AD verwijst naar paragraaf 47 van de UAV2012

13-4-2022

9 Contract Bestek 01 04 01

U geeft aan dat de risicoregeling niet van toepassing is. Tevens is er nog geen opleverdatum bekend. Wel geeft u aan dat de verlichting van 
het nieuwe kruispunt aan de Imagination Avenue in het najaar van 2023 dient te worden gerealiseerd. De looptijd van de opdracht is dus 
meer dan een jaar. Kunt u een indexatie opnemen?

Post 01.04.01 is gewijzigd in:
Risicoregeling is alleen voor fase 2 van toepassing

13-4-2022

10 Inhoud bestek 120110/121110

de apparatuur van Bender is een meetinstrument en is géén RCD,( residentional current device).
Deze apparatuur geeft alleen een uitschakelcommando. Is aantoonbaar gevalideerd dat het volledige uitschakelcircuit uitschakelt binnen 
in de NPR 9090-2018 gestelde tijden. Zo niet, accepteert de opdrachtgever de aansprakelijkheid  hiervoor?

Het uitschakelcircuit dient te voldoen aan de NEN1010 eisen.

13-4-2022
11 Inhoud Leidraad 1.3 NEN1010, betreft dit NEN1010-2020? Nee, Het bereft de NEN-1010:2015 13-4-2022

12 Inhoud Bestek algemeen
Is het in het bestek genoemde systeem in de praktijk in de openbare ruimte getest met meer dan 20 lichtpunten? Zo nee, hoe verwacht u 
dat de ON het systeem garandeert?

Nee, het systeem is niet getest met meer dan 20 lichtpunten. ON dient kwaliteit o.a aan te 
tonen confrom bestekspost 03. Kwaliteitsborging. 13-4-2022

13 Inhoud 26 12 02 aanbrengen grondkabels
Hoe borgt OG dat bij aanvang van werkzaamheden de reeds aangebrachte kabel/kabelsegmenten voldoen kabelisolatie vereisten? Door de nulmeting, zie bestekspost 13.20

13-4-2022

14 Inhoud Leidraad 1.3

Wanneer blijkt dat de voorgeschreven DC-installatie met genoemde componenten en armaturen niet voldoet aan de systeemvereisten en 
normeringen, is het dan mogelijk een alternatief op DC aan te bieden dat wel aan deze eisen/normeringen voldoet?

NEE

13-4-2022

15 Inhoud 34 02 04
Zijn de gevraagde DC-drivers gevalideerd voor 350V DC en kunt u de gegevens waar dit uit blijkt ter beschikking stellen? Ja, ON mag er vanuit gaan dat de voorgestelde armaturen voldoen aan de gestelde eisen.

13-4-2022

16 Inhoud bestek 120110/121110
U vraagt Meanwell voedingsunits van 6kW en 12kW o.i. zijn deze niet leverbaar, kunt u hier artikelnummers van verstrekken of nader 
toelichten wat hier bedoeld wordt?

De benodigde voedingen zijn nog beschikbaar, zie bestekspost 34.13.02 voor verdere 
contactgegevens van leverancier voor dit project 13-4-2022

17 Inhoud bestek 120110/121110
Kan AD de stroomschema’s/aansluitschema’s van de gevraagde schakel- en verdeelinrichtingen aanleveren? Nee. Kast- en stroomkringschema's dienen door de opdrachtnemer te worden voorzien, als 

onderdeel van kwaliteitsborging (zie bestekpost 03) 13-4-2022

18 Inhoud Bestek algemeen
Momenteel zij er excessieve prijsstijgingen op grondstoffen en/of halffabricaten (elektronica) op de wereldmarkt. Hoe gaat opdrachtgever 
om met prijsstijgingen van >10% t.o.v. moment van inschrijving?

Zie antwoord vraag 8.
13-4-2022

19 Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.5
Momenteel is er een schaarste van grondstoffen en/of halffabricaten op de wereldmarkt. De nader te bepalen oplevertermijn van het 
project is hierdoor mogelijk niet te garanderen. Hoe gaat AD hiermee om?

Wij houden vast aan de opleverdata zoals in de nota opgenomen
13-4-2022



20 Contract Aanbestedingsleidraad 2.5 Kan AD aangeven wat de opleverdatum is? Zie antwoord vraag 2 13-4-2022

21 Inhoud bestek 120110/121110

Energievoorziening: Dient de aardlekbeveiliging bi-polair te zijn zodat bij een storing bij één lichtmast of kabelstoring alleen de 
betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en voorkomen wordt wordt dat niet grote delen in het donker komen te 
staan?

Nee. De aardlekbeveiliging wordt niet bipolair uitgevoerd, bij een aardlekfout wordt de 
gehele voedingskabel afgeschakeld.

13-4-2022

22 Inhoud bestek 120110/121110

Energievoorziening: Dient de overstroombeveliging bi-polair te zijn zodat bij een storing bij één lichtmast of kabelstoring alleen de 
betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en voorkomen wordt wordt dat niet grote delen in het donker komen te 
staan?

Ja. De overstroombeveiliging wordt bipolair uitgevoerd, bij overstroom 
schakelt alleen de desbetreffende pool af.

13-4-2022
23 Inhoud 34 02 04 Elektrificatie DC geschikt: dienen de DC drivers geschikt, aantoonbaar getest en gegarandeerd te zijn voor 350V DC? Ja. De voorgescheven armaturen voldoen aan de vermelde bestekspost. 13-4-2022

24 Inhoud 26 12 02 aanbrengen grondkabels
Worden de revisiegegevens van de kabels, aangelegd door derden, voor aanvang van de opdracht op revisietekening verstrekt, volledig 
zoals omschreven bij lid 07?

Correct
13-4-2022

25 Inhoud 26 12 02 aanbrengen grondkabels Bij welke isolatiewaarden voldoet de bekabeling? Conform de specificatie van de toe te passen kabel zie post 11.20.10 13-4-2022

26 Inhoud 26 12 02 aanbrengen grondkabels

Wanneer de, door derden, aangebrachte grondkabels niet (volledig) aan de hier gestelde eisen voldoet wordt de kwaliteit van de 
installatie negatief beïnvloedt, neemt de kans op storingen toe en leidt dit tot vertraging wat de opdrachtnemer niet toegerekend kan 
worden. Hoe borgt de opdrachtgever dat volledig aan de gestelde eisen voldaan wordt?

ON mag er vanuit gaan dat de grondkabels voldoen aan de gestelde eisen. 
Zie ook antwoord op vraag 13. 

13-4-2022

27 Contract 01 08 Garantieverplichting
Zijn de genoemde garantieverplichtingen van 5 jaar van de genoemde onderdelen gecheckt op haalbaarheid bij de beoogde leveranciers? 
Zo nee, kan hier een post voor worden opgenomen voor deze verlengde garantietermijn?

Ja. Dit is gecheckt op haalbaarheid bij de beoogde leveranciers.
13-4-2022

28 Contract 01 09 Kortingen

Stel dat levertijden niet gehaald kunnen worden door een product/component leverancier, waardoor de uitvoeringstermijn verschuift. 
Hoe gaat u in die situatie om met de (realistisch) uitvoeringstermijn? Hoe gaat u om met kortingen in een dergelijke situatie?

Zie o.a. paragraaf 8 en 10 van de UAV2012

13-4-2022

29 Inhoud bestek 120110/121110

Om te voldoen aan de eisen voor bescherming tegen directe aanraking tot maximaal 400 V DC, een toestel voor aardlekbeveiliging 
behoort te worden gekozen met een nominale aanspreekstroom van niet hoger dan 80 mA met een aanspreektijd van <2,5ms bij 3 Inom 
(=240mA). Voldoen de voorgeschreven systeemcomponenten hieraan? Zo niet, accepteert de AD aansprakelijkheid hiervoor?

De voorgeschreven systeemcomponeneten voldoen aan de eisen uit de NEN1010.

13-4-2022

30 Inhoud Bijlagen aanbestedingsleidraad

In de leidraad staat dat de Bijlagen A t/m E  als een los document word toegevoegd.
Deze documenten/bijlagen zijn echter niet toegevoegd.
Gaarne verstrekken.

De ontbrekende bijlagen zijn bij de nota toegevoegd.

13-4-2022


