Nota van inlichtingen Openbare Verlichting Schiphol Trade Park: Skyzone, Spark Avenue,
Uitbreiding Spoor 2 en Kruising Imagination Avenue

Aanbesteding: Openbare Verlichting Schiphol Trade Park: Skyzone, Spark
Avenue, Uitbreiding Spoor 2 en Kruising Imagination Avenue

Aanbestedende Dienst: GEM A4 zonewest C.V.

Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:

1 Uitstellen termijnen
Vraag:
Het lijkt dat u gekozen hebt voor een snelle en minimal e doorloopperiode
van de aanbesteding.
Wij willen u verzoeken om de datums te verruimen, dit vooral in het kader
van de komende korte weken en hopen dat u ons gelegenheid wilt en kunt
geven om deze aanbesteding succesvol op te pakken.
Concreet verzoeken wij u om de nota van inlichtingen 1 week en de
aanbesteding minimaal 2 weken op te schuiven in tijd. Kunt u hiermee
akkoord gaan?
Antwoord:
We kunnen helaas niet meegaan met uw verzoek om de planning van de nota
van inlichtingen op te schuiven in tijd.
Beantwoord op: 15-04-2022
L abel: Proces

Ref.nr. Onderwerp:

2 Leidraad 2.5
Vraag:
U geeft aan dat de opleverdatum in de nota bekend wordt gemaakt. Kunt u
deze opgave per deelgebied doen?
Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase dd_ 21042022
Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

3 Leidraad 7.1
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Vraag:

In par. 7.1 van de aanbestedingsleidraad is omschreven dat indien
Opdrachtnemer voor de inschrijfdatum geen melding maakt van fouten,
onduidelijkheden, onvolkomenheden, disproportionaliteit of
tegenstrijdigheden hij zijn recht verwerkt om op grond daarvan enig
aanspraak te baseren of bezwaar te maken. Wij gaan ervan uit dat dit enkel
ziet op het maken van bezwaar tegen de gunningsbeslissing en dat na
gunning de informatieverantwoordelijkheid van Opdrachtgever (zoals
omschreven in UAV 2012) onverkort van toepassing is. Kunt u dit
bevestigen?

Antwoord:

Zie document
'‘NVI_vragen en _antwoorden 355134 inschrijffase dd 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek par. 09
Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat het totaal aan op te leggen boetesis
beperkt tot 25% van de aanneemsom?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en_antwoorden 355134 inschrijffase dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
5 Leidraad 2.8.2
Vraag:

In par. 2.8.2. staan (in plaats van de UAV 2012) onder punt 4 de
Inkoopvoorwaarden SADC genoemd. Op de overeenkomst zijn niet deze
inkoopvoorwaarden, maar de UAV 2012 van toepassing. Wij verzoeken u
om punt 4 aan te passen naar de UAV 2012.

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'
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Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
6 Leidraad 2.8.1
Vraag:

'De inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Schiphol Area
Development Company N.V. versie juli 2018, zijn van toepassing, zie
bijlage E'. Bijlage E zit niet bij de contractstukken, graag toevoegen bij de
nota.

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
7 Leidraad 2.6, bestek deel 2.2
Vraag:

De aanbestedende dienst wenst dat de armaturen aangesl oten moeten worden
op het interact city systeem. Om een vergelijk tussen alle aanbiedingen te
kunnen maken is het belangrijk dat iedereen dezelfde contracttermijn voor
connectiviteit aanbied. Gaat de aanbestedende dienst akkoord om een
termijn van 5 jaar te hanteren? Zo niet, graag kaders hiervoor.

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemeen
Vraag:

Door de oorlog in Oekraine kunnen de kosten voor materialen (zoals
lichtmasten) en werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld as gevolg van
schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet
te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten
risico nemen —wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers
zal leiden — of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt as achteraf blijkt dat het
risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het
uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen
rekening hoeven te houden met prijsstijgingen a's gevolg van het conflict in
Oekraine. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen,
komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs
voor vergoeding in aanmerking. Ziein dit kader ook het * Handelingskader
Coronavirus voor GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 januari 2022, op
grond waarvan een inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te
houden met maatregel en — hiermee wordt het corona virus uit de risico- en
concurrentiesfeer gehaald. De verrekening na gunning kan plaatsvinden via
de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij
verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Gaat u hiermee
akkoord?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Bestek 01 04 01

Vraag:

U geeft aan dat de risicoregeling niet van toepassing is. Tevensis er nog
geen opleverdatum bekend. Wel geeft u aan dat de verlichting van het
nieuwe Kruispunt aan de Imagination Avenue in het ngjaar van 2023 dient te
worden gerealiseerd. De looptijd van de opdracht is dus meer dan een jaar.
Kunt u een indexatie opnemen?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Contract
Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:
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Ref.nr.

11

Ref.nr.

12

Ref.nr.

13

de apparatuur van Bender is een meetinstrument en is géén RCD,(
residentional current device).

Deze apparatuur geeft alleen een uitschakel commando. |'s aantoonbaar
gevalideerd dat het volledige uitschakelcircuit uitschakelt binnen in de NPR
9090-2018 gestelde tijden. Zo niet, accepteert de opdrachtgever de
aansprakelijkheid hiervoor?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
Leidraad 1.3

Vraag:
NEN1010, betreft dit NEN1010-20207?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Bestek algemeen

Vraag:

Is het in het bestek genoemde systeem in de praktijk in de openbare ruimte
getest met meer dan 20 lichtpunten? Zo nee, hoe verwacht u dat de ON het
systeem garandeert?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022’

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

26 12 02 aanbrengen grondkabels
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Ref.nr.

14

Ref.nr.

15

Ref.nr.

16

Vraag:
Hoe borgt OG dat bij aanvang van werkzaamheden de reeds aangebrachte
kabel/kabel segmenten voldoen kabelisolatie vereisten?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Leidraad 1.3

Vraag:

Wanneer blijkt dat de voorgeschreven DC-installatie met genoemde
componenten en armaturen niet voldoet aan de systeemvereisten en
normeringen, is het dan mogelijk een alternatief op DC aan te bieden dat wel
aan deze eisen/normeringen voldoet?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en _antwoorden 355134 inschrijffase dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

340204

Vraag:

Zijn de gevraagde DC-drivers gevalideerd voor 350V DC en kunt u de
gegevens waar dit uit blijkt ter beschikking stellen?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

bestek 120110/121110
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Ref.nr.

17

Ref.nr.

18

Ref.nr.

19

Vraag:

U vraagt Meanwell voedingsunits van 6kW en 12kW o.i. zijn deze niet
leverbaar, kunt u hier artikelnummers van verstrekken of nader toelichten
wat hier bedoeld wordt?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:

Kan AD de stroomschema’ s/aansluitschema’ s van de gevraagde schakel- en
verdeelinrichtingen aanleveren?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Momenteel zij er excessieve prijsstijgingen op grondstoffen en/of
halffabricaten (elektronica) op de wereldmarkt. Hoe gaat opdrachtgever om
met prijsstijgingen van >10% t.0.v. moment van inschrijving?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5
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Vraag:

Momentesel is er een schaarste van grondstoffen en/of halffabricaten op de
wereldmarkt. De nader te bepalen oplevertermijn van het project is hierdoor
mogelijk niet te garanderen. Hoe gaat AD hiermee om?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad 2.5

Vraag:
Kan AD aangeven wat de opleverdatum is?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen en antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
21 bestek 120110/121110
Vraag:

Energievoorziening: Dient de aardlekbeveiliging bi-polair te zijn zodat bij
een storing bij één lichtmast of kabelstoring

alleen de betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en
voorkomen wordt wordt dat niet grote

delen in het donker komen te staan?

Antwoord:

Zie document
'‘NVI_vragen en _antwoorden 355134 inschrijffase dd 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
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22

Ref.nr.

23

Ref.nr.

24

bestek 120110/121110

Vraag:

Energievoorziening: Dient de overstroombeveliging bi-polair te zijn zodat
bij een storing bij één lichtmast of kabelstoring

alleen de betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en
voorkomen wordt wordt dat niet grote

delen in het donker komen te staan?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
340204

Vraag:

Elektrificatie DC geschikt: dienen de DC drivers geschikt, aantoonbaar
getest en

gegarandeerd te zijn voor 350V DC?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwer p:

26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:

Worden de revisiegegevens van de kabels, aangelegd door derden, voor
aanvang van de

opdracht op revisietekening verstrekt, volledig zoals omschreven bij lid 07?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen en_antwoorden 355134 inschrijffase _dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr.

25

Ref.nr.

26

Ref.nr.

27

Onderwerp:
26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:
Bij welke isolatiewaarden voldoet de bekabeling?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
Onderwer p:

26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:

Wanneer de, door derden, aangebrachte grondkabels niet (volledig) aan de
hier gestelde

eisen voldoet wordt de kwaliteit van de installatie negatief beinvlioedt, neemt
de kans op

storingen toe en leidt dit tot vertraging wat de opdrachtnemer niet
toegerekend kan

worden. Hoe borgt de opdrachtgever dat volledig aan de gestelde eisen
voldaan wordt?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

01 08 Garantieverplichting

Vraag:

Zijn de genoemde garantieverplichtingen van 5 jaar van de genoemde
onderdelen gecheckt

op haalbaarheid bij de beoogde leveranciers? Zo nee, kan hier een post voor
worden

opgenomen voor deze verlengde garantietermijn?

Antwoord:
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Ref.nr.

28

Ref.nr.

29

Ref.nr.

30

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase_dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Contract
Onderwerp:

01 09 Kortingen

Vraag:

Stel dat levertijden niet gehaald kunnen worden door een product/component
leverancier,

waardoor de uitvoeringstermijn verschuift. Hoe gaat u in die situatie om met
de (realistisch)

uitvoeringstermijn? Hoe gaat u om met kortingen in een dergelijke situatie?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_ 355134 inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Contract
Onderwer p:

bestek 120110/121110

Vraag:

Om te voldoen aan de eisen voor bescherming tegen directe aanraking tot
maximaal 400 V DC, een toestel voor aardlekbeveiliging behoort te worden
gekozen met een nominale aanspreekstroom van niet hoger dan 80 mA met
een aanspreektijd van <2,5ms bij 3 Inom (=240mA). Voldoen de
voorgeschreven systeemcomponenten hieraan? Zo niet, accepteert de AD
aansprakelijkheid hiervoor?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen _en_antwoorden 355134 inschrijffase dd_ 21042022

Beantwoord op: 21-04-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlagen aanbestedingsleidraad
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Vraag:

In de leidraad staat dat de Bijlagen A t/m E als een los document word
toegevoegd.

Deze documenten/bijlagen zijn echter niet toegevoegd.

Gaarne verstrekken.

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen en _antwoorden 355134 inschrijffase_dd 21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud
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