

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknummer: T002-STP-2022

Bestek voor: Innovatieve Openbare verlichting
voor Schiphol Trade Park

Deelgebieden

- Uitbreiding Spoor 2
- Skyzone
- Spark Avenue
- Kruispunt Imagination Avenue.

Opdrachtgever: GEM A4 Zone West C.V.

Auteur: S.A. den Boer

Gecontroleerd: E. Petrici

Documentnr.: 20220036_T002-STP_V2.1

Datum: 09-05-2022

Mededelingen aanbestedende dienst

- Bij besteksposten 134030 en 234030 is de eenheid resultaatsverplichting toegevoegd.
- Bestekspost 121050 is toegevoegd aan de inschrijvingsstaat.

Gewijzigde planning

- Als gevolg van deze 2e Nota van Inlichtingen wijzigt de datum voor het indienen van de inschrijving via Tendersnet naar vrijdag 20 mei 2022, uiterlijk 12.00 uur.
- Publicatie voornemen tot gunning wordt verplaatst naar 13 juni 2022
- Definitieve gunning wordt verplaatst naar 4 juli 2022
- Startoverleg met Opdrachtgever, Opdrachtnemer en adviseur (direct na definitieve gunning) wordt verplaatst naar 4 juli 2022
- Onder 05 Tijdsbepaling wijzigt de datum van oplevering voor fase 1 van 10 oktober 2022 naar 17 oktober 2022.
- Onder 05 Tijdsbepaling is de startdatum voor fase 2 aangepast naar een start op afroep. De opdrachtgever neemt hiervoor een mobilisatie termijn in acht van 16 weken.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
05 Tijdsbepaling	5
2.2 Nadere beschrijving	6

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

1. Fase 1 dient 17 oktober 2022 opgeleverd te zijn.
2. Fase 2 op afroep. Start werk in Q3/Q4 2023 en dient 2 maanden na start werk opgeleverd te zijn.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134030			Bestekspost is aangepast.				
			Eenheid resultaatsverplichting toegevoegd.				
134030	109999		Overdrachtsprotocol gem. Haarlemmermeer (fase 1)	EUR		N	
			Betreft het opstellen, verzamelen en indienen van de				
			benodigde documenten ten behoeve van de overdracht van				
			de verlichtinsinstallatie naar de gemeente				
			Haarlemmermeer.				
			Ten behoeve van fase 1				
			Werkzaamheden de documenten zoals genoemd in de				
			bijlage: Overdrachtsprotocol gemeente Haarlemmermeer				
			Inclusief eventuele benodigde inmetingen en opstellen				
			rapportages				
			Documenten verzamelen en gezamenlijk overzichtelijk bij				
			de directie indienen, 2 weken voorafgaand aan de				
			overdracht van fase 1				
234030			Bestekspost is aangepast.				
			Eenheid resultaatsverplichting toegevoegd.				
234030	109999		Overdrachtsprotocol gem. Haarlemmermeer (fase 2)	EUR		N	
			Betreft het opstellen, verzamelen en indienen van de				
			benodigde documenten ten behoeve van de overdracht van				
			de verlichtinsinstallatie naar de gemeente				
			Haarlemmermeer.				
			Ten behoeve van fase 2				
			Werkzaamheden de documenten zoals genoemd in de				
			bijlage: Overdrachtsprotocol gemeente Haarlemmermeer				
			Inclusief eventuele benodigde inmetingen en opstellen				
			rapportages				
			Documenten verzamelen en gezamenlijk overzichtelijk bij				
			de directie indienen, 2 weken voorafgaand aan de				
			overdracht van fase 2				
							
							