

Aanbesteding: Inkoop van een BAG-Geo applicatie
Aanbestedende Dienst: Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Referentie: VH20213

Toelichting:

Ref.nr. 144
Onderwerp: Vervolgvrage 121 NVI 2

Vraag:
Inschrijver stelt voor om eis EB-43 en EB-44 ten tijde van de livegang te realiseren. Uiterlijk 1 september 2022.

Antwoord:
Akkoord, met dien verstande dat deze eisen niet reeds bij Inschrijving hoeven te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eisen is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 154
Onderwerp: NVI vraag 127 (EA-07)

Vraag:
Wij verzoeken ten aanzien van EA-07 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:
Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
155

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EB-24)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EB-24 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022 (of binnen 3 maanden na de daadwerkelijke beschikbaarheidsstelling van de API door de leverancier, wanneer de API nog niet op 1 mei 2022 beschikbaar is), zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
156

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EA-44)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EA-44 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
157

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EA-45)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EA-45 om de realisatiedatum te verplaatsen

naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
158

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EB-31)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EB-31 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
159

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EB-35)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EB-35 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de

opleidingen.

Eventuele benodigde software c.q. dienstverlening van derden dient onderdeel van uw inschrijving te zijn (eenmalige en terugkerende kosten).

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
160

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EB-44)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EB-44 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 september 2022 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis is 1 augustus 2022, zodat de applicatie hierop nog getest kan worden en het onderdeel kan zijn van de opleidingen.

Zie tevens antwoord op vraag 144.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
161

Onderwerp:
NVI vraag 126 (EC-04)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van EC-04, voor de koppeling voor de LV WOZ, om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 januari 2024 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze eis - enkel voor wat betreft de LV WOZ - niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze eis, het LV WOZ gedeelte, is 1 januari 2024. Voor het overige deel van deze eis is dient Leverancier met haar applicatie te voldoen op het

moment van inschrijven.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Eisen.

Beantwoord op: 09-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

162

Onderwerp:

NVI vraag 126 (WB-01)

Vraag:

Wij verzoeken ten aanzien van WB-01 om de realisatiedatum te verplaatsen naar 1 januari 2024 i.p.v. bij inschrijving.

Antwoord:

Akkoord, met dien verstande dat deze wens niet reeds bij Inschrijving hoeft te zijn gerealiseerd en daarmee bij verificatie niet aantoonbaar aanwezig te zijn. De uiterlijke realisatiedatum voor deze wens is 1 januari 2024.

Zie bijgevoegde tweede herziene Programma van Wensen.

Beantwoord op: 09-12-2021

Label: Inhoud