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PARTIJEN 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVOG B.V., gevestigd aan de 

([postcode]) [straat] te [plaats], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer [●], vertegenwoordigd door haar [functie] de heer/mevrouw [naam], hierna nader 

aan te duiden als ‘Opdrachtgever’; 

 

EN 

 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam], gevestigd aan de ([postcode]) 

[straat] te [plaats], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer [●], vertegenwoordigd door haar [functie] de heer/mevrouw [naam], hierna nader aan te 

duiden als ‘Aannemer’; 

 

Opdrachtgever en Aannemer worden hierna gezamenlijk nader aangeduid als “Partijen”, dan wel ieder 

afzonderlijk als “Partij”.  

 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

A. Opdrachtgever voornemens is om op de locatie gelegen aan de [●], kadastraal bekend gemeente 

Veenendaal, sectie [●], nr. [●] (‘Groenpoort’) circa 935 woningen middels het Distributienet aan 

te sluiten op het Warmtenet en Koudenet dat zal worden gedistribueerd vanuit de Energiecentrale; 

 

B. Opdrachtgever het Distributienet (‘het Werk’) wenst te laten ontwikkelen en realiseren alsmede 

na oplevering daarvan het Onderhoud Distributienet (conform het bepaalde in de SLA) wenst te 

laten uitvoeren; 

 

C. Opdrachtgever in dat kader reeds het Voorlopig Ontwerp heeft laten opstellen door Greenvis B.V.;  

 

D. Opdrachtgever als aanbestedende dienst een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft 

georganiseerd voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk en het Onderhoud 

Distributienet (‘Opdracht B’) zoals volgt uit het Beschrijvend Document, alsmede separaat en 

parallel daaraan een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft georganiseerd voor de 

selectie van een aannemer die zitting zal nemen in een bouwteam met het recht om als eerste 

prijsaanbiedingen te doen voor de realisatie van de Energiecentrale en het Onderhoud 

Energiecentrale (‘Opdracht A’); 

 

E. Aannemer voor Opdracht B een Inschrijving (Bijlage 4) heeft ingediend en de verdere uitwerking 

en realisatie van het Werk (en het Onderhoud Distributienet) (voorlopig) gegund heeft gekregen; 

 

F. Aannemer zich voor eigen rekening en risico verplicht tot de verdere uitwerking en realisatie van 

het Werk, zulks overeenkomstig het Voorlopig Ontwerp (Bijlage 1), het PvE (Bijlage 2), het 

bepaalde in deze aannemingsovereenkomst (‘de Overeenkomst’) en de aan de Overeenkomst 

gehechte overige Bijlagen; 

 

G. Opdrachtgever de verdere uitwerking en realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te 

dragen.  

 

 

 

 



Aannemingsovereenkomst | Distributienet Groenpoort – Opdracht B | Concept  

 

  

 

 

Paraaf Opdrachtgever:  Paraaf Aannemer: 

Pagina 4 van 18 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1 De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven, 

hebben de betekenis zoals daaraan toegekend in de Begrippenlijst (Bijlage A bij het Beschrijvend 

Document) en – in aanvulling daarop – in dit Artikel 1.1, tenzij expliciet anders aangegeven: 

 

a. Aanneemsom: de aanneemsom voor het Werk zoals beschreven in Artikel 3.1; 

 

b. Aannemer: [naam Aannemer]; 

 

c. Artikel: een artikel van deze Overeenkomst; 

 

d. Begrippenlijst: het document waarin de voor de aanbestedingsprocedures voor het Werk 

en de Energiecentrale geldende definities zijn opgenomen; 

 

e. Bijlage: een bijlage bij deze Overeenkomst; 

 

f. Contractdocumenten: de contractdocumenten uiteengezet in Artikel 2.3; 

 

g. Definitief Ontwerp: de tussenstap in de ontwerpwerkzaamheden van Aannemer, zijnde het 

door Aannemer te vervaardigen en door Opdrachtgever goed te keuren definitief ontwerp, 

op basis waarvan Aannemer het Uitvoeringsgereed Ontwerp zal ontwikkelen, zoals 

beschreven in het Voorlopig Ontwerp en het PvE; 

 

h. Opdrachtgever: DEVOG B.V.; 

 

i. Overeenkomst: onderhavige aannemingsovereenkomst;  

 

j. Partijen: DEVOG B.V. en [naam Aannemer]; 

 

k. Planning: de planning voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk, zoals 

beschreven in Artikel 7.2. 
 

l. PvE: het programma van eisen voor het Werk inclusief bijlagen van Opdrachtgever, 

aangehecht als Bijlage 2; 

 

m. UAV 2012: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken 2012, aangehecht als Bijlage 9; 

 

n. Uitvoeringsgereed Ontwerp: de door Aannemer te vervaardigen en door Opdrachtgever 

goed te keuren werkbeschrijving op basis waarvan het Werk door Aannemer wordt 

gerealiseerd, inclusief de bijbehorende nota’s van wijziging en aanvulling, tekeningen, en 

afwerkstaten;  
 

o. Veiligheidsplan: het plan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2021 dat de 

Aannemer ter goedkeuring dient in te dienen bij de Opdrachtgever (en de Gemeente), zoals 

beschreven in Artikel 6, welk plan in ieder geval een gedetailleerde omschrijving van het 

Werk dient te bevatten, alsmede of het Werk overlast voor omwonenden kan opleveren, 

welke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en hoe de communicatie met 

gebouwgebruikers en omwonenden geregeld wordt; 
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p. Voorlopig Ontwerp: het vertrekpunt van de ontwerpwerkzaamheden onder de 

Overeenkomst, zijnde het voorlopig Ontwerp dat namens Opdrachtgever is opgesteld door 

Greenvis B.V.; 

 

q. Werk: het door de Aannemer te realiseren Distributienet. 

 

1.2 De definities als vermeld in Artikel 1.1  kunnen zonder verlies van hun betekenis in het enkelvoud 

of in het meervoud worden gebruikt.  

 

1.3 De overwegingen en Bijlagen bij de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de 

Overeenkomst. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of een Artikel, is 

bedoeld een verwijzing naar een Bijlage of een Artikel bij of van de Overeenkomst.   

 

1.4 In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en het bepaalde in de 

daarbij behorende Bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.   

 

2. OPDRACHT 

 

2.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de verdere uitwerking en realisatie van het Werk, 

hetgeen hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend 

uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in Artikel 2.2 vermelde Contractdocumenten 

alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van 

openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, 

zoals omschreven in paragraaf 6 UAV 2012. 

 

2.2 De verdere uitwerking en realisatie van het Werk wordt conform de Contractdocumenten 

uitgevoerd in de volgende delen; 

 

1. De verdere uitwerking en realisatie van het Hoofddistributieleiding en de 

Subdistributieleiding van fase 1 (zie voor fasering artikel 7.2 van deze Overeenkomst); 

2. De verdere uitwerking en realisatie van de Subdistributieleiding van fase 2; 

3. De verdere uitwerking en realisatie van de Aansluitleidingen van fase 3. 

 

2.3 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende Contractdocumenten: 

 

a. De Overeenkomst exclusief Bijlagen, aangevuld op basis van eventuele nota’s van 

inlichtingen; 
b. Het Voorlopig Ontwerp d.d………….(Bijlage 1), alsmede elk ontwerp dat wordt 

gerealiseerd uit hoofde van deze Overeenkomst; 

c. Het PvE d.d………..(Bijlage 2); 

d. Algemeen tijdschema van de Aannemer (Bijlage 3); 

e. De Inschrijving van de Aannemer, waarvan het Plan van Aanpak onderdeel uitmaakt 

(Bijlage 4); 

f. V&G-plan(nen) d.d. [datum] (Bijlage 5); 

g. Model-garantieverklaring (Bijlage 6); 

h. Vergunningen, ontheffingen, toestemmingen van overheidswege (Bijlage 7); 

i. Het Beschrijvend Document (Bijlage 8). 

 

2.4 Op het Werk zijn van toepassing de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, is de 

UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 

afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze Overeenkomst geldt als een uitdrukkelijke 
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afwijking. Daar waar in de UAV 2012 “directie of directievoerder” wordt aangegeven, dient 

“opdrachtgever” te worden verstaan. 

 

2.5 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de 

verschillende Contractdocumenten de volgende rangorde: 
 

a. De schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering;  

b. De Overeenkomst excl. Bijlagen; 

c. Het Voorlopig Ontwerp; 

d. Het PvE;  

e. De overige Bijlagen bij deze Overeenkomst; 

f. De Inschrijving van de Aannemer; 

g. De UAV 2012. 

 

3. AANNEEMSOM EN BETALING 

 

3.1 De Aanneemsom voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk bedraagt in totaal EUR 

[●] inclusief opslagen, exclusief 21% BTW (zegge: [●] euro) en zal worden geïndexeerd zoals 

aangegeven in het Beschrijvend Document. De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw is in 

de Aanneemsom begrepen. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet 

van toepassing. 

 

3.2 Indien bij de uitvoering van deze Overeenkomst blijkt dat een wijziging van de woningaantallen 

en/of verkaveling zoals benoemd in Bijlage C bij het Beschrijvend Document gewenst is, heeft 

Opdrachtgever de mogelijkheid om de woningaantallen te wijzigen en/of de mate van verkaveling 

aan te passen in afwijking van de uitgangspunten als opgenomen in Bijlage C. De wijziging van 

het aantal woningen zal beperkt blijven tot een maximum van [x] woningen. Aanpassing van de 

beoogde verkaveling zal als volgt worden begrensd: [x]. Wijziging van de woningaantallen en/of 

verkaveling mag geen wijziging van de aard van de opdracht met zich brengen. 

 

3.3 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 zijn in het bedrag van de Aanneemsom 

begrepen: 

 

a. Belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen 

en (bouw)leges; 

b. Tijdelijke aansluitkosten tijdens de realisatie voor elektriciteit, riolering, communicatie en 

water; 

c. Uitvoeringscoördinatie als bedoeld in artikel 13 van deze Overeenkomst; 

d. Het opstellen van de ontwerpen (Definitief Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp) en het 

verder uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen en details; 

e. Deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur; 

f. Installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 

g. Coördinatie aansluitingen op openbare ruimte; 

h. Coördinatie aansluiting op het openbaar terrein; 

i. Coördinatie werkzaamheden derden in het kader van het Werk. 

 

3.4 In aanvulling op paragraaf 41 UAV 2012 is de BTW verlegd, welke verlegging op de factuur 

vermeld dient te worden. Aannemer dient deze bepaling in eventueel door haar af te sluiten 

onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

 

3.5 In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de Aanneemsom in 

termijnen al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden en overeenkomstig onderstaand 
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betalingsschema. Betaling zal geschieden binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur 

en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De betaling van de 

Aanneemsom vindt plaats in de volgende termijnen:  

 

Termijnen Betaling 

 

Eerste termijn 7,5% aanneemsom bij opdracht 

Fase F0 Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F1A Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F1B   Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F1C Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F1D Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F2A Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F2B Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F2B Conform uitvoeringsplanning conform deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m/ F2 

Fase F3 Op basis van 2 maandelijkse facturatie naar rato van het aantal aangesloten 

woningen in de betreffende periode  

Laatste termijn Restant van de opdracht bij eindoplevering 

 

Deelbetalingen uitvoeringsfase F0 t/m F2  

a. 15% bij start werkzaamheden 

b. 15% bij levering materialen 

c. 30% bij halverwege gereed werkzaamheden 

d. 30% bij gereed werkzaamheden 

e. 10% bij oplevering.  

 

3.6 De laatste termijn wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-

verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en 

Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 
 

a. Ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het PvE omschreven garantieverklaringen 

(opgesteld conform de model-garantieverklaring (Bijlage 6)); 

b. Overlegging van de in het PvE omschreven revisietekeningen, handleidingen en 

gebruiksaanwijzingen; 

c. Overlegging van de in het PvE omschreven verklaringen van netbeheerders, 

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten; 

d. Al hetgeen overigens behoort tot een volledig opleverdossier, dusdanig dat ook wordt 

voldaan aan de Wet Kwaliteitsborging (indien alsdan (deels) in werking getreden). 

 

3.7 Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a 

BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. 

 

4. TOEZICHT, DIRECTIEVOERING 

 

4.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directievoering van Opdrachtgever zoals bepaald in 

paragraaf 3 UAV 2012. Bij zaken die op grond van het PvE moeten worden voorgelegd aan 

Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als contactpersoon voor 

Opdrachtgever op [naam]. 
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4.2 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als contactpersoon op 

[naam]; met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 voorgeschreven Formulier A. 

Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden niet 

aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een andere 

contactpersoon zal worden aangesteld. 

 

4.3 In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is de overdraagbaarheid van de rechten en verplichtingen 

uit deze Overeenkomst – waaronder betaling van de Aanneemsom – uitgesloten als bedoeld in 

artikel 3:83 lid 2 BW zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

Opdrachtgever kan aan haar toestemming financiële en andersoortige voorwaarden verbinden. 

 

4.4 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012). Opdrachtgever is te allen tijde 

gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de 

integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan 

zij Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze Overeenkomst op te nemen in 

de onderaannemingsovereenkomst. 

 

5. BOUWVOORBEREIDING EN WAARSCHUWINGSPLICHT 

 

5.1 Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van het Voorlopig Ontwerp (Bijlage 

1). Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp en is door 

Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover vragen 

te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in 

of voortvloeiend uit het Voorlopig Ontwerp. De Aannemer is in uitdrukkelijke afwijking van 

paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 en in aanvulling op paragraaf 6 UAV 2012 -met retroactief effect- 

verantwoordelijk voor het Voorlopig Ontwerp en de verdere uitwerking daarvan eerst tot Definitief 

Ontwerp en vervolgens tot Uitvoeringsgereed Ontwerp.  

 

5.2 Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de 

vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd verder uit te werken en te realiseren.  

 

5.3 Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te weten dat 

dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk blijken 

om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer verplicht dit aan 

Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het PvE en in de voorwaarden 

woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen. 

 

5.4 Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de 

eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren 

werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening 

en risico van Aannemer. Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of 

enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of 

werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de 

belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever terzake een 

verwijt te maken valt. 

 

6. VEILIGHEID OP HET WERK (ARBO REGELGEVING)  
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6.1 Aannemer staat ervoor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet 

uitsluitend voor: 

 

a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren 

ervan; 

b. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar 

het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan ontwerp- en uitvoeringsfase en 

het V&G-dossier;  

d. opname van het V&G-plan ontwerp- en uitvoeringsfase (Bijlage 5) als onderdeel van de 

Contractdocumenten. 

 

6.2 Aannemer zal vóór de aanvang van de realisatie van het Werk een Veiligheidsplan (als bedoeld 

in artikel 8.7 van het Bouwbesluit) vervaardigen en dit ter goedkeuring indienen bij Opdrachtgever 

en de Gemeente. Eventuele door Opdrachtgever en de Gemeente aan het Veiligheidsplan te 

stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan 

met de bouw van het Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het 

Veiligheidsplan. 

 

6.3 Aannemer is in het kader van de verdere uitwerking en realisatie van het Werk gehouden alle hem 

ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. 

daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer 

vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel 

van de in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan 

in gebreke is gebleven. 

 

6.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren 

(V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 

aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de 

coördinator(en). 

 

6.5 Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing 

van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen 

daarvan daartoe aanleiding geven. 

 

6.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de realisatie van het 

Werk bij Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van 

overheidswege. 

 

6.7 Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de 

coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 

uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in 

het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

 

7. AANVANG, BOUWTIJD EN VERTRAGING 

 

7.1 In afwijking van paragraaf 7 lid 1 UAV 2012 zal de datum van aanvang van de realisatie van het 

Werk worden vastgesteld in de eerste bouwvergadering. De aanvang van de realisatie van het 
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Werk is immers mede afhankelijk van de planning van de civiele aannemer die in opdracht van 

OVO het (gefaseerd) bouwrijp maken van de locatie Groenpoort verzorgt. 

 

7.2 Aannemer neemt bij de realisatie van het Werk de volgende Planning in acht, met daarin de 

volgende kritische mijlpalen (waarbij de fasering volgt uit Bijlage B bij het Beschrijvend 

Document): 
 

a. Afronden uitwerking en werkvoorbereiding: begin oktober 2022;  

b. Start realisatie fase F0, F1a, F1b en F1c: eind oktober 2022;  

c. Op afroep realisatie woning- en complexaansluitingen: eind oktober 2022; 

d. Oplevering fase F0, F1a, F1b en F1c: derde kwartaal 2023;  

e. Start realisatie fase F2a, F2b en F2c: na derde kwartaal 2023;  

f. Oplevering fase F2a, F2b en F2c: uiterlijk eind 2027; 

g. Start realisatie fase F3: [●]; 

h. Oplevering fase F3: [●]. 

 

7.3 Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 bij ondertekening van deze Overeenkomst voor 

de voortgang van het Werk op basis van de Planning een algemeen tijdschema op (Bijlage 3), 

welke Aannemer bij de realisatie van het Werk zal naleven. Het algemeen tijdschema behoeft de 

goedkeuring van Opdrachtgever. 

 

7.4 Aannemer moet de volgende onderdelen van het Werk op onderstaande data opleveren, conform 

het algemeen tijdschema, welke data van deelopleveringen gelden als ‘fatale data’: 

 

[●] [datum oplevering fase F0]; 

[●] [datum oplevering fase F1A]; 

[●] [datum oplevering fase F1B]; 

[●] [datum oplevering fase F1C]; 

[●] [datum oplevering fase F1D]; 

[●] [datum oplevering fase F2A]; 

[●] [datum oplevering fase F2B]; 

[●] [datum oplevering fase F2C]; 

[●] [datum oplevering fase F3]. 

 

7.5 Bij overschrijding van de deelopleverdata zoals beschreven in Artikel 7.4 maakt Opdrachtgever in 

afwijking van paragraaf 42 UAV 2012 aanspraak op een korting van EUR 5.000,- per kalenderdag, 

met een maximum van EUR 100.000. Verder geldt dat naast de korting, Opdrachtgever te allen 

tijde gerechtigd is aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te 

late oplevering geleden en nog te lijden schade. 

 

7.6 In aanvulling op paragraaf 42 UAV 2012 geldt dat indien Aannemer gedurende de uitvoering van 

het Werk in verzuim raakt in de nakoming van de beloften uit het door Aannemer tijdens de 

aanbestedingsprocedure overgelegde Plan van Aanpak, Opdrachtgever aanspraak kan maken op 

een éénmalige en direct opeisbare boete van EUR 50.000. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING 

 

8.1 Na de oplevering van het Werk blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk 

die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van paragraaf 12 UAV 2012 

verstaan Partijen onder een verborgen gebrek, een gebrek dat door de directie bij de oplevering 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. In afwijking van paragraaf 12 UAV verjaart de 

rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop het 
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Werk is opgeleverd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of 

gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor 

het blijkens deze Overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag 

waarop het Werk is opgeleverd. 

 

9. GARANTIES 

 

9.1 Voor de onderdelen van het Werk zoals omschreven in het PvE wordt een garantie verlangd die 

moet gelden vanaf oplevering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 geldt ten aanzien van de 

gegarandeerde onderdelen en producten dat Aannemer zich onvoorwaardelijk verbindt voor zijn 

rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk te herstellen. Aannemer dient in voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van 

omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het kader van de garantie niet zijn toe te rekenen. Indien 

een onderdeel is hersteld dan wel vervangen gaat de betreffende garantietermijn (zoals 

omschreven in het PvE) opnieuw lopen. 

 

9.2 Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of 

leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij deze Overeenkomst gevoegde model 

(Bijlage 6) overlegd te worden aan de Opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden 

overgelegd bij oplevering van het gegarandeerde onderdeel. 

 

9.3 De garantieverklaringen van fabrikanten en onderaannemers dienen te zijn voorzien van een 

datum, kenmerk en verantwoordelijke; en dienen te naam te zijn gesteld van Opdrachtgever en/of 

zijn rechtsopvolger. Iedere afwijking ten nadele van Opdrachtgever is nietig. 

 

9.4 De betreffende garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet 

de aansprakelijkheid van Aannemer na de oplevering van het Werk. 

 

10. KETENAANSPRAKELIJKHEIDSREGELING 

 

10.1 Partijen gaan ervan uit dat op hun relatie de Ketenaansprakelijkheidsregeling van toepassing is.   

 

10.2 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop zoals nader omschreven in 

het PvE. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan 

het gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever 

c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die de fiscus te eniger tijd met 

betrekking tot de realisatie van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de 

fiscus op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze 

vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke 

tussenkomst. 

 

10.3 Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een voorgeschreven 

deel van de aan Aannemer toekomende Aanneemsom of termijnen op een G-rekening van 

Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het loonkostenbestanddeel vastgelegd 

op [●] % hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot [●] % van de Aanneemsom of 

iedere deelbetaling daarvan. 
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11. WET ARBEID VREEMDELINGEN 

 

11.1 Aannemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen bij de realisatie van het Werk. Mede in dit 

verband zal Aannemer op eerste verzoek van Opdrachtgever:  

 

a. aantonen dat alle benodigde en rechtsgeldige tewerkstellingsvergunningen aanwezig zijn;  

b. inzage geven in alle benodigde afschriften van de documenten als bedoeld in artikel 1, eerste 

lid onder 1° tot en met 3° van de Wet op de Identificatieplicht, indien en voor zover het 

inleenkrachten buiten de EER-zone betreft; 

c. Bij elke bouwvergadering ervoor zorgen dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, 

besproken en opgenomen in het verslag. 

 

11.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van Artikel 11.1 zijn opgelegd 

ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de realisatie van het Werk 

inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.  

 

11.3 Aannemer stelt mede namens Opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 

vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 

tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 

 

11.4 Aannemer bewaart mede namens Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het 

kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. Aannemer kan hierbij gebruikmaken van 

elektronische middelen. 

 

11.5 Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de 

naleving door Aannemer van de Wav controleren. Op eerste verzoek van Opdrachtgever, dan wel 

de door hem aangewezen persoon, zal Aannemer onverwijld de betreffende administratie en 

(opgeslagen) documenten overleggen. 

 

11.6 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 

uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een 

tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen.  

 

11.7 Opdrachtgever zal eventuele boetes aan Aannemer doorbelasten en Aannemer zal deze op eerste 

verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 

de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door Opdrachtgever aan Aannemer te doen, zonder dat 

deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van 

Aannemer tegen de opgelegde boete. 

 

12. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES 

 

12.1 Aannemer staat jegens Opdrachtgever in voor de juiste naleving van de Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS), meer specifiek van de artikelen 7:616a BW tot en met 7:616f BW en is 

verantwoordelijk voor de verplichtingen die de wet aan haar stelt, zijnde een juiste naleving van 

een van toepassing zijnde cao c.q. betaling van het (wettelijk voorgeschreven) loon, bijhouden van 

een inzichtelijke loonregistratie, waardoor controle op de hoogte van het uitbetaalde loon, 

onkostenvergoedingen, vakantiegeld en afgedragen premies mogelijk is. Aannemer zal ook 

meewerken aan controles op de naleving van deze verplichtingen op verzoek van de bevoegde 

autoriteiten en/of Opdrachtgever. 

 



Aannemingsovereenkomst | Distributienet Groenpoort – Opdracht B | Concept  

 

  

 

 

Paraaf Opdrachtgever:  Paraaf Aannemer: 

Pagina 13 van 18 

 

12.2 Aannemer zal deze verplichting ook doorleggen aan haar (onder)aannemers en zal zich inspannen 

om bij (verdenking van) misstanden haar (onder)aannemers deze problemen te laten oplossen 

c.q. te herstellen. In verband hiermee zal Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van 

facturen van haar (onder)aannemers, installateurs, leveranciers, e.d. uitsluitend storten op G-

rekeningen, dan wel, indien zulks tussen hen is overeengekomen, direct aan de belastingdienst, 

en zal zij erop toezien dat de (onder)aannemers, installateurs, leveranciers e.d. hun 

(onder)aannemers, installateurs, leveranciers e.d. op eenzelfde wijze zullen betalen. 

 

12.3 Indien de Opdrachtgever op grond van artikel 7:616a e.v. BW door een of meer door de Aannemer 

te werk gestelde personen en/of de Inspectie SZW aansprakelijk wordt gesteld respectievelijk 

(een) boete(s) krijgt opgelegd voor het feit dat de Aannemer niet het minimumloon en/of de 

minimumvakantietoeslag in de zin van de artikelen 7 en 15 Wmm, dan wel het geldende cao-loon 

en/of andere geldende cao-vergoedingen of het overeengekomen loon en overeengekomen 

vergoedingen aan de werknemers heeft uitbetaald, waarvan in ieder geval het netto minimumloon 

giraal, zal de Aannemer de Opdrachtgever ter zake volledig vrijwaren en zal de Opdrachtgever de 

Aannemer ter zake in vrijwaring kunnen oproepen. 

 

12.4 Aannemer spant zich uit hoofde van haar verplichtingen op grond van de WAS bij duidelijke 

misstanden van onderbetaling in om problemen met onderbetaling te laten oplossen. Aannemer 

onderneemt na het signaal van een in het werk gesteld personeelslid c.q. van een ingeschakelde 

onderaannemer over onderbetaling actie richting de betreffende lagere schakel in de keten met 

het oog op betaling van het verschuldigde loon. 

 

13. COÖRDINATIE 

 

13.1 In afwijking van paragraaf 31 UAV 2012 geschiedt de overall coördinatie door de civiele aannemer 

die in opdracht van OVO het (gefaseerd) bouwrijp maken van de locatie Groenpoort verzorgt. De 

Aannemer dient de realisatie van het Werk af te stemmen met de directievoerder namens OVO in 

het kader van de ontwikkeling van Groenpoort en diens aanwijzingen in principe op te volgen. 

 

14. MEER- EN MINDERWERK 

 

14.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring (al dan niet via het bouwverslag) door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel 

meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. 

Verrekening van het meer- en minderwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV 

2012, op basis van de door Aannemer overgelegde inschrijfbegroting. 

 

14.2 Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de Contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft 

bijgedragen en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer 

deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op 

meerwerk. 

 

15. VERZEKERINGEN 

 

15.1 Aannemer zal het Werk tijdens de duur van de realisatie van het Werk verzekerd houden 

overeenkomstig het bepaalde in zijn (doorlopende) constructieverzekering voor bouwwerken (de 

CAR-verzekering). De CAR-verzekering dient te voldoen aan de voorwaarden omschreven in het 

Beschrijvend Document van het Distributienet. 

 

15.2 De premie van deze verzekering, evenals de polis- en zegelkosten, zijn voor rekening van 

Aannemer en maken onderdeel uit van de Aanneemsom.  
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15.3 Aannemer verplicht zich hierbij alle verantwoordelijkheid, gerelateerd aan het Werk, op zich te 

nemen, voortvloeiende uit het wettelijk aansprakelijkheidsrisico van Opdrachtgever tegenover 

derden, waarvoor door Aannemer ten genoegen van Opdrachtgever een verzekering zal worden 

afgesloten voor een tijdsduur vanaf de aanvang van de realisatie van het Werk tot het moment 

zoals genoemd in Artikel 15.1. 

 

15.4 Aannemer verplicht zich de in Artikel 15.3 genoemde aansprakelijkheid mede te dekken in de in 

Artikel 15.1 genoemde CAR-polis. 

 

15.5 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens 

Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove 

schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of de ondergeschikten/niet-

ondergeschikten van door Aannemer aangestelde onderaannemers. 

 

15.6 Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt Aannemer als 

verzekeringnemer en Opdrachtgever als medeverzekerde en begunstigde. Aannemer zal van de 

verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de polis 

om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtgever 

mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veertien) 

dagen zal doorlopen, gedurende welke periode Opdrachtgever het recht heeft op kosten van 

Aannemer een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde 

betaalde premie en kosten worden op de Aanneemsom ingehouden. 

 

15.7 Aannemer verstrekt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen 

14 (veertien) dagen na aanvang van de realisatie van het Werk aan Opdrachtgever. Laat 

Aannemer dit na dan is Opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van 

Aannemer tot het sluiten van de hierboven bedoelde verzekering over te gaan. 

 

16. RETENTIERECHT 

 

16.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van 

zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht 

om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van 

oplevering, in bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een 

onbetwiste factuur. 

 

16.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun 

mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg 

dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende 

onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen 

dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart 

Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een 

onderaannemer. 

 

17. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 

17.1 In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst zonder 

dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien: 
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a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het 

Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende 

vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt 

dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of 

ontbonden; 

c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig 

gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van 

Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst in gevaar dreigt te 

komen; 

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) 

surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd 

of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een 

onderhands akkoord aanbiedt; 

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit 

hoofde van deze Overeenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door 

Opdrachtgever gestelde termijn opheft. 

 

17.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in Artikel 17.1 het recht de uitvoering van het Werk 

zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de 

Aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te 

wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, 

waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 

betrokkenen betaalde bedragen. 

 

17.3 Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 

ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te 

verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken 

te zijn. 

 

17.4 Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van 

alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer 

zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te 

stellen, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal 

zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan 

Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk 

betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden. 

 

17.5 Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in Artikel 17.1a, is Opdrachtgever, 

in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012, aan Aannemer een vergoeding verschuldigd van 

de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke 

naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend. 

 

17.6 In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in Artikel 17.1b tot en met 17.1e, is 

Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012, aan Aannemer geen enkele 

vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd. 

 

17.7 Het in dit Artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te 

schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn 

verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. 
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18. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 

 

18.1 De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende 

voorwaarden is voldaan: 

 

a. Uiterlijk op [datum] aan Opdrachtgever  een onherroepelijke omgevingsvergunning voor 

het bouwen verleend; 

b. Uiterlijk op [datum] aan Opdrachtgever is een onherroepelijke […] vergunning verleend; 

c. Uiterlijk op [datum] door […] van Opdrachtgever goedkeuring is verleend aan deze 

Overeenkomst; 

d. [aanvullen mogelijk]. 

 

19. MEDEDELINGEN EN WOONPLAATSKEUZE 

 

19.1 Alle mededelingen, kennisgevingen en andere verklaringen in verband met de – uitvoering van de 

– Overeenkomst, zullen per exploot of per aangetekende post verzonden brief worden gedaan. 

 

19.2 Ter zake van de uitvoering van deze Overeenkomst kiezen Partijen woonplaats: 

 

De contactpersoon van Opdrachtgever: 

- Naam contactpersoon: [naam] 

- E-mail: [e-mail contactpersoon] 

- Telefoon: [telefoon contactpersoon] 

- Adres: [adres] 

 

De contactpersoon van Aannemer: 

- Naam contactpersoon: [naam] 

- E-mail: [e-mail contactpersoon] 

- Telefoon: [telefoon contactpersoon] 

- Adres: [adres] 

 

19.3 Wijzigingen in de woonplaatskeuze zoals bedoeld in Artikel 19.2 dienen schriftelijk door een Partij 

aan de andere Partij te worden medegedeeld op de wijze zoals in Artikel 19.1 beschreven. 

 

20. GEHEIMHOUDING 

 

20.1 Partijen zullen alle informatie en gegevens die hen bekend zijn geworden met betrekking tot deze 

Overeenkomst en de overeenkomsten die daaruit eventueel voortvloeien en de inhoud van de 

door hen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaren, 

kenbaar maken of op enige andere wijze toegankelijk maken voor derden. Partijen staan ervoor in 

dat hun werknemers, leidinggevende organen of door hen ingeschakelde derden deze 

geheimhouding eveneens zullen betrachten. 

 

20.2 De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens: 

 

a. die een Partij op grond van wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak en/of een 

arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken; 

b. indien deze informatie of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een 

Partij kan worden verweten; 

c. waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te 

openbaren; en/of 

d. die een Partij dient te verstrekken in het kader van het verkrijgen van financiering. 
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21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

 

21.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

21.2 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze 

Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en Opdrachtgever 

ontstaan (in eerste aanleg) beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

 

22. SLOTBEPALINGEN 

 

22.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk 

nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Overeenkomst 

bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij 

zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 

genomen. Indien Partijen niet binnen twee (2) maanden nadat met voornoemd overleg is 

aangevangen tot overeenstemming zijn gekomen, geldt de geschillenregeling uit Artikel 21.  

 

22.2 Iedere Partij draagt volledig haar eigen kosten in verband met de totstandkoming van deze 

Overeenkomst, waaronder de kosten voor haar adviseurs. 

 

22.3 De Algemene Termijnenwet is op deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing. 

 

22.4 De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, 

behoudens en voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders 

blijkt, ondeelbaar.  

 

22.5 Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk 

zijn vastgelegd en door beide Partijen ondertekend. 

 

23. BIJLAGEN 

 

23.1 De volgende Bijlagen maken een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van deze 

Overeenkomst: 

 

Bijlage 1:  Voorlopig Ontwerp 

Bijlage 2:  Het PvE  

Bijlage 3:  Algemeen tijdschema van Aannemer  

Bijlage 4:  De Inschrijving van de Aannemer 

Bijlage 5:  V&G-plan  

Bijlage 6:  Model-garantieverklaring  

Bijlage 7:  Vergunningen, ontheffingen, toestemmingen van overheidswege  

Bijlage 8: Beschrijvend Document 

Bijlage 9: UAV 2012 

 

– Ondertekening op de volgende pagina – 
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ONDERTEKENING 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend: 

 

 

Namens DEVOG B.V.   

de heer/mevrouw [naam]        

 

    

 

 

 

    

          

op:              

      

te:           

  

       

Namens [naam Aannemer]       

de heer/mevrouw [naam]       

 

    

 

 

 

    

          

op:              

      

te:           

 

 

  

 


