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. |Kunt u een inzage geven in de prijsvastheid van het taakstellend budget? Dienen de prijsstijgingen tot Het taakstellend budget is gebaseerd op het prijspeil 2021. Na 2021 wordt het taakstellende budget, per
1 paragraaf 2.6, pagina | . . N . - . .
10 eind 2025 risicodragend door de aannemer meegenomen te worden? fase, geindexeerd op basis van minimaal het langjarig gemiddelde van de BDB.
Hiermee gaan wij niet akkoord.
U vraagt bij kerncompetenties A. dat de gegadigde ervaring heeft met het realiseren van een
utiliteitsgebouw op basis van UAV2012. Wij hebben veel (zwembad)projecten boven de €9.000.000 op De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn bij een overeenkomst op basis van UAV-gc wezenlijk
Selectiedocument, [basis van UAV-GC met succes opgeleverd, waarbij wij verantwoordelijk waren voor zowel het ontwerp als [anders, dan bij een overeenkomst op basis van UAV. Gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om een
2 paragraaf 4.3.1, de bouwkundige realisatie evenals de aansturing van de installateurs (W,E en WZi) tijdens ontwerp en bouwteam samen te stellen onder verantwoordelijkheid van de gemeente en niet onder de
pagina 16 realisatie. Eenzelfde werkzaamheden als in een UAV echter nu met ontwerpverantwoordelijkheid. Mede |verantwoordelijkheid van een uitvoerende partij. Daarnaast kiest de gemeente Eindhoven ervoor om
gezien deze verantwoordelijk zijn wij van mening dat wij met een (zwembad)project op UAV-gc basis ook |tijdens de realisatie directievoering en toezicht uit te oefenen op minimaal de kwaliteit en de voorgang
voldoen aan uw eis. Gaat u hiermee akkoord? van het werk in plaats van, conform UAV-gc, die verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partijen te
laten.
Opdrachtgever begrijpt dat het niet altijd eenvoudig is om gekwalificeerde kandidaten te vinden.
U vraag om de inzet van SROI ter waarde van 1% van de opdrachtsom. Mogelijk kunnen er wel kandidaten op ondersteunende werkzaamheden, indirecte werkzaamheden bij
Selectiedocument, |Gezien de huidige marktomstandigheden is moeilijk om aan deze verplichting te voldoen, gezien de de opdracht, of in een leertraject, geplaatst worden. Het werkgelegenheidsteam gemeente Eindhoven
3 paragraaf 2.5.1, beperkte beschikbaarheid van technisch personeel. Heeft uin uw 'kaartenbak' nog voldoende technisch |komt graag met de opdrachtnemer in contact om mee te denken bij de invulling van de SROI-eis.
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personeel beschikbaar? Of is het een optie de verplichting om te zetten in een inspanningsverplichting
om hiermee gezamenlijk als OG-ON te kijken naar een gewenste invulling van de SROI

Uit recente ervaring van opdrachtgever blijkt dat deze uitvoeringseis realistisch is en handhaaft de
verplichting.




