

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	Inhoud	Selectiecriteria	Selectiecriteria 1.1, 2.1 en 3.1 zien expliciet op ervaring met het realiseren van een was- en kledacommodatie met een kantine i.c.m. de betreffende eis. Dit is een zeer specifiek en daarmee onredelijk beperkend vereiste en ook worden hier meer punten aan toegekend dan sub 2 per criteria. Verzoek om dit wat breder te houden, bijv. ervaring met een sportaccommodatie.	Zie hiervoor aangepaste selectiecriteria, bijlage 1 Nota van Inlichtingen 2. De planning wordt in TenderNed gerectificeerd.
5	Contract	SROI	Er wordt een SROI vereist van 5% van de aanneemsom. De aanneemsom bestaat echter voor het grootste deel uit materiaalkosten. Verzoek om het vereiste te relateren aan het uurloonbestandsdeel van de aanneemsom.	SROI wordt aangepast naar 2% van de aanneemsom.
6	Inhoud	Uitvoering	Is/blijft de locatie in gebruik gedurende de uitvoering van de sloop- en bouwwerkzaamheden?	Dit wordt gecommuniceerd in de Uitnodiging tot Inschrijving welke beschikbaar wordt gesteld aan de geselecteerde gegadigden.
7	Inhoud	Taakstellend budget	Er wordt een taakstellend budget genoemd. In hoeverre is/wordt dit een plafondbedrag in de gunningsfase?	Het plafondbedrag uitgesplitst in bouwkundig en installatietechnisch wordt in de gunningsfase gedeeld met de geselecteerde gegadigden.
8	Inhoud	Taakstellend budget	Er wordt een taakstellend budget voor de bouwkosten genoemd. Op basis van de bijbehorende omschrijving en de scope van de opdracht begrijpen wij echter dat dit een all-in bedrag is, dus naast de bouwkosten ook de kosten voor de bouwteamfase en de sloop. Klopt dit en hoe is de haalbaarheid hiervan bepaald en getoetst?	Dit klopt. Het betreft een all-in prijs inclusief bouwteamfase en sloop. Dit is getoetst door een onafhankelijk bureau.
9	Inhoud	Gegevens bestaande situatie	Kunnen wij er vanuit gaan dat er voor de gunningsfase alle benodigde gegevens van de bestaande situatie beschikbaar zijn? D.w.z. bouwkundige en constructieve tekeningen van de te slopen en te behouden bebouwing alsmede benodigde asbestinventarisatierapport(en)?	Ja daar kunt u van uitgaan.
10	Proces	Schouw	Kunnen wij er vanuit gaan dat er in de gunningsfase een schouwmoment zal worden opgenomen?	Ja daar kunt u van uitgaan.
11	Inhoud	Vereiste referentieprojecten	Een referentieproject moet in de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Tot welke omvang of stand van zaken moet de uitvoering evt. minimaal zijn of volstaat dat het project überhaupt in uitvoering is?	Het volstaat dat het project is afgerond in de afgelopen vijf jaar of momenteel in uitvoering is
12	Inhoud	Bestaande situatie	In hoeverre worden de technische installaties voor de nieuwbouw stand-alone of moet er op bestaande installaties en/of nutsvoorzieningen worden aangesloten? In geval van het laatst genoemde: zijn in dat geval gegevens over de bestaande voorzieningen beschikbaar in de gunningsfase?	Op dit moment is het aansluitvermogen 3x250 ampere. De gemeente vraagt de benodigde vermogens aan. De nutsvoorzieningen worden verplaatst/verzwaard voor de nieuwbouw er is geen aansluiting op bestaande installaties. De informatie wordt gedeeld met de geselecteerde gegadigden in de gunningsfase.

Nieuwe planning 24 maart, 12.00 uur indienen vragen nota van inlichtingen
 31 maart beantwoorden vragen nota van inlichtingen
 12 april, 12.00 uur indienen aanmeldingen
 19 april voorlopige selectie
 10 mei definitieve selectie
 11 mei versturen uitnodiging tot inschrijving
 14 mei plenaire sessie
 19 mei, 12.00 uur indienen vragen nota van inlichtingen
 26 mei beantwoorden vragen nota van inlichtingen
 9 juni, 12.00 uur indienen inschrijvingen
 16 juni voorlopige gunning
 7 juli definitieve selectie
 8 juli start bouwteamfase