

Marktconsultatie gemeente Amsterdam

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding

1. Inleiding

De gemeente Amsterdam is al geruime tijd op vele vlakken de samenwerking met de markt aan het opzoeken in het fysieke domein. Hierin hanteert de gemeente de volgende drie principes:

- principe 1: Ieder doet waar hij/zij goed in is;
- principe 2: Eerlijk werk voor een eerlijke prijs;
- principe 3: Partners voor de lange termijn.

In 2018 is er een Raamovereenkomst in de markt gezet voor een samenwerking op gebied van ingenieursdiensten ten behoeve van werkvoorbereidingsdiensten voor de windrichting Noord. Aangezien:

- deze raamovereenkomst aan het einde van de maximale besteding komt;
- de samenwerking binnen de raamovereenkomst als zeer prettig ervaren is;
- de inkoopbehoefte binnen de windrichting Noord de afgelopen jaren niet minder is geworden en dat lijkt het de komende jaren ook niet te gebeuren;

Is een her-aanbesteding een logisch gevolg. Aangezien het werken met een raamovereenkomst binnen windrichting noord afgelopen vier jaar goed bevallen is bij de inventarisatie voor de her-aanbesteding besloten om nu een raamovereenkomst in de markt te zetten voor:

- maaiveld werkzaamheden van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam;
- voorzieningen in openbare ruimte voor organisatie Afval en Grondstoffen (A&G) .

Deze raamovereenkomst zal uitsluiten werken op resultaatbasis. Inhuur zal geen onderdeel zijn van deze raamovereenkomst.

Recent is de behoefte van Afval en Grondstoffen om deel te nemen in de scope van deze raamovereenkomst ontstaan. Momenteel zijn wij intern aan onderzoeken en bespreken op de behoefte van Afval en Grondstoffen goed aansluit op de scope van de raamovereenkomst. Tevens willen wij deze marktconsultatie gebruiken om de markt te bevragen op wat jullie kijk hierop is. Zoals document gelezen dient te worden is:

- deze marktconsultatie document en presentatie zal gericht zijn op de scope voor de maaiveld werkvoorbereidingswerkzaamheden;
- in de bijlage hebben we de behoefte van Afval en Grondstoffen geformuleerd.

Tijdens de presentatie en in de vragenlijst die na de presentatie zal worden verstuurd zullen wij u bevragen op uw visie hoe dit mogelijk beste aanbesteed kan worden.

2. Beschrijving van de raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding

Gemeente Amsterdam heeft behoefte aan continuïteit van op het gebied van plan en werkvoorbereiding in de vorm van het maken van RAW-bestekken en (voornamelijk) DO en/of UO-tekeningen en het uitvoeren van hieraan gerelateerde onderzoeken, door middel van de inkoop van ingenieursdiensten in de vorm van producten. Er is een behoefte aan:

- capaciteit, er is intern beperkte capaciteit om aan de vraag van de ambtelijk opdrachtgevers te voldoen en tevens wil het ingenieursbureau niet verder groeien;
- ontwikkeling op vakgebied (3D/BIM/kwaliteitsborging);
- continuïteit (in plaats van steeds aanbesteden of verlengen, ofwel vastleggen gegarandeerde kwaliteit van inzet);
- duurzame samenwerking, zonder te veel wisselingen van mensen.

Een project binnen een Maaiveld:

In de regel kennen de afzonderlijke (deel)projecten de volgende eigenschappen:

1. een omvang van minder dan € 50.000,- en/of
2. een doorlooptijd korter dan 6 maanden en/of

3. een bandbreedte van niet complex tot een bepaalde mate van complexiteit (dit vanwege de verschillende stakeholders, specifiek organisatie van Amsterdam en inhoudelijk complexe opgaves).

Echter, grotere omvang en langere doorlooptijden (vaak in combinatie) komen zeker ook voor.

3. Projectdoelstellingen

Hoofddoel is het aangaan van een langdurige samenwerking (2 tot 6 jaar) met meerdere marktpartijen die de gemeente Amsterdam van dienstverlening voorzien conform de scope. De afgeleide projectdoelen zijn:

- opdrachtnemers doorgronden de opdrachten, kennen de Amsterdamse werkwijze en nemen de juiste beslissingen op basis van de juiste informatie, inclusief de vastlegging daarvan;
- opdrachtnemers zijn flexibel, proactief, meedenkend, betrokken, innovatief, relatiegericht, actief, open/transparant, oplossingsgericht en integer (afgeleid doel van definitie kwalitatief hoogwaardige dienstverlening);
- opdrachtnemers reageren binnen de gevraagde/afgesproken termijn op de uitvragen van de deelopdrachten en schakelen snel en proactief met de medewerkers van het team van de opdrachtgever van Amsterdam (afgeleid doel van definitie kwalitatief hoogwaardige dienstverlening);
- opdrachtnemers dragen zorg voor continuïteit m.b.t. beschikbare capaciteit om aan de vraag te voldoen;
- opdrachtnemers zijn trots op het werken in - én hebben affiniteit met - Amsterdam en begrijpen/kennen de Amsterdamse werkwijze (of maken deze zicht snel eigen);
- continue verbeteringen ten aanzien van de Amsterdamse werkwijze en processen door lering te trekken uit voortgaande projecten, door onder anderen het behouden van (gebieds-)kennis zowel bij Ingenieursbureau Amsterdam als bij de gecontracteerde marktpartij.

4. Projectscoop

Binnen de raamovereenkomst wordt onderscheid gemaakt in een basisscope en flexibele scope.

[Voor de scope van Afval en Grondstoffen wordt verwezen naar bijlage 1.](#)

Resultaat (Basisscope)

Het type basisscope is eenvoudig, heeft een regelmatig en repeterend karakter. De basisscope betreft circa 80% van de totale opdracht van de raamovereenkomst. Het uitgangspunt is dat het SO, VO*, DO-ontwerp wordt aangeleverd door de het ingenieursbureau van de gemeente. De vervolg werkzaamheden en producten zijn dat gericht om te komen tot een uitvoering gereed ontwerp (Definitief Ontwerp (DO) en/of Uitvoeringsontwerp(UO)/bestekstekening).

De verhouding UAV2012 en UAV gc wordt ingeschat als:

- circa 90% UAV 2012;
- circa 5% UAV gc.;
- circa 5% Bouwteam


Opstellen van (RAW)bestekken met tekeningen om te komen tot een DO en/of UO/bestekstekening onder de UAV2012. Hier vallen de volgende disciplines/onderdelen onder:

- groot Onderhoud
 - reconstructiewerken
 - herinrichtingswerken maaiveld
 - proefsleuftekeningen
 - uitvoeringstekeningen per locatie
 - BRM en/of WRM
 - wenstracés K&L
-

	○ sloopwerken ○ bodemsanering(en) ○ groenwerken (inclusief cultuurtechniek) ○ waterbouw ○ civieltechnische constructies ○ opstellen BLVC-plannen ○ BLVC-onderdelen verwerken in bestek en (voornamelijk) DO en/of UO/bestekstekeningen inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) ○ SSK Ramingen ○ set verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief): begrotingen en plannings, verhardingen en aanvragen vergunningen, meldingen en ontheffingen ○ 3D modellen/BIM ○ opleverdossier <i>* Bij het opstellen van een SO/VO is er sprake van een iteratief proces met wijzigingen. De opdrachtnemer maakt daarbij vooraf een offerte met een financiële inschatting van het op te stellen product. Na afronding van het product, kunnen de werkzaamheden op basis van nacalculatie verrekend worden.</i>
Resultaten flexibele scope	Het flexibele deel van de scope betreft ca 20% van de opdrachten die worden verstrekt. Ook deze werkzaamheden worden als producten uitgevraagd. De flexibele scope bevat producten waar mogelijk al een stadsbrede raamovereenkomst voor is. Dit houdt in dat de gemeente de volledige vrijheid houdt om dit onder deze raamovereenkomst onder te brengen of niet. Er kan aanspraak worden gedaan op de flexibele scope wanneer: - er geen stadsbrede raamovereenkomst is, of; - als het doelmatig is om een stuk flexibele scope mee te contracteren (vanwege bijvoorbeeld integraliteit), of; - deze nodig zijn voor een ander programma (zoals PBK, waarvoor al raamcontracten lopen maar geen capaciteit beschikbaar is) maar die wel fysiek vallen binnen de windrichtingen, of; - gedurende de looptijd vanwege interne reorganisaties het project bij het betreffende organisatieonderdeel terecht komt. De flexibele scope betreft het leveren van producten voor: ○ het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief: geotechnisch, landmeetkundig, milieu-hygiënisch bodemonderzoek, constructief, archeologie, asbest, NGE, flora & fauna, openbare verlichting, VRI; ○ opstellen UAV-gc contract en borgen integraliteit; ○ advisering van het projectteam bij UAV-gc contracten; ○ advisering van het projectteam bij Bouwteam contracten; ○ directie en toezicht UAV2012 werken (niet op eigen werk); ○ leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever.
Buiten de scope	Scope die mogelijk een raakvlak heeft met de scope van de opdracht maar wel buiten de scope van de opdracht valt is: - (nieuwe) Gebiedsontwikkelingen of andere grotere projecten waarvoor binnen de gemeente een eigen programma- of projectorganisatie wordt ingericht en waarbij de werkzaamheden binnen deze projecten zo verweven zijn met elkaar dat het uitzetten van losse werkvoorbereidingswerkzaamheden niet doelmatig en/of efficiënt is; - Onderdelen waarvoor al andere raamcontracten lopen;

	- Vergunningen die over het algemeen door het IB zelf worden aangevraagd; - gebiedsoverstijgende projecten in de hoofdinfrastructuur zoals weginfra en ov; - projecten van andere Opdrachtgevers.
Reikwijdte	Tevens valt inhuur onder leiding en toezicht volledig buiten de scope. Contractduur zal worden ingezet worden op 4 jaar plus 2 keer 1 jaar verlening. De te verwachten totaalomzet bedraagt: - werkvoorbereiding maaiveld € 2.760.000,00 per jaar; - werkvoorbereiding A&G circa € 500.000,00 per jaar. De gemeente Amsterdam is van voornemens om: - werkvoorbereiding maaiveld: 11 partijen te contracteren; - werkvoorbereiding A&G: 3 partijen te contracteren. Dit betekent per opdrachtnemer: - werkvoorbereiding maaiveld circa € 250.000,00 per jaar; - werkvoorbereiding A&G circa € 170.000,00 per jaar. De gemeente Amsterdam is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst, opdrachten tot het opleveren van werkvoorbereidersdiensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van de opdracht voor het verrichten diensten/leveringen. Daarbij is het uitgangspunt van de gemeente Amsterdam om zo veel mogelijk gebruik te maken van deze overeenkomst en indien hiervan afgeweken wordt dit te motiveren.
Afbakening	De maximale opdrachtwaarde van een totale nadere opdracht is 214.000,- euro. De opgaves groter dan 214.000,00 (de specials) zullen buiten dit raamcontract vallen en los worden aanbesteed.

5. Opzet marktconsultatie



Figuur 1 visuele weergave gemeente Amsterdam

6. Voorwaarden marktconsultatie

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. de marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend;
2. deelname aan de marktconsultatie brengt partijen ten opzichte van elkaar op geen enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie bij aanbesteding;
3. partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt;
4. claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
5. verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;
6. de gemeente Amsterdam is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie;
7. er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie;
8. dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging tot inschrijving op de (Europese) aanbesteding(en) voor het onderhavige project noch kunnen daaraan rechten worden ontleend;
9. de meerwaarde voor partijen die deelnemen aan deze marktconsultatie bestaat uit de invloed op de condities van het verdere aanbestedingsproces, niet op het verkrijgen van een voorsprong in informatie of relatie;
10. u kunt uiterlijk tot 19-04-2022 aanmelden via de berichtenmodule van TenderNed versturen.
11. u kunt uiterlijk tot 25-04-2022 uw antwoorden van de vragenlijst (wordt gedeeld na de marktconsultatie) via de berichtenmodule van TenderNed versturen.

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

7. Contactgegevens

Correspondentie over deze marktconsultatie is uitsluitend mogelijk via de berichtenmodule van TenderNed.

Met vriendelijke groet,

Wouter Kirpensteijn
Inkoopadviseur
Ingenieursbureau, gemeente Amsterdam

Bijlage 1 Behoefte Afval en Grondstoffen

De opdrachtgever

De directie Afval en Grondstoffen is onderdeel van het cluster Stadsbeheer. De afdeling Strategie en Projecten is onderdeel van de directie Afval en Grondstoffen en werkt samen met andere bedrijfsonderdelen van de gemeente en de inzamelorganisaties samen aan een duurzame, kostenefficiënte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen. Het in 2020 vastgesteld Uitvoeringsplan Afval is hiervoor de inhoudelijke werkagenda voor alle gemeentelijke onderdelen die bij de afvalketen betrokken zijn. De afdeling Strategie en Projecten zorgt voor strategie, beleid en uitvoering rondom preventie, het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval en denkt na over oplossingen voor bedrijfsafval. Daarnaast is een belangrijk onderdeel binnen Afval en Grondstoffen het instand houden en vernieuwen van het bestaande areaal aan inzamelvoorzieningen. Het team Realisatie verzorgt als onderdeel van de afdeling het vervangen, verwijderen en (ver)plaatsen van afvalinzamelsystemen in bestaand en nieuw stedelijk gebied. Het team bestaat uit meerdere projectleiders, werkvoorbereiders en directievoering & toezicht.

De opgave:

Het Uitvoeringsprogramma Afval & Grondstoffen 2020-2025 is gestoeld op twee pijlers: schoon en circulair. Om de ambitie van een schone, afvalvrije en circulaire stad te bereiken willen we de Amsterdammers stimuleren circulair te handelen voor het produceren van minder afval en goede afvalvoorzieningen aanbieden, die bijdragen aan het juiste aanbodgedrag van de Amsterdammer, zodat we grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk kunnen verwerken. Deze strategie hebben we vertaald in diverse maatregelen (projecten), gericht op:

- a) vergroten van de bewustwording van de Amsterdammer (zichtbaarheid),
- b) significant verminderen van het (rest)afval (impact);
- c) nieuwe oplossingen of aanpakken (innovatie).

Het Uitvoeringsprogramma Afval & Grondstoffen 2020-2025 wordt in afstemming qua voorbereiding en uitvoering in nauwe samenwerking met team realisatie van Afval en grondstoffen uitgevoerd. De opgave bestaat uit.

1. veiligheid en vervanging inzamelvoorzieningen;
2. voldoen aan wettelijke taken;
3. rendabele investeringen;
4. uitvoeren van projecten waar reeds het vaststellen van besluit is geweest;
5. optimalisatie en dienstverlening.

Projectscope:

Opstellen van de werkvoorbereidingsproducten voor Afval en Grondstoffen. Hier vallen onder andere de volgende disciplines/ onderdelen onder;

- gebied en locatieplannen afvalinzamelvoorzieningen inclusief maaiveldinventarisaties;
- besluitvormingstekeningen aanwijzigings-/wijzigings- en opheffingsbesluiten;
- aanvraag en begeleiding van diverse onderzoeken (waaronder bodem, wegverharding, bomen, archeologie of niet gesprongen explosieven);
- proefsleufstekeningen;
- wenstracé K&L;
- uitvoeringstekeningen per locatie;
- samenstellen deelopdrachten t.b.v. raamcontracten leverantie en plaatsing;
- opstellen BLVC en V&G plannen;
- het maken berekeningen begrotingen en planningen, aanvragen vergunningen en ontheffingen.

Flexibele scope:

- Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen; geotechnisch, bodemonderzoeken, constructief, archeologie, flora en fauna;

- Advisering van het projectteam tijdens afstemmingsoverleg in en externe partijen;
- Leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever.