



Gemeente
Amsterdam



Gemeente
Amsterdam



Raamovereenkomst Ingd. Werkvoorbereiding

20 april 2022

✖ Team

✖ Wim van Veen




- Gedelegeerd opdrachtgever

Paul Mooij



- Kennisdeskundige Afval & Grondstoffen

Annette Biesboer



- Inkoopadviseur
- 2^{de} aanspreekpunt voor het aanbestedingsproces

Wouter Kirpensteijn



- Projectleider & Inkoopadviseur
- 1^{ste} aanspreekpunt voor het aanbestedingsproces



Aangemelde partijen

Bedrijven
HB advies
Staal Engineering B.V.
Iv-Infra B.V.
Buro Cite B.V.
Movares Nederland B.V.
INFRANEA Holland B.V.
Tauw bv
Tauw bv
Nebest B.V.
Vinding. B.V.
D.G. Groep B.V.
MUG Ingenieursbureau
C2 Engineers B.V.
Pro Infra B.V.
Megaborn Traffic Development B.V.



Inhoudsopgave

- Voorstelronde
- Aanleiding
- Behoeft
- Doelstellingen
- Doorkijk aanbesteding
- Interactie
- Planning



Aanleiding

- Vergelijkbaar contract in windrichting Noord loopt na 4 jaar af
- Contract in de windrichting Noord is als zeer prettig ervaren
- Er is een capaciteitsbehoefte breder in de stad
- Gemeente richt zicht op resultaatgericht inkopen



Behoefte

- Capaciteit, er is intern beperkte capaciteit
- Continuïteit en lage transactiekosten
- Duurzame samenwerking, synergie en borging van de geleerde lessen tijdens de samenwerking
- Samen optrekken in het implementeren van ontwikkeling op vakgebied (3D/BIM/kwaliteitsborging) in nadere overeenkomsten



Doelstellingen

Het resultaat van de aanbesteding dient een rechtmatig afgesloten raamovereenkomst te zijn met meerdere marktpartijen die, in goede samenwerking met de aanbesteder, de gevraagde en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan verrichten tegen een marktconforme prijs.



Doorkijk aanbesteding

Scope maaiveld

Resultaat (Basisscope)	Opstellen van (RAW)bestekken met tekeningen om te komen tot een DO en/of UO/bestekstekening onder de UAV2012. Hier vallen de volgende disciplines/onderdelen onder: - o Groot Onderhoud; - o Reconstructiewerken; - o Herinrichtingswerken maaiveld; - o BRM en/of WRM; - o Wenstracés K&L; - o Sloopwerken; - o Bodemsanering(en); - o Voorzieningen in openbare ruimte voor inzamelen van Afval en Grondstoffen; - o Groenwerken (inclusief cultuurtechniek); - o Waterbouw; - o Civieltechnische constructies; - o Opstellen BLVC-plannen; - o BLVC-onderdelen verwerken in bestek en (voornamelijk) DO en/of UO/bestekstekeningen inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM); - o SSK Ramingen; - o Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief): begrotingen en planningen, verhardingen en aanvragen vergunningen, meldingen en ontheffingen; - o 3D modellen/BIM; - o Opleverdossier.
------------------------	--



Doorkijk aanbesteding

Scope maaiveld

Resultaten flexibele scope	Het leveren van producten voor: ○ Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief: geotechnisch, landmeetkundig, milieu-hygiënisch bodemonderzoek, constructief, archeologie, asbest, NGE, flora & fauna, openbare verlichting, VRI; ○ Opstellen UAV-gc contract en borgen integraliteit; ○ Advisering van het projectteam bij UAV-gc contracten; ○ Advisering van het projectteam bij Bouwteam contracten; ○ Directie en toezicht UAV2012 werken (niet op eigen werk); ○ Leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever.
Buiten de scope	Scope die mogelijk een raakvlak heeft met de scope van de opdracht maar wel buiten de scope van de opdracht valt is: - (nieuwe) Gebiedsontwikkelingen of andere grotere projecten waarvoor binnen de gemeente een eigen programma- of projectorganisatie wordt ingericht en waarbij de werkzaamheden binnen deze projecten zo verweven zijn met elkaar dat het uitzetten van losse werkvoorbereidingswerkzaamheden niet doelmatig en/of efficiënt is; - Onderdelen waarvoor al andere raamcontracten lopen; - Vergunningen die over het algemeen door het IB zelf worden aangevraagd; - gebiedsoverstijgende projecten in de hoofdinfrastructuur zoals weginfra en ov; - projecten van andere Opdrachtgevers. Tevens valt inhuur onder leiding en toezicht volledig buiten de scope.



Doorkijk aanbesteding

Scope Afval en Grondstoffen

Resultaat (Basisscope)	Opstellen van de werkvoorbereidingsproducten. Hierin vallen de volgende disciplines/ onderdelen onder: • gebied en locatieplannen afvalinzamelvoorzieningen inclusief maaiveldinventarisaties; • besluitvormingstekeningen aanwijzigings-/wijzigings- en opheffingsbesluiten; • aanvraag en begeleiding van diverse onderzoeken (waaronder bodem, wegverharding, bomen, archeologie of niet gesprongen explosieven); • proefsleuftekeningen; • wenstracé K&L; • uitvoeringstekeningen per locatie; • samenstellen deelopdrachten t.b.v. raamcontracten leverantie en plaatsing; • opstellen BLVC en V&G plannen; • het maken berekeningen begrotingen en planningen, aanvragen vergunningen en ontheffingen.
Resultaten flexibele scope	• Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen; geotechnisch, bodemonderzoeken, constructief, archeologie, flora en fauna; • Advisering van het projectteam tijdens afstemmingsoverleg in en externe partijen; • Leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever.
Buiten de scope	Inhuur onder leiding en toezicht volledig buiten de scope.



Doorkijk aanbesteding

Looptijd

- 4 jaar met 2 keer optie voor 1 jaar verlengen

Verwachte raming per jaar

	Organisatie onderdeel	Voorzichtige raming	Realistische raming	Ruime raming
Maaiveld	Windrichting noord	€ 900.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.250.000,00
	Windrichting oost (incl Weesp)	€ 336.000,00	€ 560.000,00	€ 840.000,00
	Windrichting Zuid	€ 168.000,00	€ 280.000,00	€ 420.000,00
	Windrichting centrum/west	€ 168.000,00	€ 280.000,00	€ 420.000,00
	Windrichting nieuw-west	€ 84.000,00	€ 140.000,00	€ 210.000,00
	Teamwegen	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
Maaiveld		€ 1.716.000,00	€ 2.760.000,00	€ 4.140.000,00
Afval en Grondstoffen	Afval en Grondstoffen	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 750.000,00



Doorkijk aanbesteding

Percelen

- Perceel 1: Werkvoorbereiding maaiveld
- Perceel 2: Werkvoorbereiding Afval en Grondstoffen
- Perceel 1: 11 partijen contracteren
- Perceel 2: 3 partijen contracteren

Mogelijkheid om op beide percelen in te schrijven.

Keuze procedure

Openbare aanbesteding

Verdelen van nadere overeenkomsten

- 1 op 1 (optie tot minicompetitie in bijzondere gevallen)
- Past performance



Doorkijk aanbesteding

Gunningscriteria

Criterium	Weging hoofd-criterium
1 Borging marktconforme prijzen	15%
2 Kwaliteit van de uitvoering nadere overeenkomsten (NOKs)	50%
3 Organisatie/samenwerking raamcontract	35%
Totaal	100%

Gunningscriterium 1: Borging marktconforme prijzen		
Te leveren product	Doel van dit Gunningsaspect	Aandachtspunten
Plan van Aanpak deel A	Doel van dit gunningscriterium is het komen tot marktconforme prijzen en het wegnemen van mogelijke oorzaken van prijsdiscussies. Tarieven kunnen vooraf vastgesteld worden en vervolgens voor elke NOK worden gehanteerd. Dit geldt echter niet voor de totale productkosten, die zijn per product onderhevig aan veel variabelen.	De wijze waarop de inschrijver binnen de ROK: - Een KPI aandraagt waarop het succes van de samenwerking kan worden gemeten (max 1); - Een tarievenlijst aanlevert voor de in te zetten functies binnen dit contract.
		De wijze waarop de inschrijver binnen de NOK's: - De marktconformiteit van de opdrachtsom aantoonst en borgt; - De kostenefficiëntie inregelt; - De transparantie en verifieerbaarheid van de opdrachtsom van de NOK's.



Doorkijk aanbesteding

Gunningscriteria

Gunningscriterium 2: Kwaliteit van de uitvoering opdrachten (NOK's)		
Te leveren product	Doel van dit Gunningsaspect	Aandachtspunten
Plan van Aanpak deel B	Doel van dit criterium is zekerheid krijgen dat producten van voldoende kwaliteit zijn en volgens planning worden geleverd binnen de afgesproken opdrachtsom.	De wijze waarop de inschrijver binnen een NOK: - Een KPI aandraagt waarop het succes van de samenwerking kan worden gemeten (max 1); - Snel/efficiënt inwerken/opstarten opdracht; - de kwaliteit borgt bij de uitvoering van de opdrachten (hoe is de borging ingericht?); - zijn project beheerst en de OG informeert over voortgang, planning, risico's, afwijkingen etc.; - Leerpunten uit andere projecten benut in nieuwe opdracht; - De overdracht van de eindproduct verzorgt .

Gunningscriterium 3: Organisatie/samenwerking Raamovereenkomst		
Te leveren product	Doel van dit gunningscriterium	Aandachtspunten
Plan van Aanpak deel C	Doel van het gunningscriterium Samenwerking is het tot stand brengen van een succesvolle en duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en de ingenieursbureau.	Wijze waarop inschrijver binnen het raamcontract: - KPI's aandraagt waarop het succes van de samenwerking kan worden gemeten (max 3); - De organisatie van het raamcontract inricht en de indeling van de organisatie/het team dat zich gaat bezigen met de voorbereiding en uitvoering van nadere overeenkomsten; - De continuïteit en de benodigde capaciteit borgt op zowel de raamovereenkomst als de nadere overeenkomsten; - De lessons learned ophaalt, borgt en deelt van voorgaande deelopdrachten en op welke wijze er wordt er geëvalueerd.



Mentimeter

✖ Planning



Periode	Intern: Acties/mijlpalen	Extern:
Q3/Q4 2021	- Start opdracht - Oprichten projectteam - Evalueren huidige overeenkomst	
Q1 2022	- Interne stakeholders benaderen - Interne werksessies - Schrijven inkoopstrategie - Vorbereiden van marktconsultatie	Vooraankondiging
Q2/Q3 2022	- Marktconsultatie - Intern akkoord voor aanbestedingstraject - Afronden inkoopstrategie - Intern akkoord opdrachtgever - Schrijven aanbestedingsstukken	- Marktconsultatie - Terugkoppeling marktconsultatie - Publicatie aanbesteding - Nota van inlichtingen ronde
Q3/Q4 2022	- Beoordelen inschrijvingen - Akkoord gunningsbesluit halen	- Nota van inlichtingen ronde - Ontvangen inschrijvingen - Contracteren
Q 4 2022	- Start samenwerking - Implementatie van contract en geboden meerwaarde	- Start samenwerking - Implementatie van contract en geboden meerwaarde



Welke informatie hebben jullie gemist?

Vragen?