
 

 

 

Contract voor Eenvoudige Werken 2022-1 

  

Datum 21 april 2022 
Status Concept 

 

22533 | Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 
306 Squadron op de Vliegbasis Leeuwarden 

  

Overeenkomstnummer: 22533  
 
Inkoopordernummer: [INVULVELD]  



 

Contract Eenvoudige Werken 2022-1 | project 22533 Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de 

Vliegbasis Leeuwarden 

 Pagina 2 van 21 

Colofon  

  
  
  
Versie  1.0 
Contactpersoon  P. Brummel 
  
 M 06-21235479 
  
 Peter.brummel@rijksoverheid.nl 
 Rijksvastgoedbedrijf 
 Directie Vastgoedbeheer 
 Realisatie Regionaal Oost - sectie Noord 
 Korte Voorhout 7 
 Postbus 20952 
 2500 EZ  Den Haag 
  
  
  
  
Bijlage(n) 5 
  
Auteurs P. Brummel 

B. Jurjens 
G. Rook  

  



 

Contract Eenvoudige Werken 2022-1 | project 22533 Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de 

Vliegbasis Leeuwarden 

 Pagina 3 van 21 

Inhoud 

1. DEEL I: OVEREENKOMST ............................................................ 4 

Artikel 1 Functionarissen ................................................................... 5 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen ............................... 5 

Artikel 3 Omschrijving Werk .............................................................. 5 

Artikel 4 Planning ............................................................................. 5 

Artikel 5 Financiële bepalingen ........................................................... 6 

andere werken ................................................................................. 6 

2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ................................. 7 

Artikel 7 Begripsbepalingen ............................................................... 7 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid ...................... 7 

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn ......................................... 8 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden ....................................... 8 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen .................................................... 9 

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies ........................................... 10 

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten ................................. 10 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten ................... 10 

Artikel 13 Oude bouwstoffen ............................................................. 11 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest ....................... 11 

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen .......................................... 12 

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk ................................ 12 

Artikel 17 Betaling ........................................................................... 12 

Artikel 18 Verzekeringen .................................................................. 12 

Artikel 20 Ondergrondse kabels en leidingen ....................................... 14 

Artikel 21Duurzaam geproduceerd hout .............................................. 14 

Artikel 22 Hergebruikt hout ............................................................... 15 

Artikel 23 Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen .................... 15 

Artikel 24 Huisregels ........................................................................ 15 

Artikel 25 Toegangsregeling .............................................................. 15 

Artikel 28 Veiligheid op vliegvelden .................................................... 16 

3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING .................................... 18 

4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 .......... 19 

5. BIJLAGEN ................................................................................. 21 

 
 



 

Contract Eenvoudige Werken 2022-1 | project 22533 Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de 

Vliegbasis Leeuwarden 

 Pagina 4 van 21 

1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 
 
 
De ondergetekenden: 
 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, 
 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 
en 
 
 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
hierna te noemen: de aannemer, 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 
[NAAM],  
 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 
 
Directie 
Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: P. Brummel 
 
Coördinerend constructeur 
De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  
 
Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 
 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 
zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 
bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-
2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 
verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het 
tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen. 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
 

 
Artikel 3 Omschrijving Werk 
 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
• Het gebruiksgereed oprichten van een interim huisvesting 

kantooraccommodatie op de Vliegbasis Leeuwarden. 
2. De locatie van de uitvoering is:  

• Vliegbasis Leeuwarden  
• Keegsdijkje 7 
• 8919 AK Leeuwarden 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is:  
In overleg te bepalen 

4. Voor weekrapporten geldt: 
Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie wordt 
vastgelegd in bouwverslagen. 

 
 

Artikel 4 Planning 
 

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 
aanvang worden aangemerkt: Deze bepaling is niet van toepassing op 

2. deze overeenkomst.n.v.t.  
3. Tijdsbepaling: 

De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, 
moet worden opgeleverd bedraagt:  6 maanden.  

4. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 
bedraagt: 12 maanden 
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Artikel 5 Financiële bepalingen 
 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 
daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  
Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 

 
1. na: gereed komen ontwerp    5% van de aannemingssom 
2. na: afgifte omgevingsvergunning  5% van de aannemingssom 
3. na: levering alle units op het werk  25% van de aannemingssom 
4. na: 40% van het werk gereed   20% van de aannemingssom. 
5. na: 80% van het werk gereed  20% van de aannemingssom. 
6. na de oplevering:    25% van de aannemingssom. 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 
1000,-. 

 
3. Artikel 6 Verband met Het bedrag der kortingen die de aannemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt 
maximaal 10% van de aannemingssom. 
 

 andere werken 
 

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 
 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 
Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

 
 
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 
 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 
voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 
omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

2. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover 
deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 
Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt 
als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012. 

4. Het V&G-dossier (model C) voor latere werkzaamheden aan het werk, als 
bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek. De aannemer moet dit V&G-
dossier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het werk 
aanleveren samen met de revisiegegevens. 

5. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en 
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de 
directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
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6. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

7. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

8. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 
opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 
 
Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 
 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 
[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 
onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 
project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 
Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  
 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 
• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 
namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 
3. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
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als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 
'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 
gevoegd bij dit contract). 
 
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
 
De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 
de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
 
Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden. 
 
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 
 
Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 
Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 
het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 
kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 
wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
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overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

 
Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 
controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 
het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

 
Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 
 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 
als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 
 
Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 
 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 
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3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 
of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
Artikel 13 Oude bouwstoffen 
 

1. De aannemer is verplicht uit het werk komende oude bouwstoffen van het 
werkterrein af te voeren. 

2. Uit het werk komende oude bouwstoffen van verschillende aard dienen van 
elkaar gescheiden te worden gehouden. 

3. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden 
onderverdeeld in afvalstoffen en niet-afvalstoffen. 

4. Afvalstoffen 
a. Onder afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude 

bouwstoffen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als 
bedoeld in de Wet milieubeheer.  

b. Afvalstoffen die niet worden hergebruikt dienen, tenzij anders in 
deze overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te 
worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 
VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en 
overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting of inzamelaar. Hiervan verstrekt de aannemer 
de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de afgegeven 
materialen.  

c. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde 
dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.  

d. De stortkosten zijn:  
onderdeel van de aannemingssom 

5. Niet-afvalstoffen  
a. Onder niet-afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude 

bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals 
bedoeld in de Wet milieubeheer.  

b. Op het moment dat uit het werk komende niet-afvalstoffen van het 
werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de 
aannemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat 
moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals 
bedoeld in art. 3:84 BW. 

 
Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 
 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 
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Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 
 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 
het werkterrein te verwerken. 
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 
Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 
 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 
35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 
eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 
laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 
worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 
dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 
aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 
bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 
Artikel 17 Betaling 
 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 
factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de 
mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/    

4. Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de 
Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-
efactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl      

 
 

Artikel 18 Verzekeringen 
 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 
jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 
meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
http://helpdesk-efactureren.nl/
http://helpdesk-efactureren.nl/
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl
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c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 
medeverzekerde partij. 

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 
3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 
van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 
het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 
van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 
dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 
in dit artikel. 

 
Artikel 19 Zekerheidstelling 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 
aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 
van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 
als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 
kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 
instantie van: 

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 
toezicht, of  

b. het Verenigd Koninkrijk. 
 
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 
worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 
die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 
gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 
niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 
bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
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De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 
kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 
overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 
 
Artikel 20 Ondergrondse kabels en leidingen 
 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 
verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 
Artikel 21Duurzaam geproduceerd hout 
 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). Hout 
voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 
(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 
bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en 
houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 
gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 
voorzien van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat 
aan de directie aanleveren. 

 
 
 

http://www.crow.nl/
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html
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Artikel 22 Hergebruikt hout 
 

1. Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 
worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 
geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 
in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 

a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 
materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout". 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in voorgaand artikel. De legaliteit van de oorsprong 
wordt in dit geval niet in beschouwing genomen.  

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de 
vigerende wet- en regelgeving. 

 
Artikel 23 Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 
 

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij 
vermijdbare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van 
niet getroffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 
afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 
beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 
afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 
d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 
e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de 
Opdrachtgever, de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren 
door een door de opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 

 
Artikel 24 Huisregels 
 

1. Er zijn geen huisregels, wel zijn de basisregels opgenomen in Bijlage 5 
“06C02_H17_22533-U_Contract_BOEKJE WERK IN UITVOERING 022021” 
van toepassing.  
  

Artikel 25 Toegangsregeling 
 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage 06C02_H17_22533-
U_Contract_RVB-RRU 2012-2020-1 Bijlage-Toegangsregeling-Werkterrein-
Defensie (bijlage 1 bij de werkbeschrijving) zijn van toepassing. 

 
 
 
 



 

Contract Eenvoudige Werken 2022-1 | project 22533 Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de 

Vliegbasis Leeuwarden 

 Pagina 16 van 21 

Artikel 28 Veiligheid op vliegvelden 
1. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen 

hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer 
in de ruimste zin des woord. 

2. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het 
gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende 
de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- 
en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend 
personeel. 

3. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
a. zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het 

nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
b. zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
c. taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 
genomen; 

d. naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 

e. op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

f. gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 
wijzen wegen; en 

g. start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.     

4. Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 
landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien 
van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. 

5. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de 
startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

6. De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis worden 
gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van 
hun aanwezigheid. 

7. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, 
welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur 
van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende 
plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

8. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 

a. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 
werktijd worden gestreken. 

b. Binnen 50 meter van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijk 
ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 
maaiveldhoogte; 

c. Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder 
dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst 
en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de 
oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht. 

9. In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen 
voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien de 
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aannemer een door de directie gegeven opdracht of een aanwijzing van de 
Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt 
kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat 
hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten 
komen voor rekening van de aannemer. 
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3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

De technische beschrijving is opgenomen in bijlage 1: 06C02_H17_22533-
U_WERKBESCHRIJVING_22210625 
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4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 
In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het tekstdeel 
“ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen.  
 
Motivatie:  
het voorbehoud van RWS en Defensie 
De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de UAV 
2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met het tweede lid van paragraaf 12, 
dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor tekortkomingen aan 
het werk die na de oplevering aan het licht komen.  
Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet de 
directie volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ hebben gehouden 
waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.  
Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk van 
systeemtoezicht, zoals dat door Defensie en Rijkswaterstaat wordt toegepast. De 
voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn 
aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het 
licht komen. Dat vinden Defensie en Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het 
systeemtoezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de 
aannemer laten liggen.  
Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is gekozen 
voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als 
Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is aangegeven dat de UAV 
2012 in zijn algemeenheid door de beide ministeries wordt toegepast doch dat beide 
ministeries op besteksniveau op dit punt bewust af wijken. Een oplossing die o.a. in 
STABU verband is afgestemd en in goed overleg tussen betrokkenen is 
overeengekomen. 
Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht  houden het ministerie van 
Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan hun eigen beleid.  
Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het kader 
van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel vereiste betrof was 
geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren gebracht. Het zoeken naar 
een aansluiting op de huidige praktijk van toezicht door de opdrachtgever en het tot 
uitdrukking brengen dat dit toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve 
van de opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de prestatieplicht 
van de aannemer, hetgeen ook in de literatuur wordt betoogd, heeft daarbij centraal 
gestaan.  
Dat het ministerie van  Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer laten liggen hoeft 
noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de positie van 
de bouw aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de kwaliteit en de 
professionaliteit  van de Nederlandse bouwbedrijven. 
  
Artikel 2 lid 3 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
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Artikel 17 lid 1 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 
 
Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 
 
Artikel 17, lid 2 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 
 
Motivatie: 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 
termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 
2.  
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5. BIJLAGEN Behorende bij dit contract 

Bijlage 1 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 en bijlagen 
Bijlage 2 Model Bankgarantie 
Bijlage 3 Registratieformulier Hout 
Bijlage 4 ET Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning - 

versie 1.0 
Bijlage 5  06C02_H17_22533-U_Contract_BOEKJE WERK IN UITVOERING 022021 
 

 
 
 
 


