



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van Inlichtingen

Betreft de 1^e Nota van Inlichtingen

Contractnummer 31169505

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en onderhoud.
Programma Kustlijnzorg

1^e Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31169505 verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerkzaamheden op het strand en de vooroever van de Nederlandse kust.

De volgende bijlagen maken deel uit van de Nota van Inlichtingen:

- 31169505 Uitvoeringsplan S4E
- 31169505 Borgingsdocument Westkapelse Zeedijk

In het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Aan artikel 22.1 lid 2 wordt toegevoegd:

Voor werkpakket 1 Westkapelse Zeedijk en werkpakket 2 Oostgat geldt dat het zand gewonnen dient te worden in deelvakken S4E-B en S4E-C zoals aangegeven door bijlage 31169505 Uitvoeringsplan S4E. De deelvakken S4E-B en S4E-C kunnen worden beschouwd als één geheel zandwink voor beide suppleties.

Overige wijzigingen en aanvullingen:

Betreft het document 31169505 Toelichting op bestek en aanbestedingsproces:

Met betrekking tot mogelijke vragen i.h.k.v. het coronavirus wordt er verwezen naar het Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat:

https://www.bouwendnederland.nl/media/6492/handelingskader-corona-contracten-en-aanbestedingen_gww_21apr20_definitief.pdf

In verband met het coronavirus dient de inschrijver rekening te houden met de door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover bekend op het moment van inschrijving en deze maatregelen als uitgangspunt te nemen voor de periode van definitieve gunning tot 31 december 2023. De aanbestedende dienst acht dat de gevolgen van deze

nota van inlichtingen

maatregelen onderdeel zijn van de inschrijving en zodanig voor rekening van de aannemer blijven. Als de maatregelen wijzigen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen met gevolgen voor tijd en geld, dan zoeken opdrachtgever en aannemer gezamenlijk naar een oplossing, waarbij de opdrachtgever zich redelijk en billijk zal opstellen en ook een beroep zal worden gedaan op redelijkheid en de flexibiliteit van de aannemer.

Bovenstaande tekst vervalt en wordt vervangen door:

De tijdelijke handelingskaders met betrekking tot het coronavirus zijn per 1 november 2021 vervallen. De omgang met het coronavirus en eventuele maatregelen komen hiermee voor rekening en risico van de aannemer. RWS verwacht dat aannemers hier rekening mee zullen houden bij het indienen van hun inschrijving.

Opgemaakt te Rotterdam op 03-11-2021,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,

Projectmanager Kustlijnzorg,

Hans van Zwol