GWN1801 UAV-GC HERINRICHTING NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
GEMEENTE WIJDEMEREN

Overzicht Documenten uit VS2 dd: 16-12-2021

De onderstaande Documenten dienen ter toetsing aangeboden te worden tenzij deze zijn opgenomen in Acceptatieplan van Annex III

Product	VS2 Proceseisen - Paragraaf
Voortgangsrapportage	3.1.3
Volmacht	3.1.5
Eigen verklaring - Zelfstandige hulppersonen	3.2.2
V&G-plan (ontwerp- en uitvoeringsfase)	3.3.3
Calamiteitenplan	3.3.5
V&G-dossier	3.3.6
Afschrift kennisgeving arbeidsinspectie	3.3.8
System Breakdown Structure (SBS)	4.1.2
Work Breakdown Structure (WBS)	4.1.3
Onderbouwing opdrachtsom; Staat van ontleding	4.2.2
Termijnstaat	4.2.4
Betaalverzoek	4.2.6
Hoofdplanning	4.3.2
Risicodossier	4.4.2
Projectkwaliteitsplan (PKP)	4.5.2
Deelprojectkwaliteitsplan Uitvoering (DKP Uitvoering)	4.5.3
Afwijkingsrapportage	4.5.5
Afwijkingenoverzicht	4.5.6
Verzoek tot Wijziging (VTW)	4.5.7
VTW overzicht	4.5.8
Documentenlijst	4.6.2
Documentmanagementsysteem	4.6.4
Vergunningenscan	5.1.2
Vergunningenregister	5.1.3
Klachtenregister	5.2.4
Bouwbord	5.2.5
Communicatieplan	5.2.7
Plan Kabels & Leidingen	5.3.4
Overzicht weesleidingen	5.3.6
BLVC-plan	5.5.2
Plan Flora en Fauna	5.6.2
Definitief Ontwerp	6.2.4
Definitief Ontwerp; Ontwerpnota	6.2.5
Definitief Ontwerp; Tekeningen	6.2.6
Definitief Ontwerp; Berekeningen	6.2.7
Definitief Ontwerp; Onderhoudsplan	6.2.8
Uitvoeringsontwerp	6.2.10
Uitvoeringsontwerp; Ontwerpnota	6.2.11
Uitvoeringsontwerp; Berekeningen	6.2.12
Instandhoudingsplan	6.2.14
Nulopname	6.2.16
Monitoringsplan	6.2.17
Monitoringsdossier	6.2.18
Boombeschermingsplan	6.2.20
Werkplannen	6.2.21
Milieukundig bodemonderzoek	6.2.22
Bemalingsadvies	6.2.23
Bemalingsplan	6.2.24
Plan vrijkomende materialen	6.3.3
Afvalstoffenregistratie	6.3.4
Rapportage grondstromenevaluatie	6.3.7
V&V-plan	6.4.2
V&V-dossier	6.4.4
Opleverdossier	6.5.2
Revisietekeningen (eisen aan)	6.5.3
Revisietekeningen ondergrondse infrastructuur	6.5.4
Revisietekeningen verharding en inrichting	6.5.5
Basisregistratie grootschalige topografie / IMGEO inmeting	6.5.6
Video-inspectie	6.5.8
Keuringsplan	6.6.2