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MARKTCONSULTATIE VERVANGING 50 METERBUITENBAD - DE MIRANDABAD fase 1  

 

Opstellers: 

-Jan Pieter Breugem (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam) 

-Frank van Dijk (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam) 

 

Datum: 4-5-2022 

 

Inleiding:  

Het De Mirandabad, gelegen aan De Mirandalaan 9 te Amsterdam, is van oorsprong een 

buitenbad en gebouwd in 1932. Toentertijd heette het bad nog het Amstelparkbad. In 1946 wordt 

het Amstelparkbad vernoemd naar wethouder De Miranda. In 1979 wordt het huidige recreatiebad 

het De Mirandabad opgeleverd (binnen- en buitenbaden) en fungeert als grootstedelijk zwembad 

met jaarlijks gemiddeld 500.000 bezoekers. Het zwembad is verouderd, qua energieverbruik (gas) 

erg kostbaar in gebruik en het 50 meter buitenbad is op. 

 

 

 
 

 

 

Toelichting planontwikkeling: 

De gemeente is in 2019 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om het zwembad te 

verduurzamen (gasvrij maken) en het vernieuwen en renoveren van de buitenruimte inclusief de 

buitenbaden. De buitenbassins en buitenterrein van het De Mirandabad zijn hier onderdeel van. 

Zo is in 2019 het peuterbad compleet vervangen en naar een andere locatie op het buitenterrein 

verplaatst. In hetzelfde jaar is onderzoek naar de status van de betonconstructie van het 50m 

buitenbassin uitgevoerd (bijgevoegd onderzoeksrapport Nebest). Uit dit onderzoek en na een  
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Tijdelijke reparatie bleek dat het bassin, oorspronkelijk gebouwd in 1932, en restlevensduur heeft 

van ca. 5 jaar. Dit maakt compleet vervangen het 50m buitenbassin noodzakelijk. 

Gezien de slechte staat van het 50 meter buitenbad en hoge urgentie van vervanging is in februari 

2022 een raadsbesluit genomen met een uitvoeringskrediet voor het vervangen van het 50 meter 

buitenbad op de huidige locatie. 

 

Doel Marktconsultatie: 

Omdat op het gebied van bouwen en duurzame  methodieken er veel ontwikkelingen gaande zijn, 

wil de gemeente Amsterdam de kennis en kunde uit de markt benutten om de ontwikkeling, bouw  

en daarbij behorende dienstverlening voor de komende aanbesteding: “Vervanging 50 meter 

buitenbad –de Mirandabad fase 1”beter te omschrijven en uit te vragen. Er is een aantal vragen 

opgesteld die de gemeente Amsterdam een beter inzicht moeten geven in deze (aanvullende) 

mogelijkheden (zie bijlage 3) 

 

1.2 Probleemstelling 

 

Bouwkundig 

De vervanging van het 50 meter buitenbad uit 1932 is urgent. De betonnen bak van het verwarmde 

buitenbad is aangetast en niet meer te herstellen. Laboratoriumonderzoek wijst uit dat de 

betonconstructie van het bad door het zwemwater zodanig is aangetast dat de sterkte van de 

betonnen bak is afgenomen. De verdere aantasting is een onomkeerbaar proces. Gelet op de 

veiligheid is het advies om dit buitenbad vanaf 2019 niet langer dan 5 jaar in stand te houden.  

Recent is een scheur gerepareerd, maar het is onvoorspelbaar hoe lang het bad kan blijven 

functioneren. Hoewel is ingeschat dat met de tijdelijke reparatie de vervangingstermijn ca. 0 – 5 

jaar is, is hierbij geen rekening gehouden met winteropenstelling.  

 

Energetisch – CO2-afdruk 

Het energieverbruik van het hele zwembad is erg hoog met een energierekening van € 375.000 per 

jaar en een CO2-emissie van 1.900 ton per jaar. Ondanks inspanningen van Sport en Bos om het 

energieverbruik te verminderen, door toepassing van ledverlichting, bewegingssensoren en 

zonnepanelen is het De Mirandabad het meest energie verbruikende gebouw van Gemeentelijk 

Vastgoed. De bijdrage van het 50 meter buitenbad tijdens de winteropenstelling is ca. 300 ton 

CO2-emissie per winterseizoen (oktober tot en met maart). Het buitenbad is niet afgedekt en 

wordt verwarmd tot 21 graden Celsius.  
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1.3 Doelstelling van de Opdracht(komende aanbesteding) 

Het doel is het bouwkundig vervangen van het 50 meter buitenbad op de huidige locatie met 

behoud van alle aanwezige voorzieningen. Het nieuwe bad wordt geïsoleerd en met een 

geïntegreerde afdekkap uitgevoegd.  

 

1.4 Scope van de Opdracht 

De scope van de opdracht behelst de voorbereiding en realisatie van sloop, grondsanering, 

nieuwbouw en oplevering van het 50 meter buitenbad op de huidige locatie. De bouwkundige 

voorzieningen in en om het bad (bestrating, zonneweiden, douches) worden hersteld en het bad 

wordt aangesloten op de huidige zwembadinstallatie met als toevoeging de installatie voor de 

geïntegreerde afdekkap. 

Buiten de scope van de Opdracht: 

-Verduurzaming hoofdgebouw en zwembadinstallaties 

 

 
Impressie vogelvlucht huidige zwembad De Mirandabad met rechtsboven het 50 meter-buitenbad 
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1.3 Disclaimer 

Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat de marktconsultatie (dit document) geen 

offerteaanvraag of iets soortgelijks betreft, deelnemende leveranciers kunnen aan het deelnemen 

aan de marktconsultatie geen rechten ontlenen met betrekking tot het verkrijgen van de opdracht 

en/of delen van de opdracht. 

De resultaten van de marktconsultatie worden allereerst gebruikt om een passende Uitnodiging 

tot Inschrijving op te stellen en zullen op een transparante, objectieve, proportionele en niet-

discriminerende wijze hierin worden verwerkt. 

1.De verkregen informatie uit deze marktconsultatie kan gebruikt worden als input voor de 

aanbestedingsdocumenten (onder andere voor maar niet beperkt tot de functionele en technische 

specificaties) voor een eventuele aanbesteding; 

2.Deelnemers hebben geen recht op compensatie van gemaakte kosten voor het beantwoorden 

van de vragen uit deze marktconsultatie; 

3.Het al dan niet deelnemen aan deze marktconsultatie heeft geen gevolgen (voordelen of 

nadelen) voor elke latere aanbestedingsprocedure en gunning van een overeenkomst; 

4.Deelnemers kunnen geen claim neerleggen als resultaat van het beantwoorden van de vragen in 

deze marktconsultatie wanneer Amsterdam besluit over te gaan tot aanbesteding; 

5.De informatie die beschikbaar is gesteld door de deelnemers zal worden geanalyseerd voor het 

inkoopproces en zal medebepalend zijn voor de inhoud van een mogelijke uiteindelijke opdracht; 

en 

6.Amsterdam is verplicht om een transparante aanbesteding te garanderen waarbij alle 

deelnemers over alle benodigde informatie kunnen beschikken. Houd er rekening mee dat de 

antwoorden op de vragen daarom openbaar kunnen worden gemaakt als samenvatting in de 

aanbestedingsprocedure. Geef bij de beantwoording van de vragen duidelijk aan of uw 

antwoorden informatie bevatten die vertrouwelijk of commercieel gevoelig is wanneer u niet wilt 

dat deze informatie bekend wordt gemaakt. Amsterdam zal dergelijk aangemerkte informatie als 

vertrouwelijk behandelen. Deze informatie zal alleen worden getoond aan medewerkers van 

Amsterdam die direct gerelateerd zijn aan deze marktconsultatie. 
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2.Procedure en Planning 

 

2.1Verloop marktconsultatie 

De marktconsultatie vindt schriftelijk plaats in de Nederlandse taal. Potentiële marktpartijen 

kunnen zich aan de hand van onderhavig document een beeld vormen van de opdracht en van een 

aantal specifieke overwegingen die Amsterdam in de marktconsultatie wenst te toetsen. De 

vragen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van dit document. Wij willen u vragen te 

antwoorden per vraag, uw beantwoording dient in ieder geval herleidbaar te zijn naar de vragen 

uit het laatste hoofdstuk. In de planning (zie par. 2.2) is ook een vragenronde opgenomen. U kunt 

schriftelijke vragen stellen tot de genoemde datum via de berichtrenmodule van Tenderned. 

Vertrouwelijke vragen kunt u verzoeken 1:1 te beantwoorden.  

 

2.2 Tijdsplanning 

Hieronder treft u de planning aan.  

De tijdsplanning kunt u tevens in Tenderned onder “planning” inzien. 

 

1.6 Planning Marktconsultatie en Aanbesteding* 

No. Activiteit  Datum  gereed 

 Marktconsultatie   

1 Marktconsultatie publicatie 6-5-2022  

2 Vragenronde Deadline stellen 
vragenmarktconsultatie(schriftelijk) 

13-5-2022  

3 Publicatie antwoorden op de vragen 16-5-2022  

4 Ontvangen reactie/vragenlijsten  
marktconsultatieleveranciers 

26-5-2022  

5 Publicatie verslag marktconsultatie 3-6-2022  

 Aanbesteding   

6 Aankondiging aanbesteding 30-6-2022  

7 Publicatie aanbesteding  10-8-2022  

8 Eerste vragenronde 1-9-2022  

9 Beantwoording 1e vragenronde 10-9-2022  

10 Tweede vragenronde 20-9-2022  

11 Beantwoording 2e vragenronde 30-9-2022  

12 Ontvangen inschrijvingen 10-10-2022  

13 Opdrachtverstrekking  30-10-2022  

*genoemde data zijn indicatief 

 

2.3 Aanbesteding vervolg op de marktconsultatie 

De aanbesteding van fase 1 vervanging 50 meter buitenbad (zie 1.3 en 1.4 doelstelling en scope 

van de Opdracht) e.e.a. volgens het Uitvoeringsbesluit vervanging 50 meter buitenbad. 

Planning van fase 1 is: 1 jaar voorbereiding(2022) en 1 jaar bouwtijd (2023-2024).  

 

Zoals in de inleiding aangegeven valt de verduurzaming van het hoofdgebouw en de 

zwembadinstallaties buiten de scope van deze opdracht en valt onder fase 2.  

Ter kennisneming: Vooruitzicht fase 2 – het haalbaarheidsonderzoek verduurzaming 

hoofdgebouw en zwembadinstallaties wordt op dit moment uitgewerkt ten behoeve van een 

aanvraag uitvoeringsbesluit in december 2022.  
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1.7 Marktconsultatie 

Amsterdam vraagt marktpartijen om de onderstaande vragen te beantwoorden. Commercieel 

gevoelig aangemerkte antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.  

Wij verzoeken u deze vragenlijst  in te vullen onder Tab Antwoord leverancier en te voorzien van 

uw naam. Vervolgens kunt u de vragenlijst bij de berichtenmodule van Tenderned uploaden. In 

deze berichtenmodule kunt u eveneens vragen stellen omtrent de marktconsultatie. 

Bedrijfsgevoelige informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de markt.  De 

vragenlijst is als bijlage (in Word) toegevoegd aan deze marktconsultatie.  

 

Marktconsultatievragen: 

No. Vraag Antwoord 
leverancier:…… 

1 Interesse in vervanging 50 meter buitenbad = fase 1  

2 Opdrachtgever denkt aan een Design&Build constructie.  
Op basis van een Programma van eisen. 
Kunt u/wilt u: 
- alleen Build (bouwen)  
- zowel Engineering als Build 
Engineering & Construct (E&C) en Design & Construct 
(D&C) 
- zowel Design en Built 
-->Welke van de 3 bovengenoemde subcategorieën heeft 
uw voorkeur? 

 

3 De Planning vervanging 50 meter buitenbad. 
-Aanbesteding 2022 
-Opdrachtverstrekking 2022 
-oplevering ca. maart 2024. Bij interesse: heeft uw 
organisatie(samenwerkingsverband) voldoende Design en 
Built – is er ontwikkel- en uitvoeringscapaciteit? 

 

4 Indien de Gemeente een bouwteam aanbesteedt, middels 
een EU openbare dan wel niet openbare procedure, biedt 
dat u meer mogelijkheden om de opdracht binnen het 
taakstellende budget en bijbehorend PVE te realiseren.  
NB. Na de bouwteamfase gaat Opdrachtgever wel/niet 
akkoord met het ontwerp, bij akkoord kan de 
Opdrachtnemer vervolgens de prijs bepalen. Indien de prijs 
binnen de kaders van het budget past, kan er vervolgens tot 
opdrachtverstrekking overgegaan worden aan de 
betreffende leverancier. Ter informatie de Opdrachtgever 
gaat ervan uit dat bij een bouwteam de uitvoerend 
aannemer het bouwteam (de adviseurs) aanstuurt.  

 

5 Wat heeft u nodig om een Design en Built te kunnen 
aanbesteden? 

 

6 Hoe ziet u een ontwikkeling voor u, uw rol en wat verlangt u 
van de opdrachtgever? 

 

7 Wat maakt de planning haalbaar met welke voorwaarden? 
 

 

No. Vraag Antwoord 
leverancier:………. 
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8 Kunt u zich conformeren aan de planning? En heeft u in 
deze periode voldoende capaciteit? 

 

9 Welke certificeringen heeft u voor dit type project in bezit; 
0.a. VCA**, ISO9001? 

 

10 Wat is de kennis en ervaring binnen het bedrijf met 
zwembaden (vervanging 50 m buitenbad met specificatie)? 
Heeft u een of meer referentieprojecten ter onderbouwing 
van duurzaam nieuw bouwen, vervanging en/of nieuwbouw 
50 meter buitenbad of andere baden? 

 

11 Heeft u ervaring met werken in een (recreatie)zwembad dat 
volcontinu in gebruik is? Waar heeft u dit vaker uitgevoerd, 
wat adviseert u de gemeente hieromtrent?  

 

12 Heeft u een of meer referentieprojecten ter onderbouwing 
van duurzaam nieuw bouwen, vervanging en/of nieuwbouw 
50 meter buitenbad of andere baden? Alsmede specifiek 50 
meter wedstrijd bad? 

 

13 Wat is uw ervaring met een duurzaam geïntegreerde 
afdekkap, gelet op toegankelijkheid, duurzaamheid, 
gebruik en veiligheid. 

 

14 Welke pragmatische duurzaamheidswinsten/oplossingen 
denkt u dat de gemeente kan realiseren met een verwarmd 
buitenbad dat het gehele jaar open is. (zie foto) 

 

15 Welke bouwmethoden kan uw organisatie toepassen voor 
de zwembadbak? Denk aan beton, kunststof/polyester met 
de bijbehorende isolatie technieken. 

 

16 Welke ervaring heeft uw organisatie met  toegankelijkheid 
betreffende een 50 meter buitenbad voor mindervaliden? 

 

17 Indien gekozen wordt voor een Design and Build 
constructie, wat vindt u voor uw bedrijf een acceptabele 
inschrijfvergoeding (excl. BTW). De inschrijfvergoeding is 
opgesplitst in 2 delen:  
- De ontwikkelfase (design en engineering). 
- De realisatiefase, percentage van de bouwsom inclusief 
staartkosten. In het geval de uitvoering niet wordt gegund. 

 

18 Bij de aanbesteding wordt gevraagd om een risico- en 
kansendossier aan te leveren en een inschrijfbegroting op 
basis van het PvE. Wat is jullie ervaring hiermee? Zijn er 
zaken waar we rekening mee kunnen houden? Wat 
adviseert u de Gemeente?  

 

19 Wat is uw ervaring met een geïsoleerd buitenzwembad 
(zwembadbak) en geïntegreerde afdekkap. Het buitenbad 
is het gehele jaar open met een zwemwater temperatuur 
van 21 graden .  

 

20 Hoe gaat u om met grondstoffenschaarste, prijsstijgingen 
en taakstellende budgetten van Opdrachtgevers?  

 

 

 

Bijlagen: 

1-Betonrapport Nebest d.d. 

2-Grondonderzoek BK Ingenieurs d.d. 

3-Vragenlijst 


