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PAR

01 Opdrachtgever
Stadswerk 072 N.V., Herculesstraat 71, 1812 PE Alkmaar, Kamer van Koophandelnummer 59028254
Postadres: Postbus 9009, 1800 GA Alkmaar

02 Directie
In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar in de wijk Huiswaard 1.
Het betreft de S-waard (Sluiswaard, Stetwaard, Stikkelwaard en Stikkelwaardpad), B-waard (Bannewaard,
Bregwaard en Broekerwaard), H-waard (Hornwaad, Hiemerwaard en Hargerwaard), Drechterwaard,
Tochtwaard en Muiderwaard.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opbreken van bitumineuze verharding en elementenverharding;
- Het opbreken van bestaande riolering;
- Het volschuimen van bestaande riolering;
- Het ontgraven, vervoeren, afvoeren, leveren en verwerken van grond en zand;
- Het ontgraven van verontreinigde grond;
- Het leveren en aanbrengen van riolering;
- Het aanbrengen van elementenverharding en kantopsluitingen;
- Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Voor de planning gelden de onderstaande randvoorwaarden:

1. Voor elke fase hanteerd de opdrachtgever een opleverdatum. Het totale werk dient opgeleverd te worden
uiterlijk 1 januari 2025.

2. Het deel Sluiswaard en de aansluiting op het gemaal Muiderwaard (fase 1) dient voor 1 januari 2023
opgeleverd te worden.

3. Het deel Stetwaard, Stikkelwaard, Hargewaard en Hiemerwaard (fase 2) dient voor 1 januari 2024
opgeleverd te worden.

4. Het deel Hornwaard, Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard (fase 3) dient voor 1 januari 2025
opgeleverd te worden.

5. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 0,05 procent van de
aannemingssom met een minimum van EUR 500,00 per dag.

6. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Tenderned is indicatief en
niet rechtsgeldig.

7. De inschrijver die het werk gegund krijgt, dient binnen 7 kalenderdagen na de voorlopige gunning een
open begroting van de inschrijving aan te leveren.

8. Als eis geldt dat een werkvak maximaal 80 meter mag bedragen i.v.m. de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten als deze van beide kanten bereikbaar is. Voor straten die van één kant
bereikbaar zijn geldt een afstand van maximaal 40 m. Hulpdiensten moeten altijd tot 25 meter de
panden/objecten over verharding kunnen benaderen.

9. Door de grote parkeerdruk in het projectgebied mag de aannemer maar in één werkvak binnen het totale
projectgebied werkzaam zijn.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt vier maanden.
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PAR

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
2. Het kwaliteitsplan integreren met het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) en de

gedetailleerde werkplan(nen) zoals aangegeven in artikel 01.13.06 lid 02 in deel 3 van dit bestek.
3. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en

registratiepunten zoals:
Stoppunten:
- goedkeuring van de verdichtingsgraad zandbed
- goedkeuring van de verdichtingsgraad funderingslagen
Bijwoonpunten:
- aanvullen sleuven
- verdichten zandbed
- verdichten funderingslagen
- verwijderen leiding(en)
Registratiepunten:
- vaststellen transportdatum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:

- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal

- tevens vermelden erkende, be, ver- en eindverwerkingsinstallatie
- aanvoer zand en grond op werklocaties;
- aanvoer funderingsmateriaal;
- aanvoer bestratingsmateriaal

08 Social Return on Investement (SROI)
Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht u zich om bij gunning 0,5% van de gefactureerde
aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI). Na gunning bent u als
opdrachtnemer verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar
inzetten). SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of
leveringen.

09 Better Performance

Voor het meten en verbeteren van prestaties en samenwerking maakt Stadswerk072 gebruik van de CROW
Better performance systematiek. Het doel van Better performance is het verbeteren en professionaliseren van
de onderlinge samenwerking tussen Stadswerk072 (als opdrachtgever) en opdrachtnemer. Het beoordelen
gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk
tot een goede 'better performance' te komen. Het is een wederzijdse beoordeling waarbij ook Stadswerk072
wordt beoordeeld. Better performance beoordelingen zijn input voor het selecteren van bedrijven bij
onderhandse aanbestedingsprocedures. Goed presterende bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.
Stadswerk072 heeft met als doel in de praktijk te komen tot:
- Een betere relatie met opdrachtnemer
- Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen
- Minder faalkosten
- Voorkomen van miscommunicatie
- Minder afwijkingen
- Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling
Beoordelingsformulieren legt Stadswerk072 vast via een webtool op https://qfact.nl/. Via deze tool worden de
formulieren digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. De
beoordelingen komen ook in een gesloten database van het CROW en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'Better performance'. Algemene informatie is
te vinden op de website https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance.

Better Performance en Groslijstsystematiek
Better Performance is een belangrijk onderdeel binnen de Groslijstsystematiek. Bedrijven binnen een
groslijst (lijst van geïnteresseerde bedrijven voor specifieke opdrachten) krijgen een ranking op basis van de
scores. Top-3 bedrijven hebben een grotere kans op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding.
Meer informatie is te vinden in het document Groslijstsystematiek op https://www.stadswerk072.nl/inkoop.

Processtappen op hoofdlijnen:
1) Startoverleg Better Performance
In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) spreken Stadswerk072 en
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opdrachtnemer verwachtingen uit en maken afspraken over de samenwerking. Deze richten zich op de
aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden vastgelegd in een zogeheten nul-meting (er
worden geen scores toegekend).
2) Tussentijds beoordeling (minimaal 1)
Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Stadswerk072 en de
opdrachtnemer lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of aanvulling wordt de
tussentijdse beoordeling vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere tussentijdse
beoordelingen gedaan.
3 Eindbeoordeling
Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw een
score per vraag. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt deze
definitief vastgesteld en gearchiveerd

10 Duurzaamheid
Stadswerk072 besteed aandacht aan duurzaamheid door eisen te stellen aan in te zetten materiaal en
materieel zoals beschreven in paragraaf 01.14.07 en 01.27.01 van deel 3 van dit bestek.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekeningnr.: Omschrijving: Datum:
T00-Overzicht Overzichtstekening 3 mei 2022

T01-B-HW blad 1 van 3 Bestaande situatie met K&L H-waard 3 mei 2022
T01-B-HW blad 2 van 3 Bestaande situatie met K&L H-waard 3 mei 2022
T01-B-HW blad 3 van 3 Bestaande situatie met K&L H-waard 3 mei 2022

T02-B-SW blad 1 van 4 Bestaande situatie met K&L S-waard 3 mei 2022
T02-B-SW blad 2 van 4 Bestaande situatie met K&L S-waard 3 mei 2022
T02-B-SW blad 3 van 4 Bestaande situatie met K&L S-waard 3 mei 2022
T02-B-SW blad 4 van 4 Bestaande situatie met K&L S-waard 3 mei 2022

T03-B-BW blad 1 van 4 Bestaande situatie met K&L B-waard 3 mei 2022
T03-B-BW blad 2 van 4 Bestaande situatie met K&L B-waard 3 mei 2022
T03-B-BW blad 3 van 4 Bestaande situatie met K&L B-waard 3 mei 2022
T03-B-BW blad 4 van 4 Bestaande situatie met K&L B-waard 3 mei 2022

T04-V-RI-HW blad 1 van 3 Riolering te verwijderen H-waard 3 mei 2022
T04-V-RI-HW blad 2 van 3 Riolering te verwijderen H-waard 3 mei 2022
T04-V-RI-HW blad 3 van 3 Riolering te verwijderen H-waard 3 mei 2022

T05-V-RI-SW blad 1 van 4 Riolering te verwijderen S-waard 3 mei 2022
T05-V-RI-SW blad 2 van 4 Riolering te verwijderen S-waard 3 mei 2022
T05-V-RI-SW blad 3 van 4 Riolering te verwijderen S-waard 3 mei 2022
T05-V-RI-SW blad 4 van 4 Riolering te verwijderen S-waard 3 mei 2022

T06-V-RI-BW blad 1 van 4 Riolering te verwijderen B-waard 3 mei 2022
T06-V-RI-BW blad 2 van 4 Riolering te verwijderen B-waard 3 mei 2022
T06-V-RI-BW blad 3 van 4 Riolering te verwijderen B-waard 3 mei 2022
T06-V-RI-BW blad 4 van 4 Riolering te verwijderen B-waard 3 mei 2022

T07-N-RI-HW blad 1 van 3 Riolering nieuw H-waard 3 mei 2022
T07-N-RI-HW blad 2 van 3 Riolering nieuw H-waard 3 mei 2022
T07-N-RI-HW blad 3 van 3 Riolering nieuw H-waard 3 mei 2022

T08-N-RI-SW blad 1 van 4 Riolering nieuw S-waard 3 mei 2022
T08-N-RI-SW blad 2 van 4 Riolering nieuw S-waard 3 mei 2022
T08-N-RI-SW blad 3 van 4 Riolering nieuw S-waard 3 mei 2022
T08-N-RI-SW blad 4 van 4 Riolering nieuw S-waard 3 mei 2022

T09-N-RI-BW blad 1 van 4 Riolering nieuw B-waard 3 mei 2022
T09-N-RI-BW blad 2 van 4 Riolering nieuw B-waard 3 mei 2022
T09-N-RI-BW blad 3 van 4 Riolering nieuw B-waard 3 mei 2022
T09-N-RI-BW blad 4 van 4 Riolering nieuw B-waard 3 mei 2022

T10-VH-HW blad 1 van 3 Situatie verharding H-waard 3 mei 2022
T10-VH-HW blad 2 van 3 Situatie verharding H-waard 3 mei 2022
T10-VH-HW blad 3 van 3 Situatie verharding H-waard 3 mei 2022

T11-VH-SW blad 1 van 4 Situatie verharding S-waard 3 mei 2022
T11-VH-SW blad 2 van 4 Situatie verharding S-waard 3 mei 2022
T11-VH-SW blad 3 van 4 Situatie verharding S-waard 3 mei 2022
T11-VH-SW blad 4 van 4 Situatie verharding S-waard 3 mei 2022

T12-VH-BW blad 1 van 4 Situatie verharding B-waard 3 mei 2022
T12-VH-BW blad 2 van 4 Situatie verharding B-waard 3 mei 2022
T12-VH-BW blad 3 van 4 Situatie verharding B-waard 3 mei 2022
T12-VH-BW blad 4 van 4 Situatie verharding B-waard 3 mei 2022

T13-N-DD blad 1 van 4 Doorsneden H-waard 3 mei 2022
T13-N-DD blad 2 van 4 Doorsneden S-waard 3 mei 2022
T13-N-DD blad 3 van 4 Doorsneden B-waard 3 mei 2022
T13-N-DD blad 4 van 4 Details 3 mei 2022

T14-PR blad 1 van 3 Overzicht proefsleuven H-waard 3 mei 2022
T14-PR blad 2 van 3 Overzicht proefsleuven S-waard 3 mei 2022
T14-PR blad 3 van 3 Overzicht proefsleuven B-waard 3 mei 2022
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T15-OT blad 1 van 1 Locatie opslagterrein 4 februari 2022

02 Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van,
in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken
werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg
met de directie vastgesteld.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
4. Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase) d.d. 03-05-2022;
5. Bomenposter;
6. Verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar, rapportnummer. 34820 d.d. 25-02-2022
7. Voorbeeld inhoudsopgave overdrachtsdossier;
8a. 828 Standaard revisietekening 20181221 TDR-Voorbeeld huisaansluitingsschets;
8b. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Overzicht revisie template;
8c. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld kolkaansluitingsschets;
8d. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld revisie riolering;
9. Overzicht tijdelijk op te nemen speeltoestellen;
10. Bemalingsadvies d.d. 03-05-2022;
11. Tekening bestaande duiker;
12. Omleidingsroute verkeersmaatregelen;
13. Grondbalans d.d. 04-05-2022.

04 Ter inzage legging kabels- en leidingen tekening(en).
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 is het KLIC oriëntatieverzoek als bijlage bij
het bestek gevoegd. De kabels en leidingen zoals aangegeven op tekening zijn ter indicatie. Aan deze
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

05 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van
belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

06 Opslagterrein
Opslag- en ketenterrein in overleg met de directie bepalen. Het werkterrein is gelegen in/naast openbare
wegen zoals aangegeven op tekening T15-OT. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden
rekening te houden met het verkeer en zonodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid.

07 Aan- en afvoerroute materieel/materiaal
De aan- en afvoerroute van materieel en materialen dient in overleg met de directie afgestemd te worden.

08 Leveranties
De aannemer dient bij de leveranties van grond, zand en funderingsmateriaal de bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek 2022-04" en dient op de originele
leverantie bon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere wijze later
aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.



RAW1159-134958

Bladnr. 13 van 126
Afdrukdatum:

03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

09 Werkterrein en uitvoering
- De aannemer dient het werk uit te voeren binnen werktijden van 7:00 tot 17:00 uur van maandag tot en

met vrijdag. Werkzaamheden in het weekend i.v.m. de gevraagde planning en fasering i.o.m. directie.
- Geluidsnormen volgens de APV.
- Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet over verharding bereikbaar te zijn. De aannemer dient

hiervoor voorzieningen te realiseren van minimaal 1,00 m breed. De voorzieningen dienen voldoende
stroef te zijn.

- Werken volgens gedragsregels van Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl) met als doel dat
overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat ieder project de beste buur is.

- Overlast door stof minimaliseren middels het nat maken en houden van puin- en zandbanen (bij droogte
dagelijks).

- Uitvoeren van 'Clean Desk Policy': aan het eind van iedere werkdag het werkterrein opruimen en afval
afvoeren.

- Aan het eind van iedere werkdag opslag van materiaal achter hekwerk realiseren (hoog 2,0 m).
- Binnen het werkgebied moet rekening worden gehouden met een aantal minder valide bewoners. De

aannemer dient hier zorgvuldige aandacht aan te besteden.
- De aannemer dient communicatie met de bedrijven omtrent de afsluitingen c.q. alternatieve

ontsluitingen te verzorgen
- De waterhuishouding van de omliggende gebieden mag niet verstoord raken.
- De aannemer verzorgt een week voordat de werkzaamheden in een straat aanvangen dat de

aanwonenden en ondernemers door middel van een schrijven op de hoogte worden gesteld van de
aanvang, duur en de vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden in de desbetreffende straat.

- Binnen de werkgrenzen en in de naaste omgeving is maar een beperkte ruimte voor opslag van te
leveren materialen. Indien de aannemer kiest voor meerdere opslagmogelijkheden zijn de extra kosten
voor de aannemer. Kosten voor opslag anders dan in het bestek staat omschreven zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

- Bestratingsmateriaal, wat vrijkomt en later weer verwerkt dient te worden, tijdelijk opslaan buiten het werk.
- Voor afstemming aangaande het testen en vrij schakelen van de middenspanningskabel contact

opnemen met Liander Schadepreventie. Rekening houden met een doorlooptijd van twee werkdagen.
- In het kader van duurzaamheid wil de opdrachtgever de transportbewegingen beperken. Af te voeren

grond vervalt direct aan de aannemer.
- In deel 2.2. is onderzoek naar de kwaliteit van de grond opgenomen (AP 04 onderzoek). Dit dient insitu

plaats te vinden. De aannemer dient hiermee in de planning rekening te houden.

10 Afvalcontainers
- Op vuilophaaldagen worden de vuilcontainers door de aannemer naar een voor de ophaaldienst

bereikbare plek verplaatst. Na lediging worden de containers door de aannemer weer naar de
oorspronkelijke locatie terug verplaatst. De vuilcontainers worden wekelijks geledigd.

- Communicatie met de ophaaldienst over de (tijdelijk) bereikbare plek valt onder de verantwoordelijkheid
van de aannemer.

11 Bereikbaarheid en werkvak
- Doodlopende straten niet meer dan 40 meter afsluiten.
- In verband met eventuele omleidingen mogen er niet twee kruispunten binnen één weglengte te zijn

opgebroken.
- Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen,

afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

- Buiten een werkvak van maximaal 80 meter mogen geen parkeerplaatsen worden onttrokken en
ingericht worden als opslag van materiaal

- Gedurende vakanties en vrije dagen dienen de weg en voetpaden begaanbaar en de huizen/bedrijven
bereikbaar te zijn.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDING- EN OPRUIMINGSWERK
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . . Informatie over NAP-bouten via
. . . . . https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?vie
. . . . . wer=NAPinfo
. . . . .

100010 102299 . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten
. . . . . van de hoofdriolering waarop aangesloten wordt,
. . . . . ter controle van het rioolontwerp.
. . . . . De hoogtemetingen dienen uitgevoerd te worden
. . . . . voordat de puttenstaat wordt opgemaakt en
. . . . . inspectieputten worden besteld.
. . . . . Resultaten hoogtemeting en afwijkingen ten
. . . . . opzichte van de aangegeven hoogten op de
. . . . . bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . .

100020 102299 . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen huis- en kolkaansluiting. st 54,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande
. . . . . locatie, hoogten en functietype (vuil- of
. . . . . hemelwater) van de huis- en kolkaansluitingen,
. . . . . zodat beoordeeld kan worden op welke wijze
. . . . . aangesloten kan worden op het hoofdriool.
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven
. . . . . hoogten op de bestekstekeningen melden aan de
. . . . . directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . . Inclusief het opnemen en weer herstellen van
. . . . . verharding bestaande uit tegelwerk.
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 110120
. . . . .

100030 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal vastleggen met behulp van
. . . . . foto's van het particulier terrein aangrenzend
. . . . . aan het werkterrein voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Foto's dienen genomen te worden met GPS info en
. . . . . een minimale resolutie van 300 dpi
. . . . . Gezien de werkzaamheden voor het te verwijderen
. . . . . riool en het aanbrengen van de
. . . . . erfscheidingsputten 0,50 m binnen de erfgrens op
. . . . . particulier terrein of in gebruik is door
. . . . . particulier, dient met deze opname de terrein- en
. . . . . objecttoestand van het particulier terrein voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden te worden vastgelegd.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: verhardingen,
. . . . . terreinafscheidingen, meubilair, beplanting en
. . . . . overige tuininrichtingen.
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen
. . . . . Alle afwijkende onderdelen waarvan de aannemer
. . . . . acht dat deze beschadigd, verzakt en/of
. . . . . (gedeeltelijk) niet meer functioneel zijn
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren bij de directie
. . . . .
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100040 102299 . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N
. . . . . Betreft: vaststellen van de bestaande hoogten van
. . . . . de aansluitende percelen met openbaar terrein,
. . . . . ter controle van de hoogtes vermeld in het
. . . . . ontwerp.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven
. . . . . hoogten op de bestekstekeningen melden aan de
. . . . . directie.
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogte van de verhardingen en
. . . . . aansluitingen op de percelen.
. . . . .

100050 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: vastleggen van straatmeubilair binnen en
. . . . . direct grenzend aan werkterrein
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen straatmeubilair en speelvoorzieningen.
. . . . . Foto's dienen genomen te worden met GPS info en
. . . . . een minimale resolutie van 300 dpi
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

100060 102299 . . . . . Uitzetten nieuw hoofdriool EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van het nieuw hoofdriool
. . . . . met gegevens van de opdrachtgever
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station. Keuze is aan de
. . . . . aannemer. Maatvoering dient te voldoen aan de
. . . . . eisen zoals beschreven in dit bestek.
. . . . .

100070 102299 . . . . . Uitzetten erfgrenzen EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van erfgrenzen met
. . . . . gegevens van het Kadaster
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . .

100080 102299 . . . . . Uitzetten bandenlijn en wegas EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de bandenlijn en wegas
. . . . . met gegevens van de opdrachtgever
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . .

11 . . . . . MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN
. . . . . Aannemer dient vooraf aan de werkzaamheden de
. . . . . ligging van de kabels en leidingen te controleren
. . . . . om eventueel tracé aanpassingen vast te stellen.
. . . . . Voordat rioolwerkzaamheden gestart kunnen worden
. . . . . dient de ligging van de kabels en leidingen
. . . . . gecontroleerd te worden.
. . . . .

1101 . . . . . Graven van proefsleuven
. . . . .
. . . . .
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110110 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 162,00 V
. . . . . Betreft: het controleren en vastleggen van de
. . . . . ligging van diversen kabels en (riool)leidingen.
. . . . . Situering: diverse locaties nader te bepalen in
. . . . . overleg met de directie gerekend met 54 stuks van
. . . . . 3 m.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.3. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
. . . . . ligging en hoogte in beeld gebracht en vastgelegd
. . . . . worden
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen in de
. . . . . ontgraven volgorde
. . . . .

110120 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 162,00 V
. . . . . Betreft: het controleren en vastleggen van de
. . . . . ligging, hoogte en functie van de
. . . . . huisaansluitleidingen
. . . . . Situering: diverse locatie nader te bepalen
. . . . . i.o.m. directie gerekend met 54 stuks van 3 meter
. . . . . Situatie vastleggen volgens bestekspostnr.: 100020

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.3. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
. . . . . ligging en hoogte in beeld gebracht en vastgelegd
. . . . . worden
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . .

1102 . . . . . Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .

110210 252899 . . . . . Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
. . . . . kabels en leidingen die door de werkzaamheden van
. . . . . de aannemer noodzakelijk worden geacht.
. . . . . Betreft o.a. het ondersteunen van kabels en
. . . . . leidingen bij kruisingen en evenwijdige ligging
. . . . . van de diversen leidingen.
. . . . . E.e.a. in overleg in overleg met de directie en
. . . . . de desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Onder andere rekening houden met:
. . . . . - Grote hoeveelheid kabels en leidingen
. . . . . evenwijdig aan te verwijderen riolering
. . . . . - Grote hoeveelheid kabels en leidingen t.p.v.
. . . . . kruisingen waar onderdoor gekruist wordt
. . . . . - Broze wit PVC gasleiding evenwijdig aan
. . . . . rioolwerkzaamheden.
. . . . . - Kruising water en gas
. . . . . - Meerdere kruisingen met middenspanningskabel
. . . . . en andere kabels & leidingen
. . . . . Incl. coördinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
. . . . . spanningsloos of drukloos maken van te kruisen
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .

12 . . . . . OPNEMEN DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .
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1211 . . . . . Opnemen palen
. . . . .
. . . . .

121110 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 30,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
.9. . . . Kunststof diamantkoppaal, afm. 150 x 150 mm,
. . . . . lang 1400 mm
. .9. . . Uit het maaiveld en een bestrating
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . opslagterrein aan de Drechterwaard en opslaan op
. . . . . pallets.
. . . . . Palen aanbrengen op oude locatie volgens
. . . . . bestekspostnr. 611010
. . . . .

1212 . . . . . Opnemen bebording
. . . . .
. . . . .

121210 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 5,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft paal met bord

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . opslagterrein en opslaan
. . . . . Verkeersbordpaal met bord aanbrengen op oude
. . . . . locatie volgens bestekspostnr. 612010
. . . . .

122 . . . . . OPNEMEN LAADPALEN
. . . . .
. . . . .

122010 322299 . . . . . Opnemen laadpalen voor hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: verwijderen laadpaal
. . . . . Energievoorziening afstemmen met beheerder
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Laadpaal en toebehoren aanbrengen op oude locatie st 2,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr.: 620010
. . . . .

123 . . . . . OPNEMEN TERREINAFSCHEIDING
. . . . .
. . . . .

1231 . . . . . Opnemen hekwerk staal
. . . . .
. . . . .

123110 330299 . . . . . Opnemen hekwerk hoog tot 0,50 m. m 25,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: het tijdelijk verwijderen van stalen
. . . . . buispalen fungerend als afscherming groenperk
. . . . . Stalen buispaal inclusief toebehoren
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Hekwerk aanbrengen op oude locatie volgens m 25,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 631010
. . . . .
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123120 330299 . . . . . Opnemen hekwerk hoog van 1,00 m tot 2,00 m. m 45,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: het tijdelijk verwijderen van stalen
. . . . . hekwerk met spijlen
. . . . . Stalen hekwerk inclusief toebehoren
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Hekwerk aanbrengen op oude locatie volgens m 45,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 631020
. . . . .

124 . . . . . OPNEMEN OEVERBESCHERMING
. . . . .
. . . . .

1241 . . . . . Opbreken beschoeiing
. . . . .
. . . . .

124110 527199 . . . . . Opbreken beschoeiing, depot. m 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
. . . . . watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
. . . . . Betreft: opbreken beschoeiiing t.b.v. aanleg
. . . . . riool en opslaan in depot
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Palen Ø100 mm lang ca. 2,0 m h.o.h. 3,00 m
. . . . . Klampschot ca. 3000x40x900 mm
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . opslagterrein aan de Drechterwaard en opslaan op
. . . . . pallets.
. . . . .

124120 527199 . . . . . Opbreken beschoeiing, hergebruik. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en nieuw aan te
. . . . . brengen riolering, volgens tekeningen T07-N-RI-HW
. . . . . en T08-N-RI-SW
. . . . . Betreft: opbreken beschoeiiing t.b.v. hergebruik
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Beschoeiing aanbrengen op oude locatie volgens
. . . . . bestekspostnr. 641010
. . . . .

125 . . . . . OPNEMEN SPEELTERREIN
. . . . .
. . . . .

125010 102299 . . . . . Opnemen speeltoestellen. EUR N
. . . . . Situering: volgens tekening T12-VH-BW blad 3
. . . . . Betreft speelterrein met speeltoestellen zoals
. . . . . aangegeven in bijlage 'overzicht tijdelijk op te
. . . . . nemen speeltoestellen'
. . . . . Ondergrond bestaande uit kunststof grasmatten, op
. . . . . valdempende platen van 50 mm dik
. . . . . Fundering bestaat uit zand in zandbed
. . . . . Speeltoestellen vervoeren en opslaan in depot
. . . . . gelegen aan de Herculesstraat 71, Alkmaar.
. . . . . Gerekend met een afstand van ca. 5 km
. . . . .
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3 . . . . . GROEN
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN GROEN
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . OPSCHONEN TERREIN
. . . . .
. . . . .

311010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft beplantingsvakken/grasvelden/gazon etc.
. . . . . waar werkzaamheden gaan plaatsvinden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 30 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . Zwerfvuil, puin, etc
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

312 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN/BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

312010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 32,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: bestaande groenvakken binnen de
. . . . . werkgrens, welke worden beheerd door gem. Alkmaar.
. . . . . E.e.a op aanwijzing van de directie.
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas en lage
. . . . . begroeiing. Representatieve hoogte: tot ca. 1,5 m
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting
. . . . .

312020 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 26,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft bomen met ø 0,25 tot en met ø 0,50 m
. . . . . Sluiswaard: 4 stuks
. . . . . Boomsoort(en): Bol-esdoorn

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een inrichting
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .

312030 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 26,00 V
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van kabels en leidingen.

8. . . . . Betreft de bomen verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312020
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond m3 13,00 L
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

32 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

320 . . . . . FREZEN
. . . . .
. . . . .
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320010 222107 . . . . . Frezen. are 32,00 V
. . . . . Situering: grasmat ter plaatse van uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft diversen locaties van verschillende
. . . . . grootte.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .
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4 . . . . . RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZEN
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

401 . . . . . BEMALING
. . . . .
. . . . .

4010 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden bemaling
. . . . .
. . . . .

401010 210899 . . . . . Opstellen van een bemalingsplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een bemalings- en
. . . . . monitoringsplan voor het toepassen van de
. . . . . bronbemaling.
. . . . . Het bemalingsplan opstellen conform 21.12.01. van
. . . . . deel 3 van het bestek, de Standaard en het
. . . . . bemalingsadvies zoals bijgevoegd als bijlage van
. . . . . het bestek.
. . . . . Het bemalingsplan dient met betrekking op de
. . . . . bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - Periode van grondwateronttrekking;
. . . . . - Invloedsfeer;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden
. . . . . grondwaterstand;
. . . . . - Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
. . . . . meetmethode en meetfrequentie;
. . . . . - Hoeveelheid te onttrekken debiet;
. . . . . - Monstername bij laboratorium;
. . . . . - Handelingen bij overschrijding meetwaarden;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . . In het bemalingsplan dient aangetoond te worden
. . . . . dat aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan
. . . . . de bemaling wordt voldaan.
. . . . . Bemalingsplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie minimaal 3 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

4011 . . . . . Bronbemaling t.b.v. verwijderen oude riolering
. . . . . Toe te passen t.b.v. het verwijderen van de riolering
. . . . .

401110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling voor oude riolering. m 6.510,00 V
. . . . . Situering: de te verwijderen riolering volgens
. . . . . tekeningen T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en
. . . . . T06-V-RI-BW-V-RI-BW
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de bronbemaling.
. . . . . Inclusief het aanbrengen van een zandvang.
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 27 van 126
Afdrukdatum:

03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

401111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Bemalingswater lozen op het oude HWA riool.

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m.
. . . . . onder b.o.b. aan te leggen buizen c.q.
. . . . . grondverbetering
. . . . . d.w.z.: ca. 2,0 m tot ca. 4,0 m onder maaiveld
. . . . . en het verlagen van de waterstand met max. 3,0 m
. . . . . t.o.v. het gemiddelde freatisch vlak
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer m 6.510,00 I
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

401112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 401111
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . rioolwerkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 401111vermelde niveau
. . .9. . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
. . . . . en olie-/benzine afscheider
. . . . .

401113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 401111 m 6.510,00 I

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

4012 . . . . . Bronbemaling t.b.v. nieuwe riolering
. . . . . Toe te passen t.b.v. het aanbrengen van de nieuwe
. . . . . riolering
. . . . .

401210 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling voor nieuwe riolering . m 5.940,00 V
. . . . . Situering: de nieuwe riolering volgens tekeningen
. . . . . T07-N-RI-HW, T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de bronbemaling.
. . . . . Inclusief het aanbrengen van een zandvang.
. . . . .

401211 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Bemalingswater lozen op het oude HWA riool.

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m. m 5.940,00 I
. . . . . onder b.o.b. aan te leggen buizen c.q.
. . . . . grondverbetering
. . . . . d.w.z.: ca. 2,0 m tot ca. 4,0 m onder maaiveld
. . . . . en het verlagen van de waterstand met max. 3,0 m
. . . . . t.o.v. het gemiddelde freatisch vlak
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .
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401212 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- m 5.940,00 I
. . . . . postnr. 401211
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . rioolwerkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 401211 vermelde niveau
. . .9. . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
. . . . . en olie-/benzine afscheider
. . . . .

401213 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 401211 m 5.940,00 I

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

4014 . . . . . Bijkomende werkzaamheden bemalingen
. . . . .
. . . . .

401410 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
. . . . . Betreft het aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van een debietmeetpunt op de afvoer
. . . . . van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401110en 401210
. . . . . Debietmeetpunt toepassen gedurende de periode van
. . . . . grondwateronttrekking.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

401420 173101 . . . . . Nemen monster uit grondwater. st 30,00 V
. . . . . betreft: het nemen van grondwatermonster conform
. . . . . de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands
. . . . . Noorderkwartier.
. . . . . Betreft het nemen van monsters van de afvoer van
. . . . . de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401110en 401210
. . . . . Grondwaterstand 1,20 minus maaiveld
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de
. . . . . Standaard

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
.9. . . . Analyse van het grondwatermonster dient te
. . . . . geschieden op onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen,
. . . . . droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad,
. . . . . Koper, Lood, Nikkel, Chroom, Zink en
. . . . . Zuurstofgehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
. . . . . conform NEN 6426
. . . .1. Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de
. . . . . de directie.
. . . . .
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401430 210899 . . . . . Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater. EUR N
. . . . . Betreft: Aanleveren meetgegevens van de op het
. . . . . riool geloosde bronneringswater ten behoeve van
. . . . . heffing grondwater afkomstig van de bronnering.
. . . . . - werkelijke geloosde hoeveelheid grondwater (m3).
. . . . . - analyseresultaten van de genomen
. . . . . grondwatermonste
. . . . . Betreft het aanleveren van meetgegevens van de
. . . . . afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 401110en 401210.
. . . . . Digitaal aanleveren meterstanden 1x per week aan
. . . . . de directie.
. . . . .

4015 . . . . . Peilbuizen en monitoring
. . . . .
. . . . .

401510 218701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 72,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolsleuf
. . . . . Betreft: aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
. . . . . peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . freatische grondwaterstand
. . . . . Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
. . . . . verwijderen en situatie herstellen
. . . . . Locatie i.o.m. directie

9. . . . . Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v.
. . . . . NAP te worden verstrekt aan de directie ter
. . . . . controle
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m,
. . . . . perforatie 2 mm, inwendige middellijn stijgbuis
. . . . . 50 mm
. .1. . . Zonder filteromstorting
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met
. . . . . kunststof afsluitkap of een straatpot voorzien
. . . . . van opschrift 'peilbuis'
. . . . .

401520 210799 . . . . . Monitoring peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft het monitoren van de peilbuizen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.: 401510
. . . . . Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 1-maal
. . . . . per dag te worden opgenomen
. . . . . Resultaten van opname peilbuizen wekelijks
. . . . . overleggen aan de directie
. . . . . Bij overschrijding van de grenswaarden dienen
. . . . . aanvullende maatregelen te worden getroffen
. . . . . i.o.m. de geohydrologisch adviseur
. . . . . Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
. . . . . gegevens compleet te worden gerapporteerd en
. . . . . worden overlegd aan de directie
. . . . .

402 . . . . . AFSLUITEN RIOOL ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

4020 . . . . . Afsluiten riolering
. . . . .
. . . . .
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402010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: bestaande, te verwijderen en nieuwe
. . . . . riolering
. . . . . Betreft: voorzieningen voor het droogzetten van
. . . . . de riolering tijdens werkzaamheden voor het
. . . . . verwijderen van de oude riolering en het
. . . . . aanbrengen van de nieuwe riolering.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Voor de afmetingen van de riolering wordt
. . . . . verwezen naar de tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW, T06-V-RI-BW, T07-N-RI-HW-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW.
.9. . . . De droog-weer-afvoer mag maximaal 16 uur worden
. . . . . gestremd, conform de eisen zoals vermeld in
. . . . . artikel 25.12.06 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. . . . .

403 . . . . . AFVOEREN OF OVERPOMPEN RIOOLWATER
. . . . .
. . . . .

403110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: bestaande, te verwijderen en nieuwe
. . . . . riolering
. . . . . Betreft: voorzieningen voor het waarborgen van de
. . . . . rioolafvoer tijdens werkzaamheden voor het
. . . . . verwijderen van de oude riolering en het
. . . . . aanbrengen van de nieuwe riolering.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . De rioolafvoer waarborgen volgens bestekspostnr.
. . . . . 403130
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. . . . .

403120 250199 . . . . . Opstellen pompplan EUR N
. . . . . Betreft: het het opstellen van een pompplan voor
. . . . . de tijdelijke pompinstallaties die aangebracht
. . . . . moet worden conform post 403130 en 403140
. . . . . In pompplan aangeven mogelijke lokatie(s) van
. . . . . tijdelijke pompinstallaties, hoeveelheid pompen.
. . . . . Het maximale aanbod bedraagt 30 m3/h (DWA+HWA)
. . . . . per pomp.
. . . . . Het plan moet voorzien in opvang en transport van
. . . . . vrijverval aanbod.
. . . . . Pompplan ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . . minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden.
. . . . .
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403130 250199 . . . . . Tijdelijke ompompvoorziening(en) voor afvoer HWA EUR N
. . . . . Betreft: het ompompen van regenwater (HWA)
. . . . . tijdens de renovatie- en rioolwerkzaamheden ten
. . . . . behoeve van het waarborgen afvoer
. . . . . Werkzaamheden omvatten het plaatsen,
. . . . . bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
. . . . . Pompinstallatie conform opgesteld pompplan
. . . . . volgens post 403120
. . . . . Maximaal aanbod rioolwater is 30 m3/h.
. . . . . Het plan moet voorzien in opvang en transport van
. . . . . vrijverval aanbod e.e.a. conform de eisen zoals
. . . . . vermeld in artikel 25.12.06 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Pompen voorzien van
. . . . . - een alarmeringssysteem
. . . . . - een geijkte debietmeter
. . . . . - een reserve-voorziening is vereist.
. . . . .

403140 250199 . . . . . Tijdelijke ompompvoorziening(en) voor afvoer DWA EUR N
. . . . . Betreft: het ompompen van huishoudelijk
. . . . . afvalwater (DWA) tijdens de renovatie- en
. . . . . rioolwerkzaamheden ten behoeve van het waarborgen
. . . . . afvoer
. . . . . Werkzaamheden omvatten het plaatsen,
. . . . . bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
. . . . . Pompinstallatie conform opgesteld pompplan
. . . . . volgens post 403120
. . . . . Maximaal aanbod rioolwater is 30 m3/h.
. . . . . Het plan moet voorzien in opvang en transport van
. . . . . vrijverval aanbod e.e.a. conform de eisen zoals
. . . . . vermeld in artikel 25.12.06 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Pompen voorzien van
. . . . . - een alarmeringssysteem
. . . . . - een geijkte debietmeter
. . . . . - een reserve-voorziening is vereist.
. . . . .

404 . . . . . TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

4041 . . . . . Tijdelijke voorziening tegen inkalven
. . . . . Betreft enkel de ingangen bij de S-waard en
. . . . . werkzaamheden nabij het gemaal.
. . . . .

404110 250199 . . . . . Opstellen stempelplan EUR N
. . . . . Situering: ingangen S-waard en werkzaamheden
. . . . . nabij het gemaal
. . . . . Volgens principedetail sleufbekisting op tekening
. . . . . T13-N-DD
. . . . . Betreft: het het opstellen van een stempelplan
. . . . . voor het tijdelijk stempelen van de rioolsleuf
. . . . . daar waar de ruimte beperkt is of daar waar de
. . . . . ligging van de kabels en leidingen nodig geacht
. . . . . wordt.
. . . . . Wijze van stempelen ter keuze van aannemer.
. . . . . De stempelvoorziening aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 404120
. . . . . Stempelplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie minimaal 3 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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404120 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 200,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: ingangen S-waard en werkzaamheden
. . . . . nabij het gemaal
. . . . . Volgens principedetail sleufbekisting op tekening
. . . . . T13-N-DD

9. . . . . Type voorziening door middel van stempeling
. . . . . volgens het stempelplan opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 404110
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . .3. . Aanbrengen voor dat wordt ontgraven
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

41 . . . . . OPNEMEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OPNEMEN
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . Grondwerk voor opnemen riolering
. . . . . Deze grond hoeveelheden hebben alleen betrekking
. . . . . op de op te breken rioleringen waar geen nieuwe
. . . . . rioleringen wordt aangebracht.
. . . . .

411110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 22.187,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf op te nemen riolering
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Grondsoort: zand matig grof en zand matig fijn,
. . . . . plaatselijk kleilaag (in H-waard kleilaag voorbij
. . . . . ontgravingsprofiel ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr.: )
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820, opgesteld door Grondslag BV
. . . . . d.d. 25 februari 2022.
. . . . . Taluds 3:2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 18.858,95 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411140
. . . . . Betreft zand met klei of klei m3 3.328,05 I
. . . . .

411120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 22.187,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf van op te nemen riolering
. . . . . Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

6. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . Aanvullen met grond (zand) gedeponeerd naast m3 18.858,95 I
. . . . . sleuf volgens bestekspostnr. 411110
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr.: 421120 m3 1.664,03 I
. . . . . Geleverd volgens leverantiepost 411130 m3 1.664,03 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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411130 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.996,83 V
. . . . . Ten behoeve van aanvulling (het tekort)

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Landbouw en Natuur
.1. . . . Grondsoort: zand: kwaliteit 'zand voor m3 1.996,83 L
. . . . . aanvulling' volgens art. 22.06.01 van de
. . . . . Standaard.
. . . . . V= 1.664,03 m3 x 1,2 = 1.996,83 m3
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 411120
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . De bestekshoeveelheid is berekend met een
. . . . . uitleveringsfactor 1,20
. . . . .

411140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.328,05 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
. . . . . 411110
. . . . . Grondsoort: : zand/klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van m3 3.328,05 I
. . . . . vervoer
.2. . . . Vervoeren naar: nader te bepalen locatie binnen
. . . . . een straal van 2 km
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. . . . .

411150 220299 . . . . . Grond afvoeren van het depot, zand/klei ton 5.990,49 V
. . . . . Betreft: grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 411140 en opgeslagen in depot
. . . . . Grondsoort: zand/klei
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse: 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting d.m.v.
. . . . . weegbonnen
. . . . . Gerekend is met 1,8 ton/m3
. . . . . 3.328,05 m3 x 1,8 = 5.990,49 m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 5.990,49 I
. . . . . inrichting
. . . . .

411160 172199 . . . . . AP04 Keuring zand/grond st 2,00 V
. . . . . Betreft: grondig zand en klei die niet wordt
. . . . . hergebruikt op het werk.
. . . . . In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn
. . . . . die benodigd zijn voor het uitvoeren van de
. . . . . conform het Besluit bodemkwaliteit, benodigde
. . . . . grondonderzoeken
. . . . .

412 . . . . . OPNEMEN KOLK- EN HUISAANSLUITLEIDINGEN
. . . . . - De aannemer dient rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van kabels en leidingen
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

4121 . . . . . Opnemen VWA huisaansluitleidingen
. . . . .
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 34 van 126
Afdrukdatum:
03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

412110 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 6.218,00 V
. . . . . Betreft bestaande VWA huisaansluitleidingen
. . . . . Inclusief de bestaande controleputjes of
. . . . . ontstoppingsstukken.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Grondsoort zand

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

4122 . . . . . Opnemen HWA huisaansluitleidingen
. . . . .
. . . . .

412210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 5.900,00 V
. . . . . Betreft bestaande HWA huisaansluitleidingen
. . . . . Inclusief de bestaande controleputjes of
. . . . . ontstoppingsstukken.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Grondsoort zand

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

4123 . . . . . Opnemen kolkleidingen
. . . . .
. . . . .

412310 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.890,00 V
. . . . . Betreft bestaande kolkleidingen
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Grondsoort zand

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

413 . . . . . OPNEMEN HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

4131 . . . . . Opnemen kunststofbuizen
. . . . .
. . . . .
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413110 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 4.039,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft VWA en HWA riool
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) tot en met 500 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

4132 . . . . . Opnemen betonbuizen
. . . . .
. . . . .

413210 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 2.300,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft te verwijderen VWA en HWA riool
. . . . . Inclusief verwijderen opgemetselde
. . . . . inlaatconstructies 220 x 220 mm (inwendig)

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

4133 . . . . . Verwijderen putten en uitstroombakken
. . . . . - vierkante putten: onderbak inw. vierkant 1 m met
. . . . . opzetstuk,uitw. vierkant 1,20 m, wanddikte 0,10 m
. . . . . - ronde putten: diameter 1,0 m, wanddikte 0,10 m
. . . . . - afdekplaat 0,13 m
. . . . . - Inclusief grondwerk
. . . . .

413310 251121 . . . . . Verwijderen put. st 144,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft rioolinspectieput HWA en VWA riool
. . . . . ("eind- en doorgaande putten")

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Vierkant en rond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .9. . Gerekend met inwendig puthoogte gemiddeld 2,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

413320 472199 . . . . . Verwijderen uitstroombak. st 9,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: verwijderen uitstroomvoorzieningen
. . . . . Betonnen uitstroombakken, type 1 talud 2:3 st 9,00 I
. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

414 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .
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414010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 165,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Kolkleiding verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 412310

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 148,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 452010
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 17,00 I
. . . . . inrichting
. . . . .

414020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 82,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Kolkleiding verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 412310

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 72,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 452020
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 10,00 I
. . . . . inrichting
. . . . . Betreft beschadigde kolken die niet meer in
. . . . . aanmerking komen voor hergebruik.
. . . . .

415 . . . . . OPBREKEN PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN
. . . . .
. . . . .

415010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 174,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . . HWA putrand met deksel st 80,00 I
. . . . . VWA putrand met deksel st 94,00 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . HWA putrand met deksel volgens 435210 st 72,00 I
. . . . . VWA putrand met deksel volgens 435220 st 85,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 17,00 I
. . . . . inrichting
. . . . . Betreft beschadigde putranden met deksel die niet
. . . . . meer in aanmerking komen voor hergebruik.
. . . . .

42 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . GRONDWERK TBV HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

4210 . . . . . Grondwerk tbv hoofdriool met putten
. . . . . Betreft het grondwerk
. . . . . - voor de aanleg van het hoofdriool en de
. . . . . bijbehorende inspectieputten.
. . . . .
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421010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30.971,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf aan te brengen nieuw (dubbel)
. . . . . riool
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
. . . . . matig fijn
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Taluds 3:2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 15.485,50 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . 421110 voor zand m3 6.194,20 I
. . . . . 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 9.291,30 I
. . . . . van het werk
. . . . .

421020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10.894,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf aan te brengen nieuw (enkel)
. . . . . riool
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
. . . . . matig fijn
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Taluds 3:2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 5.447,00 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . 421110 voor zand m3 2.178,80 I
. . . . . 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 3.268,20 I
. . . . . van het werk
. . . . .
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421030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.224,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf nieuwe riolering daar waar
. . . . . stempeling noodzakelijk is
. . . . . Situering: volgens tekening T13-N-DD
. . . . . Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
. . . . . matig fijn.
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Taluds 1:1 daar waar mogelijk is

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 404120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,2 m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m
. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 612,00 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . 421110 voor zand m3 244,80 I
. . . . . 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 367,20 I
. . . . . van het werk
. . . . .

421040 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.170,00 V
. . . . . Betreft rioolsleuf daar waar de kleilaag dieper
. . . . . ligt dan onderzijde riolering.
. . . . . Totale kleilaag tot zandlaag verwijderen
. . . . . Situering: ter plaatse van de H-waard
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Taluds 1:1 daar waar mogelijk is
. .9. . . Ontgravingsdiepte van 2,00 tot 3,00 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 3.170,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 421130 voor het direct afvoeren
. . . . . van klei en veen van het werk
. . . . .

4211 . . . . . Grond vervoeren en afvoeren
. . . . .
. . . . .

421110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 8.617,80 V
. . . . . Betreft grond (zand) vrijgekomen bij ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 421010, 421020 en 421030
. . . . . Uitgangspunt is dat 70% van de grond geschikt
. . . . . voor hergebruik en 20% naar het tijdelijk depot
. . . . . wordt vervoerd
. . . . . Grondsoort: zand geschikt voor hergebruik
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
.2. . . . Vervoeren naar: nader te bepalen locatie binnen m3 8.617,80 I
. . . . . een straal van 2 km
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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421120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 8.617,80 V
. . . . . Betreft grond in depot volgens 421110,
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010, 421020 en 421030
. . . . . Inclusief het opladen in transportmiddel
. . . . . Grondsoort: zand geschikt voor hergebruik
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . T.b.v. bestekspostnrs.: 411120 en 421210
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking m3 8.617,80 I
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

421130 220299 . . . . . Grond afvoeren naar eindbestemming, zand/klei. ton 28.974,06 V
. . . . . Betreft: grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 421010, 421020, 421030 en 421040
. . . . . Grondsoort: zand/klei
. . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens
. . . . . verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting d.m.v.
. . . . . weegbonnen
. . . . . Gerekend is met 1,8 ton/m3
. . . . . 16.096,70 m3 x 1,8 = 28.974,06 m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 28.974,06 I
. . . . . inrichting
. . . . .

421140 172199 . . . . . AP04 Keuring zand/klei insitu. st 4,00 V
. . . . . Betreft: grond die niet wordt hergebruikt op het
. . . . . werk.
. . . . . Grondsoort zand en klei
. . . . . Inclusief het tijdelijk opbreken en aanbrengen
. . . . . bestrating en tijdelijke verkeersmaatregelen.
. . . . . In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn
. . . . . die benodigd zijn voor het uitvoeren van de
. . . . . conform het Besluit bodemkwaliteit, benodigde
. . . . . grondonderzoeken.
. . . . .

4212 . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf
. . . . .
. . . . .

421210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 30.971,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T13-N-DD
. . . . . Betreft aan te brengen (dubbel) riool
.5. . . . Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 6.953,78 I
. . . . . leiding met zand vervoerd uit depot volgens
. . . . . bestekspostnr.: 421120
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 421310 m3 8.531,73 I
. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 15.485,50 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

421220 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 10.894,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T13-N-DD
. . . . . Betreft aan te brengen enkel VWA riool
.5. . . . Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 5.447,00 I
. . . . . leiding met zand geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 421310
. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 5.447,00 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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421230 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.224,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T13-N-DD
. . . . . Betreft aan te brengen enkel DT riool
.5. . . . Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 612,00 I
. . . . . leiding met zand geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 421310
. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 612,00 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

421240 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.170,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T13-N-DD
. . . . . Betreft aanvullen sleuf, daar waar de kleilaag
. . . . . dieper dan onderzijde riolering is ontgraven
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand geleverd volgens m3 3.170,00 I
. . . . . bestekspostnr. 421310
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4213 . . . . . Grond leveren
. . . . .
. . . . .

421310 220321 . . . . . Leveren grond. m3 21.312,87 V
. . . . . Ten behoeve van aanvulling (het tekort)

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Landbouw en natuur
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 21.312,87 L
. . . . . 17.760,73 m3 x 1,2 = 21.312,87 m3
. . . . . kwaliteit 'zand in aanvulling' volgens art.
. . . . . 22.06.01 van de Standaard.
. . . . . T.b.v. bestekspostnrs.:421210 t/m 421240
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . De bestekshoeveelheid is berekend met een
. . . . . uitleveringsfactor 1,20
. . . . .

422 . . . . . VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN
. . . . .
. . . . .

4221 . . . . . Verontreinigingsaspecten
. . . . .
. . . . .

422110 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft veilgheidsmaatregelen conform CROW
. . . . . publicatie 400 t.b.v. uit te voeren werkzaamheden
. . . . . nabij de hotspot ter plaatse van Hornwaard 174

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie
. . . . . Verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
. . . . . rapportnummer. 34820, opgesteld door Grondslag BV
. . . . . d.d. 25 februari 2022.
.4. . . . Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig
. . . . .

422120 170199 . . . . . Bijkomende werkzaamheden hotspot EUR N
. . . . . Betreft voorbereidingen en extra werkzaamheden om
. . . . . werkzaamheden met verontreinigde grond mogelijk
. . . . . te maken.
. . . . . Betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - milieukundige begeleiding tijdens de
. . . . . werkzaamheden volgens (BRL 6000).
. . . . . - BUS-melding
. . . . .

43 . . . . . HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

431 . . . . . AANBRENGEN LEIDING VAN KUNSTSTOF
. . . . .
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4310 . . . . . Aanbrengen riolering van PP VWA riool
. . . . .
. . . . .

431010 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 5.034,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van vuilwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 5.034,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: bruin (RAL 8004)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 245 mm
. . . . . - uitwendig: 282 mm
. . . . . Buislengte: 6 m
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .

431020 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 495,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van vuilwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 495,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: bruin (RAL 8004)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 295 mm
. . . . . - uitwendig: 338 mm
. . . . . Buislengte: 6 m
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .

4311 . . . . . Aanbrengen riolering van PP HWA riool
. . . . .
. . . . .

431110 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 250,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
. . . . . en aansluiting DT-riool op inspectieputten met
. . . . . 3,0 meter blinde buis

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: zwart (RAL 9005)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 245 mm
. . . . . - uitwendig: 282 mm
. . . . . Buislengte: 3 en 6 m
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
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431120 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 150,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van aansluiting DT-riool op
. . . . . inspectieputten met 3,0 meter blinde buis

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: zwart (RAL 9005)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 499 mm
. . . . . - uitwendig: 573 mm
. . . . . Buislengte: 3 en 6 m
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .

431130 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 162,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van aansluiting DT-riool op
. . . . . inspectieputten met 3,0 meter blinde buis

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 162,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: zwart (RAL 9005)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 499 mm
. . . . . - uitwendig: 573 mm
. . . . . Buislengte: 3 en 6 m
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .

431140 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 212,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
. . . . . en aansluiting DT-riool op inspectieputten met
. . . . . 3,0 meter blinde buis

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 212,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: zwart (RAL 9005)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 499 mm
. . . . . - uitwendig: 573 mm
. . . . . Buislengte: 3 en 6 m
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .
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431150 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 444,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
. . . . . en aansluiting DT-riool op inspectieputten met
. . . . . 3,0 meter blinde buis

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 444,00 L
. . . . . Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . Kleur:
. . . . . - uitwendig: zwart (RAL 9005)
. . . . . - inwendig: wit/grijs
. . . . . Diameter:
. . . . . - inwendig: 593 mm
. . . . . - uitwendig: 685 mm
. . . . . Buislengte: 3 en 6 m
. .9.9. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
. . . . . voorzien van gesculpte inloop
. . . . .

432 . . . . . DRAINAGE TRANSPORT (DT) RIOOL
. . . . .
. . . . .

4320 . . . . . Aanbrengen DT riolering van PP
. . . . .
. . . . .

432010 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 57,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van drainage transport riool (DT)

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 57,00 L
. . . . . Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
. . . . . gesleufd
. . . . . Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
. . . . . Sleuflengte: 30 mm
. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 6
. . . . . Gesleufd oppervlak: 151500 mm²
. . . . . Bergend volume: 58 ltr/m¹
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Omhulling:
. . . . . Materiaal: polypropyleen vezels
. . . . . O90 waarde (EN ISO 12956): 700 µm
. . . . . Fixatie drainagedoek met band en netkous
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet, uitwendig geribd
. . . . . Mof voorzien van gesculpte inloop
. . . . . Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
. . . . . (BRL 52250)
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 44 van 126
Afdrukdatum:
03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

432020 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.250,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van drainage transport riool (DT)

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.250,00 L
. . . . . Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
. . . . . en gesleufd
. . . . . Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
. . . . . Sleuflengte: 30 mm
. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks
. . . . . Gesleufd oppervlak: 132800 mm2
. . . . . Bergend volume: 83 ltr/m
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Omhulling: polypropyleen vezels
. . . . . O90 waarde (EN ISO 12956): 700 µm
. . . . . Fixatie omhulling met band en netkous
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet, uitwendig geribd
. . . . . Mof voorzien van gesculpte inloop
. . . . . Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
. . . . . (BRL 52250)
. . . . .

432030 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.819,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van drainage transport riool (DT)

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.819,00 L
. . . . . Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
. . . . . gesleufd
. . . . . Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
. . . . . Sleuflengte: 30 mm
. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 6
. . . . . Gesleufd oppervlak: 133700 mm²
. . . . . Bergend volume: 145 ltr/m¹
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Omhulling:
. . . . . Materiaal: polypropyleen vezels
. . . . . O90 waarde (EN ISO 12956): 700 µm
. . . . . Fixatie drainagedoek met band en netkous
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet, uitwendig geribd
. . . . . Mof voorzien van gesculpte inloop
. . . . . Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
. . . . . (BRL 52250)
. . . . .
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432040 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 483,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Ten behoeve van drainage transport riool (DT)

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 483,00 L
. . . . . Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
. . . . . gesleufd
. . . . . Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm
. . . . . Sleuflengte: 50 mm
. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 6
. . . . . Gesleufd oppervlak: 133700 mm²
. . . . . Bergend volume: 245 ltr/m¹
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Omhulling:
. . . . . Materiaal: polypropyleen vezels
. . . . . O90 waarde (EN ISO 12956): 700 µm
. . . . . Fixatie drainagedoek met band en netkous
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet, uitwendig geribd
. . . . . Mof voorzien van gesculpte inloop
. . . . . Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
. . . . . (BRL 52250)
. . . . .

434 . . . . . INSPECTIEPUTTEN
. . . . .
. . . . .

4341 . . . . . Inspectieputten beton vierkant HWA
. . . . .
. . . . .

434110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T09-N-RI-BW blad 1
. . . . . van 4
. . . . . Betreft overstortput HWA riool
. . . . . Putnummer: 55222

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . inw. 800 x 800 mm
. . . . . Voorzien van stroomprofiel met helling banket
. . . . . minimaal 15°
. . . . . Inclusief aanbrengen overstortmuur met 3 strekken st 12,00 L
. . . . . metselstenen in metselmortel M5
. . . . . type II eerste soort miskleurige metselstenen
. . . . . voor put (ca.12st/muur)
. . . . . Muur vastzetten met chemische ankers
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø630mm st 1,00 L
. . . . . Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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434120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft overstortputten HWA riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
. . . . . inw. 1000 x 1000 mm
. . . . . Voorzien van stroomprofiel met helling banket
. . . . . minimaal 15°
. . . . . Inclusief aanbrengen overstortmuur met 3 strekken st 135,00 L
. . . . . metselstenen in metselmortel M5
. . . . . type II eerste soort miskleurige metselstenen
. . . . . voor put (ca.15st/muur)
. . . . . Muur vastzetten met chemische ankers
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø630mm st 9,00 L
. . . . . Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

434130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft putten met aansluiting van bestaande
. . . . . leidingen
. . . . . Putnummers: 55537, 55549, 55557, 55565, 55575 en
. . . . . 55585

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
. . . . . inw. 800 x 800 mm
. . . . . Voorzien van stroomprofiel met helling banket
. . . . . minimaal 15°
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø 630mm st 6,00 L
. . . . . Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4342 . . . . . Inspectieputten beton vierkant VWA
. . . . .
. . . . .

434210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft putten met aansluiting van bestaande
. . . . . leidingen
. . . . . Putnummers: 55080, 55429 en 55437

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
. . . . . inw. 1000 x 1000 mm
. . . . . Voorzien van stroomprofiel met helling banket
. . . . . minimaal 45°
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø 630mm st 3,00 L
. . . . . Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4343 . . . . . Inspectieputten kunststof HWA
. . . . .
. . . . .
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434310 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 74,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft put vrij verval systeem HWA riool
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 74,00 L
. . . . . Type: Tegra ø 800 Inspectieput o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max.7,5º
. . . . . - enkelwandige flexibele schacht
. . . . . - conus 600/800 mm, centrische verloop
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - manchet putbodem/schacht EPDM DN800
. . . . . - manchet schacht /conus EPDM DN425
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van 200 mm zandvang
. . .3. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 74,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 600 mm en st 74,00 L
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435220
. . . . .

434320 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Putnummers: 55517, 55525, 55569, 55579, 55589
. . . . . Betreft put vrij verval systeem
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 5,00 L
. . . . . Type: Tegra ø 1000 Inspectieput o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max.7,5º
. . . . . - enkelwandige flexibele schacht
. . . . . - conus 600/1000 mm, centrische verloop
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - manchet putbodem/schacht EPDM DN1000
. . . . . - manchet schacht /conus EPDM DN425
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .3. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 5,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 600 mm en st 5,00 L
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435220
. . . . .

4344 . . . . . Inspectieputten kunststof VWA
. . . . .
. . . . .
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434410 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 90,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft put vrij verval systeem
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 90,00 L
. . . . . Type: Tegra ø 1000 Inspectieput o.g.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max.7,5º
. . . . . - enkelwandige flexibele schacht
. . . . . - conus 600/1000 mm, centrische verloop
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - manchet putbodem/schacht EPDM DN1000
. . . . . - manchet schacht /conus EPDM DN425
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .3. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 90,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 600 mm en st 90,00 L
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Afdekken met putrand met deksel volgens
. . . . . bestekspostnr 435220
. . . . .

435 . . . . . PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN
. . . . .
. . . . .

4351 . . . . . Leveren putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

435110 252799 . . . . . Leveren putrand met deksel. st 31,00 V
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel, kwaliteit GJL 250, klasse D400 (400 kN)
. . . . . Leverancier Struyk Verwo
. . . . . Type AquaGate P Basic SR 23 o.g.
. . . . . Leverantie met komo-certificaat
. . . . . Hoogte 230 mm
. . . . . Dagmaat (Mangat) Ø520 mm
. . . . . Afdichtingsring: chloropreen
. . . . . Haalkom voorzien van ontluchtingsgat.
. . . . . Met opschrift Aquagate
. . . . . In de rand uitgespaarde letters:
. . . . . DT (DT regenwater) st 23,00 L
. . . . . VW (vuilwater) st 8,00 L
. . . . .

4352 . . . . . Aanbrengen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

435210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe betonnen inspectieputten
. . . . . volgens tekening tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet vrijgekomen st 19,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 415010
. . . . . - HWA 16 st
. . . . . - VWA 3 st
. . . . . Aanbrengen in de stroomrichting van het riool
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van
. . . . . beton, gerekend met 200 mm
. . . . . - stelring beton 50 mm st 38,00 L
. . . . . - stelring beton 100 mm st 19,00 L
. . . . . Stelringen verlijmen met Poltec 700 o.g.
. . . . .
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435220 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 169,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe kunststof
. . . . . inspectieputten volgens tekening tekening
. . . . . T07-N-RI-HW, T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet vrijgekomen st 138,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 415010
. . . . . - HWA 56 st
. . . . . - VWA 82 st
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 435110 st 31,00 I
. . . . . - HWA 23 st
. . . . . - VWA 8 st
. . . . . Aanbrengen in de stroomrichting van het riool
. .9. . . Putrand op hoogte brengen door middel van
. . . . . afstellen telescoopstuk.
. . . . .

4353 . . . . . Op hoogte stellen inspectieputten en straatpotten
. . . . .
. . . . .

435310 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 45,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

7. . . . . Ten behoeve van gasafsluiters,
. . . . . waterleidingafsluiters, brandkranen en peilbuizen
. . . . . van NUON, PWN en de gemeente Alkmaar
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. .5. . . Met inbegrip van markeringspaal en -tegel indien
. . . . . aanwezig
. . . . .

435320 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 51,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft
. . . . . - het in zicht houden
. . . . . - bereikbaar houden
. . . . . - op hoogte brengen van de brandkranen (hydrant)

7. . . . . Ten behoeve van de brandkranen van PWN
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. .5. . . Met inbegrip van markeringspaal en -tegel indien
. . . . . aanwezig
. . . . .

436 . . . . . AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

4361 . . . . . Aanbrengen leiding Ø 125 PP met grondwerk VWA
. . . . .
. . . . .

436110 252299 . . . . . Aanbr. PP ø 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 6.218,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft een vuilwaterleiding.
. . . . .

436111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 6.218,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

6. . . . . In losse grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

436112 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 6.218,00 I
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 6.218,00 L

. . . . . kleur: roodbruin (RAL 8023)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
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436113 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.487,20 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van
. . . . . ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.
. . . . . 436111
. . . . .

4362 . . . . . Aanbrengen inlaat VWA
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . uitvoering volgens principe details op tekening
. . . . . T15
. . . . .

436210 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.274,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

1. . . . . Hulpstuk st 1.274,00 L
. . . . . X-stream knevelinlaat Ø125 mm met zettingsmof o.g.
. . . . . Kleur: zwart (RAL 9005)
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. . . . . As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

436220 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.020,00 V
. . . . . Betreft standleiding: 1274 stuks

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.020,00 L
. . . . . kleur: roodbruin (RAL 8023)
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

436230 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2.548,00 V
. . . . . Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45° st 2.548,00 L
. . . . . Mof-spie
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4363 . . . . . Aanbrengen hulpstukken Ø 125 PP VWA
. . . . . Uitgangspunt is 3 bochten per huisaansluitleiding
. . . . . toepassen
. . . . .

436310 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 3.822,00 V
. . . . . Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 st 3.822,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

436320 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1.274,00 V
. . . . . Betreft: erfscheidingsput verzonken aanbrengen

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 1.274,00 L
. . . . . PK 315 PP inspectieput 2x mof
. . . . . Aansluitende leiding: ø 125 mm
. . . . . PVC buis Ø315 mm, lang 500 mm st 1.274,00 L
. . . . . kleur: roodbruin (RAL 8023)
. . . . . Inclusief kunststof deksel (zwart of bruin) met st 1.274,00 L
. . . . . stankdichte rubberring-afdichting
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld
. . . . .

4364 . . . . . Aanbrengen leiding Ø 125 PP met grondwerk HWA
. . . . .
. . . . .
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436410 252299 . . . . . Aanbr. PP ø 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 6.218,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft een hemelwaterleiding.
. . . . .

436411 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 6.218,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

6. . . . . In losse grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

436412 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 6.218,00 I
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 6.218,00 L

. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
436413 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.487,20 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van

. . . . . ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.

. . . . . 436411

. . . . .
4365 . . . . . Aanbrengen inlaat HWA

. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

. . . . . uitvoering volgens principe details op tekening

. . . . . T15

. . . . .
436510 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.274,00 V

. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,

. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
1. . . . . Hulpstuk st 1.274,00 L

. . . . . X-stream knevelinlaat Ø125 mm met zettingsmof o.g.

. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. . . . . As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
436520 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.020,00 V

. . . . . Betreft standleiding: 1274 stuks
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.020,00 L

. . . . . kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
436530 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2.548,00 V

. . . . . Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45° st 2.548,00 L

. . . . . Mof-spie

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
4366 . . . . . Aanbrengen hulpstukken Ø 125 PP HWA

. . . . . Uitgangspunt is 3 bochten per huisaansluitleiding

. . . . . toepassen

. . . . .
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436610 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 3.822,00 V
. . . . . Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 st 3.822,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

436620 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1.274,00 V
. . . . . Betreft: erfscheidingsput verzonken aanbrengen

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 1.274,00 L
. . . . . PK 315 PP inspectieput 2x mof
. . . . . Aansluitende leiding: ø 125 mm
. . . . . PVC buis Ø315 mm, lang 500 mm st 1.274,00 L
. . . . . kleur: grijs (RAL 7037)
. . . . . Inclusief kunststof deksel (zwart of grijs) met st 1.274,00 L
. . . . . stankdichte rubberring-afdichting
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld
. . . . .

437 . . . . . DIVERSEN WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

437010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4-3
. . . . . Betreft aansluiting op bestaande put met
. . . . . putnummer 95002, wanddikte 150 mm.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .9. . . PVC instortmof diam. 315 mm st 1,00 L
. . . . . omstorten met Beamix krimpvrije mortel m3 0,25 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

437020 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen muur in bestaand HWA putten
. . . . . waar een overstort is gepland, volgens detail
. . . . . Metselwerk; metselstenen in metselmortel M5 st 500,00 L
. . . . . type II eerste soort miskleurige metselstenen
. . . . . voor put (ca.11st/muur)
. . . . . Dikte muur: half steens, muur vastzetten met
. . . . . chemische ankers t.b.v. vastzetten muur.
. . . . . Oppervlakte muur gemiddeld 1,25 m2

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

439 . . . . . UITSTROOMBAKKEN
. . . . .
. . . . .

4391 . . . . . Leveren en aanbrengen uitstroombakken
. . . . . Aannemer dient vooraf een tekening van de
. . . . . uitstroombakken en fundering ter goedkeuring
. . . . . voorleggen aan de directie.
. . . . .
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439110 472299 . . . . . Aanbrengen uitstroombak type 1 st 10,00 V
. . . . . Situering: Volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Fundering: volgens bestekspostnr. 439120
. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Uitstroombak van betonelementen
. . . . . Aansluitende leidingen
. . . . . PP 500 mm = 7 stuks
. . . . . PP 600 mm = 3 stuks
. . . . . Voorzien van krooshek st 10,00 L
. . . . . Afmetingen: 1720 x 1240 x 1350 mm (lxbxh)
. . . . . Talud 2:3
. . . . . Type uitstroombak: Type GU-1, of gelijkwaardig
. . . . . Leverancier: Giverbo st 10,00 L
. . . . .

439120 252699 . . . . . Aanbrengen fundering uitstroombak. st 10,00 V
. . . . . Situering: Volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen van funderingsconstructie ten
. . . . . behoeve van de uitstroombakken aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.: 439110
. . . . . Zie principedoorsnede uitstroomvoorziening
. . . . . Dennenhouten fundering bestaande uit:
. . . . . kleefpaal ø140 mm, lang 4000 mm; 4 st /bak st 40,00 L
. . . . . ligger 150 x 250 mm, lang 2000 mm; 2 st /bak st 20,00 L
. . . . . kesp 130 x 250 mm, lang 1500 mm; 2 st /bak st 20,00 L
. . . . . lat 65 x 100 mm, lang 1240 mm; 1 st /bak st 10,00 L
. . . . . hakkelbouten; 4 st /bak st 40,00 L
. . . . . houtdraadbouten 14 st/bak st 140,00 L
. . . . . Mesband 6 x 35 mm
. . . . . Inclusief toebehoren
. . . . .

44 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOOL IN
. . . . . WATERGANG
. . . . .
. . . . .

441 . . . . . WATERKERING
. . . . . Baggerwerkzaamheden vallen onder stelpost 950040
. . . . .

441120 220399 . . . . . Aanbrengen waterkering voor aanleg riool in watergang EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
. . . . . watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
. . . . . Betreft: het aanbrengen van kering.
. . . . . Type waterkering ter keuze van aannemer en dient
. . . . . binnen drie weken voor aanleg ter goedkeuring
. . . . . worden voorgelegd aan de directie.
. . . . .

442 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

442010 523399 . . . . . Aanbrengen stalen plaat. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
. . . . . watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
. . . . . Betreft: aanbrengen stalen plaat t.b.v.
. . . . . bescherming riolering
. . . . . Afmetingen: ca. 12,0 x 2,50 m dikte minimaal 10 mm st 1,00 L
. . . . . Aan beide zijden van leiding, minimaal 0,30 m
. . . . . verticaal
. . . . . Plaat mag ook uit twee delen bestaan.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Plaat steekt 1,0 m voorbij beschoeiing van
. . . . . natuurlijke oever
. . . . .
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442020 250199 . . . . . Tijdelijke ompompvoorziening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het ompompen van water tijdens de
. . . . . werkzaamheden van de rioolaanleg in de watergang
. . . . . Werkzaamheden omvatten het plaatsen,
. . . . . bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
. . . . . Pompen voorzien van
. . . . . - een alarmeringssysteem
. . . . . - een geijkte debietmeter
. . . . . - een reserve-voorziening is vereist.
. . . . .

45 . . . . . KOLKEN
. . . . .
. . . . .

451 . . . . . LEVEREN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

451010 252699 . . . . . Leveren straatkolken. st 17,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 452010
. . . . . Straatkolk, klasse D400 st 17,00 L
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua
. . . . . type S1300/80 GB1, 0,80 m hoog, afm. 0,45 x 0,30 m
. . . . . met in de bak een achteruitlaat t.b.v. een
. . . . . flexibele PVC-aansluiting ø 125 mm spie en een hol
. . . . . draaiend rooster van nodulair gietijzer GGG 40 en
. . . . . voorzien van een ES vergrendeling o.g.
. . . . . Leverantie met komo-certificaat
. . . . . Constructie: eendelig
. . . . .

451020 252699 . . . . . Leveren trottoirkolken. st 10,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 452020
. . . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 10,00 L
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua
. . . . . type Aquaway T12-VH-BW71/90 GB1 0,90 m hoog,
. . . . . afm. 0,35 x 0,45 m met in de bak een achteruitlaat
. . . . . t.b.v. een flexibele PVC-aansluiting ø 125 mm spie
. . . . . en een deksel van nodulair gietijzer GGG 40
. . . . . voorzien van een ES vergrendeling o.g.
. . . . . Leverantie met komo-certificaat
. . . . . Constructie: eendelig
. . . . .

452 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . . Kolken aanbrengen op de oude locaties
. . . . .

452010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 165,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . Straatkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 165,00 I
. . . . . 414010 danwel geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 451010
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

452020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 82,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11en
. . . . . T12-VH-BW-VH-BW

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens st 82,00 I
. . . . . bestekspostnr. 414020 danwel geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 451020
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

453 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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4531 . . . . . Aanbrengen leiding Ø 125 PP met grondwerk HWA
. . . . .
. . . . .

453110 252299 . . . . . Aanbr. PP ø 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 1.842,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft een kolkleiding.
. . . . .

453111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.842,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

6. . . . . In losse grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

453112 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.842,00 I
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.842,00 L

. . . . . kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
453113 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 736,80 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van

. . . . . ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.

. . . . . 453111

. . . . .
4532 . . . . . Aanbrengen inlaat kolken

. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

. . . . . uitvoering volgens principe details op tekening

. . . . . T15

. . . . .
453210 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 307,00 V

. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,

. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
1. . . . . Hulpstuk st 307,00 L

. . . . . X-stream knevelinlaat Ø125 mm met zettingsmof o.g.

. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. . . . . As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
453220 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 246,00 V

. . . . . Betreft standleiding: 307 stuks
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

. . . . . kleur: grijs (RAL 7037) m 246,00 L

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
453230 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 614,00 V

. . . . . Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45°

. . . . . Mof-spie st 614,00 L

. . . . . Leverantie met KOMO certificaat

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
4533 . . . . . Aanbrengen hulpstukken Ø 125 PP HWA

. . . . . Uitgangspunt is 1 bocht per kolkaansluiting toepassen

. . . . .
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453310 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 307,00 V
. . . . . Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
. . . . . Leverantie met KOMO certificaat
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 st 307,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

46 . . . . . HERSTELLEN HUIS- EN KOLKLEIDINGEN
. . . . . Na de werkzaamheden van de huisaansluitleidinge gaat
. . . . . HVC het warmetnet aanbrengen. De leidingen van het
. . . . . warmtenet worden onder de de huis- en
. . . . . kolkaansluitleidingen gelegd. Deze aansluitleidingen
. . . . . dienen opnieuw gelegd te worden
. . . . .

4601 . . . . . Aanpassingen leiding Ø 125 PP
. . . . .
. . . . .

460110 252299 . . . . . Herstellen PP ø 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 3.185,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T07-N-RI-HW,
. . . . . T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
. . . . . Betreft de huis- en kolkaansluitleidingen boven
. . . . . de aangelegde HVC warmtenet
. . . . . Verdichting onder de leiding herstellen over een
. . . . . lengte van 5 m. Uitgangspunt is 637 leidingen.
. . . . .

47 . . . . . VULLEN BUITENWERKING GESTELDE LEIDING
. . . . . Inclusief de controle van de aanwezigheid van
. . . . . bestaande aansluitingen van vuilwater- en
. . . . . hemelwateraansluitingen.
. . . . . Reinigen volgens bestekspostnrs.: 482010 t/m
. . . . . 482060
. . . . .

471010 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 124,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen
. . . . . Betreft het aanbrengen van schilmuren t.p.v.
. . . . . putten vol te schuimen rioleringen PVC Ø200 en
. . . . . Ø200 mm
. . . . . Metselwerk; metselstenen in metselmortel M5 type st 1.612,00 L
. . . . . II eerste soort miskleurige metselstenen voor
. . . . . buis: ca.13st/muur)
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen ontluchtings- dan
. . . . . wel vulleiding PVC Ø125 tot ca. 1,0 meter boven
. . . . . de vulhoogte
. . . . . Vul- en ontluchtingsbuizen vastzetten in
. . . . . schildmuur
.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

471020 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 2.196,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen
. . . . . Beton Ø300 mm volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 482040
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 471010
. .4. . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis
. . . . . Hardschuim m3 154,00 L
. . . . .
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471030 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 907,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen
. . . . . PVC Ø200 mm volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 482060
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 471010
. .4. . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis
. . . . . Hardschuim m3 30,00 L
. . . . .

4711 . . . . . Buiten gebruik stellen rioolput
. . . . .
. . . . .

471110 250199 . . . . . Buiten gebruik stellen betonnen rioolput st 30,00 V
. . . . . Betreft buitenwerking gestelde put 800 x 800 mm
. . . . . Vullen met betonspecie, merk Dämmer type M, tot m3 0,23 L
. . . . . bovenkant buis
. . . . . Resterende deel vullen met zand (sg. 1,7 ton/m3) m3 1,00 L
. . . . . verwijderen afdekplaat en indien noodzakelijk
. . . . . kegelstuk.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer
. . . . .

48 . . . . . INSPECTIE, REVISIE EN BEPROEVING
. . . . . De tekening die gebruikt wordt voor de inspectie dient
. . . . . door de directie te worden voorzien van een paraaf tb.v.
. . . . . juiste putnummers.
. . . . .

481 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

481010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: diversen locaties
. . . . . Ten behoeve van rioolreiniging en rioolinspectie

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen door middel van
. . . . . afsluiters en later weer verwijderen
. . . . .

482 . . . . . REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
. . . . .
. . . . .

4820 . . . . . Reinigen riolering oud
. . . . .
. . . . .

482010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 246,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft de te verwijderen kolken reinigen

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 482310
. . . . .

482020 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 94,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft putten van de te verwijderen en vol te
. . . . . schuimen VWA riolering
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk

2. . . . . Afmetingen putdeksel: Ø 580 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 482310
. . . . .
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482030 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 80,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft putten van de te verwijderen en vol te
. . . . . schuimen RWA riolering
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk

2. . . . . Afmetingen putdeksel: Ø 580 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 482310
. . . . .

482040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.976,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen en vol te schuimen
. . . . . riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300
. . .9. . Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

482050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 574,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen en vol te schuimen
. . . . . riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: beton riool dat verwijderd wordt of
. . . . . buiten werking gesteld.
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400
. . .9. . Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

482060 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.996,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen en vol te schuimen
. . . . . riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
. . . . . T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: beton riool dat verwijderd wordt of
. . . . . buiten werking gesteld.
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 200
. . .9. . Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

4821 . . . . . Reinigen riolering nieuw DT riool
. . . . .
. . . . .
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482110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 324,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
. . . . . tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: nieuw DT riool
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

482120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.408,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
. . . . . tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: nieuw DT riool
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . ø300 mm = 1.428 m
. . . . . ø400 mm = 1.981 m
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

482130 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.577,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
. . . . . tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: nieuw DT riool
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . ø500 mm = 537 m
. . . . . ø500 mm dicht = 315 m
. . . . . ø600 mm dicht = 726 m
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

4822 . . . . . Reinigen riolering nieuw VWA riool
. . . . .
. . . . .

482210 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.927,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
. . . . . tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: nieuw vuilwater riool
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): ø250 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .
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482220 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 645,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
. . . . . tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
. . . . . Betreft: nieuw DT riool
. . . . . Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 482310
. . . . .

4823 . . . . . Rioolslib vervoeren
. . . . .
. . . . .

482310 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 270,00 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen bij het
. . . . . reinigen van de riolering

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

483 . . . . . INSPECTIE RIOLERING
. . . . .
. . . . .

483010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.591,00 V
. . . . . Betreft riolering met een diameter tot maximaal
. . . . . 600 mm
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
. . . . . benodigde afsluiters.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Tijdens inspectie
. . . . . - hellingshoekmeting uitvoeren;
. . . . . - alle voegen inspecteren;
. . . . . - alle aansluitingen inspecteren;
. . . . . - alle put-buis aansluitingen inspecteren
. . . . . - alle obstakels inspecteren;
. . . . . Grootste putafstand:70 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.7. . . . Materiaal riool: kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . ø250 mm = 198 m
. . . . . ø300 mm = 1.578 m
. . . . . ø400 mm = 2.124 m
. . . . . ø500 mm = 180 m
. . . . . ø500 mm dicht = 445 m
. . . . . ø600 mm dicht = 132 m
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . . . - alle inlaten;
. . . . . - alle waargenomen obstakels;
. . . . . - alle waargenomen schadebeelden;
. . . . . - alle put-buis aansluitingen op de put.
. . . . . Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en
. . . . . 25.42.04 van deel 3 van dit bestek.
. . . .2. Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
. . . . . compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows
. . . . . 8 of Windows 10.
. . . . . Informatiedragers worden eigendom van de
. . . . . opdrachtgever
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. . . . .9 De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in

. . . . . SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals

. . . . . omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Op informatiedrager per (suf)bestand:

. . . . . - Ribx

. . . . . - Suf-rmb

. . . . . - Videobeelden

. . . . . - foto's

. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat

. . . . . - revisietekening;

. . . . . - werktekening inspecteur.

. . . . .
483020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.511,00 V

. . . . . Betreft riolering met een diameter 250 en 300 mm

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en

. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor

. . . . . benodigde afsluiters.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op

. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . worden vastgelegd.

. . . . . Tijdens inspectie

. . . . . - hellingshoekmeting uitvoeren;

. . . . . - alle voegen inspecteren;

. . . . . - alle aansluitingen inspecteren;

. . . . . - alle put-buis aansluitingen inspecteren

. . . . . - alle obstakels inspecteren;

. . . . . Grootste putafstand:70 m
2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering

. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen

. . . . . op riool

.7. . . . Materiaal riool: kunststof

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . ø250 mm = 5.034 m

. . . . . ø300 mm = 486 m

. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

. . . . . schademeting(en) uitvoeren

. . . . . - alle inlaten;

. . . . . - alle waargenomen obstakels;

. . . . . - alle waargenomen schadebeelden;

. . . . . - alle put-buis aansluitingen op de put.

. . . . . Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en

. . . . . 25.42.04 van deel 3 van dit bestek.

. . . .2. Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium

. . . . . compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows

. . . . . 8 of Windows 10.

. . . . . Informatiedragers worden eigendom van de

. . . . . opdrachtgever

. . . . .9 De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in

. . . . . SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals

. . . . . omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Op informatiedrager per (suf)bestand:

. . . . . - Ribx

. . . . . - Suf-rmb

. . . . . - Videobeelden

. . . . . - foto's

. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat

. . . . . - revisietekening;

. . . . . - werktekening inspecteur.

. . . . .
484 . . . . . REVISIE RIOLERING

. . . . . Revisietekeningen opstellen conform de NLCS

. . . . .
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484010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . conform de eisen in artikel 01 26 in deel 3 van
. . . . . dit bestek.

1. . . . . Betreft: Aangelegde riolering, inclusief inlaten,
. . . . . uitleggers, kolkaansluitingen,
. . . . . ontstoppingsstukken en alle andere leidingen en
. . . . . hulpstukken, aangelegde mantelbuizen, en buiten
. . . . . werking gestelde, gewijzigde, volgeschuimde en
. . . . . verwijderde riolering.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal waarvoor geldt:
. . . . . Gegevens dienen digitaal vastgelegd te worden
. . . . . conform de NLCS en de standaard revisie template
. . . . . van Stadswerk072, zoals bijgevoegd aan dit bestek.
. . . . . X en Y-waarden digitaal inmeten aan het
. . . . . RD-stelsel met een nauwkeurigheid van +/- 30 mm
. . . . . Z-waarden digitaal inmeten met een nauwkeurigheid
. . . . . van +/- 10 mm, in m t.o.v. NAP
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op de topografische
. . . . . ondergrond (GBKN of BGT) en aanleveren in
. . . . . originele tekeningformaat, in DGN-formaat en als
. . . . . PDF.
. . . . . Revisie aanleveren op schaal 1:200
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen (aard en diameters buizen) vermelden
. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 weken na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken
. . . . .

484020 259999 . . . . . Inmeten en verwerken huisaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en digitaal verwerken van de
. . . . . revisies van huisaansluitingen, conform de eisen
. . . . . in artikel 01 26 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens dienen digitaal vastgesteld te worden
. . . . . conform de NLCS en de standaard revisie template
. . . . . van Stadswerk072, zoals bijgevoegd aan dit bestek.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op de topografische
. . . . . ondergrond (GBKN of BGT) en verwerken in de
. . . . . revisietekening volgens bestekspostnr.: 354010
. . . . . Huisaansluitingsschetsen aanleveren als PDF
. . . . . schaal 1:100 op A4 of A3, waarop de omgeving
. . . . . (markante punten) duidelijk weergegeven is.
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPNEMEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

511110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 21.436,00 N
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft de rijbaan en parkeerstroken

9. . . . . De breedte is divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: paars
. . . .9. Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
. . . . . van aannemer.
. . . . . Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 771.696,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 511410 gerekend met 80%,
. . . . . betreft hele onbeschadigde stenen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 192.924,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
. . . . . naar een inrichting
. . . . .

511120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 6.867,00 N
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft de rijbaan en parkeerstroken

9. . . . . De breedte is divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: paars
. . . .9. Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
. . . . . van aannemer.
. . . . . Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 247.212,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 511410 gerekend met 80%,
. . . . . betreft hele onbeschadigde stenen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 61.803,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
. . . . . naar een inrichting
. . . . .

511130 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 180,00 N
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft de markeringen van drempels en plateuas
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: zwart en wit
. . . .9. Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
. . . . . van aannemer.
. . . . . Kleur gescheiden palleteren
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 8.100,00 I
. . . . . bestekpostnr. 511410
. . . . .
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511140 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 N
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft de plateaus

9. . . . . De breedte is divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: geel
. . . .9. Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
. . . . . van aannemer.
. . . . . Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 3.600,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 511410 gerekend met 80%,
. . . . . Betreft hele onbeschadigde stenen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 900,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
. . . . . naar een inrichting
. . . . .

5112 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

511210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 6.205,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 54.605,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 511420:
. . . . . hele onbeschadigde tegels: ca. 80%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 13.655,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . betreft breuk en beschadigd: ca. 20%: en moeten
. . . . . vervoerd worden naar een inrichting
. . . . .

511220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 470,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . . . . Betreft overrijdebare trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 4.140,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 511420:
. . . . . hele onbeschadigde tegels: ca. 80%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 1.035,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . betreft breuk en beschadigd: ca. 20%: en moeten
. . . . . vervoerd worden naar een inrichting
. . . . .

5113 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken elementen
. . . . .
. . . . .

511310 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 28.583,00 V
. . . . . Betreft stenen opgebroken volgens bestekspostnrs.
. . . . . 511110, 511130en 511140

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. roltrommel
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . de omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 65 van 126
Afdrukdatum:

03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

511320 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 6.566,00 V
. . . . . Betreft tegels opgebroken volgens bestekspostnrs.
. . . . . 511210

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . de omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

511330 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.020,00 V
. . . . . Betreft tegels opgebroken volgens bestekspostnr.:
. . . . . 511220

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . de omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

5114 . . . . . Vervoeren en opslaan in depot
. . . . . Vervoersposten zijn inclusief het laden en lossen.
. . . . .

511410 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 22.902,40 V
. . . . . Betreft: vervoeren van opgebroken
. . . . . betonstraatstenen en het opslaan in tijdelijk
. . . . . depot
. . . . . Inclusief laden en lossen
.1. . . . Betonstraatstenen vrijgekomen uit m2 22.902,40 I
. . . . . bestekspostnrs.: 511110, 511120, 511130 en 511140
. . . . .9 Vervoeren en opslaan in tijdelijk depot
. . . . .

511420 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 5.340,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren van opgebroken betontegels en
. . . . . het opslaan in tijdelijk depot
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Betontegels vrijgekomen uit bestekspostnrs.: m2 5.340,00 I
. . . . . 511210 en 511220
. . . . .9 Vervoeren en opslaan in tijdelijk depot
. . . . .

512 . . . . . OPNEMEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

5121 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

512120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 715,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 572,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr.: 542120, hele
. . . . . onbeschadigde banden, ca. 80 %
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 143,00 I
. . . . . inrichting. Betreft 20% breuk of beschadigde
. . . . . elementen.
. . . . .

5122 . . . . . Trottoirbanden
. . . . . Inclusief het verwijderen van een steunrug van beton en
. . . . . stelspecie
. . . . .
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512210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.285,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
. . . . . en T12-VH-BW

9. . . . . Inclusief steunrug van schraalbeton en fundering
. . . . . van cementspecie
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 1.828,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr.: 542210, hele
. . . . . onbeschadigde banden, ca. 80 %
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 457,00 I
. . . . . inrichting. Betreft 20% breuk of beschadigde
. . . . . elementen.
. . . . .

5123 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

512310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 177,00 N
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW

9. . . . . inclusief zand-cement stabilisatielaag dik 200 mm
. . . .9. Inritbanden (450 x1000)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 542310 m 177,00 I
. . . . . Betreft alle banden
. . . . .

5124 . . . . . RWS-banden
. . . . .
. . . . .

512410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 17,00 N
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW

9. . . . . Inclusief steunrug van schraalbeton en fundering
. . . . . van cementspecie
. .9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 542410 m 17,00 I
. . . . . Betreft alle banden
. . . . .

513 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

513010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 180,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft fundering onder taludmarkering plateaus
. . . . . en drempels

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaalsoort volgens bodem- en/of
. . . . . verhardingsonderzoek
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Alle vrijgekomen materialen
. . . . .

514 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5141 . . . . . Zagen
. . . . .
. . . . .

514120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . T.b.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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5142 . . . . . Frezen
. . . . .
. . . . .

514210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.140,00 V
. . . . . Situering: Tochtwaard, volgens tekeningen
. . . . . T11-VH-SW
. . . . . Betreft: frezen van de schone deklaag
. . . . . Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
. . . . . bijgevoegd in bijlage 6

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 142,50 I
. . . . . inrichting
. . . . .

514220 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.140,00 V
. . . . . Situering: Tochtwaard, volgens tekeningen
. . . . . T11-VH-SW
. . . . . Betreft: frezen van teerhoudende, oude,
. . . . . overlaagde oppervlaktebehandeling
. . . . . Teerhoudend asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
. . . . . bijgevoegd als bijlage 6

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 142,50 L
. . . . . bestekspostnr(s).: 514410
. . . . .

5143 . . . . . Opbreken
. . . . .
. . . . .

514310 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.140,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T11-VH-SW
. . . . . Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
. . . . . bijgevoegd als bijlage 6

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 427,50 I
. . . . . inrichting
. . . . .

514320 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 645,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T11-VH-SW en
. . . . . T12-VH-BW
. . . . . Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
. . . . . bijgevoegd als bijlage 6

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 193,50 I
. . . . . inrichting
. . . . .

5144 . . . . . Afvoeren
. . . . .
. . . . .
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514410 810701 . . . . . Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 142,50 V
. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag
. . . . . vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 514220
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de
. . . . . tussenopslag van teerhoudende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
. . . . . thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
. . . . . thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

52 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . VERDICHTEN EN PROFILEREN
. . . . .
. . . . .

521010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 35.971,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het zandbed onder de elementenverharding
. . . . . zoals aangebracht volgens bestekspostnr (s).
. . . . . 531410, 531510, 531520, 532210. 532220
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag tenzij dit niet kan
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de oppervlakte van de aan
. . . . . te brengen verharding
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

522 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

522010 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 180,00 V
. . . . . T05-V-RI-SW-V-RI-HW
. . . . . T.b.v. talud drempels aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 531710

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.4. . . . Minimum laagdikte 250 mm
. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie
. . . . . bereiden ter keuze van de aannemer
. . .1. . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed
. . . . .

53 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . . - De aannemer dient van alle te leveren elementen
. . . . . minimaal drie monsters te overhandigen aan de
. . . . . opdrachtgever. De elementen pas bestellen nadat
. . . . . de opdrachtgever akkoord gaat met de monsters
. . . . . - Inclusief zaag- en knipwerkzaamheden.
. . . . .

531 . . . . . BETONSTRAATSTENEN 80 MM
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Leveren betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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531110 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 346.032,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs. 531410 en
. . . . . 531510
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 346.032,00 L
. . . . . Type: betonstraatstenen gebruikt
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: gebruikte stenen: paars
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531120 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 900,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs. 531520
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 900,00 L
. . . . . Type: Betonstraatstenen gebruikt
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: gebruikte stenen: geel
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5312 . . . . . Vervoeren uit depot
. . . . . Vervoersposten zijn inclusief het laden en lossen
. . . . .

531210 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 22.902,40 V
. . . . . Betreft: vervoeren betonstraatstenen keiformaat
. . . . . uit tijdelijk depot naar locatie van verwerking
. .1. . . Betontegels in depot gezet volgens m2 22.902,40 I
. . . . . bestekspostnr.: 511410
. . . . .1 Vervoeren naar: locatie van verwerking
. . . . .

5314 . . . . . Betonstraatstenen in elleboogverband
. . . . .
. . . . .

531410 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.867,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Stenen vervoerd volgens bestekspostnr.: 531210 st 54.288,00 I
. . . . . Geleverd volgens leverantiepost 531110 st 254.727,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5315 . . . . . Betonstraatstenen in keperverband
. . . . .
. . . . .

531510 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 21.436,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Stenen vervoerd volgens bestekspostnr.: 531210 st 964.620,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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531520 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in plateau

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Stenen vervoerd volgens bestekspostnr.: 531210 st 3.600,00 I
. . . . . Geleverd volgens leverantiepost 531120 st 900,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5316 . . . . . Betonstraatstenen in blokverband
. . . . .
. . . . .

531630 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.334,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . blokverband ter plaatse van verwijderde
. . . . . asfaltverharding rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Stenen geleverd volgens leverantiepost 531110 st 60.030,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

531640 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 695,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft blokverband ter plaatse van verwijderde
. . . . . asfaltverharding fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Stenen geleverd volgens leverantiepost 531110 st 31.275,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5317 . . . . . Betonstraatstenen in drempels
. . . . .
. . . . .

531710 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 180,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft drempels volgens principe details zoals
. . . . . aangegeven op tekening T13 blad 4

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In 'drempelopritverband' met stenen vervoerd
. . . . . volgens bestekspostnr.: 531210
. .9. . . Op een laag zandcement dik 0,25 m
. . . . . volgens bestekspostnr. 522010
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 8.100,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: volgens bestaand, zwart en wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

532 . . . . . BETONTEGELS
. . . . .
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5321 . . . . . Vervoeren uit depot
. . . . . Vervoersposten zijn inclusief het laden en lossen.
. . . . .

532110 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 5.340,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren betontegels uit tijdelijk
. . . . . depot naar locatie van verwerking
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Betontegels in depot gezet volgens m2 5.340,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 511420
. . . . .1 Vervoeren naar: locatie van verwerking
. . . . .

5322 . . . . . Betontegels in trottoirs
. . . . .
. . . . .

532210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 6.205,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft tegels voor trottoir
. . . . . Tegels vervoerd volgens bestekspostnr. 532110
. . . . . danwel geleverd volgens leverantieposten 532250
. . . . . en 532260
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 61.430,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs st 13.651,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

532220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 470,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft tegels voor overrijdbaar trottoir
. . . . . Tegels vervoerd volgens bestekspostnr. 532110
. . . . . dan wel geleverd volgens leverantieposten 532270
. . . . . en 532280
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 4.653,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .4. Betontegels 150 x 300 x 70 mm kleur grijs st 1.034,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

532250 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 6.825,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs. 532210
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 6.825,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532260 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 13.651,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs.532210
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 13.651,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532270 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 513,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs. 532220
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 513,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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532280 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.034,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs.532220
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.034,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

54 . . . . . KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . LEVERANTIE KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Leveren opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

541110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 179,00 V
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 179,00 L
. . . . . Sluiting: hol en dol
. . . . . Kleur: Standaard grijs
. . . . . Leverantie met Komo certificaat
. . . . . Gerekend met 5% knip
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5412 . . . . . Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

541210 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 572,00 V
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 572,00 L
. . . . . Type: trottoirbanden 18/20x25, Lavaro
. . . . . Sluiting: hol en dol
. . . . . Kleur: Standaard grijs
. . . . . Leverantie met Komo certificaat
. . . . . Gerekend met 5% knip
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

542120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 715,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens opbreekpost 512120 st 572,00 I
. . . . . Geleverd volgens leverantiepostnr. 541110 st 143,00 I
. . . . .

5422 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

542210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.285,00 N
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft banden vrijgekomen dan wel nieuw
. . . . . geleverd.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens opbreekpost 512210 st 1.828,00 I
. . . . . Geleverd volgens leverantiepostnr. 541210 st 457,00 I
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 73 van 126
Afdrukdatum:

03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5423 . . . . . Inritbanden
. . . . . Ter plekke van banden in specie gerekend met
. . . . . specie dik 50 mm
. . . . . Banden vrijgekomen volgens opbreekpost 512310
. . . . .

542310 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 177,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft inritten voor garageboxen

9. . . . . Op een laag gestabiliseerd zand dik 0,25 m m3 1.593,00 L
. . . . . 100 kg cement per m3 zand
. .9. . . Profiel 450 x 1000 x 200 mm helling 1:6
. . . . . vrijgekomen volgens opbreekpost 512310
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m st 128,00 I
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 1,0m st 24,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0m st 25,00 I
. . . . .

5424 . . . . . Aanbrengen RWS-banden
. . . . .
. . . . .

542410 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00 N
. . . . . Situering: volgens tekening T11-VH-SW blad 2
. . . . . Betreft banden vrijgekomen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,25 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraalbeton 150 mm hoog
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen banden st 17,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 512410
. . . . .

543 . . . . . BIJKOMENDE W.Z.H. KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

5431 . . . . . Pasmaken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

543110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 35,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .
5432 . . . . . Pasmaken trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
543230 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 115,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

55 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . REVISIE VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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551010 100141 . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: revisie van het aangelegde werk
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of
. . . . . onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
. . . . . revisiegegevens in ter beschikking gestelde
. . . . . tekeningen en het aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . revisietekeningen dienen volledig aan te sluiten
. . . . . op de bestaande situatie.

1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens
. . . . . van de volgende infrastructuur:
.1. . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende
. . . . . eisen:
. . . . . Gemuteerde objecten in de revisie tekeningen
. . . . . dienen gemeten te zijn volgens de voorwaarden uit
. . . . . het objectenhandboek BGT/IMgeo.
. .1. . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
. . . . . volgende eisen: dgn conform de NLCS
. . .1. . Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
. . . . . volgende formaat: SHP en dgn
. . . . .
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6 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . STRAATMEUBILAIR EN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . PALEN
. . . . .
. . . . .

611010 322299 . . . . . Aanbrengen kunststof afzetpaal. st 30,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft palen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121110
. . . . . In bestrating; bestrating na plaatsing herstellen
. . . . . Kunststof diamantkoppaal, afm. 150 x 150 mm, st 30,00 I
. . . . . lg 1400 mm voorzien van twee ingefreesde
. . . . . rood/witte banden type SP 4 o.g.
. . . . .

612 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . .
. . . . .

612010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Bestrating na plaatsing herstellen

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Verkeersbordpaal met bord verwijderd en st 5,00 I
. . . . . opgeslagen volgens bestekspostnr. 121210
. . . . .

62 . . . . . LAADPALEN
. . . . .
. . . . .

620010 322299 . . . . . Aanbrengen laadpalen, hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: aanbrengen laadpaal
. . . . . Energievoorziening afstemmen met beheerder
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Laadpaal en toebehoren vrijgekomen volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 122010
. . . . .

63 . . . . . TERREINAFSCHEIDING
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . AANBRENGEN HEKWERK
. . . . .
. . . . .

631010 330199 . . . . . Aanbrengen hekwerk hoog tot 0,50 m. m 25,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen
. . . . . fungerend als afscherming groenperk
. . . . . Stalen buispaal inclusief toebehoren
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Hekwerk verwijderd en opgeslagen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 123110
. . . . .
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631020 330199 . . . . . Aanbrengen hekwerk hoog van 1,00 tot 2,00 m. m 45,00 V
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stalen hekwerk met
. . . . . spijlen
. . . . . Stalenhekwerk inclusief toebehoren
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Hekwerk verwijderd en opgeslagen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 123120
. . . . .

64 . . . . . OEVERBESCHERMING
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . AANBRENGEN BESCHOEIING
. . . . .
. . . . .

641010 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiiing, hergebruik. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verwijderde beschoeiing
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen beschoeiing
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Beschoeiing vrijgekomen uit bestekspostnr.: 124120
. . . . .
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7 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . KABELWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . VERLENGEN ENERGIEKABELS
. . . . . Inclusief het grondwerk
. . . . .

711010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 490,00 V
. . . . . Betreft het tijdelijk verlengen van de kabel
. . . . . t.b.v. het verplaatsen van de lichtmast volgens
. . . . . bestekspostnr. 721010.
. . . . . Uitgangspunt is 10 meter kabel per lichtmast
. . . . . In sleuf of kabelbuis

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm² m 490,00 L
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .

711020 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 490,00 V
. . . . . Betreft de kabel die tijdelijk is aangelegd
. . . . . volgens bestekspostnr. 711010.
. . . . . Uit sleuf of kabelbuis
.2. . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm² m 490,00 I
. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

712 . . . . . LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN
. . . . . Inclusief het herstellen van de oude situatie na de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

712010 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 10,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft het tijdelijk aansluiten van een enkele
. . . . . splitsmof. Na de werkzaamheden de oude situatie
. . . . . herstellen.

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
.9. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm²
. .9. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede tot en met 10 mm²
. . .9. . 3-, 4- of 5- aderig met aardscherm
. . . .9. Enkele splitsmof compleet (wikkelmof) st 10,00 L
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

72 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Aanbrengen lichtmasten is inclusief controle en testen
. . . . . na aanbrengen van armaturen en aansluiten masten.
. . . . . Deze controle dient dezelfde dag als plaatsing mast te
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . .

721 . . . . . VERPLAATSEN OBJECTEN
. . . . . Voor het verplaatsen van de lichtmasten geldt het
. . . . . uitgangspunt dat er voldoende overlengte aanwezig is
. . . . . om de lichtmasten te verplaatsen. Anders op lengen met
. . . . . maximaal 10 meter.
. . . . .
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721010 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 49,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van een
. . . . . verlichtingsobject van bestaande locatie naar
. . . . . tijdelijke locatie
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: locatie
. . . . . aangeduid volgens tekening
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 4,0 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,74 L
. . . . . schoon zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: grondwerk
. . . . . is inclusief
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eén en ander volgens bestekspostnr.: 712010
. . . . . Indien nodig d.m.v. verbindingsmof aansluitkabel
. . . . . oplengen met ca. 5,00 m
. . . . .

721020 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 49,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van een
. . . . . verlichtingsobject van tijdelijke locatie naar
. . . . . oude locatie
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: locatie
. . . . . aangeduid volgens tekening
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 4,0 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,74 L
. . . . . schoon zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: grondwerk
. . . . . is inclusief
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eén en ander volgens bestekspostnr.: 712010
. . . . . Indien nodig d.m.v. verbindingsmof aansluitkabel
. . . . . oplengen met ca. 5,00 m
. . . . .

721030 321399 . . . . . Het dichten van naden tussen bestrating / masten. st 20,00 V
. . . . . Situering: verlichtingsobjecten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.: 721020
. . . . . Betreft: het dichten van naden tussen bestrating/
. . . . . betegeling en lichtmasten m.b.v. koud
. . . . . asfalt, dik 0,08 m, breed minimaal 30 mm
. . . . . (niet voor gietijzeren lantaarnpalen binnenstad)
. . . . . Aanstampen tot bovenkant verharding, bestaand uit
. . . . . standaard elementen (geen hakwerk)
. . . . . Betreft: lichtmasten
. . . . . Gerekend met gemiddeld 7,5 liter per paal l 150,00 L
. . . . . Overgebleven materiaal afvoeren
. . . . . De dichtingswerkzaamheden dienen binnen twee
. . . . . maanden na de bestratingswerken, doch vóór
. . . . . oplevering plaats te vinden
. . . . .

73 . . . . . REVISIE OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

730010 344099 . . . . . Aanleveren OVL revisie. EUR N
. . . . . Het betreft het inmeten, verwerken een aanleveren
. . . . . van verwijderde, verplaatste, aangelegde of
. . . . . onderhouden OVL.
. . . . . De revisiegegevens verwerken in ter beschikking
. . . . . gestelde tekeningen en het aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever.
. . . . . Revisie uitvoeren conform de eisen in bepaling
. . . . . 01.26.01 en 01.26.02 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

74 . . . . . COÖRDINATIEVERPLICHTING
. . . . .
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740010 102399 . . . . . Coördinatieverplichting wzh Openbare Verlichting. EUR N
. . . . . Betreft: coördinatieverplichting bij
. . . . . werkzaamheden aan de openbare verlichting.
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden installatie aannemer
. . . . . met werkzaamheden civiele aannemer.
. . . . . Inclusief meldingsplicht van start en voortgang
. . . . . installatie werkzaamheden aan IV-er en OVL van
. . . . . gemeente Alkmaar.
. . . . . (Marcel Koster: mkoster@stadswerk072.nl)
. . . . . Betreft: veilig werken aan de installatie en het
. . . . . zorgdragen van het in- en uitschakelen van de
. . . . . voedingskast bij de wzh (inclusief openen en
. . . . . sluiten van de kast)
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

811 . . . . . TEKENINGEN
. . . . .
. . . . .

811010 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes conform bijlage omleidingsroute
. . . . . verkeersmaatregelen
. .1. . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .

811020 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft het (per fase) opstellen van een
. . . . . verkeersplan waarop de te treffen
. . . . . verkeersmaatregelen (inclusief omleidingsroutes)
. . . . . zijn uitgewerkt.
. . . . . Rekening houden met drukke fietsroute t.b.v.
. . . . . schoolverkeer
. . . . . Het plan dient digitaal ter goedkeuring te worden
. . . . . ingediend aan de directie
. . . . .

812 . . . . . KORTDURENDE AFZETTINGEN (<4WK)
. . . . .
. . . . .

812010 620102 . . . . . Toepssen afzetting(en) op EUR N
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering',
. . . . . figuurnummer 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812020 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8121 . . . . . Omleidingen
. . . . .
. . . . .

812110 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . Zie bijlage omleidingsroute verkeersmaatregelen

2. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
. . . . . en enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

82 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

8210 . . . . . Voorzieningen rijplaten
. . . . .
. . . . .
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821010 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid inritten binnen het
. . . . . werkgebied
. . . . . Eén en ander in overleg met en ter goedkeuring
. . . . . van de directie
. . . . . Werkzaamheden betreffen het aanbrengen,
. . . . . instandhouden, eventueel verplaatsen en het
. . . . . verwijderen van de platen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen: dient in de prijs te zijn inbegrepen
. . .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten
. . . . . minste 10 mm dik
. . . . .

821020 101405 . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid woningen binnen het
. . . . . werkgebied
. . . . . Eén en ander in overleg met en ter goedkeuring
. . . . . van de directie
. . . . . Werkzaamheden betreffen het aanbrengen,
. . . . . instandhouden, eventueel verplaatsen en het
. . . . . verwijderen van de loopschotten
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen: dient in de prijs te zijn inbegrepen
. . .1.8. Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten
. . . . . minste 20 mm dik
. . . . .

8220 . . . . . Voorziening rolcontainers
. . . . .
. . . . .

822010 101199 . . . . . Rolcontainers aan de weg zetten op centraal punt. EUR N
. . . . . Betreft het één keer per week verzamelen en aan
. . . . . de weg zetten van rolcontainers van belendende
. . . . . woningen
. . . . . Aantal woningen: volgens afgesloten werkvak
. . . . . Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
. . . . . lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
. . . . . dienst
. . . . . Gemiddeld 20 kg "afval" per rolcontainer
. . . . . De aannemer dient de centrale punten waar de
. . . . . rolcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
. . . . . weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na lediging zet de aannemer de containers weer op
. . . . . eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
. . . . .

83 . . . . . VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . AFSCHERMING WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

831110 103199 . . . . . Aanbrengen bouwafrastering systeemhek. m 200,00 V
. . . . . Situering: rondom werkterrein
. . . . . De plaats wordt door de directie aangewezen
. . . . .

831120 103199 . . . . . Instandhouden bouwafrastering systeemhek. EUR N
. . . . . Gedurende de tijd dat er werkzaamheden
. . . . . plaatsvinden
. . . . .

831130 103199 . . . . . Verwijderen bouwafrastering systeemhek. m 200,00 V
. . . . . Vrijkomende afrastering blijft eigendom aannemer
. . . . .

832 . . . . . DIRECTIEVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .



RAW1159-134958

Bladnr. 82 van 126
Afdrukdatum:
03-06-2022

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Werkbestek behorend bij bestek: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

832010 101299 . . . . . Gebruik meetinstrumenten. EUR N
. . . . . Onderstaande meetinstrumenten dienen tot de
. . . . . oplevering beschikbaar te worden gesteld aan de
. . . . . directie.
. . . . . Tijdsduur: tot aan de oplevering
. . . . . Rekening te houden met:
. . . . . - automatisch waterpastoestel + bijbehorende
. . . . . driedelige baak en statief
. . . . . - 12 jalons
. . . . . - jalonniveau
. . . . . - stalen meetveer van 30 m
. . . . . - hoekspiegel (dubbel pentagon) op statief
. . . . . - penetograaf (handsondeer apparaat)
. . . . . - klein materiaal (handwaterpas)
. . . . . Beschikbaar stellen voorschriften
. . . . . - NEN 5950; Voorschriften Beton Technologie
. . . . . ( VBT 1995 )
. . . . . - NEN 6720; Constructieve Eisen en Rekenmethoden
. . . . . ( VBC 1995 )
. . . . . - NEN 6722; Voorschriften Beton Uitvoering
. . . . . ( VBU 2000 )
. . . . .

832020 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . De keet dient tot de oplevering beschikbaar te
. . . . . worden gesteld aan de directie.
. . . . . Situering: nader te bepalen door de directie
. . . . . In het directieverblijf dient aanwezig te zijn:
. . . . . een archiefkast
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en
. . . . . het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
. . . . . kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,
. . . . . bestekspostnr(s).

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten
. . . . . minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een
. . . . . kamer van ca. 4 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: bureau met
. . . . . bureaustoel en een tafel om minstens met zes
. . . . . personen aan te vergaderen
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en
. . . . . wasbak en aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een
. . . . . internetaansluiting:
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
. . . . . drink- en waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

833 . . . . . VOORZIENINGEN BOMEN
. . . . .
. . . . .
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833110 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 100,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Boomsoort: divers
. . . . . Boombescherming vooruitlopend op alle andere
. . . . . werkzaamheden uitvoeren en na afloop van het werk
. . . . . wederom verwijderen
. . . . . Indien de werkzaamheden langer duren dan 4
. . . . . weken wordt de aangebrachte hoeveelheid bij
. . . . . aanbrengen betaalbaar gesteld

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. . .2. . Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
. . . . . Afstand tussen ommanteling en boom middels
. . . . . drainagebuis fixeren.
. . . . . Voor bevestiging boomstambekledingslatten
. . . . . bandstaal 0,5 x 15 mm, h.o.h. 500 mm
. . . . .

833120 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 100,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
. . . . . T11-VH-SW en T12-VH-BW
. . . . . Boomsoort: divers
. . . . . Boombescherming vooruitlopend op alle andere
. . . . . werkzaamheden uitvoeren en na afloop van het werk
. . . . . wederom verwijderen
. . . . . Indien de werkzaamheden langer duren dan 4
. . . . . weken wordt de aangebrachte hoeveelheid bij
. . . . . aanbrengen betaalbaar gesteld

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. . .2. . Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
. . . . . Afstand tussen ommanteling en boom middels
. . . . . drainagebuis fixeren.
. . . . . Voor bevestiging boomstambekledingslatten
. . . . . bandstaal 0,5 x 15 mm, h.o.h. 500 mm
. . . . .

84 . . . . . UITZETWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

840010 101199 . . . . . Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte-
. . . . . maatvoering benodigd voor uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
. . . . . uitvoering
. . . . .

840020 101199 . . . . . Bepalen van lengte- en dwarsprofiel. EUR N
. . . . . Betreft het bepalen van het lengte- en dwars-
. . . . . profiel over de gehele lengte van het werk
. . . . . Dit i.v.m. de aansluithoogtes t.p.v. bestaande
. . . . . verhardingen, belendingen e.d.
. . . . . Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen
. . . . . bestaande situatie
. . . . .

85 . . . . . PLANNEN, ONDERZOEK EN OVERIG
. . . . .
. . . . .

851 . . . . . VEILIGHEID EN GEZONDHEID
. . . . .
. . . . .
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851010 100599 . . . . . Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft het aanstellen van een veiligheids- en
. . . . . gezondheidscoördinator ten tijde van de
. . . . . uitvoeringsfase volgens deel 3 - 01.19.02 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

851020 100599 . . . . . Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. st 3,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van het V&G-plan
. . . . . uitvoeringsfase volgens deel 3 - 01.19.01 van dit
. . . . . bestek. Voor elke deel (waard) een plan opstellen.
. . . . . - S-waard: 1,0 st
. . . . . - H-waard: 1,0 st
. . . . . - B-waard: 1,0 st
. . . . .

852 . . . . . VERZEKERINGEN EN BOUWOPNAME
. . . . .
. . . . .

852010 102399 . . . . . Uitvoeren bouwkundige opname vooraf. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het laten uitvoeren van een bouwkundige opname
. . . . . van alle aanliggende panden voor start van de
. . . . . werkzaamheden,
. . . . . Belendingen:
. . . . . - S-waard: 341 st
. . . . . - H-waard: 310 st
. . . . . - B-waard: 365 st
. . . . . Per waard de opnames uitvoeren
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt
. . . . . begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
. . . . . een door een makelaar, taxateur of
. . . . . expertisebureau opgesteld rapport van de staat
. . . . . waarin de aanliggende belendingen verkeren
. . . . . De opname van zowel het exterieur als het
. . . . . interieur van aanliggende panden
. . . . . Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring
. . . . . stellen bij notariskantoor
. . . . . Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan
. . . . . de opdrachtgever
. . . . . De makelaar, de taxateur of het expertisebureau
. . . . . dient in het bezit te zijn van een
. . . . . proces-certificaat overeenkomstig BRL 5024 "Het
. . . . . uitvoeren van bouwkundige vooropnames"
. . . . . Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
. . . . . ingeschreven bij het NIVRE
. . . . . Het vaststellen van de toestand van de belendende
. . . . . percelen moet geschieden in nauw overleg met de
. . . . . verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
. . . . . montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt
. . . . . afgesloten.
. . . . .
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852020 102399 . . . . . Uitvoeren bouwkundige opname na uitvoering. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het laten uitvoeren van een bouwkundige opname
. . . . . van alle aanliggende panden voor start van de
. . . . . werkzaamheden,
. . . . . Belendingen:
. . . . . - S-waard: 341 st
. . . . . - H-waard: 310 st
. . . . . - B-waard: 365 st
. . . . . Per waard de opnames uitvoeren
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt
. . . . . begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
. . . . . een door een makelaar, taxateur of
. . . . . expertisebureau opgesteld rapport van de staat
. . . . . waarin de aanliggende belendingen verkeren
. . . . . De opname van zowel het exterieur als het
. . . . . interieur van aanliggende panden
. . . . . Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring
. . . . . stellen bij notariskantoor
. . . . . Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan
. . . . . de opdrachtgever
. . . . . De makelaar, de taxateur of het expertisebureau
. . . . . dient in het bezit te zijn van een
. . . . . proces-certificaat overeenkomstig BRL 5024 "Het
. . . . . uitvoeren van bouwkundige vooropnames"
. . . . . Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
. . . . . ingeschreven bij het NIVRE
. . . . . Het vaststellen van de toestand van de belendende
. . . . . percelen moet geschieden in nauw overleg met de
. . . . . verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
. . . . . montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt
. . . . . afgesloten.
. . . . .

853 . . . . . ALGEMEEN TIJDSCHEMA
. . . . .
. . . . .

853010 101199 . . . . . Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen plan van aanpak
. . . . .

853020 101199 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen tijdschema
. . . . .

853030 101199 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
. . . . . riolering en verhardingswerkzaamheden
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de nood- en hulp-
. . . . . diensten i.v.m. de bereikbaarheid voor nood- en
. . . . . hulpdiensten,
. . . . . - met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
. . . . .

853040 101199 . . . . . Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
. . . . . (niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
. . . . . het faseringsplan opgesteld door de aannemer,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde
. . . . . riolering op bestaande riolering
. . . . . - het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
. . . . . op bestaande bestrating
. . . . .

854 . . . . . STRAATWERKPLAN
. . . . .
. . . . .
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854010 101199 . . . . . Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen van straatwerk-
. . . . . plannen voor aanvang van de werkzaamheden per
. . . . . wegvakonderdeel
. . . . . Voor elk separaat wegvakonderdeel een
. . . . . straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie
. . . . . Het straatwerkplan indienen bij de directie
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
. . . . . stemming te zijn met CROW-publicatie 324
. . . . .

855 . . . . . OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES
. . . . .
. . . . .

855010 100599 . . . . . Opstellen puttenstaat. st 3,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een puttenstaat
. . . . . Puttenstaat ter goedkeuring aan de directie
. . . . . aanbieden, rekening houden met een acceptatie
. . . . . termijn van minimaal 1 week
. . . . . Voor elke deel (waard) een puttenstaat opstellen.
. . . . . - S-waard: 1,0 st
. . . . . - H-waard: 1,0 st
. . . . . - B-waard: 1,0 st
. . . . .

855020 100599 . . . . . Opstellen werkplan algemeen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een werkplan voor de
. . . . . uitvoering van het werk conform artikel 01.13 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Werkplan ter goedkeuring aan de directie
. . . . . aanbieden, rekening houden met een acceptatie
. . . . . termijn van minimaal 1 week.
. . . . . Voor elke deel (waard) een werkplan opstellen.
. . . . . - S-waard: 1,0 st
. . . . . - H-waard: 1,0 st
. . . . . - B-waard: 1,0 st
. . . . .

855030 100599 . . . . . Opstellen rapportage particulieren tuinen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een fotorapportage van de
. . . . . particulieren tuin met als doel de bestaande
. . . . . situatie vast leggen. .
. . . . . Rapportage ter goedkeuring aan de directie
. . . . . aanbieden, rekening houden met een acceptatie
. . . . . termijn van minimaal 1 week.
. . . . . Voor elke deel (waard) een fotorapportage
. . . . . opstellen.
. . . . . - S-waard: 1,0 st
. . . . . - H-waard: 1,0 st
. . . . . - B-waard: 1,0 st
. . . . .

855040 100599 . . . . . Opstellen overdrachtsdossier. st 3,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een overdrachtsdossier
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
. . . . . oplevering van het werk verstrekken
. . . . . Voor elke deel (waard) een overdrachtsdossier
. . . . . opstellen.
. . . . . - S-waard: 1,0 st
. . . . . - H-waard: 1,0 st
. . . . . - B-waard: 1,0 st
. . . . .

86 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

8601 . . . . . Inzetten werknemers
. . . . .
. . . . .
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860110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

860120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: koppel stratenmakers
. . . . .

8602 . . . . . Inzetten materieel
. . . . .
. . . . .

860210 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

860220 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . .

860230 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

860240 100599 . . . . . Inzetten van een veeg/zuigauto. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3
. . . . .

860250 100599 . . . . . Inzetten van een reservepomp. uur 180,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Capaciteit reservepomp: ca. 60 m3/h
. . . . .

87 . . . . . COMMUNICATIE EN INFORMATIE
. . . . .
. . . . .

871 . . . . . COÖRDINATIE NUTSBEDRIJVEN EN HVC
. . . . .
. . . . .

871010 012399 . . . . . Coördinatie werken derden, nutsbedrijven. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het coördineren van werken van nutsbedrijven,
. . . . . conform artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . De aannemer dient per waard een overleg in te
. . . . . plannen met de nutsbedrijven over de
. . . . . werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
. . . . . dient van het overleg een verslag op te stellen.
. . . . .
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871020 012399 . . . . . Coördinatie werken derden, PWN. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het coördineren van werken van PWN conform
. . . . . artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient per waard elke maand een
. . . . . overleg in te plannen met PWN over de
. . . . . werkzaamheden aan hun leidingnet en felxibel
. . . . . maken leidingen. De aannemer dient van het
. . . . . overleg een verslag op te stellen. De aannemer is
. . . . . verplicht om minimaal drie weken voorafgaand de
. . . . . PWN in te lichten over hun geplande aanpassingen.
. . . . . Het betreft het flexibel maken van kruisingen
. . . . . rioolwerkzaamheden en de waterleidingen.
. . . . .

871030 012399 . . . . . Coördinatie werken derden, HVC. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het coördineren van werken van HVC conform
. . . . . artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient per waard elke maand een
. . . . . overleg in te plannen met HVC over de
. . . . . werkzaamheden aan hun nieuw warmtenet. .
. . . . .

872 . . . . . INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN
. . . . .
. . . . .

872010 012399 . . . . . Communicatie met bewoners en bedrijven EUR N
. . . . . De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede
. . . . . communicatie met belanghebbenden.
. . . . . Werkzaamheden die hiervoor voorzien zijn:
. . . . . - aanstellen van een omgevingsmanager als
. . . . . aanspreekpunt voor iedere belanghebbende;
. . . . . - het voeren van een klachtenregistratiesysteem
. . . . . - voor aanvang werkzaamheden dient er met elk
. . . . . bedrijf die hinder kan ondervinden van de
. . . . . werkzaamheden persoonlijk contact te zijn
. . . . . geweest. Verslag hiervan vastleggen.
. . . . . Brieven bezorgen in directe omgeving van het
. . . . . werkterrein e.e.a. in overleg met de directie
. . . . . De aannemer dient de brief minimaal 3 dagen voor
. . . . . aanvang werkzaamheden te bezorgen. Brief ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan directie.
. . . . .

872020 012399 . . . . . Toepassen informatiebord EUR N
. . . . . De opdrachtgever hecht grote waarde aan goede en
. . . . . recente informatie aan de bewoners en andere
. . . . . belanghebbenden.
. . . . . Deze bestekspost betreft het plaatsen,
. . . . . verplaatsen, instandhouden en verwijderen van een
. . . . . informatiebord.
. . . . . Het bord dient als doel de bewoners te informeren
. . . . . aan de begin van een waard over de voortgang en
. . . . . waar de straat gestremd is.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden van diversen aard.
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen over het gehele werk
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost acceptatiekosten EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven,
. . . . . die betrekking hebben op het doen van betalingen
. . . . . aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van
. . . . . de UAV 2012)
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost baggerwerkzaamheden EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . De baggerwerkzaamheden voortvloeiend uit het
. . . . . aanbrengen van riolering onder een bestaande
. . . . . watergang.
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost aanleg voetpad fysio Sluiswaard. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . De aanleg van het voetpad voor de fysiotherapeut
. . . . . op de hoek Sluiswaard/Tochtwaard
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2018. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2018.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen ... lid 01 en het onder Lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek
Bomen 2018.

05 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,-- verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen, De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te downloaden
via www.norminstituutbomen.nl

01 01 14 Overige algemene bepalingen

01 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2. prevaleert deel 2.2

01 01 15 Eisen onderaannemers

01 In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen
onderaannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een eigen verklaring zoals bij dit bestek gevoegd aan de directie overhandigen
evenals alle bijbehorende bewijsstukken.

02 Als de beantwoording van de vragen van de eigen verklaring onder paragraaf 3 en 4
door een onderaannemer daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

01 06 Betalingsregeling: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

05 Een declaratie, als genoemd in paragraaf 40 lid 6 van de U.A>V. 2012, moet zijn voorzien van het
besteknummer, naam contactpersoon, opdrachtnummer., een beknopte aanduiding van het werk
en het volgnummer van de termijn.
Bij een declaratie moeten de door de aannemer en directie ondertekende stukken als genoemd in
lid 02 zijn gevoegd.
De declaratie voorzien van de volgende gegevens:
- totaalbedrag aanneemsom:
- totaalbedrag reeds gefactureerd;
- totaalbedrag deze termijn;
- totaalbedrag nog te factureren.

06 De betaling van een termijn kan, in aanvulling van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012
geschieden telkens nadat de aannemer de door de directie goedgekeurde
- weekstaten
- termijnstaat
- facturen welke ten laste van de stelpost komen en binnen die termijn gelden
- vierwekelijkse gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting

per bestekspost, inclusief de daarmee gemoeide bedragen met de onderverdeling naar
periode van betalingstermijnen heeft ontvangen

De aannemer dient de declaratie en bjibehorende bovengenoemde staten, ter goedkeuring, aan te
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bieden bij de directie van het werk. Bij afkeuring door de directie moet de aannemer een herziene
declaratie indienen.

01 07 Zekerheidstelling, , algemeen en administratief

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer
verlangd.

01 08 Bijdragen, algemeen en administratief

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen, algemeen en administratief

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten
minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake
Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen door/namens opdrachtgever verzorgd

01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- lozingsvergunning
- grondwateronttrekkingsvergunning
- kapvergunning
- ontheffing Keur van het hoogheemraadschap

01 10 03 Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer

01 De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:
De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeerontheffing voor zijn personeel en
materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende
de periode als omschreven in dit bestek. De parkeervergunningen zijn benodigd voor het tijdens
de normale werkuren stallen van materieel. Parkeerontheffingen zijn verkrijgbaar via de balie van
het Stadskantoor, Mallegatsplein 12 te Alkmaar. Informatie Parkeerservice: 033-2473000.
2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte:
Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en
opslag van materialen, is ontheffing ingevolge artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) van toepassing. Uiterlijk 8 weken voor de start van de
uitvoeringswerkzaamheden dient de aannemer een vergunning voor het werkterrein aan te vragen.
Hiervoor dient digitaal vergunning voor te worden aangevraagd. Het digitaal aanvragen van een
vergunning kan via de website van gemeente Alkmaar: www.alkmaar.nl, kies "Inwoners" > "Alle
producten" > "Vergunning gebruik openbare weg".
Informatie kan worden verkregen bij de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte van de
gemeente Alkmaar. Voor informatie of vragen: bel 14072 of mail vergunningen@alkmaar.nl.
3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het
werkterrein zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer. Per locatie c.q.
werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per locatie.
4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het
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werk benodigde (hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met
bouwhekken te worden afgesloten. Voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de
staat van het werkterrein gemeenschappelijk door de opdrachtgever en de aannemer te worden
vastgesteld.
Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een
werkterrein kan/mag worden ingericht.
5. Kosten van de vergunningen/ontheffingen:
De kosten van de vergunningen en ontheffingen worden geacht in de aanneemsom te zijn
begrepen. Hierbij moet de aannemer rekening houden met legeskosten; de precariokosten
worden echter rechtstreeks door de opdrachtgever betaald. De hoogte van deze kosten zijn o.a. te
raadplegen in de leges- en precarioverordening van de gemeente Alkmaar, beschikbaar via de
website www.alkmaar.nl, zoekopdracht legesverordening of precarioverordening.

01 11 Verband met andere werken, algemeen en administratief

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud of andere werkzaamheden aan de Openbare Verlichting / OVL-net;
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door K&L beheerders;
- Werkzaamheden specifiek PWN voor het flexibel maken van oversteken. Aannemer dient PWN

minimaal drie weken voorafgaand aan kruisingen PWN in te lichten over de voortgang;
- Werkzaamheden HVC in het kader van aanleg warmtenet.

01 12 Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

04 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de
UAV par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en
bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

05 De bewoners en bedrijven dienen ten alle tijden hun perceel te kunnen betreden: indien nodig
zullen hiervoor voorzieningen getroffen moeten worden.

06 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewoners brieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
aannemer opgesteld en aan de directie voorgelegd ter beoordeling. De aannemer vermeldt
duidelijk de contactpersoon van de aannemer.

01 12 06 Korting

01 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegevens opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen;
- het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor
hulpdiensten. Voor de hulpdiensten moet worden aangehouden dat maximaal 80 meter straat per
fase wordt opgebroken. De bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken. Het
faseringsplan dient ter goedkeuring aan de veiligheidsregio te worden voorgelegd.:
- weekplannen, elke woensdag voorafgaand aan de betreffende week waarin werkzaamheden
aan de openbare verlichting worden uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen, algemeen en administratief
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van in het bestek omschreven werkzaamheden is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die
daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor
Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als
bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat,
volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de
aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 Besluit Bodem kwaliteit

01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit
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01 14 07 Maximale MKI materiaal

01 Om het milieueffect van het totale project te beperken dienen de volgende materialen elk een MKI
te hebben die minimaal 10% lager is dan de MKI norm:

Materiaal Omschrijving (*) € / MKI norm (**) eenheid
Opsluitbanden 100 x 200 mm 0,39 /m1
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 0,74 /m1
Straatbakstenen DF, dik 0,08 m 0,69 /m2
Betonstraatstenen GF, KF, DF en WF, dik 0,08 m 1,54 /m2
Hydr. menggranulaat 0/31.5, dik 0,30 m 0,21 /m2
betontegels dik 0,045 m 0,88 /m2
Zand (vaste m3) 1,23 /m3

(*) is op basis van de technische eisen zoals gesteld in het bestek
(**) is de MKI-waardes uit het Nationale Milieudatabase, zoals verwerkt in DuboCalc versie

6.0., zonder de 30% MKI toeslag, alleen de MKI voor de productiefasen A1-A4+D.

02 De aannemer dient de MKI van aan te leveren materialen aan te tonen middels LCA-berekeningen
en/of EPD's [verder genoemd EPD] van de fabrikant. De EPD voldoet aan de volgende eisen:
A. De EPD is ondertekend door de fabrikant en voorzien van een begeleidend schrijven

waaruit de authenticiteit blijkt.
B. De EPD is door derden getoetst en geautoriseerd.
C. De MKI komt helder tot uiting in de aangegeven eenheid.
D. De rij-afstand (levenscyclus A4) komt helder tot uiting in de EPD. Transportafstand zand 25

km.
E. De MKI waarde gaat niet uit van vervanging (levensduur gesteld op 15 jaar).
F. De aannemer houdt op het werk de afleverbonnen van geleverd materieel bij in een

overzicht. Uit dit overzicht blijkt dat het geleverd materiaal overeen komt met de getoonde
EPD.

Alle EPD's dienen 4 weken vóór levering van het materiaal op het werk schriftelijk (conform de
bovenstaande eisen A t/m E) bij de directie te worden ingediend. Beoordelingstijd van elke EPD
door de directie bedraagt maximaal 2 weken. Materialen mogen worden geleverd/toegepast ná
instemming door de directie.

01 16 Verzekeringen, algemeen en administratief

01 16 03 C.A.R.- VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
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verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de
verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

10 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd
bedrag van €.5.000.000,-p.g.).

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde,
zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen
voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit
het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt,
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen
deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen, algemeen en administratief

01 17 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden vervoerd naar een
inrichting. Kosten voor laden, lossen, wegen, vervoeren en acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar een inrichting, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van
het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft
overhandigd.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
- Naam en besteksnummer van het werk;
- Kenteken van het transportmiddel;
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;
- Gewicht transportmiddel bij aankomst;
- Gewicht transportmiddel bij vertrek;
- Soort stortmateriaal;
- Het netto gestorte gewicht.
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De weegbon wordt door de aannemer ondertekend en dienen binnen 7 werkdagen na het storten
te worden overhandigd aan de directie.

04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de
directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

05 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van teerhoudende
asfaltverhardingen.

06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO)
hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

07 Voor af te voeren freesasfalt dient de aannemer rekening te houden met het volgende:
- Maximale korrelafmeting bij het storten is 31,5 mm;
- Eventueel het uitkomend materiaal tot de maximale afmeting breken in een brekerinstallatie;
- Materiaal dat na opbreken niet aan de afmetingen voldoet dient zonder verrekening tot deze

afmeting te worden gebroken;
- Vrijkomende teerhoudende materialen dienen voor thermische bewerking rechtstreeks te

worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde erkende be- en
verwerkingsinrichting voor het thermisch verwijderen van teer uit de keten als bedoeld in de Wet
milieubeheer;

- De kosten voor wegen, tussenopslag op het terrein van de door het bevoegd gezag vergunde
erkende be- en verwerkingsinrichting, alsmede de acceptatiekosten worden geacht in de
bestekpost te zijn inbegrepen.

08 De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in
01.17.06 lid 03 van de Stnadaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020 wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:
- Betonproducten;
- Betonproducten, welke worden gerecycled volgens het programma van eisen m.b.t.

duurzaamheid (project "Cycle for concrete") zie deel 3 01.17.06 lid 09 van dit bestek;
- Asfaltverharding;
- Funderingsmaterialen;
- Grond;
- Rioleringsmaterialen PVC en beton.
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01 17 10 Afvoeren restmateriaal

01 het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen,
ontroesten en schuren van onderdelen ed. in bermen of het oppervlaktewater te brengen. De
bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te geschieden overeenkomstig het Besluit
Aanwijzing Chemische Afvalstoffen (BACA) en/of de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA)

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het afvoeren wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 Indien restmaterialen worden afgevoerd naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, dan dient dit
bedrijf voor te komen op de landelijke lijst van Vergunningshouders Chemische afval van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

05 De aannemer verstrekt de directie:
- een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraag

formulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief of
- een kopie van het vrijwaringsbedrijf, bij recycling van rest materialen, welke door het bedrijf dat

de recycling uitvoert, wordt afgegeven

06 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht, waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen, Het
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, wordt per geval en per keer een
korting toegepast van € 500,-

08 De opdrachtnemer zal volgens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) een afvalstroomnummer
aanvragen, welke op de geleidebrief dient te worden vermeld.

09 De stortkosten van de restmaterialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.

01 17 11 AFVOEREN PVC, PP EN PE

01 Vrijkomende materialen van PVC, PP en PE dienen te worden ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkende verwerker van
kunstof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag
gecoordineerd landelijk inzamelingssysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS)
ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging'.

01 17 14 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.
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01 19 Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten, algemeen en administratief

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd

02 Graafwerkzaamheden in de nabijheid van te behouden bomen dienen te worden uitgevoerd in het
bijzijn van een groenspecialist van Stadswerk072..

01 25 Vakopleiding, algemeen en administratief

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en
wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 100% van de
tijd, dan wel een zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele
werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de
directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft

gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en
opgeleid.

04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een
verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk
aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door
het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met
de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van
SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en)
beschikbaar is (zijn).

01 26 Informatie, algemeen en administratief
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01 26 01 Revisie

01 Direct na aanleg dienen alle volgens dit bestek aangelegde kabels en leidingen digitaal met GPS
ingemeten te worden, evenals alle overige elementen die na gereedkomen van het werk niet meer
zichtbaar zijn voor inmeting. Bovendien dient van al het gemaakte werk een (as-built) tekening
aangeleverd te worden.

02 Uiterlijk zeven kalenderdagen na aanleg van het werk moeten de revisiegegevens digitaal en
analoog ter acceptatie worden aangeboden aan de directie, conform het bepaalde in artikel
01.26.02.

01 26 02 Revisiegegevens

01 De aannemer dient het in artikel 01.26.01, lid 01 aangelegde werk digitaal met GPS in te meten en
vervolgens in te tekenen volgens de NLCS.(zie https://www.gww-nlcs.nl/ )

02 De in artikel 01.26.01 genoemde revisietekeningen omvatten de volgende gegevens (alles
voorzien van x-, y-, en z-coördinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel volgens de
kwaliteitsnormen die staan vermeld in de objectenhandboek BG /IMGEO, Voor nadere informatie
zie: http://imgeo.geostandaarden.nl/ . ):
Riolering algemeen:
- aangelegde leidingen, kolken, putten;
- aangelegde controleputten, erfscheidingsputten en ontstoppingsstukken;
- aangepaste leidingen;
- buitenbedrijf en volgeschuimde leidingen;
- inlaten met maatvoering vanuit de put;
- type, diameter, kleur en labels van de leidingen;
- type hulpstukken en dwarsverbindingen;
- door de opdrachtgever toegekende nummers aan objecten;
- appendages;
- bijbehorende handleidingsboeken;
- gestuurde boringen;
- kunstwerken.
Openbare verlichting:
- volgens IBOV standaard revisie. (vigerend IBOV tekentool op te vragen bij Beheerder OVL

Alkmaar.)
- uitleg tekenwijze beschreven in bijlage "IBOV tekentool".

03 Het tekenwerk dient in dwg/dgn en pdf bestand vastgelegd te worden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de werkomgeving van de gemeente Alkmaar. De in de werkomgeving aangegeven
levels en symbolen dienen gebruikt te worden. Er dienen aparte referencebestanden of models
gemaakt te worden van de:
- topografische ondergrond
- riolering;
- openbare verlichting;
- verkeersregelsinstallaties;
- mantelbuizen voor glasvezel;
- kunstwerken.

04 De directie verstrekt bij de aanvang van het werk aan de aannemer de digitale ondergrond met de
werkomgeving van de gemeente Alkmaar ten behoeve van de in lid 01 genoemde
revisietekeningen.

05 De aannemer dient binnen zeven kalenderdagen na aanleg de revisie van het aangelegde werk
per e-mail te verstrekken aan de directie. Tevens dient de aannemer van deze revisie een
kleurenafdruk met schaal 1:200 ter controle aan de directie aan te bieden.

06 Na voltooiing van het werk dient de aannemer in tweevoud een dataopslag aan te leveren waar de
revisie van het gehele werk op staat, getekend op de in lid 02 en 03 vermelde wijze.

07 De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de
meer- en minderwerkstaat.

08 De revisietekening moet vergezeld gaan van een document waarin is aangegeven welke
landmeetapparatuur is gebruikt en wanneer deze apparatuur voor het laatst is geijkt ( kopieën van
de ijkrapportage dienen te zijn bijgevoegd )
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01 27 In te zetten materieel

01 27 01 Eisen aan in te zetten materieel

01 Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels die op het werk worden ingezet hebben
een motor volgens de Stage IV norm; én minimaal 50% van de in te zetten graafmachines,
compressoren, aggregaten en shovels op het werk hebben een motor volgens de Stage V norm.

02 Alle vrachtwagens, autokranen, trailers, diepladers, etc. hebben een motor volgens de Euro 6 norm

03 Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels, vrachtwagens, autokranen, trailers,
diepladers moeten op HVO 100 rijden. Dat geldt ook voor wagens die goederen/bouwmateriaal
aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve van dit project.

04 Trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en (bemalings)pompen hebben een
elektromotor. De aannemer draagt zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting) om deze
machines op te laden. Dit dient met groene stroom te gebeuren.

05 Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type
motor de machine heeft. De aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene
manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen worden de sanctiemaatregelen in
werking gesteld.

06 Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de
overtreder/aannemer gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te
hebben met de overtreding, met als doel de overtreding te voorkomen. De volgende bedragen
worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:
1. Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd, dan wordt de aannemer

gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine.
2. Als trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en pompen niet met een

elektromotor zijn uitgevoerd, dan wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van €
800,-- per overtreding per machine. De overtreding van de eis wordt door of namens de
opdrachtgever na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere (bouw)overleg wordt
de overtreding genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering, bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

03 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn
dan:
50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen
tussen 07.00 uur en 23.00 uur
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten
op 3,00 m hoogte.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen, Grondwerken, algemeen

22 02 01 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

04 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten
hoogste 0,05 m.

22 06 Bouwstoffen, Grondwerken, algemeen

22 06 08 Te leveren zand

01 Het zoutgehalte van zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 19 Meetapparatuur

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald
dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m
en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering, Sleuf- en sleufloze technieken

24 02 01 Grondwerk aanvulling

07 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

08 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20
meter en met een verdichtinggraad van 20kg/cm².

09 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

24 02 02 Kabel- of leidingafdekmateriaal en waarschuwingslint

04 Voor grondkabels van Openbare Verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te
vervallen.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

09 Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de
sleuf deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing,
op verzoek van de directie de grond inzaaien met graszaad.

10 De sleuf mechanisch verdichte in lagen van maximaal 0,20 m. met een verdichtingsgraad van
20kg/cm2.

11 Er dient gewaarborgd te worden dat in de sleuf gemaakte moffen niet beschadigen bij het
verdichten van gaten en sleuven.

12 Lid 09, 10 en 11 zijn alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

24 02 08 Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.

01 Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.

24 02 09 Grondwerk ten behoeve van openbare verlichtingsinstallaties

01 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen
voor het einde van een werkweek volledig worden gedicht.

24 05 Bijbehorende verplichtingen, Sleuf- en sleufloze technieken

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

05 Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden, Sleuf- en sleufloze technieken

24 07 05 Bepaling uitgevoerde werkzaamheden

08 De lengte sleuf wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de revisietekening.

09 Lid 08 is alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

24 2 Horizontale boringen

24 23 Informatie-overdracht Horizontale boringen
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24 23 02 Boorplan

03 Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.

04 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

05 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient inzicht te verschaffen in:
- Methode van aanbrengen;
- Nauwkeurigheid;
- Sterkteberekeningen (zie 24.25.03);
- Veiligheid

24 25 Bijbehorende verplichtingen Horizontale boringen

24 25 03 Berekeningen

02 Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over
ten aanzien van de uit te voeren boring(en).

03 De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over:
- Sterkte en stabiliteit
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25 Technische bepalingen riolering

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering, riolering , algemeen

25 02 03 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 11 Begrippen, Aanleg rioleringen

25 11 02 Buiten werking stellen leidingen

01 Onder vullingsgraad wordt verstaan het quotient van het volume aan ingebracht vullingsmateriaal
en het volume van de te vullen ruimte maal 100 %.

25 12 Eisen en uitvoerig, Aanleg rioleringen

25 12 05 Hardschuim voor buitenwerking stellen leidingen

01 Hardschuim voor buiten werking stellen leidingen dient te zijn Bacel hardschuim RG 22 of
aantoonbaar gelijkwaardig.

02 De dichtheid van het hardschuim moet ten minste 22 kg/m3 bedragen. De druksterkte moet 2 x 24
uur na vervaardigen ten minste 0,08 N/mm2 bedragen. De druksterkte volgens moet 90 dagen na
vervaardiging ten minste 0,2 N/mm2 bedragen. De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient
ten minste 97% (V/V) te bedragen. Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft
verlaten moet het hardschuim "breken".

25 12 06 Afsluiten en omleiden afvalwaterstromen

01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 16 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte
wordt door de opdrachtgever een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de
aannemer. Bij gebruik van rondpompinstallaties dient te worden
gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen
dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20m.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 16 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of
milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

03 Persleidingen kunnen door opdrachtgever maximaal 8 aaneengesloten uren buiten werking
worden gesteld.
Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid
naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

25 13 Informatie-overdracht, Aanleg rioleringen
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25 13 01 Rapportage

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399
'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden.

25 14 Risicoverdeling en garanties, Aanleg rioleringen

25 14 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuin RG 22

01 De aannemer deelt schriftelijk aan de directie mee op welke wijze zijn bedrijfscontrole wordt
uitgevoerd met vermelding van de resultaten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, Aanleg rioleringen

25 15 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuim RG 22

01 Tijdens de uitvoering wordt door de aannemer een bedrijfscontrole uitgevoerd.

02 De in lid 01 genoemde bedrijfscontrole dient ten minste gegevens te verschaffen ten aanzien van
de dichtheid van het hardschuim en de vullingsgraad van de te vullen
leiding.

25 16 Bouwstoffen, Aanleg rioleringen

25 16 02 Ureumformaldehyde (UF)-hardschuim

01 Ureumformaldehyde hardschuim dient te zijn een opgeschuimd polycondensatie product van
ureum en formaldehyde.

25 17 Meet- en verrekenmethoden rioleringen

25 17 06 Druksterkte Bacel Hardschuim RG22

01 De druksterkte van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te
komen wijze bepaald.

02 De drukproeven moeten worden uitgevoerd volgens ISO 844.

25 17 07 DICHTHEID HARDSCHUIM RG 22

01 De dichtheid van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te
komen wijze bepaald.

25 17 08 Vullingsgraad UF Hardschuim

01 De vullingsgraad wordt bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden bouwstoffen in kg (+
of - 0,05 kg). De dichtheid van het gerede product wordt bepaald in kg/m3 (+ of - 0,1 kg/m3). Het
berekende volume van het gerede product wordt bepaald in m3 (+ of - 0,1 m3). De afmetingen van
de te vullen leiding worden bepaald in m (+ of - 0,05 m). Het berekende volume van de te vullen
leiding wordt bepaald in m3 (+ of - 0,1 m3).

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 Eisen en uitvoering, Rioolreiniging
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25 32 03 Rioolreiniging: algemeen

01 Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden
met een lege vacuümwagen.

02 Bij het reinigen van het riool, de streng, stroomprofielen en putten, zand- en slibvrij maken en
verwijderen van materialen die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put.

03 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is
het niet goed functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de aannemer.

04 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement,
concentraties van puin of beton worden in overleg en op aanwijzing door de opdrachtgever
eventueel op een later tijdstip verwijderd.

05 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk
te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

06 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van
bijvoorbeeld voorwerpen of extreme vervuiling in het riool, meldt de aannemer dit direct bij de
toezichthouder van de opdrachtgever.

07 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de
reiniging.

08 In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in
kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van
zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.
Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in
het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.
Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot
afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd
en geïnspecteerd moeten worden.

09 In aanvulling op bepaalde in artikel 25.32.02 van de Standaard dient de putrandsponning na het
openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. Na de
reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.

10 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet
gebruik gemaakt worden van afsluiters zowel boven- als benedenstrooms.

11 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

25 32 04 Rioolreiniging: aflaten overtollig water en spoelwater

01 De locatie van aflaten is nabij een gemaal. De directie bepaalt de locatie van het aflaten van
overtollig water en spoelwater.

02 Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.

03 Bij afwijken van de afgesproken putten voor aflaten is de korting euro 500,00 per constatering.

25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging

25 33 03 Voortgangsrapportage

01 In aanvulling van artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard dienen door de aannemer bij het
reinigen van riolen de volgende punten te worden vermeld:
- straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
- het aantal afvalstortingen met het aantal tonnage, inclusief bonnummers;
- eventuele bijzondere omstandigheden.

02 De aannemer dient elke maandag voor 17:00 uur een weekrapportage aan de directie aan te
leveren, waarin tenminste zijn opgenomen:
- de dagelijkse rapportages volgens lid 01
- stortbonnen van de voorgaande week.
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25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 03 Meldingsplicht bij rioolreiniging

01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olie e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan
de directie gemeld te worden.

02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen direct gemeld te worden aan de directie.

03 Overlast in toiletruimten van belendingen direct melden bij de directie. De aannemer is verplicht
direct te handelen en de vervuiling te verwijderen in overleg met de gedupeerde(n).

25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging

25 37 02 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in riolen

01 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

02 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag
vervuiling gemeten en het gemiddelde per put berekend.

03 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische
vervuilingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte
van de vervuilingslijn ten opzichte van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en
uitgedrukt in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.

25 37 03 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in putten

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 30%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode
beschreven in artikel 25.37.02 in deel 3 van deze overeenkomst. Bepaal aansluitend het
gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen..

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie

25 42 09 Algemeen, Rioolinspectie

01 Per deelopdracht moeten aparte (digitale) mappen worden aangeleverd.

02 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
normen NEN-EN 13508-2.

03 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit
een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De inspectie dient plaats te vinden
met een kleuren 3D kogelbeeld Panoramo-camera met voldoende lichtbronnen. De camera moet
beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270° naar
alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en
omhoog in de aanwezige inlaten gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een
hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale
techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (USB-stick of een
verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.

04 Foto- en video-opnames dienen in een schoon en droog riool te worden uitgevoerd.

05 De riolering dient na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog gehouden te worden.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de
zuigwagen tijdens het inspecteren het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden
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(bijzuigen).

06 In aanvulling op de Standaard artikel 25.42.02 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
- bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht

(valputten uitgezonderd). Nadat de camera in het riool is gebracht, dient achteruit gereden te
worden, totdat de cameralens bij de put-buisaansluiting staat;

- alle gebreken met betrekking tot inlaten dienen vermeld te worden bij de opmerkingen;
- bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden

(standpijp, afdekkapje, stootring enz.);
- alle putten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht.

07 Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit
gemeld worden bij de directie. De aannemer maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze
verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

08 De opnamen moeten een representatief beeld van de toestand van het desbetreffende onderdeel
van de riolering geven, in het bijzonder van de ernst van gebreken.

09 De registratie van opnamen moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.

10 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te
worden. Per diameter dient het juiste type camera te worden gekozen.

11 Indien er blinde putten worden gesignaleerd dient dit te worden vastgelegd op de werktekening
alsmede in het RibX bestand.

12 Beelden met mist of nevel worden afgekeurd

13 De rapportage dient separaat per deelopdracht te worden aangeleverd, inclusief het
beeldmateriaal. De rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of
benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. In
de rapportage is een set tekeningen aanwezig, waarop de ID-nummering is
aangegeven.

14 Tijdens de uitvoering van een leidinginspectie dienen ook de begin- en eindput gefilmd te worden,
zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende
rioolstrengen , overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. De kwaliteit van de rioolputten
hoeft bij een leidinginspectie niet gekwalificeerd en gerapporteerd te worden .

15 Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater
via huis-, kolken drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd

16 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. Bij een hoogteverschil tussen de
bodem van de put en de bodem van de buis dient het stelsel vanuit de eerstvolgende put gefilmd
te worden. Elke streng dient over de gehele lengte en over de gehele omtrek gefilmd te worden.

17 Er mag geen watervulling in de leiding en in de begin- en eindputten aanwezig zijn, anders dan van
de aansluitingen op de leiding zelf. Indien nodig dient er direct achter de spuitkop gefilmd te
worden. Hiervoor vindt geen verrekening plaats.

18 Tijdens de inspectie dient tevens een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd.
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25 42 10 Controle inspectierapporten en uitgevoerd werk

01 Direct na de laatste werkdag wordt het beeldmateriaal en de rapportage van de
tv-camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen) afgegeven aan
opdrachtgever.

02 De opdrachtgever doet de aannemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen.
Uiterlijk twee weken na ontvangst wordt de aannemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat
van de beoordeling van het inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

03 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig wordt opgeleverd als aangegeven in 25.42.10
lid 01 wordt € 500,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht.

04 De ingeleverde inspectierapporten zullen met behulp van een steekproef beoordeeld worden. De
steekproef zal bestaan uit een selectie van ongeveer 5% van de strengen. Indien meer dan 20%
van deze geselecteerde strengen afgekeurd wordt, zal de gehele rapportage
beoordeeld moeten worden. De kosten verbonden aan deze complete beoordeling van de
rapportage zijn voor rekening van de aannemer

05 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria:
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de

aannemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor

rekening van de aannemer.

06 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de

aannemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor

rekening van de aannemer.

07 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria :
- Het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

08 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de
deelopdracht.

09 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de aannemer vier weken
na afkeuring de tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor
berekening van de boete wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het
inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de
rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd,
wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de
opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden. De hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

10 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de aannemer twee weken na
afkeuring de tijd om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de boete
wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te
beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de vernieuwde
rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering
gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden. De
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 42 12 Niet te openen putdeksel

01 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te
vermelden. Indien mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

02 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling
overleg maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de
werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

25 43 Informatie-overdracht, Rioolinspectie

25 43 06 Inspectierapport, Rioolinspectie
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01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- dorpskern en straatnaam;
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
- harddisknummer met begin- en eindstanden;
- strenglengte, begin- en eindput;
- type stelsel;
- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- diameters van de buizen;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is

aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het
bijbehorende RibX-bestand wordt opgeslagen.

02 De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX (versie .3) inclusief beeldopnamen en
foto's op harddisk met een capaciteit van 2 Terabyte. Harddisk wordt eigendom van opdrachtgever.
De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegevens is meegeleverd op een
dataopslag. Elk GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek.

03 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog
medium.

04 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde
schijf. Aangeleverde bestanden dienen te zijn voorzien van pano viewer. Het beeldmateriaal dient
bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand. Het opslag medium
wordt eigendom van de opdrachtgever.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één

map op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt
met de naam van het RibX-bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke
op het opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het
opslagmedium wordt opgeslagen

05 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te
worden.

07 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

08 Ten aanzien van de af te voeren en te storten hoeveelheden rioolspecie, dient de aannemer de
bijbehorende stortbonnen binnen 1 week na storting aan de toezichthouder van de opdrachtgever
aan te leveren.

09 De aannemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder
van de opdrachtgever in kennis te stellen.

10 Inspectiecriteria: Het niet voldoen aan één van de criteria van 25 43 06 leidt tot afkeuring van de
inspectie en het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria leidt tot afkeuring van de
rapportage.

11 In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

12 De beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten door de
opdrachtgever kunnen worden waargenomen zonder de beeldopname vertraagd af te spelen of stil
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te zetten. Indien de camera vooruit wordt verplaatst. dient de zichtrichting in de as richting van het
riool te zijn.

25 44 Risicoverdeling en garanties, rioolinspectie

25 44 04 Stagnatie

01 Verrekening van stagnatie van de inspectie, als gevolg van stagnatie bij de reiniging, vindt niet
plaats.

02 Stagnatie vanwege hoog water in het rioolstelsel, ongeacht wat hiervan de oorzaak is, geeft geen
recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van
stagnatiekosten.

03 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort
vindt niet plaats.

04 Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto´s op inspectieputten vindt niet plaats.

05 Verrekening van bijzuigen om putten droog te houden vindt niet plaats.

25 45 Bijbehorende verplichting, rioolinspectie

25 45 02 Visuele inspectie

01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2
waarneembaar zijn.

02 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de
monitor visueel beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen
om de kwaliteit te verbeteren of moet de inspectie gestaakt worden.

03 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn
gecontroleerd en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.

05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over
het niet kunnen lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten

06 De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging.

25 45 03 Inspectie team

01 Een inspectieteam moet bestaan uit ten minste 1 persoon die in het bezit is van het diploma
'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar
werkervaring
De inspectie gaat conform:
- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste
twee dagen na eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na
goedkeuring van de directie mag de inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten.
Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert, dan neemt deze het risico dat de
inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 45 04 Controle

01 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een
praktische oplossing te vinden.

25 45 05 Meetinstrumenten

01 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een calibratiecertificaat. Het certificaat mag niet
ouder zijn dan 1 jaar op het moment van meten.
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25 45 06 Tekeningen

01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van
ontbrekende putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

02 Tekeningen dienen door aannemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde
digitale bestanden.
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering, Kabelwerk

26 02 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen

01 Een eis is dat alle kabelwerkzaamheden aan de Openbare verlichting dienen te worden uitgevoerd
door een erkende CKB Installateur o.g. Dit betekent dat het verwijderen, maar ook het aanbrengen
van kabels enkel en alleen door hen mogen worden uitgevoerd.

02 Indien een kabel niet verwijderd kan worden, zal dit, met beheerder OVL, overlegd moeten worden,
en pas bij toestemming van de beheerder OVL worden toegestaan. Dit dient schriftelijk in een
bouwverslag te worden opgenomen.

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers

03 Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.

04 Kabelbuizen dienen aan weerszijden (circa) 0,5 m buiten de verharding te reiken.

05 Lid 03 en 04 zijn allen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

26 02 04 Kabelzegels

04 Kabelzegels dienen om de 3,0 m te worden aangebracht.

05 Kabelzegels behoeven niet te worden aangebracht om grondkabels waarbij de buitenmantel grijs
met vier groene strepen is. (EO/EG-YMeKaszh OV).

26 02 05 Afsluiten kabeleinden

03 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting een open kabeleinde
tijdelijk afsluiten met zelfvulcaniserende tape.

04 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting langer dan 1 week een
open kabeleinde afsluiten met een eindmof.

26 02 08 Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsinstallaties

01 In grondkabels (hoofdkabels) voor Openbare Verlichtingsinstallaties mogen geen
verbindingsmoffen worden toegepast.

02 Lid 01 komt te vervallen indien de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of
als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

03 Bij toepassing van in lid 01 genoemde verbindingsmoffen mag alleen na overleg van de directie.

04 De aan te brengen moffen (aftakmoffen en verbindingsmoffen) dienen zoveel mogelijk te worden
gecombineerd.

05 Bij het aanbrengen van aftakmoffen dienen de aders van de hoofdkabel niet onderbroken te
worden.

06 Grondkabels (aansluitkabel) van lichtpunten mogen maximaal verlengd worden met 6,0 m.

07 Alle toe te passen moffen dienen te zijn uitgevoerd als spuit- wikkelmof.

26 05 Bijbehorende verplichtingen, Kabelwerk

26 05 01 Kabelbuizen en -kokers

04 Tot het aanbrengen van kabelbuizen t.b.v. Openbare Verlichting wordt tevens gerekend het
aanbrengen van een trekkoord welke aan weerszijde van de kabelbuis van voldoende lengte is.
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26 05 07 Verwijderen grondkabels

01 Bij het verwijderen van grondkabels van Openbare Verlichting dient tevens gerekend het ontdoen
van vuil, grond en chemische verontreiniging, en afvoeren naar een erkend voor dit werk
gecertificeerde verwerker.

26 06 Bouwstoffen, Kabelwerk

26 06 01 Keuring moffen en te gebruiken aftakklemmen e.d.

01 Voor de fabricage van verbindingen (moffen) mag alleen gebruik worden gemaakt van klemmen,
moffen en persverbinders welke door de directie zijn goedgekeurd.

26 07 Meet- en verrekenmethoden, Kabelwerk

26 07 01 Meting kabellengte

04 De verwerkte hoeveelheden grondkabel t.b.v. Openbare Verlichting bij nieuw te graven tracé
geschied aan de hand van opname van revisietekening waarbij een overlengte van 3% gerekend
mag worden.

26 1 Deelhoofdstuk 26.1

26 12 Eisen en uitvoering, Energiegrondkabels

26 12 02 Aanbrengen grondkabels

03 Voor grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting geldt:
Ter plaatse van een te maken verbinding (mof) een overlap aanbrengen van: - 1,0 m
Ter plaatse van een lichtmast een overlengte ondergronds aanbrengen van: - 2,0 m
Ter plaatse van een kast een overlengte ondergronds aanbrengen van: - 4,0 m
Ter plaatse van een wandaramatuur een overlengte ondergronds aanbrengen van:
- 2,0 m

26 12 06 Verwijderen grondkabels

02 Bij het verwijderen van een aansluitkabel van de Openbare Verlichting dient op 0,8 m vanuit de
aftakmof de aansluitkabel op eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met
tie-wraps gestrekt langs de hoofdkabel worden bevestigd.

26 12 07 Stijgleidingen

01 Bij het aanbrengen van grondkabels tegen een muur of wand dient deze de worden afgedekt met
RVS omegaprofiel, incl. RVS schroeven. De montagehulpmiddelen bij een gemetselde muur
aanbrengen in de voegen.

26 13 Informatie-overdracht, Energiegrondkabels

26 13 01 Revisieschetsen Openbare Verlichting

01 Van alle kabelaanleg dient het revisiewerk ingewonnen te worden volgens:
“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV-BHAL” en;
“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV-BHAL”.

26 15 Bijbehorende verplichtingen, Energiegrondkabels

26 15 02 Afdekken van energiegrondkabels

02 Voor grondkabels van Openbare Verlichting geldt: aan het einde van een werkdag of bij een
onderbreking van de werkzaamheden, kabels bestemd voor verlichtingsinstallaties afdekken met
een laag grond van ten minste 0,10 m.

26 16 Bouwstoffen, Energiegrondkabels
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26 16 03 Grondkabels voor verlichtingsinstallatie

01 Grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting moeten vrij van halogeen zijn.

02 De buitenmantel van grondkabels voor verlichtingsinstallaties dient grijs met vier groene strepen
(in de lengte richting) te zijn.
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34 Technische bepalingen verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen, Verlichting

34 11 03 Aansluiting van verlichtingsobjecten

02 Te verstaan is onder:
a. meervoudige aansluiting: wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabels op het
aansluitpunt van een verlichtingsobject is doorgezet.

34 12 Eisen en uitvoering, Verlichting

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Na het plaatsen van een lichtmast de element verharding herstellen met alleen hele
tegels/klinkers, de restruimte dient opgevuld te worden met �koud asfalt� met een dikte van . 0,10 m.

04 Bij het plaatsen van gietijzeren lichtmasten komt lid 04 te vervallen en dient de elementverharding
op maat te worden hersteld.

05 Na het plaatsen van de lichtmast de luiksluitingen voorzien van kopercompound montage pasta.

06 De nummering op lichtmasten aanbrengen in overleg met de Beheerder.

07 De plaats van de nummering:
Bij tweerichtingswegen: nummering evenwijdig met de as van de weg aan de wegzijde.
Bij éénrichtingswegen: nummering op een hoek van 45 graden ten opzichte van de wegas
aanbrengen, leesbaar voor het naderende verkeer.
Hoogte van de nummering: onderzijde nummer op 2,20 m t.o.v. het maaiveld aanbrengen.

08 Oude nummering dient te worden verwijderd.

34 12 03 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

02 Muuruithouders geschikt voor het dragen van een verlichtingsarmatuur dienen op een minimale
hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd, gemeten vanaf het laagste punt van de
uithouder.

03 Bevestigingsbouten van de verlichtingsarmatuur en uithouder voorzien van kopercompound
montage pasta.

34 12 04 Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichtingen

02 De bovenkant van de kastvoet dient 0,10 m boven het maaiveld uitsteken.

34 12 06 Aansluiten van lichtmasten

01 De aansluitkabel dient bij de aansluitvoorziening aan de linker zijde afgemonteerd te worden.

02 Bij in-uit-aansluiting dient de uit-aansluitkabel aan de rechterzijde van de aansluitvoorziening
afgemonteerd te worden.

03 Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn tussen de beschermingsleiding van de
aansluitkabel (aansluitvoorziening) en de lichtmast.

04 Flexibele leidingen in lichtmasten dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen druipwater in de
aansluitvoorziening kan lopen.

05 Er mag geen aarde-nul verbinding aangebracht zijn.
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34 12 07 Aansluiten van schakel,- en verdeelinrichtingen

01 De hoofdkabels in de kast dienen voorzien te zijn van kabellabels met daarop het groepsnummer.

02 Alle ingevoerde kabels dienen voldoende op trek te worden ontlast d.m.v. een stalen kabelklem.
(tie-wraps zijn niet toegestaan, gebruik )

03 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel afgewerkt te worden met
geel/groene kous.

04 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel gebruikt te worden als
beschermingsleiding (PE).

05 Nadat de schakel- en verdeelinrichting is geplaatst dient de volledige installatie geïnspecteerd te
worden volgens NEN 1010. De rapportage dient overhandigd te worden aan de Beheerder.

06 Na het uitbreiden of wijzigen van een bestaande schakel- en verdeelinrichting dient deze te worden
geïnspecteerd volgens NEN 3140.

34 13 Informatie-overdracht, Verlichting

34 13 02 Uitvoeren van in het bestek vermelde ontwerpwerkzaamheden

07 De uitvoerende partij mag geen ontwerpwerkzaamheden uitvoeren.

08 Voor ontwerpwerkzaamheden dient gebruik gemaakt te worden van de “Alkmaarse voorschriften
Openbare Verlichting” (AVOV) – altijd in overleg met de Beheerder.

34 13 05 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installatie

02 De aan te wijzen persoon welke de rol als Werkverantwoordelijke zal invullen dient te minste een
middelbaar elektrotechnische niveau verkregen door opleiding en/of ervaring te hebben.

03 De Installatieverantwoordelijke zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen
persoon toetsen.

04 De aanwijzing als Werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de
Installatieverantwoordelijke.

05 De Werkverantwoordelijke zal moeten handelen overeenkomstig met de NEN3140.

06 Zonder Werkverantwoordelijke mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden aan elektrische
installaties van de gemeente.

07 De Werkverantwoordelijke zal coördineren met de Onderhoudsaannemer OVL omtrent (o.a.):
a) Verkrijgen van sleutels t.b.v. toegang tot installaties;
b) Elektrotechnische veiligheid en werkzaamheden;
c) Uitschakelen of opnieuw inschakelen van installaties.

34 14 Risicoverdeling en garanties, Verlichting

34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen 4100
branduren defect zijn geraakt.

34 14 03 Verwijderen armaturen

01 Het te verwijderen wandarmatuur dient op een dusdanige wijze te worden behandeld dat er geen
schade ontstaat aan armatuur en muur. De muren moeten in hun oorspronkelijke staat worden
teruggebracht na verwijdering van het armatuur. De overtollige bevestigingsmiddelen moeten
worden verwijderd.
Eventuele gaten welke zijn ontstaan door het bevestigingsmateriaal van de uithouder, dienen te
worden hersteld door het inmetselen van hele originele bakstenen

34 15 Bijbehorende verplichtingen, Verlichting
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34 15 04 Klein materiaal montagewerkzaamheden

01 Bij montage van verlichtingsobjecten en schakel,- en verdeelinrichtingen dienen alle klein
materialen welke noodzakelijk zijn voor het veilig en netjes afmonteren der zijnde kabelschoenen,
bevestigingsbouten etc. inbegrepen te zijn.

34 15 05 Revisieschetsen

01 Van alle bij en –verplaatsingen, wijzigingen en verwijderingen dient het revisiewerk ingewonnen te
worden volgens:
“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV” en;
“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV”.

34 16 Bouwstoffen, Verlichting

34 16 03 Nummering

01 Door de Beheerder worden stickers ter beschikking gesteld t.b.v. de nummering van de lichtpunten.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 1 Algemeen

62 12 Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen

62 12 01 Plaatsen bebording

01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van vier weken in verband met de
gemeente Alkmaar..
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering, Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 13 Informatie-overdracht, Verhardingslagen van steenmengsel

80 13 04 Proefvak

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.03 van dit bestek, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 14 Risicoverdeling en garanties, Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Proefvak

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.04.lid 01 van dit bestek blijkt dat de verharding
aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren
dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen, Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

80 16 Bouwstoffen, Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

80 17 Meet- en verrekenmethoden
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80 17 01 Controle verdichtingsgraad

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering
purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef
8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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83 Technische bepalingen, Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Bij bochten met stralen t/m 8,00 m, 1 stroomlaag langs de kantopsluiting aanbrengen, het overige
tegelwerk in verband aansluiten. Bochten met stralen groter dan 8,00 m geheel in stroomlagen
uitvoeren met uitzondering van bochten in fietspaden.

83 13 Informatie-overdracht, Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 282:
CROW-publicatie 282:
Ruimte:beperking in ruimte door nv.t. Talud: n.v.t.
Verband: keper-, elleboog- en halfsteensverband
Materialen: betontegels en betonstraatstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:beschikbaar

83 16 Bouwstoffen, Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen

05 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd te zijn.

06 Betonstraatstenen keiformaat dienen te zijn van het type 'BKK'.

07 De betontegels moeten zijn van kwaliteit 1 en zijn voorzien van vellingkanten en een basaltine
deklaag. In de grijze betontegels moet 100% van het grind zijn vervangen door een beton- en
metselwerkgranulaat. Het minimale percentage betongranulaat is 50.

08 De trottoir- en inritbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1 en zijn
voorzien van een door- lopend hol- en dol verbinding (sluiting) en een gewassen deklaag (kleur
703) (fabrikant Verwo).
In de trottoirbanden alsmede de hulpstukken moet 25 à 30% van het grind zijn vervangen door een
BDA Intron gecertificeerd beton- en metselwerkgranulaat dat voldoet aan BRL 2506.

09 De opsluitbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1, kleur glad grijs.

83 17 Meet- en verrekenmethoden, Straatwerk

83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

03 Betonstraatstenen (BSS):
- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 44 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 68 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 99 stenen per m2.

Gebakken straatklinkers:
- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 52 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 76 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;
- Waalformaat wordt gerekend met 101 stenen per m2.


